


# SMLOUVA č. 286/16/40

## MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD



Odběratel /Objednatel/:

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Havlíčkově náměstí 57

580 61 Havlíčkův Brod 2

Statutární zástupce Mgr. Jan Tecl, MBA

IČ: 002 67 449 DIČ: CZ00267449

Dodavatel /Zhotovitel/:

PWB stavby s.r.o.

IČ: 01434837

Havlíčková 2034

DIČ: CZ01434837

580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce: Václav Brečka

### Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

Realizace stavby "Sportovní areál Občiny - I.etapa" dle PD vypracovanou projekční kanceláří Efekt projekt s.r.o., č. zakázky 16054. Rozsah stavby dle cenové nabídky ze dne 24.10.2016.

| Specifikace předmětu smlouvy                          | Množství | Jednotka | Cena (Kč)         |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 1.realizace stavby „Sportovní areál Občiny - I.etapa“ |          |          | 149 925,30        |
| <b>Celkem</b> včt. DPH                                |          |          | <b>149 925,30</b> |

Místo plnění: Město Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, Havlíčkově náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

### Čl. 2 Termíny plnění:

- zahájení doby plnění nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 6 odst. 3. smlouvy
- konec doby plnění (termín plnění)

12. 12. 2016

### Čl. 3 Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 2 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši **149 925,30 Kč včetně daně z přidané hodnoty stanovené dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.**

Režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb.:

- při poskytnutí stavebních prací použije dodavatel-plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb. na základě souhlasu objednatele, že se jedná o plnění pro ekonomickou činnost objednatele-plátce. Při poskytnutí stavebních prací pro výkon veřejné správy nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti, neboť poskytnuté plnění není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele.
- při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze 6 k z. 235/2004 Sb. postupuje dodavatel-plátce dle ustanovení § 92f z. 235/2004 Sb.

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 21 dnů.

### Čl. 4 Osoby pověřené k jednání

Za Objednatele Renáta Pajerová e-mail: rpajerova@muhb.cz tel: 569497134

Za Dodavatele Václav Brečka e-mail: brecka@pwb.cz tel: 602168516

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, účet 0000327521/0100  
tel. 569 497 111, fax: 569 497 197

## Čl. 5 Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá sankcím úroku z prodlení se splněním termínu či s úhradou faktury ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## Čl. 6 Zveřejňování v registru smluv

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

## Čl. 7 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.


V Havlíčkově Brodě dne 25.10.2016.



za objednatele

Ing. Josef Beneš

Vedoucí ORM



za dodavatele

Václav Brečka

jednatel společnosti