

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **MBC/4021/18/ŽP/Vav** Číslo smlouvy zhotovitele: **BLC18_SOD_01**

Smluvní strany:

Město Bílovec

Sídlo: Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupení: **Ing. Darja Vavříková, vedoucí odboru
životního prostředí a územního plánování**
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Bílovec
č. účtu: 
webové stránky: <http://www.bilovec.cz/>
dále jen „objednatel“

a

DIGIS, spol. s r. o.

zapsaná v obchod.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 961

Sídlo: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava
Zastoupení: **Ing. Libor Štefek, jednatel společnosti**
IČ: 19012276
DIČ: CZ 19012276
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Ostrava
č. účtu: 
webové stránky: www.digis.cz
dále jen „zhotovitel“

Smlouva se uzavírá podle § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění.



I. Předmět smlouvy

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele:

1. Aktualizace map částečné KMD k.ú. Stará Ves u Bílovce, aktualizace dat DKM Bílovec-město, Bílovec-Dolní předměstí, Bílovec-Horní předměstí, Radotín u Bílovce, Labuť u Bílovce, aktualizace dat KMD Výškovice u Slatiny, Lubojaty a aktualizace dat KM-D k.ú. Bravinné 2x ročně
2. Aktualizace map KN obcí Zbyslavice, Jistebník, aktualizace DKM k.ú. Bravantice, Butovice, Klimkovice, Vřesina u Bílovce a Studénka nad Odrou, Olbramice, aktualizace KMD Tísek, Velké Albrechtice, Albrechtický, Bílov, Kujavy, Nová Horka, Pustějov, Slatina u Bílovce, Bítov u Bílovce 2x ročně
3. Aktualizace map zjednodušené evidence k.ú. Zbyslavice, Stará Ves u Bílovce, Jistebník 1x ročně
4. Aktualizace dat do modulu Pasport zeleně AMEServeru zahrnující převedení grafických dat zeleně z poznámkové vrstvy do modulu Pasport zeleně a jejich propojení s ekvivalentními údaji v popisné databázi
5. Vložení právního stavu Územního plánu Bílovec - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb
6. Vložení právního stavu Územního plánu Bravantice - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb
7. Vložení právního stavu Územního plánu Bítov - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb
8. Vložení právního stavu Územního plánu Bílov - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb
9. Vložení právního stavu Územního plánu Jistebník - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb
10. Systémová a zákaznická podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem pro rok 2018 zahrnující:
 - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer
 - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků
 - údržba SW AMEServer
 - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory
 - převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky)

II. Cena prací

Cena za provedení prací uvedených v odst.I. *Předmět smlouvy* této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1. Aktualizace map částečné KMD k.ú. Stará Ves u Bílovce, aktualizace dat DKM Bílovec-město, Bílovec-Dolní předměstí, Bílovec-Horní předměstí, Radotín u Bílovce, Labuť u Bílovce, aktualizace dat KMD Výškovice u	25200,00	5 292,00	30 492,00

Slatiny, Lubojaty a aktualizace dat KM-D k.ú. Bravinné 2x ročně			
2. Aktualizace map KN obcí Zbyslavice, Jistebník, aktualizace DKM k.ú. Bravantice, Butovice, Klimkovice, Vřesina u Bílovce a Studénka nad Odrou, Olbramice, aktualizace KMD Tísek, Velké Albrechtice, Albrechtický, Bílov, Kujavy, Nová Horka, Pustějov, Slatina u Bílovce, Bítov u Bílovce 2x ročně	19000,00	3 990,00	22 990,00
3. Aktualizace map zjednodušené evidence k.ú. Zbyslavice, Stará Ves u Bílovce, Jistebník 1x ročně	10000,00	2 100,00	12 100,00
4. Aktualizace dat do modulu Pasport zeleně AMEServeru zahrnující převedení grafických dat zeleně z poznámkové vrstvy do modulu Pasport zeleně a jejich propojení s ekvivalentními údaji v popisné databázi	6000,00	1 260,00	7 260,00
5. Vložení právního stavu Územního plánu Bílovec - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	11000,00	2 520,00	14 520,00
6. Vložení právního stavu Územního plánu Bravantice - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	11000,00	2 520,00	14 520,00
7. Vložení právního stavu Územního plánu Bítov - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	9000,00	2 100,00	12 100,00
8. Vložení právního stavu Územního plánu Bílov - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	9000,00	2 100,00	12 100,00
9. Vložení právního stavu Územního plánu Jistebník - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	11000,00	2 520,00	14 520,00
10. Systémová a zákaznická podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem pro rok 2018 zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory - převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky)	12000,00	2 520,00	14 520,00

Celkem	123 200,00	25 872,00	149 072,00
---------------	-------------------	------------------	-------------------

1. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla.
2. Zakázka bude plněna bez zálohových fakturací.
3. Ceny jsou pro smluvní strany závazné.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu sjednanou touto smlouvou.
5. Celkovou cenu uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č. [REDAKCE] vedený u Komerční banky a.s., pob. Ostrava.
6. Úhrada ceny bude provedena po řádném písemném předání příslušné části díla dle čl. Úhrada ceny bude provedena po řádném písemném předání příslušné části díla dle čl. III., a to na základě faktury zhotovitele, která bude objednateli zaslána nejpozději do 15 dnů po předání příslušné části díla, mimo položky Zákaznická a Systémová podpora, které budou fakturovány 1. 11. 2018. Splatnost faktur bude činit 30 dní od doručení objednateli. Faktura má náležitosti daňového dokladu.
7. V případě nemožnosti dodat data ze strany objednatele pro realizaci díla např. při nevydání územního plánu v roce 2018, je přípustné náhradní plnění ve stejné cenové hladině za stejně adekvátní činnost.

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy v rozsahu odstavce I. „Předmět smlouvy“ této smlouvy v následujících termínech:

Činnost	Termín ukončení
1. Aktualizace map částečné KMD k.ú. Stará Ves u Bílovce, aktualizace dat DKM Bílovec-město, Bílovec-Dolní předměstí, Bílovec-Horní předměstí, Radotín u Bílovce, Labuť u Bílovce, aktualizace dat KMD Výškovice u Slatiny, Lubojaty a aktualizace dat KM-D k.ú. Bravinné 2x ročně	15. 3. 2018 30. 9. 2018
2. Aktualizace map KN obcí Zbyslavice, Jistebník, aktualizace DKM k.ú. Bravantice, Butovice, Klimkovice, Vřesina u Bílovce a Studénka nad Odrou, Olbramice, aktualizace KMD Tísek, Velké Albrechtice, Albrechtíčky, Bílov, Kujavy, Nová Horka, Pustějov, Slatina u Bílovce, Bítov u Bílovce 2x ročně	15. 3. 2018 30. 9. 2018
3. Aktualizace map zjednodušené evidence k.ú. Zbyslavice, Stará Ves u Bílovce, Jistebník 1x ročně	30. 9. 2018
4. Aktualizace dat do modulu Pasport zeleně AMEServeru zahrnující převedení grafických dat zeleně z poznámkové vrstvy do modulu Pasport zeleně a jejich propojení s ekvivalentními údaji v popisné databázi	30. 11. 2018
5. Vložení právního stavu Územního plánu Bílovec - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	Měsíc po předání podkladů, orientačně 31. 10. 2018.
6. Vložení právního stavu Územního plánu Bravantice - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	Měsíc po předání podkladů, orientačně 31. 10. 2018.

7. Vložení právního stavu Územního plánu Bítov - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	Měsíc po předání podkladů, orientačně 31. 10. 2018.
8. Vložení právního stavu Územního plánu Bílov - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	Měsíc po předání podkladů, orientačně 31. 10. 2018.
9. Vložení právního stavu Územního plánu Jistebník - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	Měsíc po předání podkladů, orientačně 31. 10. 2018.
10. Systémová a zákaznická podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem pro rok 2018 zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory - převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky)	31. 12. 2018

IV. Místo plnění

V případě provozování systému AMEServer, ObčanServer je místem plnění místo tohoto provozování – server zajištěný objednatelem nebo zhotovitelem (viz. bod Systémová podpora, která je v tomto případě předmětem této smlouvy), jinak je místem plnění sídlo objednatele. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma stranami.

V. Povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména:

Činnost	Součinnost objednatele
1. Aktualizace map částečné KMD k.ú. Stará Ves u Bílovce, aktualizace dat DKM Bílovec-město, Bílovec-Dolní předměstí, Bílovec-Horní předměstí, Radotín u Bílovce, Labuť u Bílovce, aktualizace dat KMD Výškovice u Slatiny, Lubojaty a aktualizace dat KM-D k.ú. Bravinné 2x ročně	Objednatel se bude řídit pokyny zhotovitele pro objednání dat z katastrálního pracoviště
2. Aktualizace map KN obcí Zbyslavice, Jistebník, aktualizace DKM k.ú. Bravantice, Butovice, Klimkovice, Vřesina u Bílovce a Studénka nad Odrou, Olbramice, aktualizace KMD Tísek, Velké Albrechtice, Albrechtický, Bílov, Kujavy, Nová Horka, Pustějov, Slatina u Bílovce, Bítov u Bílovce 2x ročně	Objednatel se bude řídit pokyny zhotovitele pro objednání dat z katastrálního pracoviště
3. Aktualizace map zjednodušené evidence k.ú. Zbyslavice, Stará Ves u Bílovce, Jistebník 1x	Objednatel se bude řídit pokyny zhotovitele pro objednání dat z katastrálního pracoviště

ročně	
4. Aktualizace dat do modulu Pasport zeleně AMEServeru zahrnující převedení grafických dat zeleně z poznámkové vrstvy do modulu Pasport zeleně a jejich propojení s ekvivalentními údaji v popisné databázi	Objednatel zajistí zhotoviteli dálkový přístup na server
5. Vložení právního stavu Územního plánu Bílovec - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli po jejich schválení
6. právního stavu Územního plánu Bravantice - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli po jejich schválení
7. Vložení právního stavu Územního plánu Bítov - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli po jejich schválení
8. Vložení právního stavu Územního plánu Bílov - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli po jejich schválení
9. Vložení právního stavu Územního plánu Jistebník - koordinační výkres + výkres veřejně prospěšných staveb	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli po jejich schválení
10. Systémová a zákaznická podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem pro rok 2018 zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionality stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory - převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky)	Dle požadavků objednatele. Objednatel zajistí zřízení vzdáleného přístupu na server a kooperaci se správcem počítačové sítě a poučí uživatele systému o způsobu nakládání s daty dle Zákona o osobních údajích. Objednatel bere na vědomí možnost přerušení provozu aplikace z provozních důvodů.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo specifikované v čl.I této smlouvy řádně a včas

VI. Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení s dokončením a předáním částí díla podle dělení odstavce I. Předmět smlouvy ve výši 0,05 % z ceny nedodaného díla nebo jeho části dle čl. III.
- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení s placením faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky.

VII. Odpovědnost za škody a záruky

1. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na předmětném díle do doby předání a převzetí díla objednatelem.
2. Poskytnutá či pořizovaná data budou zhotovitelem použita pouze ke zpracování předmětu díla, předání dat třetí straně je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Zapůjčené podklady budou specifikovány v předávacím protokolu. Při zpracování předmětu díla bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Záruka za předané dílo nebo jeho části je 24 měsíců od data předání dle předávacího protokolu.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Zjistí-li objednatel při provádění díla, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy:
 - a. v případě, kdy k provedení díla je nutná součinnost objednatele a objednatel neposkytl potřebnou součinnost, pokud na to zhotovitel objednatele dříve upozornil,
 - b. trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu, nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.
3. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran jí založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.