

Zakázka:

**KŘP Úsk – Chomutov, Riegrova 4510 – dopracování podkladů pro podání žádosti ŽP 2014**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
<b>A_00: Základní rozpočet</b>	<b>22 898 530</b>	<b>4 808 691</b>	<b>27 707 221</b>	<b>329</b>
<b>01: Příprava podkladu (zděné části)</b>	<b>1 724 492</b>	<b>362 143</b>	<b>2 086 636</b>	<b>19</b>
006: Úpravy povrchu- příprava podkladu zděné konstrukce	1 456 448	305 854	1 762 301	10
008: Reprofilace a sanace betonových kcí	72 889	15 307	88 195	3
099: Přesun hmot HSV	195 156	40 983	236 139	6
<b>02: Příprava podkladu ( Boletické panely)</b>	<b>2 538 290</b>	<b>533 041</b>	<b>3 071 331</b>	<b>57</b>
099a: Přesun hmot HSV	87 593	18 394	105 987	5
713: Izolace tepelné	91 758	19 269	111 027	4
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	107 935	22 666	130 602	9
734: Ústřední vytápění - armatury	52 372	10 998	63 370	8
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 275	2 368	13 642	3
762: Konstrukce tesařské	709 418	148 978	858 396	5
763: Konstrukce montované	1 052 519	221 029	1 273 549	11
767: Konstrukce zámečnické	90 441	18 993	109 434	4
783: Nátěry	196 287	41 220	237 507	4
784: Malby	57 246	12 022	69 268	1
787: Zasklívání	81 446	17 104	98 549	3
<b>03: Zateplení obvodového pláště, povrchové úpravy</b>	<b>6 445 858</b>	<b>1 353 630</b>	<b>7 799 488</b>	<b>62</b>
006b: Úpravy povrchu- zateplení	5 384 609	1 130 768	6 515 377	20
006c: Úprava povrchu- zateplení příslušenství	122 073	25 635	147 709	8
009: Ostatní konstrukce a práce	57 607	12 097	69 704	4
099: Přesun hmot HSV	74 659	15 678	90 338	6
732: Ústřední vytápění - strojovny	48 000	10 080	58 080	1
740: Silnoproud	103 270	21 687	124 957	4
751: Vzduchotechnika	4 860	1 021	5 881	4
764: Konstrukce klempířské	445 134	93 478	538 612	5
767: Konstrukce zámečnické	202 896	42 608	245 504	8
783: Nátěry	2 750	578	3 328	2
<b>04: Výměna výplní otvorů</b>	<b>6 054 002</b>	<b>1 271 340</b>	<b>7 325 343</b>	<b>34</b>
006c: Úprava povrchu	64 226	13 487	77 714	2
009: Ostatní konstrukce a práce	276 190	58 000	334 190	4

766: Konstrukce truhlářské	5 391 851	1 132 289	6 524 140	23
767: Konstrukce zámečnické	321 735	67 564	389 299	5
<b>05: Střechy</b>	<b>1 735 245</b>	<b>364 402</b>	<b>2 099 647</b>	<b>86</b>
003: Svislé konstrukce	110 196	23 141	133 337	2
006: Úprava povrchu	120 353	25 274	145 627	7
009: Ostatní konstrukce a práce	20 000	4 200	24 200	6
099: Přesun hmot HSV	29 624	6 221	35 845	6
712: Povlakové krytiny	814 431	171 030	985 461	39
713: Izolace tepelné	590 744	124 056	714 800	19
721: Vnitřní kanalizace	25 708	5 399	31 106	3
762: Konstrukce tesařské	17 891	3 757	21 648	2
764: Konstrukce klempířské	6 300	1 323	7 623	2
<b>06: Společné náklady opatření</b>	<b>1 126 661</b>	<b>236 599</b>	<b>1 363 260</b>	<b>12</b>
009: Ostatní konstrukce a práce	1 126 661	236 599	1 363 260	12
<b>07: Azbest</b>	<b>1 399 926</b>	<b>293 985</b>	<b>1 693 911</b>	<b>29</b>
0071: Zřízení a zrušení staveniště a kontrolovaného pásma	572 000	120 120	692 120	12
0072: Inženýring a legislativní zajištění	16 500	3 465	19 965	3
0073: Ztížené výrobní podmínky - rizikové práce	304 920	64 033	368 953	3
0074: Demontáž azbestocementových stěn svislého pláště	342 829	71 994	414 823	4
0075: Doprava a uložení odpadů	163 678	34 372	198 050	7
<b>08: Hromosvod</b>	<b>328 020</b>	<b>68 884</b>	<b>396 904</b>	<b>22</b>
8: Trubní vedení	23 880	5 015	28 895	1
M21: Elektromontáže	304 140	63 869	368 009	21
<b>09: Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>1 546 035</b>	<b>324 667</b>	<b>1 870 702</b>	<b>8</b>
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000	1 680	9 680	5
V03: Zařízení staveniště	40 000	8 400	48 400	1
V05: Finanční náklady	1 070 025	224 705	1 294 730	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	428 010	89 882	517 892	1
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>22 898 530</b>			
<b>DPH</b>	<b>4 808 691</b>			
DPH 21 % ze základny: 22 898 530	4 808 691			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>27 707 221</b>			