



OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov, ČR
IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Prostějov
č.úctu: 27-1505517309/0800

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/0160/2018/OSUMM

Dodavatel:

FCC Prostějov, s.r.o.
Průmyslová 4407/1b
79601 Prostějov
IČ: 26224178
č.úctu: /

Datum vystavení:

7.2.2018

Vystavil:

Hromadová Renata

Telefon:

582 329 196

E-mail:

renata.hromadova@prostejov.eu

Dodací lhůta:

31.12.2018

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Na základě uzavřené smlouvy o dílo (č. objednatele 22/03/ORI-OVZ/2017) objednáme rozvojovou péči o výsadby se záhlívkou na rok 2018 v rámci akce "Rozšíření biokoridoru Hloučela I. etapa", registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002721. Fakturace bude provedena 1x ročně v termínu do 30.11.2018.	103364,86 CZK
Celkem s DPH	
	103364,86 CZK

Objednavku vystavil: Hromadová Renata

Datum: 08.02.2018

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu posta@prostejov.eu nebo do datové schránky (id - mrtbrkb).

Od 1.1.2015 je výdajový účet města č. 27-1505517309/0800 vedený jako transparentní účet.

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.

Příloha : Následná péče na 1 rok je stanovena na 85 425,50 Kč bez DPH, 103 364,86 Kč vč. DPH

Rozvojová péče o výsadby se záhlavkou na 3 roky bez DPH				256 276,50 Kč
Rozvojová péče o výsadby se záhlavkou na 3 roky vč. DPH				310 094,56 Kč
Jednotlivé stromy - záhlavka vč. dopravy vody a přesunu hmot, běžně 6x ročně	ks	411,00000	250,00	102 750,00
viz v.č. C3 3+4-16 - rozvojová péče po dobu 3roky : (12+1+17+5+15+2+8+1+31+2+4+7+23+9)*3		411,00000		
Jednotlivé stromy - výchovný řez	ks	411,00000	30,00	12 330,00
viz v.č. C3 3+4-16 - rozvojová péče po dobu 3roky : (12+1+17+5+15+2+8+1+31+2+4+7+23+9)*3		411,00000		
Jednotlivé stromy - kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, vč. přesunu hmot a dopravy	ks	411,00000	18,00	7 398,00
viz v.č. C3 3+4-16 - rozvojová péče po dobu 3roky : (12+1+17+5+15+2+8+1+31+2+4+7+23+9)*3		411,00000		
Jednotlivé stromy - hnojení vč. dodávky hnojiva, přesunu hmot a dopravy	ks	411,00000	3,80	1 561,80
viz v.č. C3 3+4-16 - rozvojová péče po dobu 3roky : (12+1+17+5+15+2+8+1+31+2+4+7+23+9)*3		411,00000		
Jednotlivé stromy - kypření výsadbové mísy	ks	411,00000	25,00	10 275,00
viz v.č. C3 3+4-16 - rozvojová péče po dobu 3roky : (12+1+17+5+15+2+8+1+31+2+4+7+23+9)*3		411,00000		
Jednotlivé stromy - odplevelení vč. materiálu, přesun hmot, doprava	ks	411,00000	18,00	7 398,00
viz v.č. C3 3+4-16 - rozvojová péče po dobu 3roky : (12+1+17+5+15+2+8+1+31+2+4+7+23+9)*3		411,00000		
Jednotlivé stromy - ochrana proti chorobám vč. materiálu, přesun hmot a doprava	ks	411,00000	18,00	7 398,00
viz v.č. C3 3+4-16 - rozvojová péče po dobu 3roky : (12+1+17+5+15+2+8+1+31+2+4+7+23+9)*3		411,00000		
Skupina keřů v zápoji - záhlavka vč. dopravy vody a přesunu hmot, běžně 6x ročně	m2	626,70000	45,00	28 201,50
Začátek provozního součtu				
viz souhrnná technická zpráva str.10 : 690		690,00000		
viz v.č. C3 výměra dle projektanta oz A+C+D+C odpočet vyšraf. červené plochy : (158,24+82,3+158,24+82,3)		-481,08000		
Konec provozního součtu				
rozvojová péče pod dobu 3roky : 208,9*3		626,70000		
Skupina keřů v zápoji - kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, vč. přesunu hmot a dopravy	m2	626,70000	3,20	2 005,44
Začátek provozního součtu				
viz souhrnná technická zpráva str.10 : 690		690,00000		
viz v.č. C3 výměra dle projektanta oz A+C+D+C odpočet vyšraf. červené plochy : (158,24+82,3+158,24+82,3)		-481,08000		
Konec provozního součtu				
rozvojová péče pod dobu 3roky : 208,9*3		626,70000		
Skupina keřů v zápoji - výchovný řez	m2	626,70000	18,00	11 280,60
Začátek provozního součtu				

viz souhrnná technická zpráva str.10 : 690		690,00000		
viz v.č. C3 výměra dle projektanta oz A+C+D+C odpočet výšraf červené plochy : (158,24+82,3+158,24+82,3)		-481,08000		
Konec provozního součtu				
rozvojová peče pod dobu 3roky : 208,9*3		626,70000		
Skupina keřů v zápoji - hnojení vč. dodávky hnojiva, přesunu hmot a dopravy	m2	626,70000	3,80	2 381,46
Začátek provozního součtu				
viz souhrnná technická zpráva str.10 : 690		690,00000		
viz v.č. C3 výměra dle projektanta oz A+C+D+C odpočet výšraf červené plochy : (158,24+82,3+158,24+82,3)		-481,08000		
Konec provozního součtu				
rozvojová peče pod dobu 3roky : 208,9*3		626,70000		
Skupina keřů v zápoji - kypření výsadbové mísy	m2	626,70000	48,00	30 081,60
Začátek provozního součtu				
viz souhrnná technická zpráva str.10 : 690		690,00000		
viz v.č. C3 výměra dle projektanta oz A+C+D+C odpočet výšraf červené plochy : (158,24+82,3+158,24+82,3)		-481,08000		
Konec provozního součtu				
rozvojová peče pod dobu 3roky : 208,9*3		626,70000		
Skupina keřů v závoji - odplevelení vč. materiálu, přesun hmot, doprava	m2	626,70000	28,00	17 547,60
Začátek provozního součtu				
viz souhrnná technická zpráva str.10 : 690		690,00000		
viz v.č. C3 výměra dle projektanta oz A+C+D+C odpočet výšraf červené plochy : (158,24+82,3+158,24+82,3)		-481,08000		
Konec provozního součtu				
rozvojová peče pod dobu 3roky : 208,9*3		626,70000		
Skupina keřů v zápoji - ochrana proti chorobám vč. materiálu, přesun hmot a doprava	m2	626,70000	25,00	15 667,50
Začátek provozního součtu				
viz souhrnná technická zpráva str.10 : 690		690,00000		
viz v.č. C3 výměra dle projektanta oz A+C+D+C odpočet výšraf červené plochy : (158,24+82,3+158,24+82,3)		-481,08000		
Konec provozního součtu				
rozvojová peče pod dobu 3roky : 208,9*3		626,70000		