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Stupen : PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

1.1. _Architektonické a stavebné technické reseni

1.1.1. Technicka zprava

a) vychozi podklady
Zavérecna zprava 9-2016 - stavebné technického pruzkumu s ohledem na vyskyt azbestu v ¢asti
objektu Riegrova 4510, Chomutov zpracovana firmou Removal s.r.o.Klecany.
Zavéry zpravy :
V ramci provedeného stavebné technického prizkumu s ohledem na vyskyt azbestu vyse
uvedené Casti objektu byla zjisténa pritomnost azbestovych vlaken v téchto materialech:
- vnitrni deska LOP
- podhledové desky v exteriéru
- ptvodni izolaéni souvrstvi z oxidovanych asfaltovych past
Ve vySe uvedené Casti objektu se v prabéhu provadéni stavebné technického prizkumu s
ohledem na vyskyt azbestu nachazely tyto materialy s moznym vyskytem azbestovych vlaken:
- izola¢ni vata a tmely v konstrukcich LOP (sekundarni znecisténi od azbestovych material()
- izolaéni materidly v konstrukcich exteriérovych podhledi (sekundarni znecisténi od
azbestovych materiald)
Z vySe uvedeného pruzkumu lze konstatovat, Ze stavebné technicky prizkum s ohledem na
vyskyt azbestu potvrdil ve vySe uvedené Casti objektu vyskyt azbestovych materiald.

b) technicky popis reseného objektu

Objekt ¢.p.4510 byl vystavén jako objekt obcanské vybavenosti. Objekt je tvoren vyssi casti 10
NP a nizsi ¢asti 2 NP.

Objekt UO KRP v Chomutové ul.Riegrova ¢. 4510 je tvoren osmipatrovou skeletovou vyskovou a
pavilonovou budovou o dvou podlazich a dvou subcastech s vlastnimi vstupy a oddélujici
monolitickou pozarni prepazkou (svislou monolitickou konstrukci pricného nosného systému). A
se jedna o sloupovy systém v pripadé severniho kridla pavilonu ¢i pricny kombinovany u
jihozapadniho kridla, u obou kridel je uli¢ni lic oplastén pomoci LOP (boletické panely) a to
stejné i v pripadé dvorniho lice severniho kridla. Nad pavilonovy objekt vyrastaji dvé vzajemné
schodistovym a vytahovym tubusem propojené vézové casti budovy o osmi podlazich
s boletickym oplasténim.

Celkem ma budova 10 nadzemnich a 1 podzemni podlazi. Jako nosny systém byl zvolen
zelezobetonovy sloupovy systém 6,0 x 6,0m vychazejici jako jeho modifikace z univerzalniho
konstrukéniho systému AB (Armabeton). Vyskova budova ma sloupy 500/500 ( v pripadé
podzemnich podlazi pak ve stredovych polich 600/600 ) s osovou vzdalenosti obousmérné 6m.
Konstrukéni vyska je 3,3m. Sloupy jsou excentricky vetknuty do patek dle lokace ve schématu
zakladd. Patky maji dimenzi 1000/600/1000 ($/d/v). Podlahy jsou tvoreny Zelezobetonovou
deskou. Nosny systém pro provazani konstrukce je tak tvoren sloupy ve Ctvercové obousmérné
siti, pficnymi nosniky a podélnymi ztuzidly a zelezobetonovymi vodorovnymi deskami.
Schodistovy a vytahovy tubus je jako vnitrni prostorové ztuzidlo navic tvoren Zelezobetonovymi
sténami.

Stit na severovychodnim lici je tvofen zdivem z Armaporitovych tvarnic MC25. Pro vétsinu licd je
ale jako plast budovy pouZit systém tzv. boletickych panelll. Jde o spojené ramové ocelové
konstrukce z uzavrenych profil(l 80/40/3, které v riznych konfiguracich tvori bud’ zdvojené nebo
jednoduché svislé nosniky a vodorovné poutce v Urovnich podlah parapett i nadprazi. Na nosné
ocelové konstrukci pevné spojené s vnitini nosnou konstrukci ze zelezobetonu jsou pak
navéseny prvky dle naroku dispozic jednotlivych podlazi budovy (sklenéné ¢i plechové vyplné
s vnitfni izolaci, parozabranou a vnitfnim zaklopem, skladané okenni panely). Izolacni vrstva
uvnitf ,panelu“ byva tvorena mineralni mékkou vatou o tl.60-80mm casto uzavienou do
igelitové folie, vnitfni zaklop muaze byt tvoren rliznymi materialy na bazi drevostépovych desek,
cetrisu &i sololitu. V nékterych pfipadech muzZe jit o vyzdénou parapetni predsténu z prickovek
¢i plynosilikatovych tvarnic.
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seznam pouzitych podkladt, CSN, technickych pFedpist, odborné literatury, software,

[1] Projekt odstranéni azbestovych materialt vychazi z narodni legislativy Ceské republiky

s prihlédnutim k dotcenym normam EU. Zejména byly pouzity nasledujici legislativni a jiné
predpisy v platném a Uplném znéni:

[2] Zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon).

[3] Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

[4] Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

[5] Vyhlaska ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebniho radu.

[6] Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace.

[7] Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci).

[8] Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pri
praci v platném znéni.

[9] Narizeni vlady ¢. 5912006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri praci na stavenistich.

[10] Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi.

[11] Narizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signald.

[12] Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

[13] Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi.

[14] Zakon C. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakond v poslednim znéni.

[15] Vyhlaska €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatel( pro vnitrni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

[16] Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozicnich testl, podminky odbéru

biologického materialu pro provadéni biologickych expozicnich test( a naleZitosti hlaseni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli.

[17] Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu a postup pri uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.
[18] Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,

povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), o zrizeni Evropské agentury pro chemické
latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni narizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise
(ES) C. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES.

[19] Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani
a baleni latek a smési, o zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni
(ES) €. 1907/2006 (GHS, CLP).

[20] Vyhlaska ¢. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti chemickych latek a
chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smési.

[21] Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon( v platném
znéni.

[22] Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpecnych

odpad( a seznamy odpad( a stat( pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadu) v platném znéni.

[23] Vyhlaska MZP ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

[24] Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady.

[25] Vytah z technické zpravy likvidace azbestu - neznamy zdroj
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[26] _ Metodicky navod ¢. 4 odboru odpadl pro fizeni vzniku stavebnich a demolicnich
odpadl MZP a pro nakladani s nimi (Publikovano ve Véstniku MZP CR ¢. 3/2008).
[27] Narizeni vlady ¢. 145/2008 Sb., kterym se stanovi seznam znecistujicich latek a

prahovych hodnot a (daje pozadované pro ohlasovani do integrovaného registru znecistovani
zivotniho prostredi.

[28] Vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o mezinarodni silnicni prepravé
nebezpecnych véci (ADR) v platném znéni.

[29] Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond.

[30] Zakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkl a o zméné nékterych zakonu
(zakon o obecné bezpecnosti vyrobku).

[31] Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané.

[32] BAuA, Némecko (2007) Technische Regel fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for
Hazardous Substances) 519.

[33] @SN EN 1SO 9001:2009 Systémy managementu kvality - Pozadavky.

[34] CSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci - Pozadavky.

[35] @SN ISO 3864:1995 Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky.

[36] CSN EN ISO 16000-7:2008 Vnitrni ovzdusi - Cast 7: Postup odbéru vzorku pri stanoveni
koncentrace azbestovych vlaken v ovzdusi.

[37] CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzovani shody - VSeobecné pozadavky na zplsobilost
zkusebnich a kalibracénich laboratori.

[38] CSN EN 149+A1:2009 Ochranné prostiedky dychacich organ( - Filtraéni polomasky k
ochrané proti ¢asticim - Pozadavky, zkouseni a znaceni.

[39] CSN EN 405+A1:2009 Ochranné prostfedky dychacich organl - Filtracni polomasky s
ventily proti plynim nebo plynum a asticim - Pozadavky, zkouSeni a znaceni.

[40] CSN EN 529:2006 Ochranné prostfedky dychacich organ( - Doporuceni pro vybér,

pouzivani, oSetrovani a Udrzbu - Navod.

specifikace material( s obsahem azbestu

Azbestem se rozumi vlaknité silikaty, kterymi jsou

a) aktinolit CAS 77536-66-4,

b) amosit CAS 12172-73-5,

c) antofylit CAS 77536-67-5,

d) chrysotil CAS 12001-29-5,

e) krokydolit CAS 12001-28-4,

f) tremolit CAS 77536-68-6.

Sledovanym ukazatelem expozice zaméstnance azbestu je pocetni koncentrace vlaken o
rozmérech délky vétsi nez 5 pm, praméru mensim nez 3 pm a poméru délky k praméru vétsim
nez 3 : 1 v pracovnim ovzdusi .

Azbestova vlakna dle Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (GHS, CLP)
jsou specifikovany nasledovné:

klasifikace dle Tab. 3.2 GHS :

karcinogen kategorie 1, R45

baleni: R: 45-48/23, S: 53-45

vystrazny symbol a pismenné oznaceni

R 45 MuZe vyvolat rakovinu

R 48/23 Toxicky: nebezpecli vazného poskozeni zdravi pri dlouhodobé expozici
vdechovanim

S 45 V pripadé nehody, nebo necitite-li se dobre, okamzité vyhledejte |ékarskou pomoc (je-li
mozno, ukazte toto oznaceni)

S 53 Zamezte expozici - pred pouzitim si obstarejte specialni instrukce

klasifikace dle Tab. 3.1 GHS:
Carc. 1A, STOT RE 1.
H350 MuzZe vyvolat rakovinu
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H372 Zpusobuje poskozeni organ( pri prodlouzené nebo opakované expozici
Signalni slovo: ,,nebezpeci“
Vystrazné symboly: GHS08

Chemické slozeni napriklad chryzotilu odpovida teoretickému vzorci Mg3Si205(0H)4,

v oktaedrickych pozicich je dominantni Mg, mUze ale vstupovat i mensi mnozstvi Fe nebo Al.
V tetraedrickych pozicich je jen nepatrna substituce Al za Si. Symetrie je monoklinicka
(oddéleni

monoklinicky prizmatické, polytyp 2M) nebo rombicka (polytyp 20r).

Priloha XVII REACHu uvadi, Ze pouzivani predmétl obsahujicich azbestova vlakna, které jiz
byly instalovany a/nebo byly v ¢innosti pred 1. lednem 2005, je nadale povoleno az do doby
jejich zneskodnéni nebo ukonceni jejich Zivotnosti.

Dodatek 7 REACHu Zvlastni ustanoveni o oznacovani pfedmétu obsahujicich azbest stanovuje,
ze vSechny predméty obsahujici azbest nebo jejich obal musi byt opatreny oznacenim
definovanym nasledné na obrazku ¢. 2:

o

Bilé ,.a" na cerném
) pozadi

H POZOR
OBSAHUJE -
AZB EST Standardni text
wl ) tnao e

Vdechovani azbestového
prachu je zdravi
nebezpeéné

Dodrzujte bezpeénostni
pokyny

[ S Sp—

Oznacovani vyrobku obsahujicich azbest

zakladni popis projektu

Cilem tohoto projektu je stanoveni bezpeénych postup( odstranéni materiald obsahujicich
azbest v konstrukcich obvodového plasté tvoreného z tzv. "Boletickych paneld” pred provadénim
rekonstrukénich stavebnich praci a odstranénim téchto zdroji kontaminace v pracovni prostredi
kontrolovaného pasma v souladu s platnou legislativou. Dale bude nezbytné realizovat
odstranéni prachu jako nosice azbestovych vlaken v ovzdusi uvnitf kontrolovanych pasem a
soucasné s timto provést dekontaminaci stavajici vzdusniny.

Prace musi byt provadény v plné shodé s legislativnimi a dalSimi poZzadavky uvedenymi v této
dokumentaci Realizac¢niho projektu, za souc¢asného zabranéni mozné kontaminace ovzdusi
azbestovymi vlakny vné sanovanych prostor a ostatnich vnitfnich prostor budov

Pri provadéni jakychkoliv praci s azbestem je nutné postupovat, jak v souladu se Smérnicemi
EU, tak narodnimi predpisy Ceské republiky . Z tohoto dlivodu je ¢lenéni projektu

vypracovano s ohledem na bezpecny postup odstranéni a snizeni rizik vyplyvajicich

z pfitomnosti azbestovych materiald a misty kontaminovaného pracovniho ovzdusi. Zakladnim
predpokladem realizace téchto praci je, ze ve vSech jednotlivych pripadech bude realizace
provadéna v uzavrenych kontrolovanych pasmech.
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Ucéelem uzavieného KONTROLOVANEHO PASMA (KP) je zabranit $ifeni kontaminace
azbestem a predejit expozici dalSich osob a prostredi vné kontrolovaného pasma. Kontaminace
azbestem zUstava uvnitf uzavreného prostoru kontrolovaného pasma diky regulovanému
pristupu skrze dekontaminacni komoru. Doprava odpadu nebo drobného naradi a

zarizeni z a do uzavreného KP bude resena prostrednictvim personalnich a materialovych
dekontaminacnich komor. DalSim atributem branicim Sireni azbestovych vlaken mimo
Kontrolované pasmo bude vytvoreni podtlaku v tomto prostoru pomoci doporucenych
odsavacich jednotek s HEPA filtry. Systém vytvoreni kontrolovaného pasma je blize popsan
v dalsich kapitolach tohoto projektu.

Objekty budou uzavirany do kontrolovaného pasma samostatné, vzdy po predem
specifikovanych dilcich ¢astech jednotlivych etap vyplyvajicich z harmonogramu stavebnich
¢innosti rekonstrukce sniZzeni energetické narocnosti objektu.

Vzhledem k povaze praci, musi byt zhotovitelem realizacnich praci odstranéni materiald s
obsahem azbestu provedeno ,Hlaseni praci s azbestem* v souladu s § 5 vyhlasky ¢. 432/2003
Sb., na prislusnou hygienickou stanici nejméné 30 dni pred zahajenim sanacnich praci. Hlaseni o
provadeéni praci s azbestem a jinych praci, které mohou byt zdrojem expozice azbestu, musi
obsahovat:

a) obchodni firmu nebo nazev, identifikacni Cislo, u pravnické osoby a u fyzické osoby
podnikajici podle zvlastnich pravnich predpist 2) jeji jméno, prijmeni, popfipadé obchodni
firmu a misto podnikani,

b) pocet exponovanych osob,

c) misto vykonu praci, jejich povahu, termin zapoceti praci a pravdépodobnou dobu jejich
trvani,

druh a mnozstvi azbestu, vymezeni kontrolovaného pasma a zplsob zajisténi mista vykonu

praci proti vstupu nepovolanych osob,

d) technologické postupy, které budou pouzivany v zajmu omezeni expozice osob prachu
azbestu,

e) technicka a organizacni opatreni k zajisténi ochrany zdravi osob vykonavajicich praci s
azbestem a materialy obsahujicimi azbest a jinych osob pritomnych na pracovisti a v blizkosti
pracovisté, kde dochazi nebo mlize dochazet k expozici azbestu,

f) vybaveni osob pracujicich v kontrolovaném pasmu ochrannym pracovnim odévem a osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostredky k zamezeni expozice azbestu dychacim Ustrojim, misto a
zpUsob jejich ukladani, zajisténi jejich ¢isténi, prani a kontroly jejich funkénosti po pouZiti,
popripadé zpUsob jejich likvidace,

g) rozsah a zpuUsob uplatfiovani rezimovych opatreni, zejména zakazu jidla, piti a koureni v
prostorech, kde je nebezpeli expozice azbestu,

h) zplsob manipulace s odpady obsahujicimi azbest, popis urcenych prostredku a zplsob
technologie jejich sbirani a odstrafnovani z pracovisté,

i) nazev a sidlo zdravotnického zarizeni poskytujiciho zavodni preventivni péci a jméno a
prijmeni lékare, ktery ji zajistuje,

j) jméno a prijmeni a kvalifikace osoby odpovédné za plnéni Gkoll zaméstnavatele v péci o
bezpecnost a ochranu zdravi pri praci,

k) zplsob zajisténi kontroly koncentrace azbestu v pracovnim ovzdusi a zpUsob zajisténi
dokumentace o evidenci expozice jednotlivych osob azbestu.

Soucasné s timto zhotovitel vypracuje ,Plan praci“ s azbestem dle ustanoveni § 21,odst. 3 NV
¢. 361/2007 Sb., s udaji o:

1) mistu vykonavané prace,

m) povaze a pravdépodobném trvani prace,

n) pracovnich postupech pouzivanych pri praci s azbestem nebo materialem obsahujicim
azbest,

0) zarizeni pouzivaném pro ochranu zdravi zaméstnance vykonavajiciho praci s azbestem nebo
materialem obsahujicim azbest a pro ochranu jinych osob pritomnych na pracovisti,

p) opatrenich k ochrané zdravi pri praci.

Soucasti Planu praci“ s azbestem dle ustanoveni § 21,odst. 3 NV ¢. 361/2007 Sb., bude
“Harmonogram realizace praci” v navaznosti na zavazné etapy nasledné stavebni Cinnosti
rekonstrukce a snizeni energetické narocnosti obvodového plasté objektu.

g) Technologicky postup realizace odstranéni azbestu
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Pro Ucely tohoto Realiza¢niho projektu odstranéni azbestu z "Boletického panelu” objekt(i PCR
Chomutov, Riegrova ¢.p.4510 se doporucuje clenéni na jednotlivé etapy a to nasledovné :

I.ETAPA Severozapadni fasada - nizsi ¢ast

II.LETAPA  Severozapadni fasada - vyssi Cast (3-10 NP)
III.LETAPA  Severovychodni fasada - nizsi ¢ast

IV.ETAPA  Severovychodni fasada - vyssi ¢ast (3-10 NP)
V.ETAPA  Jihozapadni fasada - nizsi cast

Dle pozadavk( investora akce budou prace na rekonstrukci objektu probihat za provozu objektu,
kdy bude vzdy uvolnéno pul patra.

Prace budou probihat dle jednotlivych etap (I-V) s diléim clenénim na %2 prislusného podlazi.
Dodavatelska firma vypracuje podrobny harmonogram praci s ohledem na provozni pozadavky
investora.

Po ukonéeni kazdé etapy (kontrolovaného pasma) realizovat kontrolni méreni
koncentrace respirabilnich azbestovych a mineralnich vlaken v pracovnim prostoru
kontrolovaného pasma v souladu s CSN EN ISO 16000-7:2008 Vnitfni ovzdusi - Cast 7:
Postup odbéru vzorku pri stanoveni koncentrace azbestovych vlaken v ovzdusi.

V pribéhu a po ukonéeni praci je nutné realizovat sadu kontrolnich méreni vyskytu azbestovych
vlaken v ovzdusi v souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice Usteckého kraje se

sidlem v Usti nad Labem. Koncentrace azbestovych vlaken nesmi v zadném pripadé prekrocit
legislativné stanovenou limitni hranici 0,1 azbestovych vlaken/cm3 méreno a vztazeno

k osmihodinové referencni periodé. Kontrolni méreni musi provadét vyhradné akreditovana
laborator ve smyslu podle platnych norem skenovaci elektronovou mikroskopii s mikrosondou
EDAX (SEM EDAX) pri stanoveni poctu azbestovych vlaken na filtrech.

Technika stanoveni azbestovych vlaken SEM EDAX umoznuje rozpoznat s dostatecnou

rezervou i vlakna tenci nez 200nm (mez detekce rozliseni je pod hranici 100 nm), a na rozdil od
optické mikroskopie s fazovym kontrastem, dokaze spolehlivé vyloucit organicka vlakna, ktera
svou morfologii silné pripominaji azbestova vlakna a v pripadé ostatnich anorganickych vlaken
(sadrovec, mineralni vlna) je analyza pomoci EDAX opét velmi G¢innym nastrojem pro jejich
vylouceni. SEM EDAX naprosto jednoznacéné vylucuje moznost zaneseni hrubé chyby

v navyseni poctu ,,azbestovych® vlaken, coz je Casty pripad u optické mikroskopie.

Na zakladé vysledk( méreni akreditovanou laboratofi a zjisténi, Ze koncentrace respirabilnich
azbestovych vlaken v pracovnim prostredi je pod stanovené legislativni limity, lze zrusit veskera
bezpecnosti opatreni véetné kontrolovaného pasma a pokracovat v rekonstrukcnich ¢i
demoli¢nich pracich obvyklym zplsobem.

Hlavnim cilem technologického postupu je optimalni metoda odstranéni azbestovych stavebnich
a jinych materiald a azbestového prachu ze stavebnich konstrukci v ramci demontaze
"Boletického panelu” s obsahem azbestovych paneli. Dale se jedna zejména o zamezeni
vdechovani respirabilnich azbestovych vlaken, jak pracovniky provadéjicimi sanaci azbestovych
material(, tak zaméstnanc( investora, pracujicich

v objektech budov béhem a po provedeni sanacnich praci a také obyvatel v blizkém okoli.
Personal, ktery bude sanacni prace vykonavat, musi byt na tyto prace prokazatelné proskolen a
musi mit platné potvrzeni |ékarské prohlidky o zplsobilosti vykonavat prace s azbestovymi
materialy. Osoba odstranujici azbest musi byt vybavena specialnim neprodysnym jednorazovym
oblekem, rukavicemi a maskou (nebo ochrannou rouskou) kategorie P3. Pracovni prostory (KP)
se nesmi opoustét v osobnich ochrannych pracovnich prostredcich jednotlivce. Je potreba
zorganizovat praci tak, aby provadéjici osoby v pracovnim prostoru nejedly, nepily a nekourily a
nevykonavaly zadné jiné ¢innosti nesouvisejici s praci v KP. Pfi realizaci mokrych procest je
potreba zajistit, aby nedoslo ke kontaktu kapalin s elektrickym nebo mechanickym zarizenim.
Dalsimi opatfenimi jsou pravidelna skoleni pracovniku, jejich lékafské prohlidky, az po evidenci
vstupu do kontrolovaného pasma, ktera musi byt archivovana po dobu 40 let.

Firma, realizujici prace sanace azbestového znecisténi musi mit souhlas k nakladani s
nebezpecnym odpadem ¢. 17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest.
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Vzhledem k pouziti jednorazovych obleku a dislednych opatreni k zabranéni Uniku azbestovych
vlaken v pribéhu sanacnich praci je nutné zajistit hygienickou smycku pro previékani a ocistu
pracovnik(. Hygienicka smycka bude zajisténa mobilni bunkou pFipadné vybudovana z lehkych
konstrukci potazenych plachtou z PE, ve které bude umisténa ,,kontaminovana cast“ (Spinava
satna) - zde pracovnik sejme kontaminovany odév a dale projde (misto hygienické ocisty)
specialni oCistou (vzduchova nebo vodni sprcha) Cely prostor ,,kontaminované casti“ bude
zajistén podtlakem tj. - odsavanim vnitrniho ovzdusi pres baterii specialnich filtrd zajistujici
vycisténi vnitfniho prostoru od respirabilnich azbestovych a mineralnich vlaken. Jednorazové
obleky zaméstnancu provadéjicich prace v KP budou po kazdém preruseni nebo ukonceni prace
v KP odkladany do k tomu oznacenych HDPE pytli a odnaseny do vyclenénych a k tomuto ucelu
oznacenych mezideponii nebezpeénych odpadi. V nekontaminované céasti (Cista satna) se
budou pracovnici oblékat po predeslé specialni ocisté do vlastnich pracovnich odévi, nebo po
prichodu do jednorazovych pracovnich odévl. V kazdé realizacni etapé odstranovani azbestu
bude vyclenéna denni mistnost pro odpocinek zaméstnancu pracujicich v KP, véetné socialniho
zarizeni pfipadné dalsi zafizeni pro osobni hygienu zaméstnancu.

Jednotlivé faze sanacnich praci v dané etapé a déleni prostor na stanoveny pocet KP bude
realizovano dodavatelem sanacnich praci, ktery soucasné pripravi navrh harmonogramu praci

v ramci jednotlivych etap. Tento postup praci spolecné s harmonogramem na dané etapé bude
predlozen investorovi a supervizi k odsouhlaseni.

Chronologicky postup praci:

1) Hlaseni praci s azbestem na Krajskou hygienickou stanici, a to jiz 30 dni pred zahajenim
sanacnich praci. Povinné nalezitosti tohoto hlaseni obsahuje vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.

2) Proskoleni vSech osob, které budou sanacni prace vykonavat z bezpecnostnich a
hygienickych predpist predepsanych platnou legislativou a dale je seznamit s internimi predpisy
investora a bezpec¢nostnimi predpisy a smérnicemi generalniho dodavatele stavby.

3) Prohlidka a kontrola stavenisté odpovédnou osobou (stavbyvedoucim) s naslednym
vymezenim prostorovych jednotek (kontrolované pasmo), stanovenim komunikacnich cest,
prostoru zarizeni stavenisté a vsech dalSich nezbytnych opatreni k zajisténi bezpecnosti prace
dle platné legislativy.

4) Zarizeni stavenisté, jeho nutné vybaveni a naklady se zajiSténim prostoru stavby budou
provedeny s ohledem na charakter a legislativni potreby provadénych praci a budou v souladu s
narizenim vlady 591/2006 Sb., a souvisejici platnou legislativou.

5) Upozornéni na nebezpecCi po obvodu stavenisté a umisténi bezpecnostnich znacek a
piktogram( u vstupu na stavenisté dle narizeni vlady ¢. 11/2002 Sb.: "Pozor, prace s azbestem.”;
"Nepovolanym vstup zakazan."; "Zakaz koureni, jidla a piti."; "Od tohoto mista pouzivej
respirator, jednorazovy pracovni odév a ochranné navleky na obuv a rukavice".

6) Vytvoreni kontrolovanych pasem v budové, nebo jeji casti, braniciho kontaminaci ovzdusi
mimo sanovany prostor, musi byt proveden podle stanoveného poctu uvedeného ve vykazu
vymér pro kazdou etapu zvlast. Kontrolovanym pasmem pro zamezeni expozice azbestu mimo
sanovany prostor se rozumi :,uzavieny definovany pracovni prostor s personalni a materialovou
propusti, oddéleny hermeticky od okolniho prostredi a s definovanym vnitfnim pod tlakem*.

7) Prostor je uzavren tak, ze mimo néj nemlze dochazet k odlétani azbestovych vlaken a
zaroven je zajisténo mistni prabézné odsavani polétavého azbestového prachu a neustalé cisténi
vzduchu odsavadi s filtry s vysokou Géinnosti schopny zachytit respirabilni azbestova vlakna. V
kontrolovaném pasmu je zapotrebi vytvorit rizeny diferencni vnitrni tlak pracovni atmosféry o
minimalni hodnoté pke > 20 Pa pomoci vykonnych odsavacll osazenych hepafiltry. Kazda vyména
HEPA filtru nebo predfiltru bude zaznamenana do prislusného zaznamového listu o vyméné a
kontrole filtracni jednotky.

8) Zaznam o kontrole a vyméné filtr( je ulozen u kazdé jednotlivé filtracni jednotky. Podtlak v
pasmu je monitorovan prenosnym meéricim zafizenim permanentné po celou dobu realizace
zakazky vzdy v cca 2 az 3 hod. periodach. Ke kontrolovanému pasmu se pripoji personalni a
materialové propusti, pres které je zabezpecen kontakt s vnéjsim prostfedim za definovanych
podminek. Personalni propust slouzi pro bezpec¢ny pristup pracovniki k mistu vykonu prace a
zaroven jako ocistnd smycka pro dekontaminaci pracovniki. Pres materidlovou propust je
dopravovan veskery azbestovy a azbestem kontaminovany odpad mimo kontrolované pasmo.
Pred zapocetim praci je nutné misto, kde bude dochazet k odstrafiovani azbestovych materialt
zabezpecit proti Uniku azbestovych vlaken do okolnich prostor vytvorenim tzv. kontrolovaného
pasma.
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Pred vytvorenim vlastniho kontrolovaného pasma budou v jeho hranicich uc¢inéna tyto
opatreni:

e povrchové ocisténi mobilnich predmétd a jejich presunuti mimo pracovni prostor KP

o odklizeni veskerého odpadu a materiald, ktery neobsahuje azbest, (zplsobem vhodnym

pro jednotlivy druh odpadu a materialu pred zahajenim praci)

e zabezpeceni veskerych inZenyrskych siti a systému odvétrani

e zajisténi stabilniho privodu elektrické energie pred zahajenim praci

e v pripadé zasahu do nouzovych pozarnich Unikovych zon je nutné vytvorit nahradni

reseni a to viditelné oznacit v objektu a seznamit se zménou vSechny zaméstnance

e vypnuti a zabezpeceni nepotrebnych elektrickych zarizeni v prostoru kontrolovaného

pasma

e pro pripad vypadku zdroje elektrické energie zajistit nahradni reseni napr.

dieselagregatem

e zajiSténi zaslepeni, ucpani nebo utésnéni otvord jako jsou nasavaci nebo vydechové

mrizky vzduchotechniky apod.
V pracovnim prostoru uvniti objektu bude vybudovana docasna neprodysna prepazka z lehkych
prestavitelnych konstrukci s dostatecnou odolnosti. Tyto pricky budou mohou byt tvoreny
plastovou, drevénou nebo lehkou kovovou konstrukci, ktera bude potazena PE folii o sile
0,6mm. Tato prepazka bude oddélovat vnitrni pracovni ¢ast od nepracovni. Rozsah vytvoreného
kontrolovaného pasma je dan velikosti pracovniho prostoru a rozsahu dané etapy.

Kontrolované pasmo bude napojeno na odsavaci jednotky FVZ pomoci, kterych se v KP vytvori
podtlak min. hodnoté pKP > 20 Pa. Tento minimalni podtlak bude v celém prostoru KP udrzovan
po celou dobu, kdy bude probihat manipulace s azbestovymi materialy, jejich demontaz a
nasledné odstranéni. Kontrolované pasma musi byt v pravidelnych intervalech monitorovana
zarizenim schopnym mérit podtlak v predepsaném rozsahu a Gdaje o tomto podtlaku musi byt
dale bezprostredné prokazatelnym zpUsobem zaznamenany. Zarizeni pro méreni podtlaku musi
byt schopno vyvolat dostatecné slysSitelny alarm v pripadé prekroceni stanoveného dolniho limitu
hodnoty podtlaku.

Pri zasahu do stavajicich pozarnich zén je nutné vytvorit nahradni reseni vzdy po dohodé s
technikem PO. Dekontaminacni komora bude napojena na systém odsavacich jednotek.
Zakladnim Gcelem této dekontaminacni komory a dalsich prostfedku je zamezit Sifeni volnych
azbestovych vlaken z prostoru kontrolovaného pasma do okolniho prostredi prostrednictvim
pohybu osob a materialu.

Do takto pripravenych prostor kontrolovaného pasma bude vytvoren nasavaci otvor pro rizené
nasavani osazen filtrem M5 a instalovany odsavaci jednotky s HEPA filtraci.

Po zapojeni odsavacich jednotek bude supervizi a odpovédnymi osobami zhotovitele provedena
vizualni kontrola tésnosti systému zbudovaného kontrolovaného pasma. V pripadé, Ze bude
vysledek této vizualni kontroly bez vad budou spustény odsavaci jednotky a zapojeno
monitorovani podtlaku. Po zapnuti odsavacich jednotek bude zkontrolovana hodnota
vytvoreného podtlaku tj. minimalné pKP > 20 Pa.. Monitorovaci zarizeni podtlaku slouzi zejména
ke kontinualnimu sledovani podtlaku v prabéhu sanac¢nich praci a moznosti véasného varovani

v pripadé poruseni celistvosti kontrolovaného pasma nebo pro pripad poruchy nékterého

z odsavacich zarizeni.

Kapacita odsavaci a filtroventilacni techniky bude nastavena v souladu s bilanc¢nim vzorcem tak,
aby byla zajisténa minimalné 5 - nasobna vymeéna vzduchu v daném KP a za dodrzeni
standardizovaného podtlaku v KP pKP > 20 Pa.

Samotné sanacni prace budou zahajeny az po odsouhlaseni provedeni vsech ochrannych
opatreni supervizi investora a zastupcem investora v pribéhu kontroly. O zapoceti praci

s azbestem bude proveden zapis do Stavebniho deniku, ktery bude potvrzen i supervizi
zhotovitele.

Vzduchotésné uzavrené obaly s odpady znecisténymi azbestem musi byt z prostoru
kontrolovaného pasma vynaseny radné dekontaminované a dale zajistény a oznaceny pres
dekontaminacni komoru, prip. vyneseny az po zruseni kontrolovaného pasma. V pripadé potreby
budou mimo kontrolované pasmo shromazdovany vzduchotésné obaly se znecisténymi odpady
v pfedem stanoveném misté docasného shromazdovani odpad( odsouhlasené supervizi a
investorem. Stanovené shromazd'ovaci misto bude radné oznaceno a zabezpeceno ve smyslu
zakona 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécich predpist a viditelné ohrani¢eno
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bezpecnostni paskou. Vlastni prace sanace bude probihat vzdy s ohledem na to, aby
nedochazelo k nadmérnému mechanickému namahani azbestovych materialt a tim se
nadmérné nezvysoval pocet respirabilnich azbestovych vlaken v prostoru kontrolovanych
pasem.

7) Enkapsulace panelu s obsahem azbestu pred demontazi, demontaz materialt s obsahem
azbestu, neprodysné baleni odpad( s obsahem azbestu, transport pfes materialovou

propust do mezideponie odpad.

8) Odstranéni zbytk( azbestového prachu pevné fixovaného ke stavebnim konstrukcim (z
divodu napf. mastnoty apod.) realizovat pomoci vysokotlakych Cisticl, porézni (savé)
stavebni konstrukce budou cistény tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

9) Finalni odsati polétavého azbestového prachu provadét pomoci mistniho odsavani a
neustalého cisténi vzduchu odsavacdi s filtry s vysokou ucinnosti, které jsou schopny zachytit
respirabilni azbestova vlakna az na Uroven odpovidajici maximalni koncentraci azbestovych
vlaken dle platné legislativy. Likvidace vznikajiciho azbestového odpadu resit dle prislusné
legislativy a doporuceni vyrobce odsavaca.

10) Sanované porézni stavebni konstrukce (cementové omitky, zdivo, beton, kovové zavésné
konstrukce) budou nasledné po odstranéni prachu a ocisténi povrchu opatreny nastrikem
slouzicim pro finalni konsolidaci na bazi styrenakrylatového kopolymeru.

11) Odvoz odpadU na bazi azbestu realizovat v souladu s pFislusnymi predpisy pro prepravu
nebezpecného zboZi (dle Dohody ADR) na vhodnou skladku odpadu dle platné legislativy.

12) Ulozeni a konecné odstranéni téchto material(l na prislusné skladce realizovat dle prislusné
legislativy. Dle platného souhlasu Krajského Uradu a Provozniho radu zarizeni.

13) Pravidelné kontrolovat realizované prace, provadét odbéry vzorkd a jejich vyhodnocovani
dle prislusné legislativy. V prabéhu a po ukonéeni praci je nezbytné realizovat systém
kontrolnich méreni vyskytu azbestovych vlaken v ovzdusi. Kontrolni méreni provadi
akreditovana laborator podle platnych norem. AZ na zakladé splnéni predepsanych limitnich
hodnot z téchto méreni, ze veskera bezpecCnosti opatfeni, véetné kontrolovanych pasem,
zrusit a pokracovat v naslednych planovanych stavebnich pracich obvyklym zptsobem.
Ukonceni sanacnich praci a jejich G¢innost bude nezavisle na zhotoviteli potvrzena mérenim
respirabilnich vlaken v prostorach, kde byla realizovana sanace a v navaznosti na vysledky
predchozich méreni. Akreditovana laborator bude postupovat v souladu s CSN EN 1SO 16000-
7:2008 Vnitrni ovzdusi - Cast 7: Postup odbéru vzorku pri stanoveni koncentrace azbestovych
vlaken v ovzdusi a jejich nasledné vyhodnoceni metodou SEM EDAX. Z vysledku méreni musi
byt patrné, zda byl nebo nebyl prekrocen stanoveny hygienicky limit.

Po dobu provadéni odbér( a analyz v laboratori budou zachovana v provozu veskera technicka
opatreni kontrolovaného pasma az do chvile, kdy bude touto laboratori potvrzeno splnéni
daného limitu. V pripadé kladného vysledku méreni muze dojit k odstaveni jednotlivych
odsavacich zarizeni a zruseni kontrolovaného pasma. V opacném pripadé bude probihat
dekontaminace prostredi na vrub zhotovitele az do doby, nez opétovné odbéry a vysledky analyz
potvrdi splnéni pozadovanych limit(i sanace azbestu.

Technologicka zarizeni

Ucelem dekontaminaéniho personalniho systému je dekontaminace pracovniki provadéjicich
prace v prostoru kontrolovaného pasma.

Pri vystupu pracovnika z kontrolovaného pasma bude v dekontaminacni komore provedena
dekontaminace podrazek obuvi mechanické ocisténi odévu (vysati nebo vyfoukani) a poté bude
mozné vystoupit z dekontaminacni komory. Jednorazové ochranné prostredky budou vhozeny
do vhodného obalového prostredku a nasledné odstranény stejnym postupem jako materialy

s obsahem azbestu, které vznikaji pri dekontaminaci v prostoru kontrolovaného pasma.

Ve vzduchové sprse se pracovnik dikladné zbavi veskerych moznych necistot véetné bryli
pomoci vhodného vysavace s HEPA filtrem a na zavér vyjme filtr z obli¢ejové ochranné masky a
poté sejme ochrannou masku nebo polomasku. Kontaminované filtry vlozi do pripraveného
oznaceného PE pytle &i jiné vhodné nadoby. Masku si po dikladné dekontaminaci vezme

s sebou mimo dekontaminacéni komoru KP.

Cely systém dekontaminacniho personalniho systému je napojen na odsavaci FVZ tak, aby byl
zajistén dostatecny minimalni podtlak pKP > 20 Pa a aby nedochazelo k nekontrolovanym emisim
azbestovych vlaken mimo kontrolované pasmo. Soucasné je cely systém podtlaku v KP
monitorovan a pravidelné zaznamenavan.

S ohledem na relevantni pravni predpisy ve vodnim hospodarstvi je nutné dbat na to, aby voda,
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ktera bude pouzita pro personalni ocistu pracovnik( uvnitf dekontaminac¢ni komory byla
filtrovana z dGvodu zachyceni azbestovych vlaken popf. odvazena k likvidaci do vhodného
zarizeni. Personalni dekontaminacni komory jsou soucasti kontrolovaného pasma.
Prostor kontrolovaného pasma bude pred zapocetim sanacnich praci co nejvic vzduchotésné
uzavren tak, aby nedochazelo k uUniku azbestovych vlaken mimo KP. K dosazeni spravné funkce
KP bude odsavan vzduch tak, aby doslo k takové vyméné vzduchu, ktera vytvori podtlak
minimalné pKP > 20 Pa. Mnozstvi nasazenych odsavacich jednotek FVZ je zavislé na jejich
specifikovaném vykonu.
Kazdy odsavac bude osazen HEPA filtrem tridy H13 kde index Emin.= 99,9719 [%] nebo filtrem
H14 kde index Emin.= 99,9971 [%] dle CSN EN 1822-5:2010 Vysoce G¢inné filtry vzduchu (HEPA
a ULPA) - Cast 5: Stanoveni Uc¢innosti filtracnich prvkd. Z divodu zajisténi ekonomického
provozu odsavacich zarizeni bude pred filtraci H13 predrazeno filtracni médium s G¢innosti M5 a
G4. O nasazeni odsavacich jednotek bude vedena evidence.
Jako prvni predfiltr bude pouzivan filtr tfidy M5 se stredni odlucivosti pro ¢astice 0,4 pm:
40 < Em < 60 [%] (viz CSN EN 779:2012 Filtry atmosférického vzduchu pro odlu¢ovani &astic pro
vSeobecné vétrani - Stanoveni filtraCnich parametra).
Jako druhy predfiltr bude pouzivan filtr tfidy G4 se stredni odlucivosti syntetického prachu Am
> 90 [%] (viz CSN EN 779:2012 Filtry atmosférického vzduchu pro odluc¢ovani ¢astic pro
vSeobecné vétrani - Stanoveni filtraCnich parametra).
V pripadé poklesu podtlaku v kontrolovaném pasmu pod stanovenou hladinu napf. v disledku
vypadku elektrické energie nebo jiné udalosti, bude nasledné provedeno:

e okamzité zastaveni sanacnich praci, které nebudou zahajeny az do doby, dokud nedojde
k obnoveni dodavek el. proudu (nouzové pouziti dieselagregatu) a opétovné se
nerozebéhnou odsavaci jednotky nebo nebude provedeno jiné opatreni ke zvyseni podtlaku
napr. snizeni pritoku nasavani, zapnuti zalozniho odsavace atd.
V pripadé, Ze se ocekava vypadek napajeni nebo ztrata podtlaku na dobu delsi nez 30 minut
bude provedeno:

e vzduchotésné uzavreni nasavacich otvor(

e v pripadé potreby bude pouzit enkapsulacni postrik

e pracovnici opusti kontrolované pasmo

V pribéhu praci budou materialy s obsahem azbestu a nasledné obaly s nebezpecnym
odpadem opatreny nastriky kopolymernimi enkapsula¢nimi prostredky s vyuzitim tlakovych
postrikovacich zarizeni.

V prabéhu a po skoncéeni sanac¢nich praci budou pouzivany suché vysavace, které budou
opatreny filtraci H13. U¢innost a spravna funkce vysavace bude kontrolovana sménovym
mistrem. Filtry vysavace budou Fadné udrZovany a o vyménach filtri bude veden fadny zaznam.

Veskery material s obsahem azbestu a material kontaminovany azbestovymi vlakny bude

v prostoru kontrolovaného pasma uloZen do oznacenych k tomuto U¢elu vymezenych PE pytla.
Tyto obaly budou po naplnéni pevné uzavreny a nasledné osetreny enkapsulacnim postrikem.

V pfipadé vynaseni téchto vzduchotésné uzavrenych oball s obsahem odpadnich hmot

z kontrolovaného pasma budou tyto obaly tésné pred vynesenim dekontaminovany odsatim a
opétovné osetreny enkapsulacnim prostredkem v prostoru materialové propusti.

Veskeré obaly budou opatreny predepsanymi stitky, ze jde o azbest a odpad, ktery je oznacen
katalogovym Cislem odpadu, ndzvem, grafickym symbolem nebezpecnosti a oznacenim plvodce
odpadu a odpovédnou osobou.

nakladani s odpady

Zabaleny a chemicky stabilizovany azbestovy odpad bude zhotovitelem nasledné radné
odstranén v souladu s ustanovenim § 35 zakona ¢. 185/2001 Sb., na prislusném zafizeni pro
odpady s obsahem azbestu katalogové cislo:

17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest.

Primarné budou odpady po vzniku v KP zabaleny do PE pytld oznacenych v souladu

s Narizenim REACH. Shromazdovaci nadoba (kontejner apod.) kam budou dale oznacené PE
pytle ukladany bude oznacena a vybavena identifika¢nim listem nebezpecného odpadu.

Po dobu provadénych praci bude vedena priubézna evidence odpadu a celkové mnozZstvi
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odvezeného odpadu bude nedilnou soucasti informaci uvedenych v Zavérecné zpravé. Veskeré
nakladani s nebezpecnymi odpady a ostatnimi odpady se bude ridit podle zakona ¢. 185/2001
Sb., a ostatnimi relevantnimi predpisy .

Odvoz kontejnerd s odpady bude probihat v souladu s platnou legislativou pro pfepravu
nebezpeénych odpadu v rezimu ADR . Pri soustfed’'ovani a prepravé odpadu bude mit pfislusna
opravnéna osoba (prepravce) k dispozici vzdy primarni dokumentaci k odpadu, tj. identifikacni
list nebezpecného odpadu, pred zahajeni pfepravy bude vyplnén opravnénou osobou k prevzeti
odpadu evidencni list pro prepravu nebezpecnych odpadt po Gzemi CR (ELPNO) a soucasné

s nim i prepravni doklad dle ustanoveni ¢l. 5.4.1 Dohody ADR (Sdéleni MZV ¢. 17/2011 Sb.m.s.,
o vyhlaseni prijeti zmén a doplnkl Prilohy A - vSeobecna ustanoveni tykajici se nebezpecnych
latek a predméti“ a Prilohy B - Ustanoveni o dopravnich prostfedcich a o prepravé Evropské
dohody o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci (ADR)).

Pro potrebu prepravy ADR bude odesilatelem provedeno zatridéni pro ucely silni¢ni dopravy:
UN dislo 2590

Nazev latky AZBEST BILY (chrysotil, aktinolit, antofylit, tremolit)
Trida ADR 9

Identifikacni Cislo nebezpecnosti 90

Prepravni kategorie: 3

Obalova skupina 1]

Klasifikacni kod M1

Bezpecnostni znacka
Oranzova tabulka

kontrola provadéni praci

Vzhledem k charakteru a nebezpecnosti provadénych sanacnich praci je nutné klast co nejvétsi
diiraz na monitoring provadénych praci. Odbér, analyzy a vyhodnoceni vzorki vzduchu

v pracovnim ovzdusi bude provadét vhodna akreditovana laborator dle pozadavkd normy CSN

EN ISO 17025 .

V prubéhu praci bude provadéno méreni podtlaku v jednotlivych Kontrolovanych pasmech a
dekontaminacnich systémech. Tato zarizeni budou kontrolovana mistrem smény, popr.
stavbyvedoucim. V pripadé poruchy na tomto zarizeni je nutné provést takova opatreni napr.
stanoveny podtlak. Mistr ve spolupraci se stavbyvedoucim, bez ohledu na provedena opatreni,
zajisti nahradni mérici pristroj. Pokud nebude mozné provést takova opétni, ktera by
garantovala méreni stanoveného podtlaku, budou veskeré prace s azbestem v daném prostoru
preruseny,tak jak je uvedeno vyse.

V pripadé, Ze bude mérenim prokazano prekroceni limitni koncentrace bude zhotovitel opakovat
sanacni prace na vlastni naklady az do doby nez bude toto opakovanym mérenim potvrzeno
splnéni limitni koncentrace a provede se opétovné kontrolni méreni. Protokoly z akreditované
laboratore budou soucasti Zavérecné zpravy.

Zavérecné (vystupni) vzorkovani kvality pracovniho prostredi, za G¢elem prokazani splnéni
cilovych limitd, lze provést po peclivé vizualni prohlidce zastupcl smluvnich stran. Pokud dojde
k nalezu jakychkoli nedcistot, ktera by mohla zkreslit vystupni méreni, neni mozZné toto
vzorkovani provést a je nutné pristoupit k dodatecnému Uklidu. Nasledné po tomto Uklidu po
odsouhlaseni investorem je teprve mozné vzorkovani ovzdusi a jejich analyzu zahajit.

Po skonceni sanacnich praci v Kontrolovanych pasmu/pasmech pred zrusenim kontrolovaného
pasma a odstaveni odsavacich zarizeni, provede zhotovitel méreni koncentrace respirabilnich
Cast 7: Postup odbéru vzorku pri stanoveni koncentrace azbestovych vldken v ovzdusi.

Odbér bude provadét odborné zptisobila osoba a analyzu pak akreditovana laborator dle CSN

EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzovani shody - Vseobecné pozadavky na zpUsobilost zkusebnich

a kalibracnich laboratofi . Vysledky analyz budou vyhodnoceny v souladu s platnymi
legislativnimi predpisy CR.

BOZP

Po celou dobu provadéni praci bude dodavatelem prabézné vedena nasledujici dokumentace:
e Stavebni denik - bude doplnovan dennimi zaznamy, bude k dispozici na stavbé pro
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kontrolu a zapisy ze strany opravnénych osob dotéenych organu statni spravy.

e Kniha Urazi - bude k dispozici u stavbyvedouciho, uloZena v pracovnim zazemi

zhotovitele

¢ Denni zaznam sménového mistra (viz Priloha €. 2)

e Zaznamy o Skolenich - ulozeny v pracovnim zazemi zhotovitele

e Zaznamy provozu monitorovacich zarizeni - ulozeny v pracovnim zazemi zhotovitele (viz

Priloha ¢. 4)

e Zaznamy o provozu sacich jednotek - uloZeny v pracovnim zazemi zhotovitele (viz

Priloha ¢. 5)

e Po dokonceni praci preda zhotovitel investorovi zavérecnou zpravu o vysledcich

odstranéni azbestové zatéze.

Podminky BOZP a PO, fizeni pracovnich rizik a reSeni havarijnich situaci bude souhrnné reseno
Bezpecnosti dokumentaci zhotovitele , ktera bude ulozena v pracovnim zazemi zhotovitele.
Vsichni pracovnici, véetné managementu projektu budou pred zapocetim sanacnich praci
proskoleni z BOZP, PO, pracovnich rizik v rozsahu minimalné 8 hodin spolu s prezkousenim.
Kazdy pracovnik, ktery bude v Kontrolovaném pasmu, bude mit lékarskou prohlidku pro prace
s azbestem, bezpecnostni skoleni s ohledem na azbest a bude zarazen do prislusné kategorie
prace. Kazdému jednotlivému pracovnikovi musi byt zaméstnavatelem vedena expozicni karta
v souladu s platnou legislativou.

Pri praci s azbestovym materialem je nutné dbat zejména na ochranu dychacich Ustroji. Kazda
osoba pohybujici se pracovisti zhotoviteli musi mit k dispozici tyto ochranné prostredky:

e Ochrana dychacich organu - polomaska s filtrem P3 nebo rouska klasifikace P3, pouZiti
a vyména filtrd se Fidi vyrobcem téchto ochrannych prostredkd, nejméné pfi kazdém
opusténi kontrolovaného pasma. O polomaskach a filtrech musi byt vedena evidence, tak
aby bylo zrejmé kdy byly zejména filtry pracovniky ménény.

e Pracovni odév - jednorazovy oblek s kapuci s rukavy a nohavicemi pevné obepinajici
ruce respektive nohy. Oblek bude spliovat pozadavky smérnice rady ¢. 89/686/EHS o
sbliZovani pravnich predpisu clenskych statl tykajicich se osobnich ochrannych
prostFedkd a CSN EN 1SO 13982-1:2005 Ochranny odév pro pouZiti proti pevnym
Casticim chemikalii - Cast 1: Pozadavky na provedeni pro ochranné odévy proti
chemikaliim poskytujici ochranu celého téla proti poletavym pevnym casticim
Vyména musi byt provadéna po kazdém opusténi kontrolovaného pasma.

e Pracovni obuv - s ocelovou spickou a soucasti pracovni vybavy pro prace s azbestem.
Dekontaminace obuvi bude provadéna v nozni lazni v rdmci personalni propusti.

e Ochranné bryle typu ciré s bocni ochranou.

Vsichni pracovnici, kteri se budou na pracovnich ¢innostech podilet, musi pred zahajenim prace
absolvovat instruktaz BOZP a PO na predmétném pracovisti a byt prokazatelné seznameni s
riziky, se kterymi se béhem praci mohou setkat. Specifické ¢innosti, jako napr. paleni kyslikem
apod., musi vykonavat pouze osoby s prislusnou kvalifikaci. Celé pracovisté musi byt
zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob a radné oznaceno bezpecnostnimi znackami dle
NV €. 11/2002 Sb., ISO 3864. Vsechny osoby vstupujici do prostoru stavenisté (bouranych
prostor), maji povinnost toto znaceni respektovat, dale jsou povinny uposlechnout pfikazd a
pokynu opravnénych pracovnika firmy provadéjici prace. Dale musi byt vSichni pracovnici
vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky, pracovni obuvi a ochrannou prilbou
(OOPP), dle NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostredkd, mycich, ¢isticich a dezinfekCnich prostredkd. Dalsi
OOPP budou pracovnici pouzivat na zakladé vlastniho seznamu OOPP pro jednotlivé druhy
vykonavané prace. K dispozici musi byt také lékarna prvni pomoci a seznam telefonnich cisel
pro pripad mimoradné udalosti. VsSichni (castnici demontaZe musi spliovat poZadavky na
zdravotni zpusobilost a byt prokazatelné seznameni s technologickym postupem likvidace a
dalsimi pokyny. Prevzeti stanovisté a ostatni nalezitosti pred zapocetim praci - postupovat dle
zpracované dokumentace CSN OHSAS 18001: 2008 .
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