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Stupeň    : PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY 

 

1.1.    Architektonické a stavebně technické ĥešení 
 
1.1.1.  Technická zpráva 
 
a) úĆel objektu, 

Objekt Ć.p.4510 byl vystavĕn jako objekt obĆanské vybavenosti.  Objekt je tvoĥen vyšší Ćástí 10 
NP a nižší Ćástí 2 NP. 
 
Objekt ÚO KĤP v Chomutovĕ ul.Riegrova Ć. 4510 je tvoĥen osmipatrovou skeletovou výškovou a 
pavilonovou budovou o dvou podlažích a dvou subĆástech s vlastními vstupy a oddĕlující 
monolitickou požární pĥepážkou (svislou monolitickou konstrukcí pĥíĆného nosného systému). A 
 se jedná o sloupový systém v pĥípadĕ severního kĥídla  pavilonu Ći pĥíĆný kombinovaný u 
jihozápadního kĥídla, u obou kĥídel je uliĆní líc opláštĕn pomocí LOP (boletické panely) a to 
stejnĕ i v pĥípadĕ dvorního líce severního kĥídla. Nad pavilónový objekt vyrĭstají dvĕ vzájemnĕ 
schodišťovým a výtahovým tubusem propojené vĕžové Ćásti budovy o osmi podlažích  
s boletickým opláštĕním.  
Celkem má budova 10 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Jako nosný systém byl zvolen 
železobetonový sloupový systém 6,0 x 6,0m vycházející jako jeho modifikace z univerzálního 
konstrukĆního systému AB (Armabeton). Výšková budova má sloupy 500/500 ( v pĥípadĕ 
podzemních podlaží  pak ve stĥedových polích 600/600 ) s osovou vzdáleností obousmĕrnĕ 6m. 
KonstrukĆní výška je 3,3m. Sloupy jsou excentricky vetknuty do patek dle lokace ve schématu 
základĭ. Patky mají dimenzi 1000/600/1000 (š/d/v). Podlahy jsou tvoĥeny železobetonovou 
deskou. Nosný systém pro provázání konstrukce je tak tvoĥen sloupy ve Ćtvercové obousmĕrné 
síti, pĥíĆnými nosníky  a podélnými ztužidly a železobetonovými vodorovnými deskami. 
Schodišťový a výtahový tubus je jako vnitĥní prostorové ztužidlo navíc tvoĥen železobetonovými 
stĕnami. 
Štít na severovýchodním líci je tvoĥen zdivem z Armaporitových tvárnic MC25. Pro vĕtšinu lícĭ je 
ale jako plášť budovy použit systém tzv. boletických panelĭ. Jde o spojené rámové ocelové 
konstrukce z uzavĥených profilĭ 80/40/3, které v rĭzných konfiguracích tvoĥí buď zdvojené nebo  
jednoduché svislé nosníky a vodorovné poutce v úrovních podlah parapetĭ Ći nadpraží. Na nosné 
ocelové konstrukci pevnĕ spojené  s vnitĥní nosnou konstrukcí ze železobetonu jsou pak 
navĕšeny prvky dle nároku  dispozic jednotlivých podlaží budovy (sklenĕné Ći plechové výplnĕ 
s vnitĥní izolací, parozábranou a vnitĥním záklopem,  skládané okenní panely). IzolaĆní vrstva 
uvnitĥ „panelu“ bývá tvoĥena minerální mĕkkou vatou o tl.60-80mm Ćasto uzavĥenou do 
igelitové fólie, vnitĥní záklop mĭže být tvoĥen rĭznými materiály na bázi dĥevoštĕpových desek, 
cetrisu Ći sololitu. V nĕkterých pĥípadech mĭže jít o vyzdĕnou parapetní pĥedstĕnu z pĥíĆkovek 
Ći plynosilikátových tvárnic. 
 
Odvodnĕní stĥech je stĥešními vpusti a vnitĥními svody do kanalizace. 
 

b) zásady architektonického, funkĆního, dispoziĆního a výtvarného ĥešení a ĥešení vegetaĆních 
 úprav  okolí objektu, vĆetnĕ ĥešení pĥístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
 schopností pohybu a orientace, 

Velikost i objem objektu zĭstane zachován zachován. Nové barevné ĥešení stavby je uvedeno na 
samostatných výkresech – barevné ĥešení. 
Pĥístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištĕn stávajícím zpĭsobem a 
navržené stavební práce nijak neovlivní stávající stav. 
 
Budou použity následující odstíny barev : 
RGB 248/232/220 
RGB 250/242/220 
RGB 204/204/204 
RGB 218/199/174 
 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavĕné prostory, zastavĕné plochy, orientace, osvĕtlení a 
 oslunĕní, 

Objem stavby, zastavĕné plochy, zpevnĕné plochy, orientace, užitkové plochy se nemĕní. 
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e) tepelnĕ technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorĭ, 
 

Podkladem projektové dokumentace je energetický audit vypracovaný Doc.Ing.Romanem 
Povýšilem Csc. Z 10/2015. 
Veškeré hodnoty týkající se hodnocení obálky budovy a tepelnĕ technických vlastností jsou 
uvedeny v samostatné Ćásti projektové dokumentace – PENB a aktualizace energetického auditu. 
 

f) zpĭsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 
 prĭzkumu, 
 
     Netýká se. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostĥedí a ĥešení pĥípadných negativních úĆinkĭ, 

 
Projektem se nemĕní. Systém odvodu splaškových vod i systém vytápĕní objektu zĭstávající 
stávající beze zmĕny. 

 
h) dopravní ĥešení, 
 

Navrženými projektovými opatĥeními se nemĕní a zĭstávající stávající beze zmĕny. 
 
i) ochrana objektu pĥed škodlivými vlivy vnĕjšího prostĥedí, protiradonová opatĥení, 
 

Navrženými projektovými opatĥeními se nemĕní a zĭstávající stávající beze zmĕny. Pro potĥeby 
zpracování projektu byly provedeny sondy do stávajících konstrukcí objektu na pĥítomnost 
azbestu. 
Výsledky prĭzkumu na pĥítomnost azbestu vĆ.výsledkĭ akreditované laboratoĥe jsou souĆásti 
projektové dokumentace. 

 
j) dodržení obecných požadavkĭ na výstavbu. 
 
     Stavba byla navržena v souladu s vyhl.Ć.268,269/2009 Sb. 
 
1.2. Stavebně konstrukĆní Ćást 
 
1.2.1.     Technická zpráva 
 
a) popis navrženého konstrukĆního systému stavby,  výsledek prĭzkumu stávajícího stavu 
 nosného systému stavby pĥi návrhu její zmĕny, 
 

Zĭstává beze zmĕny – stávající. 
Pro potĥeby zpracování projektu byly provedeny sondy do stávajících konstrukcí objektu na 
pĥítomnost azbestu. 
Výsledky prĭzkumu na pĥítomnost azbestu vĆ.výsledkĭ akreditované laboratoĥe jsou souĆásti 
projektové dokumentace. 

V pĥípadĕ potĥeby bude proveden ochranný nátĕr osinkocementových desek pĥípravkem  

AMIANTOFIX 
Základní nátĕr pro azbest. ImpregnaĆní a zpevňující základní nátĕr speciálnĕ vyvinutý tak, aby 
vytvoĥil svĕtlou nekrycí vrstvu, která je ideální jako základní nátĕr pro izolování azbestových 
vláken pĥed odstranĕním výrobkĭ a jejich odevzdáním do sbĕrného místa nebezpeĆných odpadĭ. 
AMIANTOFIX splňuje požadavky platných norem v oblasti manipulace s osinkocementem.  

AMIANTOPLAST 
Zapouzdĥovací prostĥedek pro azbest. Speciální pĥípravek na bázi plastických materiálĭ a 
elastomerických pryskyĥic v emulzi, který po zaschnutí vytváĥí barevný povlak propouštĕjící páry 
a nepropouštĕjící vodu, odolný vĭĆi povĕtrnostním vlivĭm a UV záĥení, který je schopen 
definitivnĕ zapouzdĥit azbestocementovévýrobky a zcela zamezit uvolňování vláken do ovzduší. 
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b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukĆní prvky, 

 

VYBOURANÉ a DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE 
- budou demontovány veškeré klempíĥské konstrukce na stĥechách a fasádĕ 
- bude demontován stávající obvodový plášť z boletických panelĭ (krycí lišty, vnĕjší skla, 
tepelná izolace, okna) 
  vnitĥní desky zĭstanou zachovány 
- budou demontována stávající ocelová zábradlí u schodišť a vstupu do objektu 
- budou demontovány ochranné mĥíže na oknech 
- bude demontován ocelový žebĥík na strojovnĕ výtahu 
- budou vybourány stávající  dveĥe a okna (vyjma plastových) 
- budou vybourány stávající ocelová vrata 
- budou odstranĕny stávající ocelová vjezdová vrata do prĭjezd u vĆ.ochranné mĥíže nad vraty   
prĭjezdu 
- budou demontovány stávající výplnĕ MAKROLONEM na hlavních schodišti 3 - 10 NP 
- bude odsekán stávající obklad soklu 
- budou demontovány stávající nadzemní Ćásti hromosvodu 
- budou demontována stávající osvĕtlovací tĕlesa na fasádĕ  
- budou demontovány stávající ventilaĆní mĥížky 
- budou demontovány stávají kamery na fasádĕ objektu 
- budou demontovány stávající odvĕtrávací hlavice kanalizace a podstĥešního prostoru na 
plochých stĥechách 
- budou odsekány stávající omítky degradované vlhkostí a nepĥiléhající k podkladu 
- budou demontována tepelná Ćerpadla na fasádĕ 
- bude demontována anténa SAT na fasádĕ 
- budou demontovány stávající podhledy v prĭjezdu a pĥevislých Ćástí 2NP u vstupĭ 
- stávající kabelová vedení na fasádĕ budou zachována a budou zakryta zateplovacím systémem 

 
 

 Bilance odpadů 

Vyhláška Ć. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadĭ, Seznam nebezpeĆných odpadĭ a 
seznamy odpadĭ a státĭ pro úĆely vývozu, dovozu a tranzitu odpadĭ a postup pĥi udĕlování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadĭ (Katalog odpadĭ), ve znĕní vyhlášky Ć. 503/2004 
Sb. 

Pĭvodce odpadĭ a oprávnĕná osoba odpady zaĥazují pod šestimístná katalogová Ćísla druhĭ 
odpadĭ uvedená v Katalogu odpadĭ, v nichž prvé dvojĆíslí oznaĆuje skupinu odpadĭ, druhé 
dvojĆíslí podskupinu odpadĭ a tĥetí dvojĆíslí druh odpadu. 

Katalog odpadĭ je uveden v pĥíloze Ć. 1 vyhlášky. Seznam nebezpeĆných odpadĭ podle §6 odst. 
1 písm. a) zákona je uveden v pĥíloze Ć. 2 vyhlášky; zahrnuje mj. položky: 

17 06 IzolaĆní materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest. 
 

17 01 06 N  Smĕsi nebo oddĕlené frakce betonu, cihel, tašek   3,6 t 

   a keramických výrobkĭ obsahující nebezpeĆné látky 

17 02 01  O  Dĥevo        0,145 t 

17 02 02  O  Sklo        2,85 t 

17 03 01  N  Asfaltové smĕsi obsahující dehet    0,025 t 

17 03 02  O  Asfaltové smĕsi neuvedené pod Ćíslem 17 03 01  0,024 t 

17 09 04  O  Smĕsné stavební a demoliĆní odpady neuvedené pod   4,22 t 

   Ćísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

19 12 01  O  Papír a lepenka       0,885 t 

20 03 01  O Smĕsný komunální odpad     8,25 t 
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Povinnosti pĥi nakládání s odpady z azbestu 

Základním pĥedpisem upravujícím nakládání s odpady, práva a povinnosti osob v odpadovém 
hospodáĥství a pĭsobnost orgánĭ veĥejné správy je zákon Ć. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
zmĕnĕ nĕkterých dalších zákonĭ, ve znĕní pozdĕjších pĥedpisĭ. Povinnosti pĥi nakládání s 
odpady z azbestu stanoví §35. Podle pĥílohy 5 zákona o odpadech patĥí mezi složky, které Ćiní 
odpad nebezpeĆným, azbesty (prach a vlákna). K dalším pĥedpisĭm a doporuĆením, upravujícím 
nakládání s odpady z azbestu, patĥí 

vyhláška Ć. 376/2001 Sb., ve znĕní vyhlášky Ć. 502/2004 Sb., o hodnocení nebezpeĆných 
vlastností odpadĭ, 

vyhláška Ć. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadĭ, Seznam nebezpeĆných odpadĭ a 
seznamy odpadĭ a státĭ pro úĆely vývozu, dovozu a tranzitu odpadĭ a postup pĥi udĕlování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadĭ, ve znĕní vyhlášky Ć. 503/2004 Sb., 

vyhláška Ć. 383/2001 Sb., ve znĕní vyhlášky Ć. 41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, 

naĥízení vlády Ć. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodáĥství ąR, 

vyhláška Ć. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadĭ na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a o zmĕnĕ vyhlášky Ć. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

Metodický pokyn odboru odpadĭ MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z 
rekonstrukcí a odstraňování odpadĭ, 

vyhlášky, jimiž se vyhlašují závazné Ćásti Plánu odpadového hospodáĥství jednotlivých krajĭ. 

S odpadem obsahujícím azbest se nakládá jako s nebezpeĆným odpadem. NebezpeĆné vlastnosti 
odpadĭ hodnotí v souladu se zákonem o odpadech povĕĥená osoba (právnická osoba nebo fyzická 
osoba, povĕĥená k hodnocení nebezpeĆných odpadĭ Ministerstvem životního prostĥedí nebo 
Ministerstvem zdravotnictví). Povĕĥená osoba je zároveň osobou oprávnĕnou k odbĕru vzorkĭ 
odpadu pro hodnocení jeho nebezpeĆných vlastností (§5 odst. 4 vyhlášky Ć. 376/2001 Sb.). 
Hodnocení nebezpeĆných vlastností materiálĭ staveb nebo jejich Ćástí, tj. provedení prĭzkumu 
stavby povĕĥenou osobu, je tĥeba provést pĥed vlastní údržbou, stavebními úpravami nebo 
odstranĕním stavby.  

 

 Likvidace odpadů 
 
Odbouraný materiál bude skladovaný na pozemku investora kde bude rozdĕlen dle jednotlivých 
kategorií odpadĭ. Odpad z demolice bude prĭbĕžnĕ odvážen na pĥíslušnou skládku.  
 
Nakládání s odpady se bude ĥídit zákonem Ć.185/2001 Sb. O odpadech a provádĕcími 
vyhláškami. Vybouraný materiál bude odvezen na pĥíslušnou skládku a doklady o likvidaci 
odpadu budou uschovány pro pĥípadnou kontrolu. 
 

 

 Bilance dopravy a strojů 
 
Použité stroje a zaĥízení : Nákladní automobil typu T815 
 
Intenzita dopravy  Nákladní automobily  1 x dennĕ 
    Osobní automobily pracovníkĭ 4 x dennĕ 

 

 Ochrana proti hluku 
 

 Ochrana pracovníkĭ po dobu výstavby bude ĥešena interními pĥedpisy dodavatele stavby o 
používání protihlukových opatĥení a prostĥedkĭ ochrany zamĕstnancĭ dodavatelské firmy. 

 Ochrana ostatních úĆastníkĭ výstavby pĥed hlukem bude ĥešena používán osobních 
ochranných prvkĭ (ucpávky do uší, sluchátka apod.) 

 
Vybouraný materiál bude odvezen na pĥíslušnou skládku a doklady o likvidaci budou uschovány 
pro pĥípadnou kontrolu ze strany orgánĭ státní správy. 
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Nakládání z odpady se bude ĥídit zákonem Ć.185/2001 Sb. O odpadech a provádĕcími 
vyhláškami. 
 
OPRAVA FASÁDY – BOLETICKÉ PANELY 
 

V pĥípadĕ opláštĕní z boletických panelĭ je nutné provést odstranĕní krycích vrstev vĆetnĕ 
jejich pĥíchytĭ v podobĕ hliníkových lišt. Aby nedošlo k pĥedĆasnému rozbití skel, je vhodné 
demontovat jako první krycí svislé lišty rozmístĕné v modulu nosné ocelové konstrukce, dále 
pak  profily lemující okenní výplnĕ uzavírací parapetní a nadpražní poutce a nakonec vlastní 
výplnĕ. Po zhodnocení stavu stávajících izolaĆních výplní se tyto buď zcela, anebo ĆásteĆnĕ, 
nahradí minerálními rohožemi a zafixují hliníkovými CD profily vprostĥed každého pole. Tento 
profil souĆasnĕ bude v budoucnu ztužovat plochy nového opláštĕní. Popsanou demontáží se 
zajistí pĥístup na vnĕjší líc OK, na který se postupnĕ od nejnižšího vodorovného nosníku upevňují 
v ĥadách dle skladby desek Ći otvorových prvkĭ horizontální nosné lišty. Do tĕchto lišt se na 
vazbu s pĥesahem min 150 mm pomocí vyfrézovaných drážek umístí desky (tvrzený polystyren Ći 
minerální lamely). Pĥed založením nové ĥady se desky provážou a zmonolitní vertikálními zámky 
ve tvaru T. 

 V pĥípadĕ ostĕní Ći nadpraží oken, rohĭ, atyk Ći konzol je nutné pro zajištĕní kompaktnosti 
lomených ploch využít nĕkteré další druhy lišt (rohové, konzolové, nadpražní). Rohy budovy se 
pak zmonolitní pancéĥovými rohy. Rohy otvorĭ  se opatĥí rohovníky se síťkou a v rozích otvorĭ se 
 diagonálnĕ  zpevní armovací mĥížkou s tmelem. 

Po pojednání popsaných detailĭ se srovnané a zbroušené plochy pokryjí armovacím tmelem, do 
kterého se zatlaĆí armovací mĥížka. Po opĕtovném pĥebroušení a pĥetažení tmelem se plochy 
finálnĕ vybrousí  a pĥipraví se tak pro penetraci pĥed nanášením koneĆné vrstvy, uzavírací 
jednovrstvé probarvené omítky Ći jiné povrchové úpravy. 

Zásahy do interiéru vĆ.stávajícího opláštĕní interiéru se nepĥedpokládá a navržený systém 
zateplení je s tímto v souladu. 
 
STÁVAJÍCÍ SKLADBA OBVODOVÉ KONSTRUKCE BOLETICKÝCH PANELĬ 

 interiérová obkladová deska 

 konstrukce obkladu 

 nosný rošt boletických panelĭ 

 tepelná izolace z minerální vaty tl.80 mm 

 separaĆní PE folie 

 exteriérový obklad z barveného skla 

 krycí hliníkové lišty 
 
 
NAVRŽENÁ SKLADBA OBVODOVÉ KONSTRUKCE BOLETICKÝCH PANELĬ 

 interiérová obkladová deska 

 konstrukce obkladu 

 nosný rošt boletických panelĭ 

 tepelná izolace z minerální vaty tl.80 mm  
     /stávající zbytky budou odstranĕny a bude vložena nová tepelná izolace z minerální vaty   
  tl.80 mm/ 

 nová separaĆní PE folie 

 nosný rošt zateplovacího systému 

 izolace z minerální vaty tl.160 mm 

 lepící stĕrka  
 výztužná tkanina 

 lepící stĕrka 

 penetrace 

 tenkovrstvá silikátová probarvená omítka 1,5 mm 
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OPRAVA FASÁDY – ZDĔNÁ/PREFABRIKOVANÁ ąÁST 
 
Nepĥiléhající vnĕjší omítka obvodového zdiva bude oklepána vĆ. ĥíms. OtluĆená místa budou 
vyspravena jádrovou omítkou MVC ze suchých pytlovaných smĕsí. Oprava omítek se pĥedpokládá 
ze 30%. 

Plocha fasády bude zateplena deskami  polystyrenu XPS a MW tl.160 mm systémem ETICS . 
Založení  bude provedeno pomocí PVC zakládacího profilu  a okapního soklového profilu  vše dle 
ISO 13785 – alt.Ć.1.  Ostĕní oken bude zatepleno MW  tl.30 mm. 

Nad plochou stĥechou v místĕ napojení na zateplovanou fasádu bude použit polystyren XPS 
tl.160 mm do výšky 300 mm. 

Zateplení bude provedeno následovnĕ : 

1. do výšky 300 mm – po odskok 1NP - XPS tl.160 mm s mozaikovou omítkou 

2. od výšky 300 – po atiku - MW tl.160 mm se silikátovou omítkou 1,5 mm 

3. Ostĕní a nadpraží oken bude zatepleno  MW tl. 30 mm  

Desky MW tl.160 mm se kladou na vazbu od soklového profilu vzhĭru. Lepení desek se provádí 
lepící stĕrkou po obvodĕ v tl.20-30 mm a zároveň musí být splnĕna podmínka pokrytí min.40% 
plochy desky lepící stĕrkou.  

Min. po 24 hod po pĥilepení desek se dodateĆnĕ osadí talíĥové hmoždinky. Hmoždinky musí být 
kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláštĕ.  

Plocha fasády bude rozdĕlena na vnitĥní a okrajové zóny z hlediska kotvení systému. V okrajové 
zónĕ (tj.1,5 m od rohĭ objektu) bude použito 8 ks hmoždinek na 1 m2 a ve vnitĥní zónĕ bude 
použito 6 ks/1 m2. Délka hmoždinek bude 220 mm typu . Upĥesnĕní kotvení bude dle výtažné 
zkoušky.  

V rozích bude provedena svislá dilatace pomocí rohového dilataĆního profilu pro daný systém. 

Pĥed provedením výztužné armovací vrstvy se provede kontrola rovinnosti desek a osadí se 
detailní prvky systému (rohové lišty, zesílení rohĭ pásy perlinky apod.) dle typových podkladĭ 
výrobce systému. Na desky se nanese ozubeným hladítkem lepící stĕrka do které se vtlaĆí 
vertikálnĕ shora domĭ sklotextilní síťovina s pĥesahem min.100 mm. Pomocí hladítka se síťovina 
vtlaĆí do lepící stĕrky a  zahladí. 

Na lepící stĕrku se aplikuje základní penetraĆní silikátový nátĕr, který zvýší pĥilnavost finální 
vrstvy k podkladu. PenetraĆní nátĕr bude proveden v celé ploše zateplení. 

Bude aplikován hloubkový zpevňovaĆ omítek – hloubková penetrace. 

Finální vrstva bude provedena ze tenkovrstvé probarvené silikátové omítky s velikostí zrna 1,5 
mm. Omítka bude natažena v tloušťce zrna. Na jednu plochu fasády je tĥeba použít materiál 
jedné šarže. 

Pro zdárné provedení zateplení fasády je nutné použít materiály jednoho výrobce a jednoho 
vybraného zateplovacího systému.  
 
 
Nová skladba obvodových zateplených stĕn do výšky 300 mm – po hranu odskoku 1NP: 
 
- Tenkovrstvá mozaiková omítka soklu MARMOLIT 
- Penetrace 
- Lepící stĕrka s perlinkou 
- Izolant polystyren XPS tl.160 mm 
- Lepící stĕrka s perlinkou 
- Vnĕjší omítka MVC  
- Zdivo cihelné/prefabrikované 
- Vnitĥní omítka MVC  
 
Nová skladba obvodových zateplených stĕn od výšky 300 – po atiku: 
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- Tenkovrstvá silikátová probarvená omítka 1,5 mm 
- Penetrace 
- Lepící stĕrka s perlinkou 
- Izolant polystyren MW tl.160 mm 
- Lepící stĕrka s perlinkou 
- Vnĕjší omítka MVC  
- Zdivo cihelné/prefabrikované  
- Vnitĥní omítka MVC 
 
Pĥi realizaci bude provedena výtažná zkouška, dle které bude provedeno posouzení návrhu v 
projektu. Budou dodrženy ustanovení ąSN EN 1991-1-4. 
 
Bude provedeno zateplení stávajícího prĭjezdu. Stĕny prĭjezdu budou zatepleny minerální 
vatou tl.160 mm s lepící stĕrkou a vrchní silikátovou omítkou tl.1,5 mm.  
 
ZATEPLENÍ STROPU NAD 1NP /prĭjezd, vstupy/ 

 

Pĥed zahájením prací na zateplení prĭjezdu bude demntován stávající podhled vĆ.osvĕtlovacích 
tĕles. 
 

- Nášlapná vrstva podlahy - PVC, keramická dlažba 10 mm 
- Podkladní vrstva podlahy - cementový potĕr tl.30 mm 
- Železobetonový monolitický trámový strop tl.180 mm 
- Lepící stĕrka 
- Tepelná izolace minerální vata tl.260 mm 
- Lepící stĕrka 
- Výztužná sklotextilní tkanina 
- Lepící stĕrka 
- Tenkovrstvá silikátová probarvená omítka 1,5 mm 

 

OPRAVA STĤECHY 

 

Po demontáži klempíĥských konstrukcí na stĥeše bude provedena následující skladba : 
 
SKLADBA STĤECHY STR1 
 
- Foliová krytina tl.1,5 mm 
- Geotextilie 300g/m2 
- Tepelná izolace EPS 100S - 260 mm 
- Stávající stĥešní krytina Np + 2x MODIFIKOVANÝ PÁS 
- Vyrovnávací cementový potĕr tl. 15 mm - pĥedpoklad 
- Stropní železobetonový panel tl.250 mm  - pĥedpoklad 
- Omítka stropu MVC 
 
SKLADBA STĤECHY STR2 
 
- Foliová krytina tl.1,5 mm 
- Geotextilie 300g/m2 
- Tepelná izolace EPS 100S - 260 mm 
- Stávající foliová krytina tl.1,5 mm 
- Tepelná izolace EPS 50 mm 
- Vyrovnávací cementový potĕr tl. 15 mm - pĥedpoklad 
- Stropní železobetonový panel tl.250 mm  - pĥedpoklad 
- Omítka stropu MVC 
 
Pĥi realizaci bude provedena výtažná zkouška, dle které bude provedeno posouzení návrhu v 
projektu. Budou dodrženy ustanovení ąSN EN 1991-1-4. 
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Stávající stĥešní nástavba výtahové šachty a schodištĕ bude upravena lepící stĕrkou a 
probarvenou silikátovou omítkou.  
 
Bude provedena i oprava stávající krytiny na krycí stĥeše nad vstupem do objektu v následující 
skladbĕ : 
 
SKLADBA STĤECHY STR3 
 
- Foliová krytina tl.1,5 mm 
- Geotextilie 300g/m2 
- Stávající stĥešní krytina Np + 2x MODIFIKOVANÝ PÁS 
- Spádová betonová mazanina tl. 40-80 mm - pĥedpoklad 
- Železobetonová deska tl.250 mm  
- Omítka stropu MVC 
 
KLEMPÍĤSKÉ KONSTRUKCE 
Budou provedeny nové klempíĥské konstrukce z TiZn plechu tl. Min.0,63 mm a poplastovaného 
plechu pro foliové krytiny. Klempíĥské konstrukce a prvky budou k podkladním konstrukcím 
kotveny nebo lepeny. 
Pĥed provedením klempíĥských konstrukcí bude podklad vyspraven a vyrovnán. 
 
VÝPLNĔ OTVORĬ 

Stávající okna budou vymĕnĕny za plastové z 5-6ti komorových profilĭ s výztuží a 
celoobvodovým kováním. Plastové výplnĕ budou z mikroventilací se zasklením izolaĆním 
dvojsklem s hodnotou tepelného odporu max U=0,85W/m2 K.  

ąlenĕní oken a dveĥí  a podrobná specifikace je patrná z výpisu , který je souĆástí výkresové 
Ćásti projektové dokumentace. 

 
OSTATNÍ PRÁCE A KONSTRUKCE 
Budou provedeny následující doplňující konstrukce a práce. 
 

1/ Stávající osvĕtlovací tĕlesa na fasádĕ budou demontována a po provedení zateplení osazena 
nová halogenová s pohybovým Ćidlem s krytím min.IP 44. 

2/ Stávající kamery na fasádĕ budou demontovány a po provedení zateplení osazeny zpĕt. 

3/ Stávající kabelová vedení po fasádĕ budou schována pod zateplovací systém. 

4/ Stávající tepelná Ćerpadla budou demontována a po provedení ETICS budou osazena na nové 

    konzole zpĕt na pĭvodní místo. 

5/ Stávající atikové zdivo bude nadezdĕno porobetonovými tvárnicemi tl.200 mm na lepidlo 

    s kotvením ocelovými závitovými tyĆemi M10 po 1,0 m do stávající atiky. 

6/ Kotvení stĥechy bude provedeno plastovými kotvami - 6ks/m2 - dle výtažné zkoušky 

7/ Kotvení izolantu systému ETICS bude plastovými kotvami s kovovým trnem - 6 ks/1,2m2. 
Rohové Ćásti stavby v pruhu 1,5 m bude použito 8 ks/1,2m2. PoĆet a typ kotev bude upĥesnĕ dle 
výtažné zkoušky pĥi realizaci stavby. 

8/ Investorem nebyl požadován ani objednán stavebnĕ technický prĭzkum, tudíž stav stávajících 
konstrukcí je pouze pĥedpokládán. 

9/  Pĥed provedením zateplení bude fasáda omyta tlakovou vodou a budou odstranĕny 

nepĥiléhající Ćástky omítek  a omítka bude vyspravena  

10/ Budou použity systémové prvky zateplovacího systému (rohové a nadokenní lišty) 

11/ Ostĕní a nadpraží oken bude zatepleno MW tl. 30 mm  

12/ Okna a dveĥe na fasádĕ do ulice budou opatĥena bezpeĆnostní folií proti rozbití okna. Folie 
bude  použita v 1 a 2 NP. 
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13/ Stávající vlajkové stožáry budou demontovány vĆ.betonových patek. Na shodném místĕ 
budou osazeny nové vlajkové stožáry. Základové patky budou o rozmĕrech 800 x 800 mm a 
hloubce 900 mm s vloženým kotevním prvkem dodávaným spolu se stožárem. 

Vlajkový stožár bude hliníkový o celkové výšce 8,0 m složený ze tĥí segmentĭ o prĭmĕru 
50/66/88 mm o celkové váze 18,5 kg. 

SouĆástí dodávky bude prvek pro zabetonování do patky, skryté lanko, úchyt na lanko a 
koncovka stožáru. 

DoporuĆená velikost vlajky je 1,5 x 3,0 m nebo 4,5 m2 

14/ Plochy deponií stavebního materiálu a skladování odpadĭ není možné umístit na dvĭr 
vzhledem k velké intenzitĕ dopravy - viz.stanovisko Ć.j. KRPU-253654-14/ąJ-2014-0400MN-08 ze 
dne 16.2.2016. 

15/Dle vyjádĥení OIKT ze dne 17.2.2016 bude souĆástí stavebních prací i úprava silnoproudých a 
slaboproudých rozvodĭ na stĥeše objektu (vyšší Ćást). 

Stávající anténní konstrukce kotvené do zdiva nástavby výtahové šachty budou zachovány 
vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám fasády.  

Stávající anténní konstrukce budou odrezivĕny, opatĥeny základním nátĕrem a vrchním 
syntetickým vrchním nátĕrem.  

Bude provedeno nutné pĥeložení stávajícího vedení silnoproudých a slaboproudých rozvodĭ 
vedených po fasádĕ v lištách a kabelových lávkách. V rozpoĆtu stavby budou zohlednĕny tyto 
náklady Ćástkou min.100 000 KĆ (dle vyjádĥení investora). SouĆástí prací bude i projednání s 
majiteli a provozovateli zaĥízení (O2, Miracle, PąR). 

15/Nad vstup do objektu v místĕ stávajícího nápisu POLICIE, který bude demontován bude 
osazen nová osvĕtlený nápis POLICIE ąR vĆ.loga dle manuálu investora. SouĆástí bude i nové 
napojení na stávající rozvody elektro. 

16/V souvislosti s výmĕnou interiérové desky budou provedeny nezbytné úpravy otopné soustavy 
a vnitĥních rozvodĭ elektroinstalace. 

 

POZNÁMKA 
Hydroizolace spodní stavby nebyla investorem požadováno a není souĆástí projektové 
dokumentace. 
 
Zpracovatel cenové nabídky ve výbĕrovém ĥízení je povinen se dĭkladnĕ seznámit s projektovou 
dokumentací a doplnit pĥípadnĕ výkaz výmĕr o pĥílohu s chybĕjícími pracemi tak, aby se snížila 
pravdĕpodobnost vzniku víceprací pĥi samotné realizaci stavby. 
 
Dodavatel zajistí mĕĥení zemního odporu hromosvodové sestavy a zajistí revizní zprávu 
hromosvodu. 
 
Pĥed zadáním výroby oken a dveĥí bude provedeno zamĕĥení dodavatelské firmy stavebních 
otvorĭ na stavbĕ a bude provedena konzultace ohlednĕ systému otvírání a Ćlenĕní oken a dveĥí. 
 
Pĥed zahájením prací upĥesní dodavatel stavby navržený systém ETICS a druh a poĆet kotev dle 
daného systému doloží výpoĆtem. 

 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných pĥi návrhu nosné konstrukce, 
 

Nejsou navrhovány nové nosné konstrukce ani zásah do stávajících nosných konstrukcí. 
 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukĆních detailĭ, technologických postupĭ, 
 

Nevyskytují se. 
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e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly  ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  
 pĥípadnĕ  sousední stavby, 

 
Nevyskytují se. 

 
f) zásady pro provádĕní bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí Ći 
 prostupĭ, 
 

Netýká se. 
 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, 
 

Bude provedena kontrola a pĥevzetí všech zakrytích konstrukcí. 
 
h) seznam použitých podkladĭ, ąSN, technických pĥedpisĭ, odborné literatury, software,  

 Prohlídka místa stavby 

 Fotodokumentace fasády 

 Energetický audit vypracovaná Doc.Ing.Romanem Povýšilem Csc. Z 10/2015 

 Zamĕĥení fasády, stĥechy projektantem (pouze pĥístupné Ćásti) 
 Údaje z katastru nemovitostí (CUZK) 
 PBĤS vypracovaný J.NĕmeĆkem, Havraň 

 Statické posouzení vypracovaní ing.Kunclem, Teplice 

 Zákon Ć.183/2006 Sb. /stavební zákon/ 

 Zákon Ć.360/1992 Sb. ve znĕní pozdĕjších novelizací /autorizované osoby/ 

 Vyhláška Ć.268,269/2009, 499/2006,526/2006 Sb. – provádĕcí vyhlášky stavebního zákona 

 Vyhláška Ć.369/2001 Sb. – užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Pĥedpisy o bezpeĆnost práce pĥi stavebních pracích 

 Pĥíslušné ąSN a EN 
 

 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádĕní stavby, pĥípadnĕ 
 dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
 

Netýká se. Nutné je zamĕĥení otvorĭ pĥed zadáním výroby výplní otvorĭ. Nejasné práce a 
dodávky budou konzultovány pĥed zapoĆetím prací s projektantem. 
Pĥed realizací stavby bude dodavatelem pĥedložena výrobní dokumentace ocelových prvkĭ 
(mĥíže, zábradlí, vrata atd.) 
Dodavatel pĥedloží harmonogram výmĕny oken pro zajištĕní plynulého provozu jednotlivých 
kanceláĥí. 
Dodavatel pĥedloží kladeĆský plán zateplení fasády. 

 
1.2.3.     Statické posouzení 
 

Statické posouzení je souĆástí projektové dokumentace. 
 
1.3.   Požárnĕ bezpeĆnostní ĥešení 
 

Požárnĕ bezpeĆnostní ĥešení stavby je souĆástí projektové dokumentace. 
 

1.4.   Technika prostĥedí staveb  
 
a) zaĥízení pro vytápĕní staveb, 
 

Netýká se. 
 
b) zaĥízení pro ochlazování staveb, 
 

Netýká se. 
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c) zaĥízení vzduchotechniky, 
 

Netýká se. 
 
d) zaĥízení pro mĕĥení a regulaci, 
 

Netýká se. 
 
e) zaĥízení zdravotnĕ technických instalací, 
 

Netýká se. 
 
f) plynová zaĥízení, 
 

Netýká se. 
 
g) zaĥízení silnoproudé elektrotechniky vĆetnĕ bleskosvodĭ, 
 

Stávající kabeláže na fasádĕ budou uloženy pod zateplovací systém. Stávající závĕsné vedení 
elektro bude pĥed zapoĆetím prací prohlédnuto správcem zaĥízení, který rozhodne o jeho 
zajištĕní v prĭbĕhu prací.  

 
h) zaĥízení slaboproudé elektrotechniky. 
 

Dle vyjádĥení OIKT ze dne 17.2.2016 bude souĆástí stavebních prací i úprava silnoproudých a 
slaboproudých rozvodĭ na stĥeše objektu (vyšší Ćást). 

Stávající anténní konstrukce kotvené do zdiva nástavby výtahové šachty budou zachovány 
vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám fasády.  

Stávající anténní konstrukce budou odrezivĕny, opatĥeny základním nátĕrem a vrchním 
syntetickým vrchním nátĕrem.  

Bude provedeno nutné pĥeložení stávajícího vedení silnoproudých a slaboproudých rozvodĭ 
vedených po fasádĕ v lištách a kabelových lávkách. V rozpoĆtu stavby budou zohlednĕny tyto 
náklady Ćástkou min.100 000 KĆ (dle vyjádĥení investora). SouĆástí prací bude i projednání s 
majiteli a provozovateli zaĥízení (O2, Miracle, PąR). 

 
 


