



TSKRP001YVYB

Smlouva o dílo
č.A/3/18/4130/0002

uzavíraná dle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vl. 20059
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou – generálním ředitelem, předsedou
představenstva
ve věcech smluvních – Ing. J. Sládkem – ředitelem úseku speciálních staveb
ve věcech technických – pí. Kamilou Neumannovou - technikem oddělení
mostů, Ing. arch Evou Strejčkovou
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: číslo účtu [REDAKCE]

Zhotovitel: AQIS
sídlo: Chrástavská 39/461, 190 00 Praha 9
zastoupena: ve věcech smluvních a technických: Ing. Václav Jelen, jednatel
společnosti
IČO: 14902028
DIČ: CZ 5411181380
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú. [REDAKCE]

Čl.I
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí na základě zadání ze strany objednatele dílo v tomto rozsahu a členění:

V015 KARLŮV MOST – zajištění vysokozdvížné plošiny pro prohlídku mostu
G002 CHOTKOVA – prohlídka bezdomovci násilně otevřených prostor, vyklizení odpadu,
desinfekce, zavaření vstupů, odvoz odpadu na skládku
X546 POVLTAVSKÁ RAMPA II-3 (východní) – havarijní oprava výtluků
X547 POVLTAVSKÁ RAMPA I-3 (západní) - havarijní oprava výtluků
X039 SLÁNSKÁ - havarijní oprava výtluků
X575 JIŽNÍ SPOJKA - V KORYTECH - havarijní oprava výtluků
V031 BARRANDOVSKÝ MOST - havarijní oprava výtluků
Y529 JIŽNÍ SPOJKA - ZAVĚŠ. MOST PŘES ČD, MITAS - havarijní oprava výtluků

[REDAKCE]

- 2) zhotovitel je povinen dodržet veškeré právní předpisy, které souvisí s výkonem jeho činnosti, a to zejména zákon č. [REDAKCE] Sb. a vyhl. MDS č. [REDAKCE] Sb., ve znění pozdějších předpisů
- 3) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení DIR.
- 4) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé při provádění díla na právech a věcech objednatele či třetích osob.
- 5) Zhotovitel je v případě porušení jakéhokoli ustanovení DIR povinen uhradit sankce uložené ze strany silničního správního orgánu objednateli, a to do 10 dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

C) Fakturace

- 1) Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací potvrzených ze strany objednatele podpisem soupisu provedených prací, a to dle jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy a jsou obsaženy v nabídce zhotovitele. Celková cena však nepřesáhne cenu uvedenou v čl. II. smlouvy.

Faktura bude zaslána na adresu TSK hl.m. Prahy, a.s. jako objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

- 2) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu za zhotovené dílo do 5-ti dnů po dokončení a předání díla.
- 3) Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů a součástí faktury bude soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele, včetně grafického znázornění díla. Splatnost faktury je 60 dní ode dne doručení. Zhotovitel je povinen prokázat fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny. Soupis provedených prací musí obsahovat zejména tyto údaje:

- souhrnnou položku (dle druhu prací)
- cenu za jednotku
- provedené množství
- cenu celkem

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

- 4) V případě prodlení s dokončením díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost k náhradě škody v plné výši.
- 5) V případě prodlení s úhradou faktury objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

- 6) Objednatel je oprávněn zadržet 10% z celkové ceny díla dle závěrečné faktury jako pozastávku, a to až do odstranění veškerých vad a nedodělků na díle uvedených v protokole o předání díla.
- 7) Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

D) Záruční doba

- 1) Zhotovitel poskytuje na provedené opravy objednateli záruku na dílo v délce 0 měsíců.

Čl.V

Zvláštní ujednání

- 1) Zhotovitel sdělí písemně objednateli, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání objednateli.
- 2) O předání a převzetí díla se pořídí písemný zápis, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky na díle, které nebrání užívání díla. Bude-li dílo vykazovat vady či nedodělky, které jednotlivě či ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky nebo užívání díla podstatným způsobem omezují, není objednatel povinen dílo převzít.
- 3) V zápise o předání díla budou ujednány lhůty na odstranění vad a nedodělků. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě vady či nedodělky neodstraní, objednatel vyúčtuje smluvní pokutu zhotoviteli ve výši 1% z nabídkové ceny za každou vadu či nedodělek a den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
- 4) Zhotovitel je povinen vést stavební (provozní) deník, ve kterém jsou zaznamenány veškeré důležité skutečnosti týkající se provádění díla. Zástupce objednatele je oprávněn kdykoli nahlížet do stavebního deníku.

Čl.VI


Závěrečná ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této smlouvy, se řídí českým právním řádem, a to zejména občanským zákoníkem.
- 2) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno.
- 4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy,a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 5) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude-li splňovat podmínka pro zveřejnění, zajistí objednatel.

- 6) Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu

V Praze dne 13. 02. 2017

V Praze dne...12.02.2017



SPECIFIKACE PRACÍ VÁCLAV JELEN – AQIS

Místo plnění:

Pro:

Podklad:

Rozsah díla:

Mosty východ, západ

TSK 6300, Ing.Arch. Eva Strejčková, paní K. Neumannová

požadavky objednatelů a prohlídka na místě

havarijní a operativní práce dle požadavků objednatele. Práce na komunikacích budou prováděny v době dopravního sedla v režimu operativního pracovního místa pod ochranou DZ dle TP schéma D/25.

- V015 KARLŮV MOST – zajištění vysokozdvíže plošiny pro prohlídku mostu
- G002 CHOTKOVA – prohlídka bezdomovci násilně otevřených prostor, vyklizení odpadu, desinfekce, zavaření vstupů, odvoz odpadu na skládku
- X546 POVLTAVSKÁ RAMPA II-3 (východní) – havarijní oprava výtluků
- X547 POVLTAVSKÁ RAMPA I-3 (západní) - havarijní oprava výtluků
- X039 SLÁNSKÁ - havarijní oprava výtluků
- X575 JIŽNÍ SPOJKA - V KORYTECH - havarijní oprava výtluků
- V031 BARRANDOVSKÝ MOST - havarijní oprava výtluků
- Y529 JIŽNÍ SPOJKA - ZAVĚŠ. MOST PŘES ČD, MITAS - havarijní oprava výtluků
- Y527 PRŮMYSLOVÁ - RADIOVÁ + vlečka - havarijní oprava výtluků
- X616 ESTAKÁDA KREJCÁREK - havarijní oprava výtluků
- D001 BARRANDOVSKÝ MOST, NA RAMPĚ "V" - havarijní oprava výtluků
- D002 BARRANDOVSKÝ MOST, VĚTEV "Q" - havarijní oprava výtluků
- V012 ŠTEFÁNIKŮV MOST – vymístění bezdomovců, vyklizení odpadu, desinfekce ploch, odvoz odpadu na skládku
- K001a MODŘANSKÁ – technická podpora při hlavní prohlídce
- MOSTY V+Z – technická prohlídka objektů ze seznamu, havarijní odbourání degradací nad pěším a jízdním profilem
 - P009 U Vltavy (obj.č. 8 - 939)
 - P015..3 Výstupní barrandovská komunikace
 - P522 Poděbradská - konečná tram.
 - P545..3 Podchod pro pěší pod Jižní Spojkou
 - P569..3 Lhotka, Dolejšího - Cílkova
 - P572 Rytířova (U rozvodny) (obj.č. 04076A- 1)
 - P575 Kolářovova (u otočky BUS)
 - P578..3 ČS Exilu (K Dolům)
 - P581 Petrovice, Milánská
 - P585 JMZ Ryšavého - Augustýnova
 - P592 Čuprova - Povltavská
 - R018 Poděbradská (obj.č. 10 - 002a)
 - S003 U Břetislavky (obj.č. 2403 - 2)
 - X047 Lávka Lamačova
 - X525 Libošovická (obj.č. 0107 - 2)
 - X526 Ve Žlábku (obj.č. 10 - 6)
 - X562..1SDO, pod rampou A Vrbova (obj.č. 29 - 066)
 - Y517 Malešická (obj.č. 10002A- 1)
- X509 PODĚBRADSKÁ, cyklostezka, Vysočany – odstranění utržených reklamních panelů, odvoz na skládku, I. a II. etapa

MOSTY V+Z - TSK 4130 Strejčková, Neumannová - HOP - 20180201
V015 KARLŮV MOST

13.07 Zpřístupnění konstrukce pomocí vysokozdvížné plošiny	hod	3,00	1 200,00	3 600,00
--	-----	------	----------	----------

G002 CHOTKOVA

1.21 Čištění prostor v mostních objektech od exkrementů a dalšího infikovaného odpadu včetně omytí a desinfekce ploch	m ²	62,00	200,00	12 400,00
---	----------------	-------	--------	-----------

1.619 Poplatek skládka - komunální odpad	t	1,60	3 000,00	4 800,00
--	---	------	----------	----------

13.04 Zpřístupnění uzavřených prostor v mostních konstrukcích (uvolnění vstupu, zpřístupnění, osvětlení vnitřních prostor, po ukončení práce - zakrytí a zajištění vstupu proti vniknutí nepovolaných osob)	hod	4,00	1 350,00	5 400,00
---	-----	------	----------	----------

X546 POVLTAVSKÁ RAMPA II-3 (východní)

A.P. Reprofilace vozovky studenou asfalt. směsí se zhutněním	m ³	0,06	120 000,00	7 200,00
--	----------------	------	------------	----------

15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)	sestava	1,00	2 820,00	2 820,00
---	---------	------	----------	----------

A.P. Poplatek skládka - živice	t	1,60	700,00	1 120,00
--------------------------------	---	------	--------	----------

X547 POVLTAVSKÁ RAMPA I-3 (západní)

A.P. Reprofilace vozovky studenou asfalt. směsí se zhutněním	m ³	0,06	120 000,00	7 200,00
--	----------------	------	------------	----------

15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)	sestava	1,00	2 820,00	2 820,00
---	---------	------	----------	----------

A.P. Poplatek skládka - živice	t	1,60	700,00	1 120,00
--------------------------------	---	------	--------	----------

X039 SLÁNSKÁ

A.P. Reprofilace vozovky studenou asfalt. směsí se zhutněním	m ³	0,12	120 000,00	14 400,00
--	----------------	------	------------	-----------

15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)	sestava	1,00	2 820,00	2 820,00
---	---------	------	----------	----------

A.P. Poplatek skládka - živice	t	0,31	700,00	217,00
--------------------------------	---	------	--------	--------

X575 JIŽNÍ SPOJKA - V KORYTECH

A.P. Reprofilace vozovky studenou asfalt. směsí se zhutněním	m ³	0,08	120 000,00	9 600,00
--	----------------	------	------------	----------

15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)	sestava	1,00	2 820,00	2 820,00
---	---------	------	----------	----------

A.P. Poplatek skládka - živice	t	0,21	700,00	147,00
--------------------------------	---	------	--------	--------

V031 BARRANDOVSKÝ MOST

A.P. Reprofilace vozovky studenou asfalt. směsí se zhutněním	m ³	0,18	120 000,00	21 600,00
--	----------------	------	------------	-----------

15.29 Uzavírka 2 jízdních pruhů (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)	sestava	1,00	4 740,00	4 740,00
---	---------	------	----------	----------

A.P. Poplatek skládka - živice	t	0,47	700,00	329,00
--------------------------------	---	------	--------	--------

Y529 JIŽNÍ SPOJKA - ZAVĚŠ. MOST PŘES ČD, MITAS

A.P. Reprofilace vozovky studenou asfalt. směsí se zhutněním	m ³	0,16	120 000,00	19 200,00
--	----------------	------	------------	-----------

15.29 Uzavírka 2 jízdních pruhů (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)	sestava	1,00	4 740,00	4 740,00
---	---------	------	----------	----------

A.P. Poplatek skládka - živice	t	0,42	700,00	294,00
--------------------------------	---	------	--------	--------

Y527 PRŮMYSLOVÁ - RADIOVÁ + vlečka

A.P. Reprofilace vozovky studenou asfalt. směsí se zhutněním	m ³	0,16	120 000,00	19 200,00
--	----------------	------	------------	-----------

15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)	sestava	1,00	2 820,00	2 820,00
---	---------	------	----------	----------

A.P. Poplatek skládka - živice	t	0,42	700,00	294,00
--------------------------------	---	------	--------	--------

X616 ESTAKÁDA KREJCÁREK

A.P. Reprofilace vozovky studenou asfalt. směsí se zhutněním	m ³	0,18	120 000,00	21 600,00
--	----------------	------	------------	-----------

15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)				
	sestava	1,00	2 820,00	2 820,00
A.P. Poplatek skládka - živice	t	0,47	700,00	329,00
D001 BARRANDOVSKÝ MOST, NA RAMPĚ "V"				
A.P. Reprofilace vozovky studenou asfalt. směsí se zhutněním				
	m ³	0,12	120 000,00	14 400,00
15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)				
	sestava	1,00	2 820,00	2 820,00
A.P. Poplatek skládka - živice	t	0,31	700,00	217,00
D002 BARRANDOVSKÝ MOST, VĚTEV "Q"				
A.P. Reprofilace vozovky studenou asfalt. směsí se zhutněním				
	m ³	0,16	120 000,00	19 200,00
15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)				
	sestava	1,00	2 820,00	2 820,00
A.P. Poplatek skládka - živice	t	0,42	700,00	294,00
V012 ŠTEFÁNIKŮV MOST				
1.21 Čištění prostor v mostních objektech od exkrementů a dalšího infikovaného odpadu včetně omytí a desinfekce ploch	m ²	112,00	200,00	22 400,00
1.619 Poplatek skládka - komunální odpad	t	2,60	3 000,00	7 800,00
13.02 S použitím jednoduchého lešení	m ²	6,00	300,00	1 800,00
1.619 Poplatek skládka - komunální odpad	t	2,60	3 000,00	7 800,00
K001a MODŘANSKÁ				
13.04 Zpřístupnění uzavřených prostor v mostních konstrukcích (uvolnění vstupu, zpřístupnění, osvětlení vnitřních prostor, po ukončení práce - zakrytí a zajištění vstupu proti vniknutí nepovolaných osob)	hod	3,00	1 350,00	4 050,00
MOSTY V+Z - P009, P015..3, P522, P545..3, P569..3, P572, P575, P578..3, P581, P585, P592, R018, S003, X047, X525, X526, X562..1, Y517				
14.28 Bourací práce - torkretový nástřik do tl. 4 cm bez vyztužení	m ²	120,00	620,00	74 400,00
14.45 Přípravné práce, práce technika	hod	32,00	400,00	12 800,00
15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)				
	sestava	3,00	2 820,00	8 460,00
A.P. Hydraulický nakládací jeřáb F50 s nástavcem MININUMELA, KOŠ	Sh	12,00	680,00	8 160,00
1.617 Poplatek skládka - suť a ostatní inertní materiály	t	0,80	500,00	400,00
X509 PODĚBRADSKÁ, cyklostezka, Vysočany - I. etapa				
A.P. Odstranění utržených reklamních panelů, likvidace odvozem na skládku	ks	3,00	900,00	2 700,00
1.619 Poplatek skládka - komunální odpad	t	0,10	3 000,00	300,00
X509 PODĚBRADSKÁ, cyklostezka, Vysočany II. etapa				
A.P. Demontáž reklamních panelů, ruční přesun z mostu, nakládání, uložení do dočasného depozitu	ks	28,00	600,00	16 800,00
17.02 Náklady na dopravu v procentech ceny bez DPH z provedených prací	%	8,00	367 271,00	29 381,68
Základní cena celkem bez DPH				413 452,68
DPH	%	21,00	413 452,68	86 825,06
Cena celkem vč. DPH v Kč				500 277,74

Čas plnění:
Záruční doba:
DIR:

5.2. – 25.2.2018
z povahy věci se nestanovuje
všeobecný