

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupena:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

číslo účtu:

jako „budoucí strana Povinná“ na straně jedné

a

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín

zastoupena:

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 682

jako „budoucí strana Oprávněná“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1267 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, a příslušných ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke splnění účelu této smlouvy tak, jak je specifikován a konkretizován v jejich následujících ustanoveních,

tuto

S M L O U V U
O SMLouvě BUDOUcí O ZŘÍZENÍ VěCNÉHO BŘEMENE-
SLUŽEBNOSTI

č. ŘSD: 02/2018-53200/BVB

č. Vak/37/2018

I.

Vlastnické vztahy

1. Česká republika je vlastníkem a budoucí straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 přísluší ve smyslu ust. § 9 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, hospodařit se silničním pozemkem **p.č. 3625/18 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm** a obci Rožnov pod Radhoštěm, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, LV č. 3935, na kterém je umístěna stavba silnice č. I/58 v km 0,110 provozního staničení a dále s **pozemky p.č. 3625/23, p.č. 3625/24, p.č. 3625/26, p.č. 3625/27 a p.č. 3729/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm** a obci Rožnov pod Radhoštěm, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, LV č. 3935, na kterých je umístěna místní komunikace, chodníky a zeleň.
2. Budoucí strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby: „**Vodojem Kozinec – Horní Paseky, propojení vodovodu**“, umístění a provozování inženýrské sítě - vedení vodovodního řadu (dále jen stavba" nebo „vodovodní řad"), která bude umístěna protlakem do silničního pozemku uvedeném v čl. I. odst. 1. této smlouvy, a to v předpokládaném rozsahu věcného břemene-služebnosti cca bm, v ostatních výše uvedených pozemcích je trasa vodovodního řadu navržena v souběhu se silnicí č. I/35, v km cca 325,880 – 326,000 vlevo ve směru provozního staničení a v souběhu se silnicí č. I/58, v km cca 0,000 – 0,110 vlevo ve směru provozního staničení a v km cca 0,110 – 0,170 vpravo ve směru provozního staničení, a to

v předpokládaném rozsahu věcného břemene–služebnosti: p.č. 3625/23 cca bm, p.č. 3625/24 cca om, p.č. 3625/26 cca bm, p.č. 3625/27 cca bm a p.č. 3729 cca bm, jak vyplývá z příložené situace, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

II.

Závazek smluvních stran

1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají a vzájemně se zavazují, že pro případ realizace stavby dle čl. I. odst. 2. této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene–služebnosti, a to za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, při respektování vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín ze dne 11.9.2015, zn.: 9193/Po/2015-VM, které jsou přílohami č. 2 a č. 3 této smlouvy. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do dvanácti měsíců od data dokončení stavby (příp. od data vydání kolaudačního souhlasu stavby). Budoucí strana Oprávněná se zavazuje do šesti měsíců od data dokončení stavby (příp. od data vydání kolaudačního souhlasu stavby) zajistit zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku, které v tomto termínu předá straně Povinné. Nedodržení této lhůty zakládá straně Povinné právo na smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý i započatý den prodlení. Strana Oprávněná se pro takový případ zavazuje vypočtenou smluvní pokutu uhradit, a to na základě faktury vystavené stranou Povinnou se splatností do 14-ti dnů po jejím obdržení. V případě převedení stavby a závazků z této smlouvy na jiný subjekt se obě strany zavazují vyžádat si písemný souhlas druhé smluvní strany. Nebude-li pro takový případ stranou povinnou souhlas udělen, nesmí strana oprávněná stavbu převést na jiný právní subjekt. Pokud by tak přesto učinila, pak se tato smlouva ruší, a to ke dni zřízení stavby stranou oprávněnou. Straně oprávněné nevzniká v této souvislosti právo na náhradu případné škody, ani na jiné náhrady či plnění spojená s touto smlouvou nebo z ní vyplývající.
2. Smluvní strany se dohodly, že finanční náhrada za zřízení věcného břemene–služebnosti v silničním pozemku bude stanovena v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění (nebo v budoucnu platného předpisu), a metodikou budoucí strany Povinné (Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich přejímání – Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy, Příloha č. 1 - Nakládání s majetkem státu – pronájem a zatížení dálnic a silnic I. třídy věcným břemenem nebo služebností a související finanční náhrady), se kterou byla budoucí strana Oprávněná seznámena.
Tato náhrada činí bez DPH (pro r. 2018):
 - pozemek p.č. 3625/18, protlak Kč/bm, za předpokládaného rozsahu cca bm činí bez DPH 4 565,- Kč.U ostatních pozemků bude náhrada stanovena na základě znaleckého posudku (cena v místě a čase obvyklá), který nechá na své náklady vypracovat budoucí strana Oprávněná.
3. Před zahájením stavebních prací bude sepsán se zhotovitelem stavebních prací protokol o předání staveniště a mezi ŘSD ČR Správou Zlín a zhotovitelem uzavřena smlouva o pronájmu sil.pozemku a ostatních pozemků dle čl. I.odst 1. této smlouvy, nájemné za m²/den ve výši, dle rozsahu dotčených ploch v závislosti na předpokládané době provádění, náhrada za pronájem sil.pozemku bude stanovena dle platné metodiky ŘSD ČR, náhrada za pronájem ostatních pozemků bude stanovena dle znal. posudku (cena v místě a čase obvyklá), který nechá na své náklady vypracovat zhotovitel stavebních prací.

III.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Přílohou je výkres Celkový situační výkres, č.v. C.2, návrh smlouvy o zřízení VB, Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I/58, vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje, č.j.: ze dne 23.11.2015 a vyjádření ŘSD ČR, Správy Zlín, ze dne 11.9.2015, zn.: 9193/Po/2015-VM.
2. Tato smlouva nabývá platnosti (účinnosti) dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

3. Smlouva podléhá dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnění v registru smluv. Budoucí strana Oprávněná bere na vědomí, že budoucí strana Povinná je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. Budoucí strana Oprávněná souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy budoucí strana Povinná ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající. Skutečnosti uvedené v této smlouvě smluvní strany nepovažují za obchodní tajemství. Veškeré úkony potřebné s uveřejněním této smlouvy v registru smluv zajistí budoucí strana Povinná.
4. Smluvní strany udělují svolení k zpřístupnění informací v této smlouvě ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Ve Zlíně dne.....13. 2. 2018.....

Ve Vsetíně dne8. 2. 2018.....

.....

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupena:

IČ: 6599339

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

číslo účtu:

jako „strana Povinná“ na straně jedné

a

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín

zastoupena:

IČ: 4767465

DIČ: CZ47674652

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 682

jako „strana Oprávněná“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1267 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, příslušných ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejich následujících ustanoveních a jak byl stanoven ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti ze dne pod č. ŘSD ČR: 02/2018-53200/BVB, č. VaK/37/2018
tuto

S M L O U V U O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI

č. ŘSD ČR:

VaK/ .../2018

I.

Vlastnické vztahy

1. Česká republika je vlastníkem a straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 ve znění pozdějších dodatků přísluší ve smyslu ust. § 9 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, hospodařit se silničním pozemkem **p.č. 3625/18 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm** a obci Rožnov pod Radhoštěm, na kterém je umístěna stavba silnice č. I/58 v km 0,110 provozního staničení a dále s **pozemky p.č. 3625/23, p.č. 3625/24, p.č. 3625/26, p.č. 3625/27 a p.č. 3729/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm** a obci Rožnov pod Radhoštěm, na kterých je umístěna místní komunikace, chodníky a zeleň. Všechny výše uvedené pozemky jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, LV č. 3935.
2. Strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby: „**Vodojem Kozinec – Horní Paseky, propojení vodovodu**“, umístění a provozování inženýrské sítě - vedení vodovodního řadu (dále jen „stavba“ nebo „vodovodní řad“), která je umístěna protlakem do stavby silnice uvedené v čl. I. odstavci 1. této smlouvy, a to v rozsahu jak vyplývá z čl. II. odstavce 1. této smlouvy a z rozhodnutí silničního správního úřadu vydaném pod č.j.:ze dne a dále je umístěna podélnými výkopy mimo těleso silnice, a to v rozsahu jak vyplývá z čl. II. odstavce 1. této smlouvy a vydaného..... (územní souhlas/rozhodnutí apod.) stavebním úřadem v pod č.j.: ze dne

II. Závazek smluvních stran

1. Strana Povinná touto smlouvou zřizuje ve prospěch strany Oprávněné věcné břemeno-služebnost k užívání silničního pozemku (jeho části) p. č. 3625/18 v katastrálním území a obci Rožnov pod Radhoštěm a dále pozemků (jejich části) p.č. 3625/23, p.č. 3625/24, p.č. 3625/26, p.č. 3625/27 a p.č. 3729/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a obci Rožnov pod Radhoštěm tak, jak jsou specifikovány v čl. I. odst. 1. této smlouvy **v rozsahu** bm, jak vyplývá z přiloženého geometrického plánu č. ze dne, který je přílohou č. této smlouvy.
2. Věcné břemeno-služebnost se zřizuje na základě dohody smluvních stran k umístění vodovodního řadu ve vlastnictví strany Oprávněné a zahrnuje v sobě rovněž právo provozovat vedení, vstupovat a vjíždět na nemovitosti specifikované v předchozím odstavci této smlouvy, a to v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním inženýrské sítě – vedením vodovodního řadu.
3. Strana Oprávněná právo odpovídající věcnému břemenu-služebnosti přijímá a strana Povinná se zavazuje toto právo strpět.
4. Věcné břemeno-služebnost se sjednává na dobu životnosti inženýrské sítě.

III. Náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti

1. Věcné břemeno-služebnost specifikované v čl. II. se zřizuje úplatně. Smluvní strany se dohodly, že jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti činí:
 - pozemek p.č. 3625/18, protlak Kč/bm, při rozsahu bm činí bez DPH Kč, a je stanovena v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a metodikou strany Povinné (uvést odkaz na konkrétní metodiku ŘSD ČR), se kterou byla strana Oprávněná seznámena,
 - u pozemků p.č. 3625/23, p.č. 3625/24, p.č. 3625/26, p.č. 3625/27 a p.č. 3729/2, podélné uložení výkopem, Kč/bm/m² při rozsahu bm/m² činí bez DPH Kč, náhrada je stanovena na základě znaleckého posudku (cena v místě a čase obvyklá) č..... ze dne.....vypracoval.....

Celkem bez DPH Kč, DPH Kč, celkem vč. DPH Kč,
(slovy.....korun českých)
2. Obě strany se dohodly na jednorázové úhradě náhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti, a to na základě faktury vystavené stranou Povinnou se splatností nejpozději do 30-ti dnů od vyrozumění o provedení vkladu práva věcného břemene-služebnosti příslušným katastrálním úřadem (dále jen základní lhůta). Nebude-li v tomto termínu jednorázová úhrada provedena, bere strana Oprávněná na vědomí, že po něm bude strana Povinná požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ust. § 1970 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se strana Oprávněná zavazuje uhradit, a to na základě faktury vystavené stranou Povinnou se splatností do 30-ti dnů od jejího vystavení.
3. Nedojde-li k úhradě sjednané náhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti nejpozději do 50-ti dnů ode dne splatnosti faktury (prodloužená lhůta), je strana Oprávněná povinna vodovodní řad na své náklady odstranit, a to nejpozději do 50-ti kalendářních dnů od uplynutí prodloužené lhůty. Neučiní-li tak bude věc odstraněna stranou Povinnou na náklady strany Oprávněné, která se zavazuje tyto náklady uhradit v termínu splatnosti faktury vystavené stranou Povinnou. Strana Oprávněná v této souvislosti prohlašuje, že bere tuto povinnost se všemi důsledky na vědomí a nebude v případě odstranění stavby umístěné na základě této smlouvy uplatňovat vůči straně Povinné žádné náhrady či jiná plnění a ani nebude takové odstranění zpochybňovat žalobou u příslušného soudu.
4. Smluvní strany se dohodly, že ujednáním dle odst. 2. a 3. tohoto článku není dotčeno právo strany Povinné na náhradu škody, kterou lze požadovat v plné výši.

IV.

Práva a povinnosti strany Oprávněné a strany Povinné z věcného břemene-služebnosti

1. Strana Oprávněná je povinna oznámit straně Povinné každý vstup na jeho nemovitosti, ke kterému je oprávněna z této smlouvy, šetřit co nejvíce majetek strany Povinné, uvést bez zbytečného odkladu na vlastní náklad nemovitosti po provedení prací do původního či náležitého stavu nebo se s vlastníkem nemovitostí dohodnout na přiměřené náhradě. Při vstupu na nemovitosti je strana Oprávněná povinna respektovat ustanovení § 25 odst. 1, 6c, 6d a § 36 odst. 6 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně povinnosti případného vypořádání majetkoprávních vztahů. Veškerá činnost na nemovitostech strany Povinné musí být realizována (v případě užití stavby silnice) v souladu se **standardsy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“**: <http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost>.
2. Strana Oprávněná si vyžádá u strany Povinné - ŘSD ČR Správa Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, podmínky vstupu na nemovitosti, uvede důvod vstupu (za účelem zajištění provozu, oprav, úprav, likvidace a údržby zařízení stavby atd.), doloží harmonogram prací, rozsah záboru atd., a to nejméně 10 dnů před tímto vstupem. Výjimku tvoří pouze případné havárie, kdy vstup nesnese odkladu. Pro takový případ oznámí strana Oprávněná vstup na nemovitosti a jeho důvod bezprostředně po jeho započetí a neprodleně požádá o vydání dodatečného povolení (rozhodnutí) u příslušného silničního správního úřadu pro případ havárie inženýrské sítě.
3. Bude-li strana Povinná provádět na nemovitosti uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy (p.č. 3625/18 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm) rekonstrukci silnice nebo výškovou úpravu povrchu vozovky uvedené komunikace, provede strana Oprávněná na své náklady, v rozsahu a termínu dle požadavku strany Povinné, úpravu, případně přeložení/přemístění svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené s touto úpravou případně přeložením/přemístěním za předpokladu, že bude zjištěno, že v době uložení zařízení nebylo dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení 150 cm (vč. nejnižšího bodu silničního příkopu, náspu, zářezu atd.) dle vyjádření ŘSD ČR Správa Zlín ze dne 11.9.2015, zn.: 9193/Po/2015-VM a rozhodnutím silničního správního úřadu o uložení sítí č.j.: ze dne a nebudou vznášeny další nároky ze strany Oprávněné strany. Pokud tak strana Oprávněná neučiní v daném termínu a rozsahu, uhradí straně Povinné veškeré náklady spojené s výškovou úpravou nebo přeložením/přemístěním včetně škody vzniklé z prodlení.

V.

Vklad do katastru nemovitostí

1. Smluvní strany berou na vědomí, že právo věcného břemene-služebnosti vzniká straně Oprávněné zápisem vkladu věcného břemene-služebnosti do katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu.
2. Veškeré náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, geometrického plánu, znaleckého posudku ocenění věcného břemene-služebnosti a náklady spojené se správním poplatkem za zápis vkladu věcného břemene-služebnosti, uhradí strana Oprávněná. Návrh na vklad práva věcného břemene-služebnosti předloží Katastrálnímu úřadu ve Valašském Meziříčí strana Oprávněná z věcného břemene – služebnosti, která je k tomuto úkonu zplnomocněna stranou Povinnou.
3. Na základě této smlouvy lze zápis věcného břemene-služebnosti provést vkladem do katastru nemovitostí a zapsat jej na LV č. 3935 pro katastrální území Rožnov pod Radhoštěm u Katastrálního úřadu ve Valašském Meziříčí takto:

V části CLV: věcné břemeno k umístění vedení vodovodního řadu v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu, které v sobě zahrnuje i právo provozovat vedení, vstupovat a vjíždět na nemovitosti p.č. 3625/18, p.č. 3625/23, p.č. 3625/24, p.č. 3625/26, p.č. 3625/27 a p.č. 3729/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Ostatní části: beze změny.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů uvedených v preambuli této smlouvy.
2. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. *Tato smlouva nabývá platnosti (účinnosti) dnem jejího zveřejnění v registru smluv.*
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nevýhodných podmínek a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s nemovitostmi a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.
5. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
6. Oprávněný podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přebírá nebezpečí změny okolností.
7. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o všech náležitostech, u nichž bylo dosažení shody předpokladem pro uzavření této smlouvy.
8. *Strana Oprávněná bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť strana Povinná je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat. Veškeré úkony potřebné s uveřejněním této smlouvy v registru smluv zajistí strana Povinná.*
9. *Strana Oprávněná í nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.*
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, po jednom stejnopisu pro každou smluvní stranu a jeden stejnopis bude použit jako vkladová listina pro účely vkladu do katastru nemovitostí. Přílohou je GP č. ... ze dne, ověřený zeměměřickým inženýrem pod č. ... a potvrzený za Katastrální pracovištěradiště Hradiště dne pod č.....

V dne

V dne

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno
funkce

.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jméno
funkce

**Odbor dopravy a silničního
hospodářství**
oddělení silničního hospodářství

Dle rozdělovníku

datum
23.11.2015

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

spisová značka

ROZHODNUTÍ

VÝROKOVÁ ČÁST

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“) v působnosti silničního správního úřadu podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zák. č.13/1997 Sb.“), a jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a §11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“), rozhodl v řízení o žádosti podané dne 06.11.2015 tak, že podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb. a podle ustanovení § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a po předchozím souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace tj. správce pozemní komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín (dále jen „ŘSD ČR Správa Zlín“), Vaší žádosti vyhovuje a

p o v o l u j e **zvláštní užívání silnice I/58**

- žadatel:** VODING HRANICE, spol. s r.o., sídlo: Zborovská 583, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1, IČO: 42866456 *zastupující na základě plné moci ze dne 30.7.2015:*
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., sídlo: Jasenická 1106, Vsetín, 755 01 Vsetín 1, IČO: 47674652
- v místě:** ul. Ostravská, Rožnov pod Radhoštěm, km cca 0,110 staničení průjezdního úseku silnice I/58, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
- účel:** umístění inženýrských sítí – stavba „Vodojem Kozlneč – Horní Paseky, propojení vodovodu“
- způsob realizace:** příčné uložení vodovodního potrubí technologií kolmého prolaku podle projektové dokumentace odsouhlasené ŘSD ČR Správa Zlín
- na dobu:** životnosti inženýrských sítí

za podmínek:

Zhotovitel (dodavatel stavebních prací) nejméně 30 dnů před předpokládaným zahájením prací požádá ODSH KÚZK o povolení zvláštního užívání (provádění stav. prací) ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zák. č. 13/1997 Sb., na základě souhlasu ŘSD ČR Správa Zlín.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., sídlo: Jasenická 1106, Vsetín, 755 01 Vsetín 1, IČO: 47674652

ODŮVODNĚNÍ

Dne 06.11.2015 obdržel ODSH KÚZK žádost kterou podala společnost VODING HRANICE, spol. s r.o., sídlo: Zborovská 583, Hranice I- Město, 753 01 Hranice 1, IČO: 42866456 *zastupující na základě plné moci ze dne 30.7.2015*: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., sídlo: Jasenická 1106, Vsetín, 755 01 Vsetín 1, IČO: 47674652, ve věci povolení zvláštního užívání silnice I/58 podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb., umístění inženýrských sítí stavby „Vodojem Kozinec – Horní Paseky, propojení vodovodu“.

Dnem podání žádosti o povolení zvláštního užívání silnice I/58 bylo zahájeno správní řízení.

V souladu s ust. § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a § 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., byli jako účastníci řízení určeni:

- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., sídlo: Jasenická 1106, Vsetín, 755 01 Vsetín 1,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

ODSH KÚZK obdržel se žádostí souhlas vlastníka resp. majetkového správce silnice tj. ŘSD ČR, Správa Zlín se zvláštním užíváním silnice I/58 zn. 9193/Po/2015-VM ze dne 11.9.2015. Technické podmínky správce silnice budou předmětem rozhodnutí vydaného před vlastní realizací viz. podmínka rozhodnutí.

Vzhledem k rozsahu žádosti, požadavku k podélnému umístění vodovodního potrubí mimo silniční těleso je zapotřebí uvést, že ke zvláštnímu užívání silnice dochází v případě umístění inženýrských sítí do tělesa silnice, které je v průjezdním úseku definováno § 11 odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb. tj. mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch. Umístění inženýrských sítí mimo těleso silnice není zvláštním užíváním silnice.

ODSH KÚZK ve správním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jsou splněny podmínky předepsané zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění pro vydání povolení zvláštního užívání silnice I/49, proto rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení k Ministerstvu dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín (§ 81,83 správního řádu).

Otisk úředního razítka

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění a Sazebníku správních poplatků, položky č. 36 písm. a) podléhá toto rozhodnutí správnímu poplatku ve výši 1000,- Kč, slovy tisíc korun, který byl zaplacen před vydáním správního rozhodnutí.


Rozdělovník, doručí se:

Účastník řízení (datovými schránkami)

1. VODING HRANICE, spol. s r.o., sídlo: Zborovská 583, Hranice I- Město, 753 01 Hranice 1, IČO: 42866456 *zastupující*: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., sídlo: Jasenická 1106, Vsetín, 755 01 Vsetín 1, IČO: 47674652
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390 adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, *datová schránka*

Na vědomí:

3. SÚ Rožnov pod Radhoštěm, *datová schránka*



Ve Val.Meziříčí dne: 11.9.2015

Vaše zn.: 280815/Švá

Naše zn.: 9193/Po/2015-VM

Vyřizuje:

VODING HRANICE spol.s r.o.

Zborovská 583

753 01 Hranice

Věc: Sil. I/58 - „Vodojem Kozinec – Horní Paseky, propojení vodovodu, -protlak

K Vaší žádosti ze dne 28.8.2015 ve výše uvedené záležitosti sdělujeme následující:

Předložená žádost, technický popis a situační plán řeší vybudování nového vodovodního řadu z VDJ Kozinec pro posílení lokality Horní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm. Trasa vodovodního řadu je, mimo jiné, navržena v souběhu s průjezdním úsekem sil.I/35, v km cca 309,110-309,220 vlevo ve směru staničení a v souběhu s průjezdním úsekem sil.I/58, v km cca 0,0-0,110 vlevo ve směru staničení. V km cca 0,110 průjezdního úseku sil.I/58 je trasa navržena v kolmém protlaku pod sil.I/58, v délce cca 10m, kde pokračuje až po napojení na stávající vodovodní řad.

Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Zlín, jako organizace, která je příslušná hospodařit s majetkem státu(sil.č.I/58), se v souladu s §36, odst.3) zákona č.500/2004Sb – správní řád, vzdává práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a dává **souhlasné stanovisko** ke zvláštnímu užívání pro uložení vodovodního řadu do protlaku pod sil.I/58, v daném úseku sil.I/58, při dodržení zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. v platném znění a respektování těchto podmínek:

- o povolení zvláštního užívání k umístění inženýrských sítí pod sil.I.ř.je nutno požádat odbor dopravy a SH KÚZK Zlín,
- protlak bude veden min. 150cm pod niveletou sil.č.I/58,
- výkopové práce je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k porušení konstrukčních vrstev vozovky (pažením, omezením provozu v blízkosti výkopů, apd.),
- dojde-li k narušení krytu sil.č.I/58 bude v úseku porušení kryt vyfrézován a následně obnoven mastixovým kobercem v tl.5cm, všechny pracovní spáry (spoje) budou profrézovány a vyplněny pružnou tmelovou záplvkou,
- před zahájením stavebních prací, nám bude oznámeno jméno a kontakt na zástupce zhotovitele, zodpovědného za provádění prací,
- veškeré práce, prováděné v souvislosti s případnými opravami sil.č.I/58 budou zajišťovat stavební organizace, mající příslušnou odbornou způsobilost k jejich provádění. ŘSD ČR Správa Zlín požaduje na všechny práce, v souvislosti s dotčením sil.č.I/58, záruční dobu v délce min.5 let ode dne převzetí stavebních prací zástupcem ŘSD ČR Správa Zlín,
- při realizaci stavby budou využity stávající sjezdy ze sil.č.I/58, v případě nutnosti zřídit nové, dočasné sjezdy, musí být o jejich povolení požádán odb.dopravy a SH KÚZK,
- v souladu s §28, zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. v platném znění, je provádějící firma povinna odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené na sil.č.I/58 při provádění stavby,
- veškeré práce, související s výše uvedenou stavbou, budou prováděny mimo těleso sil.č.I/58, zemina z výkopu nesmí být skladována na silničním tělese, příp. v jeho bezprostřední blízkosti,

- je-li předpoklad, že dojde při provádění stavebních prací k omezení silničního provozu, je nutno si vyžádat souhlas Policie ČR, DI Vsetín a na jeho základě požádat odb.dopravy a SH, KÚ Zlínského kraje o vydání stanovení na přechodné úpravy silničního provozu v daném úseku sil.I/58,
- na základě zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb., v platném znění, §25, odst.6, písmene d), je nutno min.1 měsíc před zahájením stavebních prací požádat odb.dopravy a SH, KÚ Zlínského kraje o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání sil.I.třídy pro umístování inženýrských sítí, tj. k provádění stavebních prací,
- před realizací akce bude mezi budoucím vlastníkem IS a ŘSD ČR Správa Zlín sepsána smlouva budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku dotčeném stavbou uložení IS.; k sepsání této smlouvy předloží budoucí vlastník IS kopii platného výpisu z obchodního rejstříku, kopii povolení zvláštního užívání sil. I. třídy k umístění IS, kopii tohoto vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín a katastrální situaci s vyznačením přesné délky uložení vedení inženýrské sítě v silničním pozemku,
- bude-li ŘSD ČR provádět na dotčené nemovitosti rekonstrukci silnice nebo výškovou úpravu povrchu vozovky uvedené komunikace, provede majitel IS na své náklady a v rozsahu a termínu dle požadavku ŘSD ČR výškovou úpravu, případně přeložení/přemístění svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené s touto výškovou úpravou za předpokladu, že bude zjištěno, že v době uložení zařízení nebylo dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení 150 cm (vč. nejnižšího bodu silničního příkopu, náspu, zářezu atd.) a dle vydaného rozhodnutí silničního správního úřadu o uložení inženýrské sítě.
- veškerá činnost na nemovitosti strany Povinné musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: <http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/Bezpecnost-praci-za-provozu>
- před zahájením stavebních prací bude sepsán se zhotovitelem protokol o předání staveniště, a sepsána mezi ŘSD ČR Správou Zlín a zhotovitelem nájemní smlouva k provádění stavebních prací (v případě stání mechanizace na sil.I.třídy nebo využití stavby komunikace I.tř.při provádění stavebních prací), cena za nájem bude určena dle platné metodiky ŘSD ČR, k sepsání této smlouvy předloží zhotovitel kopii platného výpisu z obchodního rejstříku, kopii povolení zvláštního užívání sil.I.tř. pro provádění stavebních prací k umístění inženýrských sítí (stání mechanizace na sil.I.tř. nebo provádění prací), kopii tohoto vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín a situační plán s uvedením přesné délky uložení vedení inženýrské sítě v silničním pozemku (plocha záboru silnice I.třídy vč.počtu dnů záboru),
- po ukončení stavebních prací bude vyzván zástupce ŘSD ČR Správa Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí k převzetí stavbou dotčeného pozemku a k sepsání předávacího protokolu.

**toto vyjádření slouží pro potřeby vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení **
Toto vyjádření musí být předáno zhotoviteli stavebních prací na protlaku!

S pozdravem

Co: -odb.dopravy a SH KÚZK, Tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 Zastoupení: ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
 Pracoviště: Jičínská 177, 757 01 Valašské Meziříčí