


S00JP012JXTC

S00JP012JXTC

OBJEDNÁVKA O340180002

ze dne: 24.01.2018

Objednatel:

 statutární město Zlín
 Odbor realizace investičních akcí
 náměstí Míru 12
 761 40 Zlín

 IČ: 00283924
 DIČ: CZ00283924

 Bankovní spojení:
 ČS, a.s., pobočka Zlín

Vyřizuje:

Tel./Mail:

Dodavatel:

JaP architects s.r.o.

 Obeciny 4377
 760 01 Zlín

 IČ: 26283107
 DIČ: CZ26283107

1. Předmět plnění

 V rámci přípravy akce „**Rekonstrukce objektu Mlýnská**“ u Vás objednávané zpracování objemové studie dle předložené nabídky (nejdříve bude provedeno doměření objektu – digitální pasport):

- a) 2 varianty dispozičního řešení s odhadem investičních nákladů
- b) dopracování upřesněné varianty s návrhem interiéru, součástí bude propočet nákladů stavby a interiéru.

2. Cena plnění 89 000,00 Kč (bez DPH)
3. Termín plnění

- a) do 3 týdnů od objednávky
- b) od 5 týdnů od objednávky - do 02.03.2018

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

datum a číslo usnesení:

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

| Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. | | | |
|--|----------|--------|------------|
| funkce | příjmení | podpis | datum |
| předseda | | | 24-01-2018 |
| oprávněný zástupce | | | |
| správce rozpočtu | | | 24-01-2018 |

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

JaP architects s.r.o.

- Interiér a exteriérní úpravy stavebního objektu
- Projektování staveb a dopravního řešení
- Časová efektivita

Obec, 4077
Zlín 760 01

+420 603 471 332
japarchitects@japarchitects.cz

www.japarchitects.cz

Ve Zlíně, 5.1.2018

Nabídka projektových prací

Akce: **Klub seniorů a městská knihovna Malenovice**

Stupeň: **Studie**

1.Rozsah

Na základě posouzení technického stavu a technické pomoci zpracované v roce 2017 bude zpracována objemová studie objektu „**Klub seniorů a městská knihovna Malenovice**“

Nejprve bude provedeno doměření objektu – digitální pasport.

Studie bude zpracována ve 2 stupních:

A/ 2 varianty dispozičního řešení s odhadem investičních nákladů

- Po projednání [redacted] bude:

B/ Dopracování upřesněné varianty s návrhem interiéru. Součástí bude propočet nákladů stavby a interiéru

Pro návrh budou využity informace z projednání 5.1.2018 – [redacted]

2.Termíny zpracování

A/ do 3 týdnů od objednávky

B/ do 5 týdnů od objednávky

3.Honorář - 89 000,- + DPH

Vypracoval [redacted]