

	Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	Objednávka	Verze 1
			1 z 2

Dodavatel: JISTOTA s.r.o.

IČ/RČ: 45787808

Adresa: Prvomájová 1354/6
Praha 16 - Radotín
153 00 Praha 512

Naše značka:
MCP11/18/009432/OKT/Mrk
Objednávka č: **2018/0192**

Vyřizuje/linka:
Mrkvičková Eva /247

Datum vystavení:
12. 02. 2018

Objednáváme u Vás, na základě smlouvy č. SM1500000047, provedení montáže a opravy rozvodů pro EZS v objektu ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324 a 1325.

Jedná se o rozšíření objednávky č. 2018/0078 ze dne 22. 01. 2018.

Dotazy ohledně této objednávky řešte prosím s paní Brichovou, vedoucí oddělení hospodářské správy na tel. [REDACTED]

Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem s DPH
Vodiče LAM	300.00 m	9,68	21 %	2904,00
Vodiče data	100.00 m	17,55	21 %	1754,50
Pomocná svorkovnice	8.00 ks	133,10	21 %	1064,80
Cestovní náklady	6.00 výjezdů	242,00	21 %	1452,00
Spojovací materiál, lišty	1.00 ks	2420,00	21 %	2420,00
Montáž, oprava rozvodů pro EZS	6.00 dnů	7502,00	21 %	45012,00
Rozšíření EZS o místnost 208 z důvodu přepažení místnosti nábytkem - rozvody, 1x pir dm 50	1.00 ks	2105,40	21 %	2105,40

Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.
Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

Sankční podmínky: V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelům účtována sankční pokuta ve výši 0,1 procenta z celkové ceny objednávky včetně DPH - za každý den prodlení dodavatele.

Předpokládaná cena: **56712,70 Kč včetně DPH**

	Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	Objednávka	Verze 1
			2 z 2

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.

Termín dodání: 28. 02. 2018


Křovínová Helena Ing.
Vedoucí odboru kancelář tajemníka

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.

Datum: 13. 2. 2018

.....
podpis dodavatele