

## OBJEDNÁVKA č. : 5/18/02

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)



Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 26935287 , DIČ: CZ26935287

SAFE TREES, s.r.o.

Na Štěpnici 945

665 01 Rosice u Brna

Popis objednávky :

Aktualizace hodnocení stromů rostoucích na plochách v majetku města, vyjma stromů, které byly již aktualizovány v letech 2016 – 2018 a inventarizace nových stromů rostoucích na pozemcích města (hřbitovy, zahrady, MŠ, ZŠ).

V rámci nového průzkumu či aktualizace se bude provádět:

- lokalizace stromů (zanesení do souřadného systému minus-JTSK)
- určení taxonu (druhu či kultivaru) dřeviny (v případě skupin i počtu ks k jednotlivým taxonům)
- zjištění základních dendrometrických parametrů, nutných např. pro následné oceňování dřevin či detailní hodnocení jejich statických poměrů (výška stromu, průměr kmene, výška nasazení koruny, šířka koruny)
- fyziologické stáří
- perspektiva stromu
- stabilita
- zdravotní stav
- fyziologická vitalita
- návrh optimální technologie ošetření
- návrh režimu opakování zásahů
- určení třídy naléhavosti zásahu
- zpracování kompletní fotodokumentace (celkový pohled, případně detaily nalezených defektů)
- případná evidence zjištěných doprovodných organismů (dřevokazné houby, xylobiontní hmyz, epifytické rostliny apod.) s významným vlivem na stav jedince

Další části dodávky:

- digitalizace veškerých dat a jejich vystavení na portálu [www.stromypodkontrolou.cz](http://www.stromypodkontrolou.cz)

Výstupem zakázky bude kromě kompletní aktualizace dat na <http://www.stromypodkontrolou.cz> i mapový podklad s očíslovanými stromy v elektronické (formát shp a dgn) podobě a dále databáze s údaji k jednotlivým stromům umožňující propojení s vrstvou GIS.

- vypracování závěrečné zprávy v papírové podobě, která bude zaslaná na adresu objednatele

Cenová kalkulace:

Aktualizace stromů na vybraných plochách

1669 stromů po 83,00 Kč ..... 138 527,00 Kč

Inventarizace nových stromů na dalších plochách patřících městu

530 stromů po 104,00 Kč ..... 55 120,00 Kč

Celkem bez DPH ..... 193 647,00 Kč

DPH 21% ..... 40 665,87 Kč

Celková cena včetně DPH ..... 234 312,87 Kč

Fakturace ceny díla bude podle skutečného počtu stromů. Zvýšení počtu stromů při realizaci zakázky musí být předem odsouhlaseno objednatelem.

V ceně jsou obsaženy veškeré náklady nutné k bezvadnému provedení a dokončení zakázky. Cena uvedená v této nabídce je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Součástí výkonu je i odstranění pokácených stromů a doplnění nových výsadeb.

Termín plnění

Práce budou provedeny v požadovaném termínu: do 30.6.2018

Další ustanovení

- záruční lhůta za provedené dílo v délce 60 měsíců

- zálohy nebudou poskytovány

- vystavení faktury proběhne až po dokončení díla

- splatnost faktury (daňového dokladu) 15 dní od jejího doručení objednateli

- smluvní pokuta za nedodržení smluvního termínu dokončení (tj. předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků) ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp.cena s DPH(Kč)
1.Aktualizace hodnocení stromů a inventarizace nových stromů	1		234 312,80
Celkem vč. DPH			234 312,80

Převzme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 5. 2. 2018

Vystavil: [redacted]

Elektronicky schválil: vedoucí OÚPR a ŽP

[redacted]

Elektronickou fakturaci pošlete na epodatelna@policka.org

m ě s t o

572 11 POLIČKA

[redacted]  
razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum: 9.2. 2018

podpis, razítko: [redacted]



Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku k individuálnímu / limitovanému\* příslibu zajištění a příkazem operace 5.2.2018 [redacted]

datum a podpis [redacted]

správcem rozpočtu 5.2.2018 [redacted]

\* nehodící se škrtněte

datum a podpis [redacted]