
Stavba: 0162 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 257 40 792

DIČ: CZ 257 40 792

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 10.10.2016

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

2 089 499,93

0,00

12 039 499,62

9 949 999,69

3 752 342,79

SLAVOJ MB spol. s r.o. Mladá Boleslav

Celkem

Novákova 1328/III , 293 01

4 050 804,71

1 951 754,15

0,00

0,00

29 264,70

9 949 999,69

165 833,33

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

ON 0 195 098 40 971 236 069 2

VNS 12 0 195 098 40 971 236 069 2

SO 01 0 2 274 644 477 675 2 752 320 23

CEN 01 0 1 924 777 404 203 2 328 981 19

CEN 02 0 192 750 40 478 233 228 2

CEN 03 0 143 047 30 040 173 086 1

CEN 04 0 14 070 2 955 17 024 0

SO 02 0 1 273 565 267 449 1 541 014 13

CEN 01 0 1 207 174 253 507 1 460 680 12

CEN 02 0 61 314 12 876 74 190 1

CEN 03 0 5 077 1 066 6 144 0

SO 03 0 3 474 957 729 741 4 204 698 35

CEN 02 0 105 239 22 100 127 339 1

CEN 03 0 564 807 118 609 683 416 6

CEN 04 0 5 447 1 144 6 591 0

SO 03 0 2 799 465 587 888 3 387 352 28

SO 09 0 644 178 135 277 779 456 6

SO 09 0 644 178 135 277 779 456 6

SO 04 0 1 070 730 224 853 1 295 583 11

SO 04 0 1 070 730 224 853 1 295 583 11

SO 05 0 157 885 33 156 191 040 2

SO 05 0 157 885 33 156 191 040 2

SO 06 0 549 033 115 297 664 330 6

SO 06 0 549 033 115 297 664 330 6

SO 07 0 147 109 30 893 178 002 1

SO 07 0 147 109 30 893 178 002 1

SO 08 0 60 881 12 785 73 666 1

SO 08 0 60 881 12 785 73 666 1

SO 10 0 101 918 21 403 123 321 1

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ SE STAVBOU

ČP 20

Stavební část

ZTI

SKLENÍK

ZTI

Vytápění

VZT

SKLENÍK

AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Vytápění

VZT

CHLADÍCÍ HALA, SKLAD A PŘÍPRAVA POSTŘIKŮ

Stavební část

ZTI

VZT

AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

AREÁLOVÝ VODOVOD

AREÁLOVÝ VODOVOD

AREÁLOVÝ PLYNOVOD

AREÁLOVÝ PLYNOVOD

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OSTATNÍ PLOCHY

AREÁLOVÉ VEDENÍ NN

AREÁLOVÉ VEDENÍ NN

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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SO 10 0 101 918 21 403 123 321 1

0 9 950 000 2 089 500 12 039 500 100

Popis rozpočtu: CEN 01 - Stavební část

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Celkem za stavbu

Odstranění stávající zeleně zajistí investor.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 660 766 7

2 HSV 162 353 2

2 HSV 250 114 3

3 HSV 188 162 2

3 HSV 238 301 2

4 HSV 166 238 2

5 HSV 353 374 4

61 HSV 207 968 2

62 HSV 236 994 2

63 HSV 118 887 1

8 HSV 357 749 4

89 HSV 212 000 2

91 HSV 72 131 1

94 HSV 69 953 1

95 HSV 26 720 0

96 HSV 19 719 0

97 HSV 29 411 0

98 HSV 12 151 0

99 HSV 256 350 3

711 PSV 140 293 1

713 PSV 99 091 1

721 PSV 83 109 1

722 PSV 70 778 1

723 PSV 7 474 0

724 PSV 33 231 0

725 PSV 157 121 2

728 PSV 27 330 0

731 PSV 315 794 3

Svislé a kompletní konstrukce

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Zemní práce

Komunikace

Základy a zvláštní zakládání

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Demolice

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Kotelny

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika
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733 PSV 49 188 0

734 PSV 26 110 0

735 PSV 342 871 3

762 PSV 289 514 3

764 PSV 427 813 4

765 PSV 82 068 1

766 PSV 330 571 3

767 PSV 1 292 600 13

771 PSV 38 680 0

776 PSV 69 804 1

781 PSV 52 358 1

783 PSV 77 147 1

784 PSV 33 858 0

799 PSV 4 000 0

M21 MON 1 720 753 17

M23 MON 231 001 2

D96 HSV 113 002 1

VN VN 165 833 2

ON ON 29 265 0

Cena celkem 9 950 000 100

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektromontáže

Montáže potrubí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické
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S: 0162

O: ON

R: VNS 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 165 833,33
1 0051222.KO Zařízení staveniště % 1,70000 97 549,02 165 833,33

Díl: ON Ostatní náklady 29 264,70
2 005211020R Spolupráce na kolaudaci, např. dokumentace skutečného 

provedení stavby, geodetické zaměření, ochrana stáv. inž. 

sítí

% 0,30000 97 549,02 29 264,70

Celkem 195 098,03

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ SE STAVBOU

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 01

R: CEN 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 34 447,36
1 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 1,00000 33,00 33,00

pro zeď u vstupu : 1*1 1,00000

2 113152112 Odstranění podkladu z kameniva drceného, v uzavřených 

prostorách

m3 10,89800 990,00 10 789,02

B1.02 : 0,2*33,51 6,70200

B1.07 : 0,1*29,39 2,93900

B1,01 : (5,86+1*0,4)*0,1 0,62600

B1.04 : 2,28*0,1 0,22800

B1.05 : 4,03*0,1 0,40300

3 130901121 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 4,05000 2 500,00 10 125,00

jímka : 0,15*(3*2*2+3*1,5*2+2*1,5*2) 4,05000

4 132201111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 0,72000 210,00 151,20

pro zeď u vstupu : 0,5*1,2*1,2 0,72000

5 132301119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 0,72000 270,00 194,40

pro zeď u vstupu : 0,5*1,2*1,2 0,72000

6 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 0,15000 840,00 126,00

7 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 0,87000 32,00 27,84

pro zeď u vstupu : 0,5*1,2*1,2 0,72000

0,15 0,15000

8 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0,87000 160,00 139,20

9 171101103 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 0,87000 60,00 52,20

10 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp vhodným 

hutnitelným materiálem, včetně dodání materiálu

m3 23,37500 400,00 9 350,00

přístavba : 4,25*2*2,75 23,37500

11 460300006 Hutnění zeminy, hutnění základové pláně m2    62,90000 55,00 3 459,50

B1.02 : 33,51 33,51000

B1.07 : 29,39 29,39000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 65 787,62
12 273321321 Železobeton základových desek C 20/25, XC2 m3 9,93800 2 400,00 23 851,20

B1.02 : 0,16*33,51+0,45*2,2*0,16+1*0,45*0,16 5,59200

B1.07 : 0,1*29,39+0,25*(4+2)*0,1 3,08900

B1,01 : (5,86+1*0,4)*0,1 0,62600

B1.04 : 2,28*0,1 0,22800

B1.05 : 4,03*0,1 0,40300

13 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  

4,0, oka 150/150 mm

t 0,10857 32 000,00 3 474,24

1,35*1,2*33,51*2/1000 0,10857

14 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  

6,0, oka 150/150 mm

t 0,15257 29 000,00 4 424,53

3,03*1,2*(29,39+5,86+1*0,4+2,28+4,03)/1000 0,15257

15 274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20, XC2 m3 3,93600 2 300,00 9 052,80

pro zeď u vstupu : 0,8*1,2*0,6 0,57600

přístavba : 0,8*0,6*(4,3+2,7) 3,36000

16 279361821 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,09437 29 000,00 2 736,73

pro zeď u vstupu : (4*1+0,75*4)*0,617/1000 0,00432

přístavba : (1,5*4,25+1,5*2,75)*12*0,617/1000 0,07774

0,15 0,01231

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

ČP 20

Stavební část

Strana 7 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



17 311112020 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnic 

betonem C 20/25, XC1

m2 1,75000 420,00 735,00

0,25*(2,75+4,25) 1,75000

18 311112030 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic 

betonem C 20/25, XC1

m2 11,00000 740,00 8 140,00

pro zeď u vstupu : 1*0,5 0,50000

přístavba : 1,5*4,25+1,5*2,75 10,50000

19 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.0/4,tl. 30mm m2 62,90000 42,00 2 641,80

B1.02 : 33,51 33,51000

B1.07 : 29,39 29,39000

20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 41,96000 92,00 3 860,32

B1.07 : 29,39 29,39000

B1,01 : (5,86+1*0,4) 6,26000

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03 4,03000

21 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 33,51000 160,00 5 361,60

B1.02 : 33,51 33,51000

22 215901101 Zhutnění podloží a štěrkových vrstev 1x m2 150,94000 10,00 1 509,40

B1.02 : 33,51 33,51000

B1.07 : 29,39 29,39000

B1,01 : (5,86+1*0,4) 6,26000

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03 4,03000

1 75,47000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 621,69
23 311271176 Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 25 cm na cementové 

lepidlo, pevnost zdících prvků v tlaku min. 4,2MPa (např. 

Ytong P4)

m2 44,94750 790,00 35 508,53

pro zeď u vstupu : 1*3,75 3,75000

přístavba : 2,75*(2,75+4,25)-2,4*1,4 15,89000

zazdívky : 0,3*0,55*2+0,55*0,55 0,63250

nadezdívka : 0,5*3,75+0,5*3*2 4,87500

1,25*(4,1+9,1)+0,25*(4,1+9,1) 19,80000

24 317941121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,16926 7 600,00 1 286,38

25 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,27439 7 000,00 1 920,73

26 342255024 Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm, pevnost v tlaku 

min. 2,8MPa (např. Ytong P2)

m2 6,73750 450,00 3 031,88

2,75*(1,95+0,3+0,2) 6,73750

27 342255028 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm, pevnost v tlaku 

min. 2,8MPa (např. Ytong P2)

m2 2,62500 590,00 1 548,75

1,25*1,1+1,25*1 2,62500

28 346481111 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem m2 16,31500 272,00 4 437,68

2,7*0,75 2,02500

4*0,9 3,60000

0,9*0,9 0,81000

1,6*0,75*3 3,60000

1,4*0,75*2 2,10000

1,2*0,8 0,96000

1,4*0,8 1,12000

1,4*0,75*2 2,10000

29 346275111 Přizdívky z desek porobetonových tl. 50 mm m2 2,47500 410,00 1 014,75

2,75*0,9 2,47500

30 13383420 Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 11375 T 0,16926 20 000,00 3 385,20

hmotnost 10,40 kg/m. : 

10,4*(0,7*3+1,4*3+1,2*2+2*1+2*1,2+1,2*2)/1000

0,16120

0,05 0,00806

31 13482710 Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,27439 20 000,00 5 487,80

hmotnost 18,80 kg/m : 18,8*(2,5+3,8*3)*1,05/1000 0,27439

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 111 746,66
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32 416022121 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5, 

stavěcí třmeny

m2 81,12000 520,00 42 182,40

B1.01 : 5,86 5,86000

B1.02 : 0

B1.03 : 0

B1.04 : 0

B1.05 : 0

B1.06 : 25,51 25,51000

B1.07 : 29,39 29,39000

B1.08 : 10,3 10,30000

B1.09 : 10,06 10,06000

B1.10 : 0

B1.11 : 0

33 416022123 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5, 

stavěcí třmeny

m2 48,26000 540,00 26 060,40

B1.01 : 0

B1.02 : 33,51 33,51000

B1.03 : 0

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03 4,03000

B1.06 : 0

B1.07 : 0

B1.08 : 0

B1.09 : 0

B1.10 : 1,65 1,65000

B1.11 : 6,79 6,79000

34 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC1 m3 7,75871 2 700,00 20 948,52

0,25*0,25*(4,25+2,75) 0,43750

0,45*0,3*(9,05*2+4,1*2) 3,55050

0,3*0,35*(3,65*2+4,8*2) 1,77450

0,3*0,45*(9,05+3) 1,62675

0,05 0,36946

35 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 37,25000 290,00 10 802,50

0,25*2*(4,25+2,75) 3,50000

0,25*2,4 0,60000

2*0,3*(9,05*3+4,1*2+3) 23,01000

0,3*2*(3,65*2+4,8*2) 10,14000

36 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 37,25000 60,00 2 235,00

37 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,30998 28 000,00 8 679,44

4x R12 : (4,25+2,75)*4*0,888/1000*1,2 0,02984

(9,05*2+4,1*2)*4*0,888/1000*1,2 0,11210

(3,65*2+4,8*2)*4*0,888/1000*1,2 0,07203

třmínky R6 a 200mm : 1*(4,25+2,75)*5*0,222/1000 0,00777

1,5*(9,05*3+3+4,1*2)*5*0,222/1000 0,06385

1,3*(3,65*2+4,8*2)*5*0,222/1000 0,02439

38 953981103 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule, 

spřažení základů a dělících stěn

kus 8,00000 100,00 800,00

39 55351017.A Vaznice lehká profil Z200 tl. plechu 2,0 mm (např. Lindab) m 38,40000 1,00 38,40

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 174 171,70
40 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 22,33250 32,00 714,64

1,15*0,55*2+2,2*2,15+1,15*1 7,14500

1*2,05+0,55*0,55+1,1*1,15*7+0,5*0,8+2,4*1,4+0,4*0,55 15,18750

41 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 439,26150 260,00 114 207,99

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : 2,7*(2,05*2+3,65*2)+0,3*2*2+0,3*1,1-(0,7*2)*5 25,31000
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B1.02 : 3,3*(8,2*2+4,1*2)-

(2,2*2,15+1,15*1+1,15*0,55*2)+0,30*(0,55*4+1,15*3+1*2+2

,2+2,15*2)

78,28000

B1.03 : 2,7*(1,475*2+0,95*2)+0,3*0,55*6-0,7*2 12,68500

B1.04 : (2,7)*(1,95*2+1,1*2)-0,8*2+2,28 17,15000

B1.05 : (2,7)*(1,95*2+2,15*2+0,9*2)-0,8*2+4,03 29,43000

B1.06 : 2,7*(5,2*2+4,9*2)-0,85*2*2-0,7*(4,9+3,8)+25,51 70,56000

B1.07 : 2,7*(8,34*2+4,07*2)-0,8*2-2,4*1,4+29,39 91,44400

B1.08 : 2,7*(2,5*2+3,975*2)-0,8*2-0,7*2-0,7*2,125+10,3 40,77750

B1.09 : 2,7*(2,5*2+3,975*2)-0,8*2+10,06 43,42500

B1.10 : 2,7*(1,65*2+1*2)-0,7*2+1,65 14,56000

B1.11 : 0

B1.12 : 2,7*(0,9*2+1,7*2)+1,6 15,64000

42 612421739 Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková m2 16,31500 310,00 5 057,65

2,7*0,75 2,02500

4*0,9 3,60000

0,9*0,9 0,81000

1,6*0,75*3 3,60000

1,4*0,75*2 2,10000

1,2*0,8 0,96000

1,4*0,8 1,12000

1,4*0,75*2 2,10000

43 612433111 Omítka sanační vnitřní, malé zasolení, postřik, omítka, štuk;, 

(např. weber.san sanační WTA, např. weber. san 600)

m2 38,50000 378,00 14 553,00

B1.11 : 2,7*(3,75*2+2,9*2)-0,7*2*3+6,79 38,50000

44 612456211 Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC, malta cementová 

pro postřik

m2 477,76150 28,00 13 377,32

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : 2,7*(2,05*2+3,65*2)+0,3*2*2+0,3*1,1-(0,7*2)*5 25,31000

B1.02 : 3,3*(8,2*2+4,1*2)-

(2,2*2,15+1,15*1+1,15*0,55*2)+0,30*(0,55*4+1,15*3+1*2+2

,2+2,15*2)

78,28000

B1.03 : 2,7*(1,475*2+0,95*2)+0,3*0,55*6-0,7*2 12,68500

B1.04 : (2,7)*(1,95*2+1,1*2)-0,8*2+2,28 17,15000

B1.05 : (2,7)*(1,95*2+2,15*2+0,9*2)-0,8*2+4,03 29,43000

B1.06 : 2,7*(5,2*2+4,9*2)-0,85*2*2-0,7*(4,9+3,8)+25,51 70,56000

B1.07 : 2,7*(8,34*2+4,07*2)-0,8*2-2,4*1,4+29,39 91,44400

B1.08 : 2,7*(2,5*2+3,975*2)-0,8*2-0,7*2-0,7*2,125+10,3 40,77750

B1.09 : 2,7*(2,5*2+3,975*2)-0,8*2+10,06 43,42500

B1.10 : 2,7*(1,65*2+1*2)-0,7*2+1,65 14,56000

B1.11 : 2,7*(3,75*2+2,9*2)-0,7*2*3+6,79 38,50000

B1.12 : 2,7*(0,9*2+1,7*2)+1,6 15,64000

45 612481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 8,43750 168,00 1 417,50

pro zeď u vstupu : 1*3,75*2+0,25*3,75 8,43750

46 611421119 Srovnávací vápenocementový nástřik vnitřních stěn, tl. 

15mm

m2 477,76150 52,00 24 843,60

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : 2,7*(2,05*2+3,65*2)+0,3*2*2+0,3*1,1-(0,7*2)*5 25,31000

B1.02 : 3,3*(8,2*2+4,1*2)-

(2,2*2,15+1,15*1+1,15*0,55*2)+0,30*(0,55*4+1,15*3+1*2+2

,2+2,15*2)

78,28000

B1.03 : 2,7*(1,475*2+0,95*2)+0,3*0,55*6-0,7*2 12,68500

B1.04 : (2,7)*(1,95*2+1,1*2)-0,8*2+2,28 17,15000

B1.05 : (2,7)*(1,95*2+2,15*2+0,9*2)-0,8*2+4,03 29,43000

B1.06 : 2,7*(5,2*2+4,9*2)-0,85*2*2-0,7*(4,9+3,8)+25,51 70,56000

B1.07 : 2,7*(8,34*2+4,07*2)-0,8*2-2,4*1,4+29,39 91,44400
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B1.08 : 2,7*(2,5*2+3,975*2)-0,8*2-0,7*2-0,7*2,125+10,3 40,77750

B1.09 : 2,7*(2,5*2+3,975*2)-0,8*2+10,06 43,42500

B1.10 : 2,7*(1,65*2+1*2)-0,7*2+1,65 14,56000

B1.11 : 2,7*(3,75*2+2,9*2)-0,7*2*3+6,79 38,50000

B1.12 : 2,7*(0,9*2+1,7*2)+1,6 15,64000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 135 416,52
47 602011188 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná , tloušťka vrstvy 

1,5 mm

m2 272,31550 242,00 65 900,35

(8,9+13,8+5,8+3+3)*2,8 96,60000

2,8*4,26 11,92800

4,25*(1+9*2) 80,75000

pro zeď u vstupu : 1*3,75*2+0,25*3,75 8,43750

4*(1+9,05+8,6) 74,60000

48 612456211 Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC, malta cementová 

pro postřik

m2 12,50000 26,00 325,00

Začátek provozního součtu

  B0.01 : 2,5*(4,520+0,5+8,85+1,06) 37,32500

  B0.02 : 2,5*(4,49+0,1+0,5+5,63+0,2+2,96+0,5) 35,95000

Konec provozního součtu

1*(4,46+2,3+0,68+0,86) 8,30000

(S02) : 1*4,2 4,20000

49 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 22,33250 32,00 714,64

1,15*0,55*2+2,2*2,15+1,15*1 7,14500

1*2,05+0,55*0,55+1,1*1,15*7+0,5*0,8+2,4*1,4+0,4*0,55 15,18750

50 622319122 Zateplovací systém ETICS, sokl, extrudovaný polystyren 

tl.100 mm,souč. tepel. vodivost min 0,036W/mK, zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 12,50000 750,00 9 375,00

Začátek provozního součtu

  B0.01 : 2,5*(4,520+0,5+8,85+1,06) 37,32500

  B0.02 : 2,5*(4,49+0,1+0,5+5,63+0,2+2,96+0,5) 35,95000

Konec provozního součtu

1*(4,46+2,3+0,68+0,86) 8,30000

(S02) : 1*4,2 4,20000

51 622315133 Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 120 mm, 

součinitel prostupu tepla min. 0,039W/mK, zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 96,60000 450,00 43 470,00

(8,9+13,8+5,8+3+3)*2,8 96,60000

52 622315135 Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 160 mm, 

součinitel prostupu tepla min. 0,039W/mK, zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 11,92800 590,00 7 037,52

2,8*4,26 11,92800

53 622432112 Dekorativní voděodolná omítka stěn střednězrnná, např. 

weber-pas marmolit MAR 2

m2 6,25000 540,00 3 375,00

Začátek provozního součtu

  B0.01 : 0,5*(4,520+0,5+8,85+1,06) 7,46500

  B0.02 : 0,5*(4,49+0,1+0,5+5,63+0,2+2,96+0,5) 7,19000

Konec provozního součtu

0,5*(4,46+2,3+0,68+0,86) 4,15000

(S02) : 0,5*4,2 2,10000

54 627451641 Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 % m2 8,30000 96,00 796,80

Začátek provozního součtu

  B0.01 : 2,5*(4,520+0,5+8,85+1,06) 37,32500

  B0.02 : 2,5*(4,49+0,5+5,63+0,2+2,96+0,5) 35,70000

Konec provozního součtu

1*(4,46+2,3+0,68+0,86) 8,30000

55 711212311 Penetrace savých podkladů, včetně materiálu, napr. 

weber.podklad UNI

m2 114,77800 28,00 3 213,78

120 : (8,9+13,8+5,8+3+3)*2,8 96,60000

160 : 2,8*4,26 11,92800

Začátek provozního součtu

Strana 11 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



  B0.01 : 0,5*(4,520+0,5+8,85+1,06) 7,46500

  B0.02 : 0,5*(4,49+0,1+0,5+5,63+0,2+2,96+0,5) 7,19000

Konec provozního součtu

0,5*(4,46+2,3+0,68+0,86) 4,15000

(S02) : 0,5*4,2 2,10000

56 622471331 Nátěr stěn vnějších fasádní omítkou m2 6,56750 184,00 1 208,42

pod obklad : 3,7*(0,325+1+0,45) 6,56750

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 33 555,78
57 631312611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 2,51760 2 780,00 6 998,93

B1.07 : 29,39*0,06 1,76340

B1,01 : (5,86+1*0,4)*0,06 0,37560

B1.04 : 2,28*0,06 0,13680

B1.05 : 4,03*0,06 0,24180

58 631319151 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 2,51760 790,00 1 988,90

B1.07 : 29,39*0,06 1,76340

B1,01 : (5,86+1*0,4)*0,06 0,37560

B1.04 : 2,28*0,06 0,13680

B1.05 : 4,03*0,06 0,24180

59 639571110 Okapový chodník podél budovy ze štěrkopísku tl.100 m2 22,44000 110,00 2 468,40

0,6*(13,8+0,6+9,15+4,25+1+8,6) 22,44000

60 919722111 Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm m 32,80000 220,00 7 216,00

B1.02 : 8,2*2+4,1*4 32,80000

61 931627111 Úprava dilatační spáry trvale pružnou izolač. zálivkou m     32,80000 40,00 1 312,00

B1.02 : 8,2*2+4,1*4 32,80000

62 631 Minerální vsyp na bázi cementu vhodný pro potravinářský 

průmysl, světle šedé barvy, s atestem pro nepřímý styk s 

potravinami, (např. Sikafloor-2 SynTop) 

m2 33,51000 350,00 11 728,50

B1.02 : 33,51 33,51000

63 632 Uzavírací akrylátová impragnace, např. Sikafloor-ProSeal-

12

m2 33,51000 55,00 1 843,05

B1.02 : 33,51 33,51000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 41 832,30
64 941941391 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 534,30000 38,00 20 303,40

178,1*3 534,30000

65 941941051 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 178,10000 48,00 8 548,80

zateplení : (8,9+13,8+5,8+3+3)*3 103,50000

sklad jablek : 4*(1+9,05+8,6) 74,60000

66 941941851 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 178,10000 32,00 5 699,20

67 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 132,38000 55,00 7 280,90

Začátek provozního součtu

  B0.01 : 4,825*3,84 18,52800

  B0.02 : 3,59*4,64 16,65760

Konec provozního součtu

B1.01 : 5,86 5,86000

B1.02 : 33,51 33,51000

B1.03 : 1,4 1,40000

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03 4,03000

B1.06 : 25,51 25,51000

B1.07 : 29,39 29,39000

B1.08 : 10,3 10,30000

B1.09 : 10,06 10,06000

B1.10 : 1,65 1,65000

B1.11 : 6,79 6,79000

B1.12 : 1,6 1,60000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

18 942,80
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68 952901221 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 132,38000 60,00 7 942,80

Začátek provozního součtu

  B0.01 : 4,825*3,84 18,52800

  B0.02 : 3,59*4,64 16,65760

Konec provozního součtu

B1.01 : 5,86 5,86000

B1.02 : 33,51 33,51000

B1.03 : 1,4 1,40000

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03 4,03000

B1.06 : 25,51 25,51000

B1.07 : 29,39 29,39000

B1.08 : 10,3 10,30000

B1.09 : 10,06 10,06000

B1.10 : 1,65 1,65000

B1.11 : 6,79 6,79000

B1.12 : 1,6 1,60000

69 953832212 Komín.vložka z hadice DN 180 mm a komínu do 10 m m 5,00000 2 200,00 11 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 718,67
70 962032432 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 8,92105 500,00 4 460,53

3,335*3,24*0,3 3,24162

1,26*2,5*0,45 1,41750

0,4*0,55*0,34 0,07480

0,3*2,8*0,15 0,12600

2,8*0,1*(1,225+0,95) 0,60900

1,26*2,5*0,55+1,75*0,25*0,55 1,97313

kapsy : 0,25*0,25*2,6 0,16250

0,25*0,5*3,9 0,48750

0,25*0,5*0,8 0,10000

0,25*0,2*1,5*3 0,22500

0,25*0,2*1,3*2 0,13000

0,25*0,3*1,1 0,08250

0,25*0,3*1,3 0,09750

0,25*0,2*1,3*2 0,13000

žaluzie : 0,4*0,4*0,4 0,06400

71 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka 

tl. mazaniny 5 - 8 cm

m3 9,93800 1 200,00 11 925,60

B1.02 : 0,16*33,51+0,45*2,2*0,16+1*0,45*0,16 5,59200

B1.07 : 0,1*29,39+0,25*(4+2)*0,1 3,08900

B1,01 : (5,86+1*0,4)*0,1 0,62600

B1.04 : 2,28*0,1 0,22800

B1.05 : 4,03*0,1 0,40300

72 965081713 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, 

dlaždice keramické

m2 48,37800 30,00 1 451,34

B1.04 : 2*(1,95*2+1,1*2)-0,8*2+2,28 12,88000

B1.05 : 2*(1,95*2+2,15*2+0,9*2)-0,8*2+4,03 22,43000

B1.10 : 2*(1,65*2+1*2)-0,7*2+1,65 10,85000

B1.01 : 0,95*(0,195+0,290)*4+0,15*1,25*2 2,21800

B1.11 : 0

73 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 12,00000 10,00 120,00

74 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 2,00750 160,00 321,20

0,3*0,55*2+0,55*0,55+1,1*1,25 2,00750

75 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60000 150,00 240,00

0,8*2 1,60000

76 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,80000 250,00 1 200,00

0,8*2*3 4,80000

Díl: 97 Prorážení otvorů 27 107,33
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77 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, omítky 

pálené

m2 386,15150 55,00 21 238,33

Začátek provozního součtu

  B0.01 : 

2,2*(4,825*2+3,84*2+(7*0,265*2))+0,67*0,35*2+0,8*0,34*2

47,30100

  B0.02 : 

2,0*(4,64*2+3,59*2+2,155*2)+0,8*0,45*2+0,45*0,67*2

42,86300

Konec provozního součtu

B1.01 : 2,7*(2,05*2+3,65*2)+0,3*2*2+0,3*1,1-(0,7*2)*5 25,31000

B1.02 : 3,3*(8,2*2+4,1*2)-

(2,2*2,15+1,15*1+1,15*0,55*2)+0,30*(0,55*4+1,15*3+1*2+2

,2+2,15*2)

78,28000

B1.03 : 2,7*(1,475*2+0,95*2)+0,3*0,55*6-0,7*2 12,68500

B1.04 : (2,7)*(1,95*2+1,1*2)-0,8*2 14,87000

B1.05 : (2,7)*(1,95*2+2,15*2+0,9*2)-0,8*2 25,40000

B1.06 : 2,7*(5,2*2+4,9*2)-0,85*2*2-0,7*(4,9+3,8) 45,05000

B1.07 : 2,7*(8,34*2+4,07*2)-0,8*2-2,4*1,4 62,05400

B1.08 : 2,7*(2,5*2+3,975*2)-0,8*2-0,7*2-0,7*2,125 30,47750

B1.09 : 2,7*(2,5*2+3,975*2)-0,8*2 33,36500

B1.10 : 2,7*(1,65*2+1*2)-0,7*2 12,91000

B1.11 : 2,7*(3,75*2+2,9*2)-0,7*2*3 31,71000

B1.12 : 2,7*(0,9*2+1,7*2) 14,04000

78 978015391 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % m2 80,20000 55,00 4 411,00

Sklad jablek : 4*(1+9,05+8,6) 74,60000

3,5*(1,6) 5,60000

79 766421821 Demontáž obložení, podhled, štítové stěny a operek m2 10,80000 135,00 1 458,00

štíty : 6*1,8 10,80000

Díl: 98 Demolice 7 200,00
80 981 Vyčerpání jímky, včetně vývozu a likvidace m3    4,50000 1 600,00 7 200,00

0,5*(3*2*1,5) 4,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 78 455,10
81 998981123 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním t 184,60024 425,00 78 455,10

Díl: 711 Izolace proti vodě 53 641,48
82 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 43,46000 8,00 347,68

B1.07 : 29,39+0,25*(4+2) 30,89000

B1,01 : (5,86+1*0,4) 6,26000

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03 4,03000

83 711112001 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 11,95950 18,00 215,27

B1,01 : 0,25*(2,36*2+2,05*2) 2,20500

B1.04 : 0,25*(1,95*2+1,25*2) 1,60000

B1.05 : 0,25*(2,15*2+1,959*2) 2,05450

B1.07 : 0,25*(7,95*2+4,25*2) 6,10000

84 711131101 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, pod 

pozednice

m2 15,90000 6,00 95,40

0,45*9*2+0,3*13*2 15,90000

85 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci

m2 43,46000 150,00 6 519,00

B1.07 : 29,39+0,25*(4+2) 30,89000

B1,01 : (5,86+1*0,4) 6,26000

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03 4,03000

86 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 24,72450 85,00 2 101,58

Začátek provozního součtu

  B0.01 : 2,5*(4,520+0,5+8,85+1,06) 37,32500

  B0.02 : 2,5*(4,49+0,5+5,63+0,2+2,96+0,5) 35,70000

Konec provozního součtu

1*(4,46+2,3+0,68+0,86) 8,30000
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(S02) : 1*4,2 4,20000

B1.07 (SB4) : 0,25*(7,98*2+0,25*2+4,5*2) 6,36500

B1,01 : 0,25*(2,36*2+2,05*2) 2,20500

B1.04 : 0,25*(1,95*2+1,25*2) 1,60000

B1.05 : 0,25*(2,15*2+1,959*2) 2,05450

87 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, v koupelnách, 

včetně bandáže v rozích a kolem prostupů

m2 21,35000 360,00 7 686,00

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : 0

B1.02 : 0

B1.03 : 0

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03+2,2*1*3 10,63000

B1.06 : 0

B1.07 : 0

B1.08 : 0

B1.09 : 0

B1.10 : 1,65 1,65000

B1.11 : 6,79 6,79000

B1.12 : 0

88 711471051 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně m2 45,81000 110,00 5 039,10

33,51+0,5*(8,2*2+4,1*2) 45,81000

89 711491171 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 50,39100 26,00 1 310,17

33,51+0,5*(8,2*2+4,1*2) 45,81000

0,1 4,58100

90 711491172 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 50,39100 28,00 1 410,95

33,51+0,5*(8,2*2+4,1*2) 45,81000

0,1 4,58100

91 11163110 Lak asfaltový izolační např. ALP-PENETRAL  ŽC, AC T 0,01850 27 000,00 499,50

B1.07 : (29,39+0,25*(4+2))*0,0005 0,01545

0,25*(7,95*2+4,25*2)*0,0005 0,00305

92 28322028 Fólie PVC-P tl. 1,5, zemní, proti vlhkosti a radonu m2 50,39100 165,00 8 314,52

33,51+0,5*(8,2*2+4,1*2) 45,81000

0,1 4,58100

93 62832134 Modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné 

rozože, tl. 4mm

m2 94,97218 92,00 8 737,44

Začátek provozního součtu

  B0.01 : 2,5*(4,520+0,5+8,85+1,06) 37,32500

  B0.02 : 2,5*(4,49+0,5+5,63+0,2+2,96+0,5) 35,70000

Konec provozního součtu

1*(4,46+2,3+0,68+0,86) 8,30000

(S02) : 1*4,2 4,20000

B1.07 (SB4) : 0,25*(7,98*2+0,25*2+4,5*2)+29,39 35,75500

B1,01 : (5,86+1*0,4)+0,25*(2,36*2+2,05*2) 8,46500

B1.04 : 2,28+0,25*(1,95*2+1,25*2) 3,88000

B1.05 : 4,03+0,25*(2,15*2+1,959*2) 6,08450

0,45*9*2+0,3*13*2 15,90000

0,15 12,38768

94 62852269 Modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou vložkou, 

tl. 4mm

m2 56,71743 135,00 7 656,85

B1,01 : (5,86+1*0,4)+0,25*(2,36*2+2,05*2) 8,46500

B1.04 : 2,28+0,25*(1,95*2+1,25*2) 3,88000

B1.05 : 4,03+0,25*(2,15*2+1,959*2) 6,08450
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B1.07 : 29,39+0,25*(4+2) 30,89000

0,15 7,39793

95 67390503 Geotextilie netkanáze syntetických vláken 300 g/m2 m2 50,39100 22,00 1 108,60

33,51+0,5*(8,2*2+4,1*2) 45,81000

0,1 4,58100

96 67390505 Geotextilie netkanáze syntetických vláken 500 g/m2 m2 50,39100 36,00 1 814,08

33,51+0,5*(8,2*2+4,1*2) 45,81000

0,1 4,58100

97 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,92394 850,00 785,35

Díl: 713 Izolace tepelné 63 697,52
98 713100813 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm m2 94,05000 48,00 4 514,40

(8,9+13,8+5,8)*(2,8+0,5) 94,05000

99 713111130 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 182,88000 54,00 9 875,52

rovná : 5,5*13,5 74,25000

sklon : 13,5*3,8 51,30000

(1,8+4,5)*9,1 57,33000

100 713111221 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů m2 182,88000 56,00 10 241,28

rovná : 5,5*13,5 74,25000

sklon : 13,5*3,8 51,30000

(1,8+4,5)*9,1 57,33000

101 713121121 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve 

specifikaci

m2 41,96000 40,00 1 678,40

B1.07 : 29,39 29,39000

B1,01 : (5,86+1*0,4) 6,26000

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03 4,03000

102 713131130 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 6,56750 58,00 380,92

3,7*(0,325+1+0,45) 6,56750

103 713191100 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 41,96000 29,00 1 216,84

B1.07 : 29,39 29,39000

B1,01 : (5,86+1*0,4) 6,26000

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03 4,03000

104 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm m3 3,69248 1 880,00 6 941,86

B1,01 : (5,86+1*0,4)*0,08 0,50080

B1.04 : 2,28*0,08 0,18240

B1.05 : 4,03*0,08 0,32240

B1.07 : 0,08*29,39 2,35120

0,1 0,33568

105 631405491 Deska izolační minerální tl. 160 mm, součinitel prostupu 

tepla min. 0,035W/mK

m2 201,16800 110,00 22 128,48

rovná : 5,5*13,5 74,25000

sklon : 13,5*3,8 51,30000

(1,8+4,5)*9,1 57,33000

0,1 18,28800

106 63140585 Deska izolační, kolmé vláknem, součinitel prostupu tepla 

min. 0,042W/mK, akustická, protipožární

m2 7,22425 130,00 939,15

3,7*(0,325+1+0,45) 6,56750

0,1 0,65675

107 67352326R Fólie parozábrana s hliníkovou vložkou, samolepící spoje m2 201,16800 24,00 4 828,03

rovná : 5,5*13,5 74,25000

sklon : 13,5*3,8 51,30000

(1,8+4,5)*9,1 57,33000

0,1 18,28800

108 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,19080 800,00 952,64
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Díl: 725 Zařizovací předměty 2 340,00
109 725110811 Demontáž klozetů splachovacích, včetně likvidace a 

zaslepení

soubor 1,00000 300,00 300,00

110 725210821 Demontáž umyvadel , včetně likvidace a zaslepení soubor 1,00000 210,00 210,00

111 725320821 Demontáž dřezů dvojitých , včetně likvidace a zaslepení soubor 1,00000 230,00 230,00

112 99 D+M zrcadlo 600x900mm, lepené na flexibilní lepidlo ks    1,00000 800,00 800,00

113 99 D+M zrcadlo 600x800mm, lepené na flexibilní lepidlo ks    1,00000 800,00 800,00

Díl: 728 Vzduchotechnika 2 736,00
114 728314114 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2 kus 1,00000 520,00 520,00

115 728415112 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 1,00000 46,00 46,00

116 644941112 Osazení ventilační mřížky -35x35cm kus 1,00000 50,00 50,00

117 42953050.A Žaluzie protidešť. 315x200mm kus 1,00000 900,00 900,00

118 42953059.A Žaluzie protidešť. 400x400 kus 1,00000 800,00 800,00

119 598610210 Mřížka větrací 350x350mm, vnitřní, volná plocha 0,05m2 kus 1,00000 420,00 420,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 187 563,61
120 762332120 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 508,02500 148,00 75 187,70

0,14*0,16 : (6,82*4+5,7*3+4,63*2+4,2+3,75+4,76+0,815) 67,16500

0,16*0,24 : (6,82*3+6,64*2+3,725*2+4,9*2+3,58+4,19) 58,76000

0,12*0,18 : (0,22*2+0,62*2+4,5*2) 10,68000

0,1*0,1 : 1,1*4 4,40000

0,12*0,16 : 

(6,38*9+4,29*9+4,54*18+1,8*11+3,875*4+3,825*6+4,575*2

+1,6+1,05+4,05+2+2,1+4,25)

260,20000

KVH : 260,2 260,20000

1 - 0,14 x 0,16 : -6,820*3 -20,46000

8 - 0,16 x 0,24 : -3*6,820 -20,46000

9 - 0,16 x 0,24 : -2*6,640 -13,28000

18 - 0,12 x 0,16 : -9*6,380 -57,42000

20 - 0,12 x 0,16 : -9*4,640 -41,76000

121 762331813 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 305,19600 50,00 15 259,80

12,5*5 62,50000

(2+4,5+4,7+1,083)*12 147,39600

4*4,5 18,00000

3,8*7+3*4,5 40,10000

8+5 13,00000

5*2+3 13,00000

6,2+5 11,20000

122 762341210 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 201,17000 72,00 14 484,24

105,48 105,48000

(1,82+4,54)*12,5 79,50000

16,19 16,19000

123 762341811 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 184,98000 25,00 4 624,50

105,48 105,48000

(1,82+4,54)*12,5 79,50000

124 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 6,46377 780,00 5 041,74

0,14*0,16 : 

0,14*0,16*(6,82*4+5,7*3+4,63*2+4,2+3,75+4,76+0,815)

1,50450

0,16*0,24*(6,82*3+6,64*2+3,725*2+4,9*2+3,58+4,19) 2,25638

0,12*0,18*(0,22*2+0,62*2+4,5*2) 0,23069

0,1*0,1*1,1*4 0,04400

0,12*0,16*(6,38*9+4,29*9+4,54*18+1,8*11+3,875*4+3,825*

6+4,575*2+1,6+1,05+4,05+2+2,1+4,25)

4,99584

-3,65818 -3,65818

201,17*0,0025 0,50293

0,1 0,58762

125 762841821 Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř. m2 139,28250 48,00 6 685,56

5,86+33,51+1,4+2,28+4,03+25,51+29,39+10,3+10,06+1,65

+6,97+1,69

132,65000
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šikminy : 0,05 6,63250

126 762911114 Impregnace řeziva máčením proti hmyzu a houbám, např.  

Bochemit FORTE

m3    6,46377 950,00 6 140,58

127 60515811 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x80 mm l=5m, NSi - 

nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%

m3 1,24896 12 000,00 14 987,52

260,2*0,08*0,06 1,24896

128 60596001 Řezivo - prkna m3 0,57836 5 400,00 3 123,14

201,17*0,0025 0,50293

0,15 0,07544

129 60596002 Řezivo - fošny, hranoly, trámy, SI m3 6,17921 6 000,00 37 075,26

0,14*0,16 : 

0,14*0,16*(6,82*4+5,7*3+4,63*2+4,2+3,75+4,76+0,815)

1,50450

0,16*0,24*(6,82*3+6,64*2+3,725*2+4,9*2+3,58+4,19) 2,25638

0,12*0,18*(0,22*2+0,62*2+4,5*2) 0,23069

0,1*0,1*1,1*4 0,04400

0,12*0,16*(6,38*9+4,29*9+4,54*18+1,8*11+3,875*4+3,825*

6+4,575*2+1,6+1,05+4,05+2+2,1+4,25)

4,99584

-3,65818 -3,65818

prořez, spoje : 0,15 0,80598

130 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 5,05466 980,00 4 953,57

Díl: 764 Konstrukce klempířské 264 298,07
131 764292611 Oplechování hřebene, s odvětráním m 26,20000 1 380,00 36 156,00

12+14,2 26,20000

132 764239710 Oprava lemov.komínů Al v ploše,kryt.vln.,do 30° m2 7,88000 980,00 7 722,40

1,2*4*0,6 2,88000

stěny komínu : 0,5*4*2,5 5,00000

133 764774401 Falcovaná krytina, hliníkový plech se szstémem stojaté 

drážky, barva antracit, např. Prefa Prefalz s povrchovou 

úpravou P.10, šířka role 0,65m

m2 201,17000 900,00 181 053,00

105,48 105,48000

(1,82+4,54)*12,5 79,50000

16,19 16,19000

134 764778301 Oplechování parapetů,např. PREFALZ, RŠ 200 mm, 

Antracitová

m 15,35000 400,00 6 140,00

1,15*10 11,50000

0,5+0,55+0,4+2,4 3,85000

135 764778113 Žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm, např. PREFA, v 

barvě antracitové

m 39,30000 480,00 18 864,00

14,2+5,1+12+8 39,30000

136 764778121 Odpadní trouby kruhové, D 80 mm, např. PREFA, v barvě 

antracitové

m 7,50000 580,00 4 350,00

3,5+4+3,2+3,2+4-10,4 7,50000

137 764778123 Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, např. PREFA, 

antracitová

m 10,40000 850,00 8 840,00

138 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,90205 1 300,00 1 172,67

Díl: 765 Krytiny tvrdé 52 950,20
139 765313184 Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace kus 4,00000 3 250,00 13 000,00

140 765322701 D+M protisněhová zábrana, barva antracitová, tyč 28x2mm, 

kotvy pro falcovanou krytinu

bm 41,75000 245,00 10 228,75

4+2+1+4+3,5+3+2,5+10,75+11 41,75000

141 765799311 Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů m2 201,17000 50,00 10 058,50

105,48 105,48000

(1,82+4,54)*12,5 79,50000

16,19 16,19000

142 765799313 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, nosná 

vložka netkaná textilie z lepených vláken, např. BauderTOP 

UDS 1,5

m2 201,17000 48,00 9 656,16

143 67352180.A Fólie hydroizolační difuzní s integrovaným samolepícím 

páskem

m2 221,28700 43,00 9 515,34

105,48 105,48000

(1,82+4,54)*12,5 79,50000
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16,19 16,19000

0,1 20,11700

144 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,61431 800,00 491,45

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 159 092,24
145 762495000 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů kpl 1,00000 25,00 25,00

146 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 3,31150 105,00 347,71

(0,325+0,45+0,06*2)*3,7 3,31150

147 766411822 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 3,31150 20,00 66,23

(0,325+0,45+0,06*2)*3,7 3,31150

148 766624051 Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu kus 1,00000 1 980,00 1 980,00

149 766694111 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 3,00000 110,00 330,00

150 766694112 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 10,00000 140,00 1 400,00

151 766694113 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 1,00000 200,00 200,00

152 766812840 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m, včetně likvidace a 

zaslepení přívodů

kus 1,00000 820,00 820,00

153 210060052 Montáž kotev včetvě kotvy m2    6,56750 120,00 788,10

3,7*(0,325+1+0,45) 6,56750

154 762342202 Montáž latí dřevěného obkladu m2 17,36750 70,00 1 215,73

3,7*(0,325+1+0,45) 6,56750

štíty : 6*(1,8) 10,80000

155 630200000 Montáž obkladu m2 17,36750 460,00 7 989,05

štíty : 6*(1,8) 10,80000

3,7*(0,325+1+0,45) 6,56750

156 55340482 D+M Dveře interiérové ocelové 80x197 cm, s pžární 

odolností EW 15 DP3, samozavíračem, ocelová zárubeň

kus 1,00000 12 000,00 12 000,00

157 60517142 Podkladní rošt -  lať 60x60 délka 200-300 cm m3 0,15088 20 000,00 3 017,60

0,06*0,06*(3,7*4+1,7) 0,05940

štíty : 12*1,8*0,06*0,06 0,07776

0,1 0,01372

158 60775357 Parapet interiér PVC m 15,35000 450,00 6 907,50

1,15*10 11,50000

0,5+0,55+0,4+2,4 3,85000

159 61140593 Světlovod 36x36, difuzor průměr 250mm, s pevným 

tubusem, pro ploché krytiny, například Velux TLR OK10

kus 1,00000 9 000,00 9 000,00

160 611406004 D+M Střešní okno 66 x 118 cm, lepený tepelně upravený 

profil s povrchovou úpravou z polyuretanu, rám bílá, 

oplechování - lakovaný hliník antracit, Ug=1,1W/m2K, 

Uw=1,3W/m2K, zasklení dvojsklo

kus 1,00000 12 000,00 12 000,00

161 611436371 D+M Okno plastové 1křídlové, otvíravé a sklápěcí, 6-ti 

komorové, trojsklo, Ug=0,7W/m2K , ext/int bílá/bílá, 

stavební otvor 0,4x0,55m, O3

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

162 611436372 D+M Okno plastové 1křídlové, otvíravé a sklápěcí, 6-ti 

komorové, trojsklo, Ug=0,7W/m2K , ext/int bílá/bílá, 

stavební otvor 0,5x0,8m, O4

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

163 61143637 D+M Okno plastové 2křídlové, otvíravé a sklápěcí, 6-ti 

komorové, trojsklo, Ug=0,7W/m2K , ext/int bílá/bílá, 

stavební otvor 2,4x1,4m, O2

kus 1,00000 13 000,00 13 000,00

164 611650021R D+M Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm, střednětlaký laminát 

CPL, barva šedá, včetně zárubně, O8, do příčky tl. 100mm

kus 2,00000 5 800,00 11 600,00

165 611650022R D+M Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm, střednětlaký laminát 

CPL, barva šedá, včetně zárubně, O9, dveře bez ostění

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00

166 611650023R D+M Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm, střednětlaký laminát 

CPL, barva šedá, včetně zárubně, O10, do příčky tl. 175mm

kus 1,00000 6 000,00 6 000,00

167 611650024R D+M Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm, střednětlaký laminát 

CPL, barva šedá, včetně zárubně, O11, do příčky tl. 150mm

kus 2,00000 6 000,00 12 000,00

168 611650025R D+M Dveře vnitřní plné 1kř. 70x197 cm, střednětlaký laminát 

CPL, barva šedá, včetně zárubně, O12, do příčky tl. 150mm

kus 1,00000 6 000,00 6 000,00

169 611650026R D+M Dveře vnitřní plné 1kř. 70x197 cm, střednětlaký laminát 

CPL, barva šedá, včetně zárubně, O13, do příčky tl. 100mm

kus 1,00000 6 000,00 6 000,00
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170 611650027R D+M Dveře vnitřní plné 1kř. 70x197 cm, střednětlaký laminát 

CPL, barva šedá, včetně zárubně, O14, do příčky tl. 150mm

kus 1,00000 6 000,00 6 000,00

171 61165002 D+M Dveře vnitřní plné 1kř. 70x197 cm, střednětlaký laminát 

CPL, barva šedá, včetně dřevěné zárubně, O7, do příčky 

100mm

kus 2,00000 5 500,00 11 000,00

172 61191684 Palubka obkladová tloušťka 19 šíře 116 mm A/B, sibiřský 

modřín,  (např. výrobce Seca)

bm 68,31325 65,00 4 440,36

štíty : 6*(1,8/0,166) 65,06024

0,05 3,25301

173 61191717.A Palubka obkladová sibiřský modřín, profil Rhombus 

24x68mm, tl.24mm, jakost AB (např. výrobce Seca)

bm 100,64250 50,00 5 032,13

54*(0,325+1+0,45) 95,85000

0,05 4,79250

174 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1 621,89140 1,50 2 432,84

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 41 554,10
175 767392802 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 184,98000 72,00 13 318,56

105,48 105,48000

(1,82+4,54)*12,5 79,50000

176 786623122 D+M Žaluzie lamelové venkovní hliníkové pro okna s 

elektropohonem, RAL 7012, 2,4x1,4m, lamela tvaru Z a 

šířky 70mm, s hranatými vodícími lištami, krycí plech KP 

3C.

ks    1,00000 5 000,00 5 000,00

177 767531111 D+M vstupní rohož čistící zóna 1,2x0,8m, pozinkovaný 

lisovaný pororošt, oko 30x30mm + odvodnění

ks    1,00000 1 200,00 1 200,00

178 611437901.AR D+M Dveře vchodové hliníkové otvíravé, prosklené, 

jednokřídlé, profil s přerušeným tepelným mostem , Uf= 

1,11-2,3 W/m2K, Ug=1,1W/m2K, interiér elox, exteriér RAL 

7016, Stavebí otvor 1x2,05m, O1

kus 1,00000 22 000,00 22 000,00

179 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,04442 800,00 35,54

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 22 886,35
180 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 20,61000 27,00 556,47

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : 5,86 5,86000

B1.02 : 0

B1.03 : 0

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03 4,03000

B1.06 : 0

B1.07 : 0

B1.08 : 0

B1.09 : 0

B1.10 : 1,65 1,65000

B1.11 : 6,79 6,79000

B1.12 : 0

181 771212112 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm m2 0,81000 300,00 243,00

0,9*0,9 0,81000

182 771212113 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 450x450 mm m2 20,25000 300,00 6 075,00

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : 5,86 5,86000

B1.02 : 0

B1.03 : 0

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03-0,9*0,9 3,22000

B1.06 : 0

B1.07 : 0

B1.08 : 0

B1.09 : 0

B1.10 : 1,65 1,65000
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B1.11 : 6,79+0,18*1,5+0,12*1,5 7,24000

B1.12 : 0

183 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 24,70000 80,00 1 976,00

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : 2,05*2+3,65*2 11,40000

B1.02 : 0

B1.03 : 0

B1.04 : 0

B1.05 : 0

B1.06 : 0

B1.07 : 0

B1.08 : 0

B1.09 : 0

B1.10 : 0

B1.11 : 3,75*2+2,9*2 13,30000

B1.12 : 0

184 597642021R Dlažba keramická glazovaná, bílá, 200x200mm, tl. 7mm, 

matná, protiskluz R10B, (např. RAKO Color Two 

GRS1K623),  spárovací hmota bílá

m2 0,93150 400,00 372,60

0,9*0,9 0,81000

0,15 0,12150

185 59764202 Dlažba keramická slinutá s probarveným střepem, šedá, 

450x450mm, tl. 10mm, matná, protiskluz R9A, (např. RAKO 

Trend DAK44654),  spárovací hmota barvy Bahama

m2 22,27500 400,00 8 910,00

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : 5,86 5,86000

B1.02 : 0

B1.03 : 0

B1.04 : 2,28 2,28000

B1.05 : 4,03-(0,9*0,9) 3,22000

B1.06 : 0

B1.07 : 0

B1.08 : 0

B1.09 : 0

B1.10 : 1,65 1,65000

B1.11 : 6,79+0,18*1,5+0,12*1,5 7,24000

B1.12 : 0

0,1 2,02500

186 59764240 Dlažba matná schodovka, označení protiskluznosti R9/A, 

spárovací hmota barvy Bahama, např. RAKO Trend 

DCPSE654

m2 5,15545 200,00 1 031,09

0,95*(0,195+0,29)*4 1,84300

1*(0,178+0,262)*6 2,64000

0,15 0,67245

187 59764241 Dlažba keramická matná soklová v.85mm,  spárovací 

hmota barvy Bahama, např. RAKO Trend DSAPM654

kus 85,00000 41,00 3 485,00

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : (2,05*2+3,65*2)/0,3 38,00000

B1.02 : 0

B1.03 : 0

B1.04 : 0

B1.05 : 0

B1.06 : 0

B1.07 : 0

B1.08 : 0
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B1.09 : 0

B1.10 : 0

B1.11 : (3,75*2+2,9*2)/0,3 44,33333

B1.12 : 0

2,6666667 2,66667

188 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,59297 400,00 237,19

Díl: 776 Podlahy povlakové 69 804,49
189 776101115 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 75,26000 49,00 3 687,74

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : 0

B1.02 : 0

B1.03 : 0

B1.04 : 0

B1.05 : 0

B1.06 : 25,51 25,51000

B1.07 : 29,39 29,39000

B1.08 : 10,3 10,30000

B1.09 : 10,06 10,06000

B1.10 : 0

B1.11 : 0

B1.12 : 0

190 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - 

soklík ve specifikaci

m 70,56000 51,00 3 598,56

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : 0

B1.02 : 0

B1.03 : 0

B1.04 : 0

B1.05 : 0

B1.06 : 4,9*2+5,2*2 20,20000

B1.07 : 4,25*2+7,98*2 24,46000

B1.08 : 2,5*2+3,975*2 12,95000

B1.09 : 3,975*2+2,5*2 12,95000

B1.10 : 0

B1.11 : 0

B1.12 : 0

191 776511810 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 63,84750 22,00 1 404,65

25,51+10,06+10,3+5,1*3,525 63,84750

192 776521100 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren - Vinyl m2 75,26000 140,00 10 536,40

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : 0

B1.02 : 0

B1.03 : 0

B1.04 : 0

B1.05 : 0

B1.06 : 25,51 25,51000

B1.07 : 29,39 29,39000

B1.08 : 10,3 10,30000

B1.09 : 10,06 10,06000

B1.10 : 0

B1.11 : 0

B1.12 : 0

193 28342451 Lišta soklová PVC pro vinyl, výška 80mm, bílá m 77,61600 58,00 4 501,73

B0.01 : 0
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B0.02 : 0

B1.01 : 0

B1.02 : 0

B1.03 : 0

B1.04 : 0

B1.05 : 0

B1.06 : 4,9*2+5,2*2 20,20000

B1.07 : 4,25*2+7,98*2 24,46000

B1.08 : 2,5*2+3,975*2 12,95000

B1.09 : 3,975*2+2,5*2 12,95000

B1.10 : 0

B1.11 : 0

B1.12 : 0

0,1 7,05600

194 28410244 Podlahovina Vinilová, heterogenní o celkové tl. 2,0mm s 

tloušťkou nášlapné vrstvy 0,7mm, béžová, (např. SPOLTEX 

EVOLUTION PUR 4253-468), třída zátěže podlahy 43 

m2 82,78600 500,00 41 393,00

B0.01 : 0

B0.02 : 0

B1.01 : 0

B1.02 : 0

B1.03 : 0

B1.04 : 0

B1.05 : 0

B1.06 : 25,51 25,51000

B1.07 : 29,39 29,39000

B1.08 : 10,3 10,30000

B1.09 : 10,06 10,06000

B1.10 : 0

B1.11 : 0

B1.12 : 0

0,1 7,52600

195 58581721 Samonivelační podlahová hmota, pro tl. vrstvy 3mm kg 372,53700 12,00 4 470,44

Spotřeba 1,5 kg/1m2/1 mm. : 

B1.06 : 25,51*3*1,5 114,79500

B1.07 : 29,39*3*1,5 132,25500

B1.08 : 10,3*3*1,5 46,35000

B1.09 : 10,06*3*1,5 45,27000

0,1 33,86700

196 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,66242 320,00 211,97

Díl: 781 Obklady keramické 36 995,17
197 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm, 

penetrace, cementové lepidlo, spárovací hmota Bahama

m2 50,32000 400,00 20 128,00

B1.04 : (2,1)*(1,95*2+1,1*2)-0,8*2+1,25*0,15 11,39750

B1.05 : (2,1)*(1,95*2+2,15*2+0,9*2)-0,8*2 19,40000

B1.06 : 0,7*4+0,7*4,9 6,23000

B1.09 : 0,7*(0,75+2,125) 2,01250

B1.10 : 2,1*(1,65*2+1*2)+0,15*1 11,28000

198 5537031111 Lišta hliníková, ukončení obkladů, délka 2,5m kus 18,00000 150,00 2 700,00

B1.05 : (2,15*2+1,95*2+0,9*2+0,1+2,1*4)/2,5 7,40000

B1.04 : (1,225*3+1,95*2+2,1*4)/2,5 6,39000

B1.10 : (1,0*3+2,1*2)/2,5 2,88000

1,33 1,33000

199 59781345 Obkládačka glazovaná, 20x40cm, tl.0,7cm, hladká, matná, 

světle béžová, (např. RAKO Color One WAAMB107)

m2 55,35200 250,00 13 838,00

B1.04 : (2,1)*(1,95*2+1,1*2)-0,8*2+1,25*0,15 11,39750
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B1.05 : (2,1)*(1,95*2+2,15*2+0,9*2)-0,8*2 19,40000

B1.06 : 0,7*4+0,7*4,9 6,23000

B1.09 : 0,7*(0,75+2,125) 2,01250

B1.10 : 2,1*(1,65*2+1*2)+0,15*1 11,28000

0,1 5,03200

200 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,82292 400,00 329,17

Díl: 783 Nátěry 16 730,65
201 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 17,91793 42,00 752,55

hmotnost 18,80 kg/m : 0,698*(2,5+3,8*3) 9,70220

hmotnost 10,40 kg/m. : 

0,475*(0,7*3+1,4*3+1,2*2+2*1+2*1,2+1,2*2)

7,36250

0,05 0,85324

202 783612100 Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný m2 34,73500 100,00 3 473,50

štíty : 6*(1,8)*2 21,60000

3,7*(0,325+1+0,45)*2 13,13500

203 24618225 Nátěr olejový na dřevo speciální  bal. 5 l l 20,84100 600,00 12 504,60

štíty : 6*(1,8)*4*0,3 12,96000

3,7*(0,325+1+0,45)*4*0,3 7,88100

Díl: 784 Malby 29 013,16
204 784161401 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x m2 509,00275 12,00 6 108,03

Začátek provozního součtu

  B0.01 : 

2,2*(4,825*2+3,84*2+(7*0,265*2))+0,67*0,35*2+0,8*0,34*2

+4,825*3,84

65,82900

  B0.02 : 

2,0*(4,64*2+3,59*2+2,155*2)+0,8*0,45*2+0,45*0,67*2+3,59

*4,64

59,52060

Konec provozního součtu

B1.01 : 2,7*(2,05*2+3,65*2)+0,3*2*2+0,3*1,1-

(0,7*2)*5+5,86

31,17000

B1.02 : 3,3*(8,2*2+4,1*2)-

(2,2*2,15+1,15*1+1,15*0,55*2)+0,30*(0,55*4+1,15*3+1*2+2

,2+2,15*2)+33,51

111,79000

B1.03 : 2,7*(1,475*2+0,95*2)+0,3*0,55*6-0,7*2+1,4 14,08500

B1.04 : (2,7-2,1)*(1,95*2+1,1*2)-0,8*2+2,28 4,34000

B1.05 : (2,7-2,1)*(1,95*2+2,15*2+0,9*2)-0,8*2+4,03 8,43000

B1.06 : 2,7*(5,2*2+4,9*2)-0,85*2*2-0,7*(4,9+3,8)+25,51 70,56000

B1.07 : 2,7*(8,34*2+4,07*2)-0,8*2-2,4*1,4+29,39 91,44400

B1.08 : 2,7*(2,5*2+3,975*2)-0,8*2-0,7*2-0,7*2,125+10,3 40,77750

B1.09 : 2,7*(2,5*2+3,975*2)-0,8*2+10,06 43,42500

B1.10 : 2,7*(1,65*2+1*2)-0,7*2+1,65 14,56000

B1.11 : 2,7*(3,75*2+2,9*2)-0,7*2*3+6,79 38,50000

B1.12 : 2,7*(0,9*2+1,7*2)+1,6 15,64000

B1.13 : 2,025*2+2,7*2+5,75 15,20000

B1.14 : 2,025*1,25+1,25*2+2,025*2 9,08125

205 784165512 Malba interiérová, bílá, bez penetrace, 2 x m2 509,00275 45,00 22 905,12

B1.13 : 2,025*2+2,7*2+5,75 15,20000

B1.14 : 2,025*1,25+1,25*2+2,025*2 9,08125

Začátek provozního součtu

  B0.01 : 

2,2*(4,825*2+3,84*2+(7*0,265*2))+0,67*0,35*2+0,8*0,34*2

+4,825*3,84

65,82900

  B0.02 : 

2,0*(4,64*2+3,59*2+2,155*2)+0,8*0,45*2+0,45*0,67*2+3,59

*4,64

59,52060

Konec provozního součtu

B1.01 : 2,7*(2,05*2+3,65*2)+0,3*2*2+0,3*1,1-

(0,7*2)*5+5,86

31,17000

B1.02 : 3,3*(8,2*2+4,1*2)-

(2,2*2,15+1,15*1+1,15*0,55*2)+0,30*(0,55*4+1,15*3+1*2+2

,2+2,15*2)+33,51

111,79000

B1.03 : 2,7*(1,475*2+0,95*2)+0,3*0,55*6-0,7*2+1,4 14,08500
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B1.04 : (2,7-2,1)*(1,95*2+1,1*2)-0,8*2+2,28 4,34000

B1.05 : (2,7-2,1)*(1,95*2+2,15*2+0,9*2)-0,8*2+4,03 8,43000

B1.06 : 2,7*(5,2*2+4,9*2)-0,85*2*2-0,7*(4,9+3,8)+25,51 70,56000

B1.07 : 2,7*(8,34*2+4,07*2)-0,8*2-2,4*1,4+29,39 91,44400

B1.08 : 2,7*(2,5*2+3,975*2)-0,8*2-0,7*2-0,7*2,125+10,3 40,77750

B1.09 : 2,7*(2,5*2+3,975*2)-0,8*2+10,06 43,42500

B1.10 : 2,7*(1,65*2+1*2)-0,7*2+1,65 14,56000

B1.11 : 2,7*(3,75*2+2,9*2)-0,7*2*3+6,79 38,50000

B1.12 : 2,7*(0,9*2+1,7*2)+1,6 15,64000

Díl: 799 Ostatní 4 000,00
206 10006.N Odborné odpojení všech přípojek (především 

elektro,plynu,vody)

soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

Díl: M21 Elektromontáže 11 904,20
207 210220021 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 47,60000 25,00 1 190,00

15,8+11,9*2+4*2 47,60000

208 210010002 Rozvody ekeltro, včetně revize, viz příloha soub. 1,00000 5 748,00 5 748,00

209 210100006 Slaboproud - datové rozvody SO 01 a SO 02, viz příloha soubor 1,00000 2 175,00 2 175,00

210 743621110 Hromosvod SO 01, SO 02, viz příloha kpl 1,00000 1 243,20 1 243,20

211 35441120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 47,60000 30,00 1 428,00

212 35441986 Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm kus 2,00000 20,00 40,00

213 35441997 Svorka SR 3b kus 4,00000 20,00 80,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 99 566,75
214 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky t 91,78923 95,00 8 719,98

215 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 91,78923 200,00 18 357,85

216 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 835,78460 10,00 18 357,85

20*91,78923 1 835,78460

217 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 63,59923 400,00 25 439,69

218 979990103 Poplatek za skládku suti - beton t 17,95000 180,00 3 231,00

219 979990110 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky t 3,11000 1 500,00 4 665,00

220 979990161 Poplatek za skládku suti - dřevo t 5,24000 800,00 4 192,00

221 979990181 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 1,89000 1 500,00 2 835,00

222 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 91,78923 150,00 13 768,38

Celkem ##########

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 01

R: CEN 02

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 50 393,13
1 721152218 Čisticí kus, pro odpadní svislé D 110 kus 2,00000 726,00 1 452,00

2 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 3,56500 165,00 588,23

0,5+0,6+2 3,10000

0,15 0,46500

3 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 3,22000 179,00 576,38

1,8+0,5+0,5 2,80000

0,15 0,42000

4 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 1,26500 579,00 732,44

0,5+0,6 1,10000

0,15 0,16500

5 721176113 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 3,22000 317,00 1 020,74

2,8 2,80000

0,15 0,42000

6 721176114 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 3,10500 428,00 1 328,94

2,2+0,5 2,70000

0,15 0,40500

7 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 13,11000 482,00 6 319,02

5,3+4,5+1,6 11,40000

0,15 1,71000

8 721194103 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 2,00000 48,00 96,00

9 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 3,00000 53,00 159,00

10 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00000 56,00 224,00

11 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2,00000 83,00 166,00

12 721273160 Hlavice ventilační přivětrávací např. HL904, D 50/40/32 

mm

kus 1,00000 360,00 360,00

13 722174254 Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 32 mm m 1,84000 65,20 119,97

1,6 1,60000

0,15 0,24000

14 722181214 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 110 mm m 2,53000 254,00 642,62

2,2 2,20000

0,15 0,33000

15 721152215R00Čisticí kus , pro odpadní svislé D 50 mm kus 1,00000 438,00 438,00

16 721100011 Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce m 9,54500 840,00 8 017,80

4,5+2,2+1,6 8,30000

0,15 1,24500

17 721100012 Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce m 10,00500 795,00 7 953,98

1+2,1+5+0,6 8,70000

0,15 1,30500

18 721200020 Demontáž svislého potrubí novodurového, do DN 110, s 

vysekáním ze zdi

m 11,50000 320,00 3 680,00

10 10,00000

0,15 1,50000

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

ČP 20

ZTI

Strana 26 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



19 721300010 Demontáž potrubí ležatého z kameniny, do DN 200, 

vybourání podlahy, výkop

m 17,25000 955,00 16 473,75

15 15,00000

0,15 2,25000

20 28611101 Trubka PVC odpadová nehrdlovaná d 32x1,8x4000 mm m 1,84000 16,00 29,44

1,6 1,60000

0,15 0,24000

21 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,02967 500,00 14,84

Díl: 722 Vnitřní vodovod 52 094,58
22 722172311 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm m 30,24500 218,00 6 593,41

DN15 : 26,3 26,30000

0,15 3,94500

23 722172312 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm m 14,49000 270,00 3 912,30

DN20 : 12,6 12,60000

0,15 1,89000

24 722172313 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm m 7,47500 329,00 2 459,28

DN25 : 6,5 6,50000

0,15 0,97500

25 722172314 Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm m 5,40500 454,00 2 453,87

DN32 : 4,7 4,70000

0,15 0,70500

26 722172331 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm m 32,66000 226,00 7 381,16

DN15 : 28,4 28,40000

0,15 4,26000

27 722172332 Potrubí z PPR, teplá, D 25x3,5 mm m 15,64000 277,00 4 332,28

DN20 : 13,6 13,60000

0,15 2,04000

28 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm m 30,24500 51,00 1 542,50

DN15 : 26,3 26,30000

0,15 3,94500

29 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm m 14,49000 53,00 767,97

DN20 : 12,6 12,60000

0,15 1,89000

30 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 32,66000 58,00 1 894,28

DN15 : 28,4 28,40000

0,15 4,26000

31 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm m 7,47500 67,00 500,83

DN25 : 6,5 6,50000

0,15 0,97500

32 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm m 5,40500 75,00 405,38

DN32 : 4,7 4,70000

0,15 0,70500

33 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm m 15,64000 66,00 1 032,24

DN20 : 13,6 13,60000

0,15 2,04000

34 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 105,91500 9,00 953,24

DN20 : 13,6 13,60000

DN15 : 28,4 28,40000

DN32 : 4,7 4,70000

DN25 : 6,5 6,50000

DN20 : 12,6 12,60000

DN15 : 26,3 26,30000

0,15 13,81500

35 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 105,91500 22,00 2 330,13

DN20 : 13,6 13,60000

DN15 : 28,4 28,40000
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DN32 : 4,7 4,70000

DN25 : 6,5 6,50000

DN20 : 12,6 12,60000

DN15 : 26,3 26,30000

0,15 13,81500

36 722200010 Demontáž potrubí ocelového do DN 50, s vysekáním ze 

zdi

m 69,00000 222,00 15 318,00

60 60,00000

0,15 9,00000

37 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,48385 450,00 217,73

Díl: 724 Strojní vybavení 14 326,18
38 725534325 Ohřívač elek. zásob. závěsný např. DZ Dražice OKCEV 

125, vč. konzol

soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

39 361410308 Montáž čerpadla napájení 220 V kus 1,00000 235,00 235,00

40 724131111R0 Čerpadlo cirkulační, např. Evotron 40/150 SAN kus 1,00000 6 000,00 6 000,00

41 998724101 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,11398 800,00 91,18

Díl: 725 Zařizovací předměty 61 228,16
42 721273200 Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP  

D 110 mm

kus 2,00000 495,00 990,00

43 722191111 Hadice flexibilní k baterii, opletení nerez, DN 15 x 

M10,délka 0,4m

kus 13,00000 124,00 1 612,00

44 725113123 Mtž klozet mísa závěsná kus 2,00000 560,00 1 120,00

45 725111264 Nádrž splachovací WC vestavěná ovlád.zepředu kus 2,00000 6 000,00 12 000,00

46 725014121 Klozet závěsný, hlub. splach., bílý, včetně sedátka v bílé 

barvě 

kus 2,00000 4 960,00 9 920,00

47 725017122 Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé kus 1,00000 2 100,00 2 100,00

48 725017321 Umývátko na šrouby 45 x 34 cm, bílé soubor 2,00000 1 950,00 3 900,00

49 725334301 Nálevka se sifonem PP, DN 32, rozměry 78x55 mm,výška 

100 mm

kus 1,00000 315,00 315,00

50 725810402 Ventil rohový bez přípoj. trubičky kus 13,00000 165,00 2 145,00

51 725823114 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, 

standardní

kus 1,00000 1 850,00 1 850,00

52 725823121 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, 

standardní

kus 3,00000 1 950,00 5 850,00

53 725845111 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, 

standardní

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00

54 725849302 Montáž držáku sprchy kus 1,00000 56,00 56,00

55 725860202 Sifon dřezový, DN 40, 50, 6/4" kus 3,00000 290,00 870,00

56 725861211 Zápach uzávěr um chrom s otv odpad kus 3,00000 550,00 1 650,00

57 725869218 Montáž sifonu kus 1,00000 105,00 105,00

58 725980121 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 4,00000 198,00 792,00

59 721223423RT Sprchový žlab s EPS tělesem 1200x200x79 s nerezovým 

rámem a krytem 480x50

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

60 725245162 Zástěna sprch zásuv 3díl š800mm kus 1,00000 7 000,00 7 000,00

61 725290010 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00000 160,00 160,00

62 725290020 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 4,00000 230,00 920,00

63 28654741 Sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok, stavební 

výška 95 mm

kus 1,00000 560,00 560,00

64 28696752 Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá kus 2,00000 1 560,00 3 120,00

65 55145351 Růžice sprchová kulatá, chrom, 5 funkcí d 108 mm kus 1,00000 380,00 380,00

66 55145353 Hadice sprchová, chrom, 150 cm jednozámková kus 1,00000 150,00 150,00

67 55145357 Tyč sprchová, chrom, 90 cm kus 1,00000 950,00 950,00

68 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,12631 500,00 63,16

Díl: 734 Armatury 14 708,44
69 722224211 Ventil zahradní mrazuvzdorný DN 15 kus 2,00000 2 000,00 4 000,00

70 722235111 Kohout kulový, DN 15 kus 4,00000 160,00 640,00

71 722235112 Kohout kulový, DN 20 kus 2,00000 210,00 420,00

72 722235114 Kohout kulový, DN 32 kus 1,00000 460,00 460,00

73 722235521 Filtr, vnitřní-vnitřní DN 15 kus 1,00000 175,00 175,00

74 722235524 Filtr, vnitřní-vnitřní DN 32 kus 1,00000 520,00 520,00

75 722235652 Ventil zpětný DN 20 kus 1,00000 450,00 450,00
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76 734253111 Ventil pojistný  DN 15 kus 1,00000 200,00 200,00

77 722224152 Kulový kohout zahradní 1/2 - 3/4" kus 2,00000 220,00 440,00

78 722235521R0 Potrubní oddělovač BA 1/2" kus 1,00000 6 700,00 6 700,00

79 551100053 Kohout kulový voda 5/4", vypouštěcí kus 1,00000 700,00 700,00

80 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00573 600,00 3,44

Celkem 192 750,48

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 01

R: CEN 03

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJcelkem

Díl: 731 Kotelny 71 875,67
1 724311811 Demontáž nádrže tlakové 300 litrů soubor 1,00000 600,00 600,00

2 731249124 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 29 kW soubor 1,00000 2 600,00 2 600,00

3 732199100 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku kus 4,00000 125,00 500,00

4 732339104 Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l soubor 1,00000 340,00 340,00

5 722290234R00 Proplach a dezinfekce, napuštění vodou m 100,97000 21,00 2 120,37

3 3,00000

38,6 38,60000

22,8 22,80000

23,4 23,40000

0,15 13,17000

6 732111125R0 Rozdělovač horizontální V23 pro 2 kotlové moduly, DN25, 

dl. 490 mm, vč. systémové izolace

kus 1,00000 7 950,00 7 950,00

7 732111132R0 Kotlový modul D31, mosaz; přímý nesměšovaný D31, 

DN25, vč. systémové izolace

kus 2,00000 5 500,00 11 000,00

8 732111135R0 Držák kotlové sestavy pro horizontální rozdělovač DR 

3421, DN25

kus 1,00000 2 970,00 2 970,00

9 732119191R0 Montáž kotlové sestavy, vč. čerpadla a držáku kus 1,00000 850,00 850,00

10 732119192R0 Montáž těles rozdělovačů a sběračů kus 1,00000 830,00 830,00

11 732421151U0 Čerpadlo oběhové např. Ivar DAB Evotron 40/180 soubor 2,00000 8 200,00 16 400,00

12 734109212RT Vystrojení kotelny kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

13 734253111R0 Bezpečnostní uzávěr např. IVAR.5585 kus 1,00000 1,00 1,00

14 731200030 Demontáž kotle ocelového do 500 kg kus 1,00000 7 290,00 7 290,00

15 904      Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška, revize 

uvedení do provozu

ks    1,00000 5 000,00 5 000,00

16 904      R0 Hzs-zkousky dilatační, Komplexni vyzkouseni ks    1,00000 2 000,00 2 000,00

17 48481460.ARc Napouštěcí a napouštěcí sada např. PAW.VN 3461 kus 2,00000 1,00 2,00

18 998731101 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,48460 2 935,00 1 422,30

Díl: 733 Rozvod potrubí 49 187,92
19 722181215 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 15 mm m 26,91000 95,00 2 556,45

23,4 23,40000

0,15 3,51000

20 722181215 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 18 mm m 26,22000 97,80 2 564,32

22,8 22,80000

0,15 3,42000

21 722181215 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm m 44,39000 101,00 4 483,39

38,6 38,60000

0,15 5,79000

22 722181215 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm m 3,45000 124,00 427,80

3 3,00000

0,15 0,45000

23 733161104 Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé m 26,91000 293,00 7 884,63

23,4 23,40000

0,15 3,51000

24 733161106 Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé m 26,22000 342,00 8 967,24

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

ČP 20

Vytápění
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22,8 22,80000

0,15 3,42000

25 733161107 Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé m 44,39000 388,00 17 223,32

38,6 38,60000

0,15 5,79000

26 733161109 Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé m 3,45000 691,00 2 383,95

3 3,00000

0,15 0,45000

27 733190106 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 100,97000 6,00 605,82

3 3,00000

38,6 38,60000

22,8 22,80000

23,4 23,40000

0,15 13,17000

28 733200010 Demontáž potrubí ocelového do DN 40 m 40,25000 37,00 1 489,25

2*(1,2+8,7+7,6) 35,00000

0,15 5,25000

29 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,66862 900,00 601,76

Díl: 735 Otopná tělesa 21 983,10
30 734263772 Šroubení svěrné na měď  např. IVAR.TR 4430 15x1 mm - 

EK

kus 8,00000 72,00 576,00

31 735157472 Otopná těl.panel.např.Radik Ventil Kompakt 20  600/2000 kus 1,00000 5 930,00 5 930,00

32 735157560 Otopná těl.panel.např.Radik Ventil Kompakt 21  600/ 400 kus 2,00000 3 345,00 6 690,00

33 735171130 Těleso trub.např.Koralux Linear Comfort-M KLTM 

1500.450, bílé, střední připojení

kus 1,00000 2 480,00 2 480,00

34 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 4,37000 15,00 65,55

5*1,1*0,6+1*0,5 3,80000

0,15 0,57000

35 361420235 Montáž zásuvky nebo vidlice na kabelu kus 1,00000 100,00 100,00

36 734263211 Šroubení regulační dvoutrub.rohové, např. IVAR.M RO 02 kus 4,00000 316,00 1 264,00

37 735200010 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 4,37000 85,00 371,45

5*1,1*0,6+1*0,5 3,80000

0,15 0,57000

38 54153000RC El. patrona pro otopné těleso, výkon 400 W, s 

integrovaným regulátorem teploty

kus 1,00000 2 953,00 2 953,00

39 551200150 Adaptér např. VEKOLUX IVAR.AVK 01 1/2" x EK kus 20,00000 29,00 580,00

40 551200160 Hlavice termostatická kapalinová např. IVAR.T 5000 kus 4,00000 225,00 900,00

41 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,08860 825,00 73,10

Celkem 143 046,69

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 01

R: CEN 04

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 14 069,57
1 713491131 Vodotěsné oplechování tepelné izolace výfukového 

potrubí nad střechou

m2 2,00000 95,00 190,00

2 722182018 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé, lepící páska a 

sponky ve specifikaci

m 4,02500 65,00 261,63

2,1 2,10000

1,4 1,40000

0,15 0,52500

3 728112111 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 2,01250 92,00 185,15

1,4+0,35 1,75000

0,15 0,26250

4 728112112 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 3,28900 105,00 345,35

2,1+0,31+0,45 2,86000

0,15 0,42900

5 728112113 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 1,00000 155,00 155,00

6 728115111 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 1,00000 80,00 80,00

1 1,00000

7 728115112 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 1,00000 100,00 100,00

1 1,00000

8 728212711 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 100 mm kus 1,00000 125,00 125,00

9 728212712 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 1,00000 165,00 165,00

10 728314121 Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm kus 2,00000 170,00 340,00

11 728611212 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 2,00000 180,00 360,00

12 728614213 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 300mm kus 2,00000 280,00 560,00

13 240090160R0 Nátrubek odvodu kondenzáítu DN25 kus 1,00000 210,00 210,00

14 731310811R0 Demontáž ventilátoru kus 2,00000 266,00 532,00

15 42953150.ARcŽaluzie protidešť.samotížná, pro potrubí 315, pozink kus 2,00000 1 600,00 3 200,00

16 42981181 Spiro roura hladká d 100, délka 1 m m 2,01250 200,00 402,50

1,4+0,35 1,75000

0,15 0,26250

17 42981184 Spiro roura hladká d 160, délka 1 m m 3,28900 230,00 756,47

2,1+0,31+0,45 2,86000

0,15 0,42900

18 42981190 Spiro roura hladká d 315, délka 1 m m 1,00000 380,00 380,00

19 42981789 Trouba Flexo d 100 délka 1000 mm  Al kus 1,00000 85,00 85,00

20 42981816 Trouba Flexo d 160 délka 1000 mm  Al kus 1,00000 125,00 125,00

21 5534328571 Hlavice protidešťová ICS 25 d průduchu 100 mm kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

22 5534328573 Hlavice protidešťová ICS 25 d průduchu 150 mm kus 1,00000 1 450,00 1 450,00

23 63154580 Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 108/40 mm, 

kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu

m 1,61000 160,00 257,60

1,4 1,40000

0,15 0,21000

24 63154585 Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 168/40 mm, 

kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu

m 2,41500 210,00 507,15

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

ČP 20

VZT
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2,1 2,10000

0,15 0,31500

25 998728101 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,03869 2 500,00 96,73

26 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Celkem 14 069,57

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 02

R: CEN 01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 56 499,46
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 27,81240 45,00 1 251,56

0,2*16,17*8,6 27,81240

2 131201111 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 38,32110 110,00 4 215,32

0,3*15,77*8,1 38,32110

3 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 38,32110 15,00 574,82

0,3*15,77*8,1 38,32110

4 132201111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 32,43989 210,00 6 812,38

0,9*(6,34+4,5)*0,6 5,85360

1,15*0,6*(9,21+9,21+5,54*2) 20,35500

venkovní jednotky : 2 2,00000

0,15 4,23129

5 132301119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 10,54896 270,00 2 848,22

0,35*30,13989 10,54896

6 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 2,42040 800,00 1 936,32

0,1*(6,34+4,5)*0,6 0,65040

0,1*0,6*(9,21+9,21+5,54*2) 1,77000

7 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 70,88139 30,00 2 126,44

30,13989+2,4204+38,3211 70,88139

8 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 70,88139 160,00 11 341,02

9 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 70,88139 240,00 17 011,53

10 460300006 Hutnění zeminy, hutnění základové pláně m2    127,73700 50,00 6 386,85

8,1*15,77 127,73700

11 175200010 Obsyp objektu prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze 

vzdálenosti  50 m

m3 2,85000 700,00 1 995,00

0,3*0,25*(9+7+15+7) 2,85000

Díl: 2 Komunikace 162 353,23
12 273321321 Železobeton základových desek C 20/25, XC2 m3 13,52400 2 400,00 32 457,60

14*6,44*0,15 13,52400

13 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 

drátu  6,0, oka 150/150 mm

t 0,32782 29 000,00 9 506,78

3,03*1,2*(14*6,44)/1000 0,32782

14 274272120 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm, zalití 

tvárnic betonem C 20/25, XC1

m2 8,99500 900,00 8 095,50

0,25*(9,1+6,44*2+14) 8,99500

15 274272140 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, zalití 

tvárnic betonem C 20/25, XC1

m2 18,37500 1 150,00 21 131,25

0,25*(9,1+6,44*3+14) 10,60500

0,25*(9,1*2+6,44*2) 7,77000

16 274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20, XC2 m3 24,56768 2 300,00 56 505,66

0,8*(6,34+4,5)*0,6 5,20320

0,8*0,6*(9,21+9,21+5,54*2) 14,16000

venkovní jednotky : 2 2,00000

0,15 3,20448

17 274361821 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,13121 28 000,00 3 673,88

4*0,617*(9,1+6,5+14,2+6,4)/1000 0,08934

1,1*2,8*(9,1+6,5+14,2+6,4)*0,222/1000 0,02475

0,15 0,01711

18 279361821 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,27576 28 000,00 7 721,28

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

CHLADÍCÍ HALA, SKLAD A PŘÍPRAVA POSTŘIKŮ

Stavební část
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(9,1+6,44*2+14)*2*0,617/1000 0,04440

(9,1+6,44*3+14)*2*0,617/1000 0,05235

(9,1*2+6,44*2)*2*0,617/1000 0,03835

(9,1+6,44*3+14)*4*0,617/1000 0,10469

0,15 0,03597

19 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.0/4,tl. 30mm m2 90,16000 40,00 3 606,40

14*6,44 90,16000

20 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 90,16000 200,00 18 032,00

14*6,44 90,16000

21 215901101 Zhutnění podloží a štěrkových vrstev 1x m2 180,32000 9,00 1 622,88

14*6,44*2 180,32000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 128 341,90
22 311271176 Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 25 cm na cementové 

lepidlo, pevnost zdících prvků v tlaku min. 4,2MPa (např. 

Ytong P4)

m2 148,56800 800,00 118 854,40

příčné zdivo : 2,5*6,44+(6,2+5,94)*3 52,52000

velký štít : 3*(10,64)+10,64*1,1+3,4*3,5 55,52400

malý štít : 10,64*1,1+3,4*3,5+3*5,64 40,52400

23 317121043 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, 129 x 

24,9 x 25 cm

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

24 317121044 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, 174 x 

24,9 x 25 cm

kus 1,00000 1 300,00 1 300,00

25 317121044 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, 174 x 

24,9 x 20 cm

kus 1,00000 1 100,00 1 100,00

26 317121045 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 375 cm, 224 x 

24,9 x 25 cm

kus 1,00000 1 700,00 1 700,00

27 342255024 Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm, pevnost v tlaku 

min. 2,8MPa (např. Ytong P2)

m2 9,75000 450,00 4 387,50

3*3,25 9,75000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 43 209,77
28 416022123 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5, 

stavěcí třmeny

m2 18,39600 550,00 10 117,80

(4+1,84)*3,15 18,39600

29 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, 

XC1

m3 4,44235 2 700,00 11 994,35

V01 : 28,91*(0,3*0,25) 2,16825

V02 : 5,0*(0,45*0,3) 0,67500

V03 : 7,22*(0,35*0,25) 0,63175

V04 : 6,44*(0,35*0,25) 0,56350

0,1 0,40385

30 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 32,89880 290,00 9 540,65

V01 : 28,91*(0,3*2) 17,34600

V02 : 5,0*(2*0,3) 3,00000

V03 : 7,22*(0,35*2) 5,05400

V04 : 6,44*(0,35*2) 4,50800

0,1 2,99080

31 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 32,89880 60,00 1 973,93

32 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,31868 28 000,00 8 923,04

V01 : (28,91*4*0,888+1,1*5*0,222*28,91)/1000 0,13799

V02 : 5,0*(4*0,888+1,5*5*0,222)/1000 0,02609

V03 : 7,22*(4*0,888+1,2*5*0,222)/1000 0,03526

V04 : 6,44*(4*0,888+4*1,998+1,2*2*0,222)/1000 0,07777

Stykování : 0,15 0,04157

33 953981103 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule, 

spřažení základů a dělících stěn

kus 6,00000 110,00 660,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 23 508,09
34 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7,97500 32,00 255,20

0,7*0,55+1,1*2,3+2,2*2,3 7,97500
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35 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 46,13500 260,00 11 995,10

3,25*(4)+(3,25-2,2)*1,9 14,99500

3*(4)-2,2*2,3+(3-2,2)*1,9-1*2,2 6,26000

3,1*(3,11*4)-2,2*3,11*2 24,88000

36 612481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 68,22900 165,00 11 257,79

3,25*(4+1,9) 19,17500

3*(4+1,9)-1*2,15-2,2*2,3 10,49000

3,1*(3,11*4) 38,56400

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 20 780,60
37 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 7,97500 32,00 255,20

0,7*0,55+1,1*2,3+2,2*2,3 7,97500

38 622319122 Zateplovací systém ETICS, sokl, extrudovaný polystyren 

tl. 60 mm,souč. tepel. vodivost min 0,036W/mK, 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 32,58000 500,00 16 290,00

0,9*(9+6,6+14+6,6) 32,58000

39 622432112 Dekorativní voděodolná omítka stěn střednězrnná, např. 

weber-pas marmolit MAR 2

m2 7,24000 550,00 3 982,00

0,2*(9+6,6+14+6,6) 7,24000

40 711212311 Penetrace savých podkladů, včetně materiálu, napr. 

weber.podklad UNI

m2 9,05000 28,00 253,40

0,25*(9+6,6+14+6,6) 9,05000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 81 300,07
41 631313621 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 2,21681 2 800,00 6 207,07

5,94*3,110*0,12 2,21681

42 631315621 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 8,43242 2 700,00 22 767,53

10,14*5,94*0,14 8,43242

43 631319153 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 2,21681 400,00 886,72

44 631319155 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 8,43242 200,00 1 686,48

45 631362021 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,57954 29 000,00 16 806,66

150/150/6 3,03kg/m2 : 2*5,94*14*3,03*1,15/1000 0,57954

46 639571110 Okapový chodník podél budovy ze štěrkopísku tl.100 m2 12,82200 100,00 1 282,20

(6,6+0,6+14,17)*0,6 12,82200

47 919722111 Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm m 27,96000 220,00 6 151,20

5,94*3+10,14*1 27,96000

48 931627111 Úprava dilatační spáry trvale pružnou izolač. zálivkou m     27,96000 40,00 1 118,40

49 631 Minerální vsyp na bázi cementu vhodný pro potravinářský 

průmysl, světle šedé barvy, s atestem pro nepřímý styk s 

potravinami, (např. Sikafloor-2 SynTop) 

m2 60,23160 350,00 21 081,06

10,14*5,94 60,23160

50 632 Uzavírací akrylátová impragnace, např. Sikafloor-

ProSeal-12

m2 60,23160 55,00 3 312,74

10,14*5,94 60,23160

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 24 945,70
51 941941391 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 273,00000 35,00 9 555,00

3,5*(9+6,5*2+14+3)*2 273,00000

52 941941051 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 136,50000 50,00 6 825,00

3,5*(9+6,5*2+14+3) 136,50000

53 941941851 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 136,50000 32,00 4 368,00

3,5*(9+6,5*2+14+3) 136,50000

54 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 64,58000 65,00 4 197,70

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

3 551,90

55 952901221 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 64,58000 55,00 3 551,90

64,58 64,58000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 46 923,88
56 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 260,68823 180,00 46 923,88

Díl: 711 Izolace proti vodě 45 793,72
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57 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 90,30000 8,00 722,40

14*6,45 90,30000

58 711112001 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 26,92500 18,00 484,65

0,75*(14+6,45*2+9) 26,92500

59 711131101 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, pod 

pozednice

m2 9,05000 6,00 54,30

0,25*(9+14+6,6*2) 9,05000

60 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci

m2 90,30000 140,00 12 642,00

14*6,45 90,30000

61 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 26,92500 85,00 2 288,63

0,75*(14+6,45*2+9) 26,92500

62 11163110 Lak asfaltový izolační např. ALP-PENETRAL  ŽC, AC T 0,05861 26 000,00 1 523,86

(90,3+26,925)*0,0005 0,05861

63 62832134 Modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné 

rozože, tl. 4mm

m2 134,80875 90,00 12 132,79

14*6,45 90,30000

0,75*(14+6,45*2+9) 26,92500

0,15 17,58375

64 62852269 Modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou 

vložkou, tl. 4mm

m2 103,84500 145,00 15 057,53

14*6,45 90,30000

0,15 13,54500

65 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,10947 800,00 887,58

Díl: 713 Izolace tepelné 31 726,89
66 713111130 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 85,80000 55,00 4 719,00

(9,9+4,4)*6 85,80000

67 713111221 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů m2 18,39600 50,00 919,80

(4+1,84)*3,15 18,39600

68 713121121 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve 

specifikaci

m2 64,58000 36,00 2 324,88

64,58 64,58000

69 713191100 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 64,58000 28,00 1 808,24

64,58 64,58000

70 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 4,26228 2 400,00 10 229,47

64,58*0,06 3,87480

0,1 0,38748

71 631405491 Deska izolační minerální tl. 160 mm, součinitel prostupu 

tepla min. 0,035W/mK

m2 98,67000 110,00 10 853,70

(9,9+4,4)*6 85,80000

0,15 12,87000

72 67352326R Fólie parozábrana s hliníkovou vložkou, samolepící spoje m2 21,15540 20,00 423,11

(4+1,84)*3,15 18,39600

0,15 2,75940

73 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,64098 700,00 448,69

Díl: 762 Konstrukce tesařské 90 661,00
74 762085140 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m 16,64000 90,00 1 497,60

75 762332120 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 252,56000 145,00 36 621,20

KVH : 99,18 99,18000

1 - 0,14 x 0,16 : 6,820*3 20,46000

8 - 0,16 x 0,24 : 3*6,820 20,46000

9 - 0,16 x 0,24 : 2*6,640 13,28000

18 - 0,12 x 0,16 : 9*6,380 57,42000

20 - 0,12 x 0,16 : 9*4,640 41,76000

76 762341210 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 104,40000 70,00 7 308,00

183,9-79,5 104,40000
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77 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 4,75438 800,00 3 803,50

78 762911114 Impregnace řeziva máčením proti hmyzu a houbám, 

např.  Bochemit FORTE

m3    4,75438 900,00 4 278,94

1 - 0,14 x 0,16 : 6,820*3*0,14*0,16 0,45830

8 - 0,16 x 0,24 : 3*6,820*0,16*0,24 0,78566

9 - 0,16 x 0,24 : 2*6,640*0,16*0,24 0,50995

18 - 0,12 x 0,16 : 9*6,380*0,12*0,16 1,10246

20 - 0,12 x 0,16 : 9*4,640*0,12*0,16 0,80179

9*6,380*0,08*0,06 0,27562

9*4,640*0,08*0,06 0,20045

0,15 0,62014

79 60515811 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x80 mm l=5m, 

NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%

m3 0,54747 11 800,00 6 460,15

9*6,380*0,08*0,06 0,27562

9*4,640*0,08*0,06 0,20045

0,15 0,07141

80 60596001 Řezivo - prkna m3 0,30015 5 600,00 1 680,84

104,4*0,0025*1,15 0,30015

81 60596002 Řezivo - fošny, hranoly, trámy, SI m3 4,20690 6 000,00 25 241,40

1 - 0,14 x 0,16 : 6,820*3*0,14*0,16 0,45830

8 - 0,16 x 0,24 : 3*6,820*0,16*0,24 0,78566

9 - 0,16 x 0,24 : 2*6,640*0,16*0,24 0,50995

18 - 0,12 x 0,16 : 9*6,380*0,12*0,16 1,10246

20 - 0,12 x 0,16 : 9*4,640*0,12*0,16 0,80179

prořez, spoje : 0,15 0,54873

82 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 3,14114 1 200,00 3 769,37

Díl: 764 Konstrukce klempířské 127 124,15
83 764292611 Oplechování hřebene, s odvětráním m 14,00000 1 400,00 19 600,00

84 764774401 Falcovaná krytina, hliníkový plech se szstémem stojaté 

drážky, barva antracit, např. Prefa Prefalz s povrchovou 

úpravou P.10, šířka role 0,65m

m2 104,40000 900,00 93 960,00

85 764778301 Oplechování parapetů,např. PREFALZ, RŠ 200 mm, 

Antracitová

m 0,70000 400,00 280,00

86 764778113 Žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm, např. PREFA, 

v barvě antracitové

m 14,80000 480,00 7 104,00

7,4*2 14,80000

87 764778123 Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, např. PREFA, 

antracitová

m 7,60000 740,00 5 624,00

2*3,8 7,60000

88 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,42781 1 300,00 556,15

Díl: 765 Krytiny tvrdé 28 103,64
89 765313184 Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace kus 1,00000 3 200,00 3 200,00

90 765322701 D+M protisněhová zábrana, barva antracitová, tyč 

28x2mm, kotvy pro falcovanou krytinu

bm 14,00000 240,00 3 360,00

91 765799311 Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů m2 104,40000 48,00 5 011,20

92 765799313 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, nosná 

vložka netkaná textilie z lepených vláken, např. 

BauderTOP UDS 1,5

m2 104,40000 110,00 11 484,00

93 67352180.A Fólie hydroizolační difuzní s integrovaným samolepícím 

páskem

m2 120,06000 40,00 4 802,40

104,4 104,40000

0,15 15,66000

94 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,30755 800,00 246,04

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 171 478,76
95 766694111 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 1,00000 100,00 100,00

96 210060052 Montáž kotev včetvě kotvy m2    121,71350 140,00 17 039,89

3,5*(9,085+14,17) 81,39250

3,2*6,61 21,15200

2,9*6,61 19,16900

97 762342202 Montáž latí dřevěného obkladu m2 121,71350 70,00 8 519,95
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3,5*(9,085+14,17) 81,39250

3,2*6,61 21,15200

2,9*6,61 19,16900

98 630200000 Montáž obkladu m2 121,71350 400,00 48 685,40

3,5*(9,085+14,17) 81,39250

3,2*6,61 21,15200

2,9*6,61 19,16900

99 60517142 Podkladní rošt -  lať 60x60 délka 200-300 cm m3 0,72072 22 000,00 15 855,84

0,06*0,06*(3,5*52) 0,65520

0,1 0,06552

100 60775357 Parapet interiér PVC m 0,70000 450,00 315,00

101 611436371 D+M Okno plastové 1křídlové, otvíravé a sklápěcí, 6-ti 

komorové, trojsklo, Ug=0,7W/m2K , ext/int bílá/bílá, 

stavební otvor 0,7x0,55m, O3

kus 1,00000 4 400,00 4 400,00

102 61191717.A Palubka obkladová sibiřský modřín, profil Rhombus 

24x68mm, tl.24mm, jakost AB (např. výrobce Seca)

bm 1 659,05250 45,00 74 657,36

3,5*(9,085+14,17)/0,07 1 162,75000

3,2*6,61/0,07 302,17143

2,9*6,61/0,07 273,84286

-(2,2*2,3+1,1*2,3+1,6*2,2)/0,07 -158,71429

0,05 79,00250

103 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1 360,94480 1,40 1 905,32

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 828,80
104 61165002 D+M Dveře ocelové plné 1kř. 90x215 cm, nerezové 

opláštění, barva in/ex RAL 9002/RAL 7016, zámek 

zadlábací mech., kování elox koule/klika, samozavírač, 

zárubeň s náběhovým prahem, O2

kus 1,00000 8 800,00 8 800,00

105 61165003 D+M Dveře ocelové plné 2kř. 200x215 cm, nerezové 

opláštění, barva in/ex RAL 9002/RAL 7016, zámek 

zadlábací mech., kování elox koule/klika, samozavírač, 

zárubeň s náběhovým prahem, O6

kus 1,00000 12 000,00 12 000,00

106 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,03600 800,00 28,80

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 15 793,19
107 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 18,19350 28,00 509,42

3,11*1,85 5,75350

3,110*4 12,44000

108 771212112 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x400 mm m2 18,19350 300,00 5 458,05

3,11*1,85 5,75350

3,110*4 12,44000

109 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 12,22000 80,00 977,60

4*2+3,11*2-2 12,22000

110 59764202 Dlažba keramická slinutá s probarveným střepem, šedá, 

450x450mm, tl. 10mm, matná, protiskluz R9A, (např. 

RAKO Trend DAK44654),  spárovací hmota barvy 

Bahama

m2 20,01285 350,00 7 004,50

3,11*1,85 5,75350

3,110*4 12,44000

0,1 1,81935

111 59764241 Dlažba keramická matná soklová v.85mm,  spárovací 

hmota barvy Bahama, např. RAKO Trend DSAPM654

kus 42,00000 40,00 1 680,00

(4*2+3,11*2-2)/0,3 40,73333

1,266667 1,26667

112 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,40906 400,00 163,62

Díl: 781 Obklady keramické 15 362,70
113 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm, 

penetrace, cementové lepidlo, spárovací hmota Bahama

m2 19,58000 400,00 7 832,00

2,2*(1,84+3,11*2+1,84-1) 19,58000

114 5537031111 Lišta hliníková, ukončení obkladů, délka 2,5m kus 15,40000 145,00 2 233,00

1,84*2+3,11*2+0,55*2+2,2*2 15,40000
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115 59781345 Obkládačka glazovaná, 20x40cm, tl.0,7cm, hladká, 

matná, světle béžová, (např. RAKO Color One 

WAAMB107)

m2 21,53800 240,00 5 169,12

2,2*(1,84+3,11*2+1,84-1) 19,58000

0,1 1,95800

116 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,32146 400,00 128,58

Díl: 783 Nátěry 60 234,03
117 783612100 Nátěr olejový nebo lazurový truhlářských výrobků 

dvojnásobný

m2 253,41100 100,00 25 341,10

3,5*(9,085+14,17)*2 162,78500

3,2*6,61*2 42,30400

2,9*6,61*2 38,33800

16,64*(0,16*2+0,14*2) 9,98400

118 24618225 Nátěr olejový na dřevo speciální  bal. 5 l l 146,05620 230,00 33 592,93

3,5*(9,085+14,17)*4*0,3 97,67100

3,2*6,61*4*0,3 25,38240

2,9*6,61*4*0,3 23,00280

119 24618225R Lazura na dřevo - hoblované části krovu l 6,50000 200,00 1 300,00

Díl: 784 Malby 3 355,61
120 784161401 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x m2 64,53100 12,00 774,37

(4+1,84)*3,15 18,39600

3,25*(4)+(3,25-2,2)*1,9 14,99500

3*(4)-2,2*2,3+(3-2,2)*1,9-1*2,2 6,26000

3,1*(3,11*4)-2,2*3,11*2 24,88000

121 784165512 Malba interiérová, bílá, bez penetrace, 2 x m2 64,53100 40,00 2 581,24

(4+1,84)*3,15 18,39600

3,25*(4)+(3,25-2,2)*1,9 14,99500

3*(4)-2,2*2,3+(3-2,2)*1,9-1*2,2 6,26000

3,1*(3,11*4)-2,2*3,11*2 24,88000

Díl: M21 Elektromontáže 5 296,80
122 210220021 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 42,20000 25,00 1 055,00

9+14+6,6*2 36,20000

6 6,00000

123 210010002 Rozvody ekeltro, včetně revize, viz příloha soub. 1,00000 2 938,00 2 938,00

124 35441120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 42,20000 29,00 1 223,80

125 35441986 Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm kus 1,00000 20,00 20,00

126 35441997 Svorka SR 3b kus 3,00000 20,00 60,00

Celkem #########

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 02

R: CEN 02

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 20 351,77
1 721152218 Čisticí kus, pro odpadní svislé D 110 kus 1,00000 700,00 700,00

2 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 0,50000 160,00 80,00

3 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 1,00000 170,00 170,00

4 721176114 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 5,98000 420,00 2 511,60

3,2+2 5,20000

0,15 0,78000

5 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 3,68000 480,00 1 766,40

3,2 3,20000

0,15 0,48000

6 721152216 Čisticí kus, pro odpadní svislé D 75 mm kus 3,00000 470,00 1 410,00

7 721194103 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 3,00000 45,00 135,00

8 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,00000 50,00 50,00

9 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,00000 55,00 55,00

10 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2,00000 80,00 160,00

11 722174254 Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 32 mm m 2,30000 65,00 149,50

0,5+0,5+1 2,00000

0,15 0,30000

12 722182004 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, 

samolepící spoj, rychlouzávěr

m 3,00000 30,00 90,00

13 721100011 Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce m 15,06500 850,00 12 805,25

6,3+1,2+3,3+1,2+1,1 13,10000

0,15 1,96500

14 28611101 Trubka PVC odpadová nehrdlovaná d 

32x1,8x4000 mm

m 2,30000 16,00 36,80

0,5+0,5+1 2,00000

0,15 0,30000

15 63154533 Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm, kamenná 

vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu

m 3,00000 75,00 225,00

16 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,01444 500,00 7,22

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 422,03
17 722172311 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm m 3,68000 210,00 772,80

1,2+1+1 3,20000

0,15 0,48000

18 722172331 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm m 1,15000 220,00 253,00

1 1,00000

0,15 0,15000

19 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 

22 mm

m 3,68000 50,00 184,00

1,2+1+1 3,20000

0,15 0,48000

20 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 

22 mm

m 1,15000 56,00 64,40

1 1,00000

0,15 0,15000

21 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 4,83000 9,00 43,47

1 1,00000

1,2+1+1 3,20000

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

CHLADÍCÍ HALA, SKLAD A PŘÍPRAVA POSTŘIKŮ

ZTI
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0,15 0,63000

22 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 4,83000 20,00 96,60

1 1,00000

1,2+1+1 3,20000

0,15 0,63000

23 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,01941 400,00 7,76

Díl: 724 Strojní vybavení 5 226,15
24 725539102 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy  80 l soubor 1,00000 1 700,00 1 700,00

25 725534111R0 Ohřívač elektr. zásob. např. DZ Dražice TO 5 IN soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

26 998724101 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,03269 800,00 26,15

Díl: 725 Zařizovací předměty 29 271,84
27 721273200 Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací 

hlavice PP  D 75 mm

kus 1,00000 600,00 600,00

28 721273200 Souprava ventilační střešní, souprava větrací 

hlavice PP  D 110 mm

kus 1,00000 500,00 500,00

29 725319101 Montáž dřezů jednoduchých kus 1,00000 600,00 600,00

30 725334301 Nálevka se sifonem PP, DN 32, rozměry 78x55 

mm,výška 100 mm

kus 1,00000 300,00 300,00

31 725810402 Ventil rohový bez přípoj. trubičky kus 1,00000 160,00 160,00

32 725825114 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 1,00000 1 800,00 1 800,00

33 725841412 Mtž baterie sprcha stěna pev sprcha kus 1,00000 250,00 250,00

34 725849302 Montáž držáku sprchy kus 1,00000 50,00 50,00

35 725860202 Sifon dřezový, DN 40, 50, 6/4" kus 1,00000 290,00 290,00

36 725869218 Montáž sifonu kus 3,00000 100,00 300,00

37 725980121 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 4,00000 190,00 760,00

38 725980122 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 1,00000 250,00 250,00

39 721211911 Mtž vpusť podlahová kus 2,00000 100,00 200,00

40 725324211U00Dřez nerez na nohách bez odkládací plochy, 

opláštěný, atyp 500x1250x850 (hxdxv), hloubka 

300, např. SD 04

ks    1,00000 13 000,00 13 000,00

41 725845111R0 Sprcha ruční pro obsluhu jednou rukou,hadice s 

ušlechtilé oceli dl.1,5m,držák pro upevnění na 

stěnu, např. Kaiser+Kraft 177 085

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

42 28654741 Sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok, 

stavební výška 95 mm

kus 6,00000 550,00 3 300,00

43 55162400 Vpusť podlahová DN 50/75/110, svislý odtok, 

sifonová vložka i pro suchá stav, např. HL310NPr

kus 2,00000 950,00 1 900,00

44 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 

12 m

t 0,02368 500,00 11,84

Díl: 734 Armatury 5 042,35
45 722224211 Ventil zahradní mrazuvzdorný DN 15 kus 2,00000 2 200,00 4 400,00

46 722235113 Kohout kulový,  DN 25 kus 2,00000 320,00 640,00

47 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00336 700,00 2,35

Celkem 61 314,15

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 02

R: CEN 03

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 5 077,42
1 728112112 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 3,50000 100,00 350,00

2 728415111 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 3,00000 150,00 450,00

3 728611212 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 200mm kus 3,00000 170,00 510,00

4 42972760 Mřížka kruhová pr.100, do zdi kus 1,00000 380,00 380,00

5 42972761 Mřížka kruhová pr.160, do zdi kus 2,00000 420,00 840,00

6 42981181 Spiro roura hladká d 100, délka 1 m m 1,00000 200,00 200,00

7 42981184 Spiro roura hladká d 160, délka 1 m m 1,50000 220,00 330,00

8 998728101 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,00670 2 600,00 17,42

9 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Celkem 5 077,42

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

CHLADÍCÍ HALA, SKLAD A PŘÍPRAVA POSTŘIKŮ

VZT

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 03

R: CEN 02

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 12 364,25
1 721152218 Čisticí kus, pro odpadní svislé D 110 kus 1,00000 700,00 700,00

2 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 1,00000 160,00 160,00

3 721176114 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 1,50000 420,00 630,00

4 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 3,50000 480,00 1 680,00

5 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 3,00000 50,00 150,00

6 721194107 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 4,00000 65,00 260,00

7 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 80,00 80,00

8 721100011 Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce m 11,15500 780,00 8 700,90

3,2+1,8+0,8+1,8+0,7+0,7+0,7 9,70000

0,15 1,45500

9 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,00669 500,00 3,35

Díl: 722 Vnitřní vodovod 17 261,70
10 722172311 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm m 30,59000 220,00 6 729,80

pitná : 10,8+2,5 13,30000

užitková : 10,8+2,5 13,30000

0,15 3,99000

11 722172313 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm m 15,41000 320,00 4 931,20

pitná : 6,2+0,5 6,70000

užitková : 6,2+0,5 6,70000

0,15 2,01000

12 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 

mm

m 30,59000 55,00 1 682,45

pitná : 10,8+2,5 13,30000

užitková : 10,8+2,5 13,30000

0,15 3,99000

13 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 

mm

m 15,41000 65,00 1 001,65

pitná : 6,2+0,5 6,70000

užitková : 6,2+0,5 6,70000

0,15 2,01000

14 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 46,00000 9,00 414,00

pitná : 6,2+0,5 6,70000

užitková : 6,2+0,5 6,70000

pitná : 10,8+2,5 13,30000

užitková : 10,8+2,5 13,30000

0,15 6,00000

15 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 46,00000 20,00 920,00

pitná : 6,2+0,5 6,70000

užitková : 6,2+0,5 6,70000

pitná : 10,8+2,5 13,30000

užitková : 10,8+2,5 13,30000

0,15 6,00000

16 734293116R0 Napojení technologie závlahy soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

17 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,20649 400,00 82,60

Díl: 723 Vnitřní plynovod 7 474,08
18 723150303 Potrubí ocelové 3/4" m 1,00000 300,00 300,00

19 723150304 Potrubí ocelové 1" m 8,74000 330,00 2 884,20

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

SKLENÍK

ZTI
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4,6+3 7,60000

0,15 1,14000

20 723150312 Potrubí ocelové chránička m 1,00000 470,00 470,00

21 723190909 Zkouška tlaková  plynového potrubí m     11,38500 175,00 1 992,38

1,3 1,30000

4,6+3 7,60000

1 1,00000

0,15 1,48500

22 723239103 Montáž plynovodních armatur kus 4,00000 86,00 344,00

23 723150303R0 Potrubí ocelové 1/2" m 1,49500 300,00 448,50

1,3 1,30000

0,15 0,19500

24 28656102Rc Zátka 1/2" kus 1,00000 60,00 60,00

25 55134426Rc Kohout plynový  DN 15 kus 1,00000 275,00 275,00

26 55134428Rc Kohout plynový  DN 20 kus 2,00000 350,00 700,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 64 280,84
27 721273200 Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice 

PP  D 110 mm

kus 1,00000 490,00 490,00

28 725334301 Nálevka se sifonem PP, DN 32, rozměry 78x55 

mm,výška 100 mm

kus 3,00000 300,00 900,00

29 597071122R0 Žlab odvodňovací např. ACO AuroSelf, dl.1000 mm, 

bez roštu

kus 20,00000 500,00 10 000,00

10*2 20,00000

30 597071123R0 Žlabová vpusť např. ACO EuroSelf, dl.1000 mm, s 

odtokem DN100

kus 2,00000 650,00 1 300,00

2*1 2,00000

31 597071191R0 Čelní stěna např. ACO Self, kombinovaná čelní stěna, 

PP, černá

kus 4,00000 70,00 280,00

2*2 4,00000

32 597071211R0 Rošt nerezový můstkový např. ACO Self, dl.1000 mm, 

leštěný

kus 22,00000 1 500,00 33 000,00

2*11 22,00000

33 711261111R0 Tmel vysoce elastický neutrální, např. ACO Water 

Seal 300 ml

ks    4,00000 370,00 1 480,00

2*2 4,00000

34 721234122R0 Stropní mezidíl např. ACO Drain V2A, odtok DN 100 kus 2,00000 7 900,00 15 800,00

2*1 2,00000

35 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 2,06168 500,00 1 030,84

Díl: 734 Armatury 3 857,69
36 722235111 Kohout kulový, DN 15 kus 2,00000 160,00 320,00

37 722235114 Kohout kulový, DN 32 kus 6,00000 460,00 2 760,00

38 722235521 Filtr, vnitřní-vnitřní DN 15 kus 1,00000 175,00 175,00

39 722224152 Kulový kohout zahradní 1/2 - 3/4" kus 2,00000 220,00 440,00

40 722235521R0 Potrubní oddělovač BA 1/2" kus 1,00000 160,00 160,00

41 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00384 700,00 2,69

Celkem 105 238,54

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 03

R: CEN 03

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJcelkem

Díl: 731 Kotelny 243 918,66
1 722164102 Montáž potrubí D 15 mm m 5,60000 160,00 896,00

2 722164107 Montáž potrubí D 42 mm m 12,25000 230,00 2 817,50

3 722182004 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 32, 

samolepící spoj, rychlouzávěr

m 13,00000 32,00 416,00

4 731249312 Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření soubor 2,00000 3 200,00 6 400,00

5 731411111 Odkouření koax.svislé 60/100 dl.1,3m vč.stř.nást. sada 6,00000 2 300,00 13 800,00

2*3 6,00000

6 732199100 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku kus 4,00000 130,00 520,00

7 732339104 Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l soubor 1,00000 350,00 350,00

8 732349101 Montáž hydraulického vyrovnávače soubor 1,00000 1 600,00 1 600,00

9 734209112 Montáž armatur, G 3/8 kus 4,00000 55,00 220,00

10 734209113 Montáž armatur, G 1/2 kus 3,00000 55,00 165,00

11 734209114 Montáž armatur, G 3/4 kus 1,00000 70,00 70,00

12 734209115 Montáž termostatické hlavice kus 1,00000 75,00 75,00

13 734209117 Montáž armatur  G 6/4 kus 8,00000 120,00 960,00

14 734419111 Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou kus 1,00000 160,00 160,00

15 735159111 Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm kus 1,00000 270,00 270,00

16 722290234R00 Proplach systému vytápění a napuštění upravenou vodou kpl 1,00000 2 400,00 2 400,00

17 732111125R0 Rozdělovač horizontální V23 pro 2 kotlové moduly, DN25, 

dl. 490 mm, vč. systémové izolace

kus 1,00000 7 800,00 7 800,00

18 732111128RZ Hydraulický vyrovnávač včetně tepelné izolace, např. 

IVAR.550A

kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

19 732111132R0 Kotlový modul D31, mosaz; přímý nesměšovaný D31, 

DN25, vč. systémové izolace

kus 1,00000 5 800,00 5 800,00

20 732111135R0 Držák kotlové sestavy pro horizontální rozdělovač např. DR 

3421, DN25

kus 1,00000 1 100,00 1 100,00

21 732111328R0 Kotlový modul M34-MIX3, mosaz, směšovaný, DN 25, vč. 

systémové izolace

kus 1,00000 10 800,00 10 800,00

22 732119191R0 Montáž kotlové sestavy, vč. čerpadla a držáku kus 2,00000 800,00 1 600,00

23 732119192R0 Montáž těles rozdělovačů a sběračů kus 1,00000 800,00 800,00

24 732421151U0 Čerpadlo oběhové např. Ivar DAB Evotron 40/180 ks    1,00000 4 200,00 4 200,00

25 732421153U0 Čerpadlo oběhové např. Ivar DAB Evotron 60/180 ks    1,00000 4 900,00 4 900,00

26 734109212RT Vystrojení kotelny soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00

27 734209115R0 Montáž pojistné skupiny kus 1,00000 50,00 50,00

28 734293323R0 Vypouštěcí a napouštěcí sada např. PAW.VN 3461 pro 

kotlové sestavy DN25, sada á 2ks

kus 2,00000 1 700,00 3 400,00

29 14148101 Trubka systémová včetně fitinek, závěsů a montáže, např. 

Mapress 15,0 x 1,2 mm  uhl.ocel

m 5,60000 240,00 1 344,00

30 14148106 Trubka systémová včetně fitinek, závěsů a montáže, např. 

Mapress 42,0 x 1,5 mm  uhl.ocel

m 12,25000 690,00 8 452,50

31 24554242Rc Inhibitor pro topné systémy snižující riziko koroze a 

usazenin, 1:100

l 7,00000 990,00 6 930,00

32 2837711525Rc. Izolace potrubí, např. Mirelon PRO 40x25 mm šedočerná m 13,00000 80,00 1 040,00

33 38832106Rc. Teploměr axiální včetně jímky, např. IVAR.TP 120A   D 63/L 

75 mm

kus 4,00000 160,00 640,00

34 40541400Rc Regulace plynového kotle např. Siemens RVS 63.283/109, 

vč. příslušenství, ovládacího panelu a čidel

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

35 42260614 Ventil odvzdušňovací automatický R88  3/8" kus 4,00000 100,00 400,00

36 48411780Rc Kotel kondenzační plynový např. Victrix Superiot 32 X 2 ErP 

o výkonu 32 kW

kus 2,00000 46 000,00 92 000,00

37 48457591Rc. Těleso otopné des. včetně uchycení, např. Radik typ 22 VK 

v. 900 dl. 400

kus 1,00000 4 000,00 4 000,00

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

SKLENÍK

Vytápění
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38 48466205Rc Nádoba expanzní např. IVAR.ERCE - AQUAHOT 50, o 

objemu 50 l

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

39 551100126 Kohout kulový voda, např. PETTINAROLI IVAR.KK 51 6/4" kus 6,00000 1 100,00 6 600,00

40 551100154 Kohout kulový voda, např. FILTR BALL IVAR.51F 6/4" kus 2,00000 2 600,00 5 200,00

41 551100220c. Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku v expanzních nádobách 

DN20, např. IVAR.5580 

kus 1,00000 900,00 900,00

42 5511356977Rc. Kohout kulový vypouštěcí R608/3 1/2" kus 4,00000 120,00 480,00

43 551200160Rc. Hlavice termostatická kapalinová, např. IVAR.T 5000 kus 1,00000 210,00 210,00

44 551200354 Ventil pojistný, např.  IVAR.PV 1234 3/4" FF x 2,5 bar kus 1,00000 310,00 310,00

45 551200439Rc Vsuvka k hydraulickému oddělovači např. PAW.HD3500 kus 2,00000 500,00 1 000,00

46 55121731Rc. Ventil automat. dopouštěcí DN15, např. IVAR.ADV 850, 

včetně měřicích koncovek

kus 1,00000 1 400,00 1 400,00

47 551272711Rc. Šroubení pro 2trubk. soustavy Rp rohové, 1/2" x EK, 15x1 kus 1,00000 450,00 450,00

48 904      R01C Uvedení topného systému do provozu, revize, Komplexni 

vyzkouseni

soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

49 904      R0 Zkousky v ramci montaz.praci, topná a dilatační, Topná 

zkouška

soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

50 998731101 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 1,16422 3 000,00 3 492,66

Díl: 735 Otopná tělesa 320 888,16
51 722235177 Kohout kul.regul.vnitř.-vnitř.z.např. IVAR.TOP BALL DN50 kus 1,00000 2 600,00 2 600,00

52 734209112 Montáž armatur, G 3/8 kus 10,00000 50,00 500,00

53 734209113 Montáž armatur, G 1/2 kus 14,00000 50,00 700,00

54 734209118 Montáž armatur, G 2 kus 1,00000 150,00 150,00

55 734263132 Šroubení regulační, přímé, např. IVAR.DD 301 DN 15 kus 7,00000 160,00 1 120,00

56 14110893Rc. D+M Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 21,3x2,9 mm 

včetně tvarovek, kolen, oblouků  pro přívodní, potrubí topné 

vody včetně antikorozního nátěru.

m 17,00000 600,00 10 200,00

57 14110911Rc. D+M Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 22x2,6 mm 

včetně tvarovek, kolen, oblouků  pro přívodní, potrubí topné 

vody včetně antikorozního nátěru.

m 15,50000 650,00 10 075,00

58 14120865Rc. D+M Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x2,9 mm  

včetně tvarovek, kolen, oblouků  pro , registry topné vody 

včetně antikorozního nátěru.

m 337,24000 800,00 269 792,00

59 42260614 Ventil odvzdušňovací automatický R88  3/8" kus 3,00000 100,00 300,00

60 422606262Rc. Ventil odvzdušňovací ruční, např. R66A Giacomini 3/8" kus 7,00000 35,00 245,00

61 551100127 Kohout kulový voda, např. PETTINAROLI IVAR.KK 51 2" kus 1,00000 1 800,00 1 800,00

62 5511356977Rc. Kohout kulový vypouštěcí R608/3 1/2" kus 7,00000 120,00 840,00

63 551200021 Ventil termostatický přímý např. IVAR.VD 2101 N 1/2" kus 7,00000 1,00 7,00

64 55399999Rc. Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky - uchycení 

registrů topné vody včetně objímek a , kotvení.

kg 265,00000 80,00 21 200,00

65 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 1,69895 800,00 1 359,16

Celkem 564 806,82

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 03

R: CEN 04

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJcelkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 5 447,20
1 728112113 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 1,00000 150,00 150,00

2 728314111 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 kus 2,00000 180,00 360,00

3 728415112 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 2,00000 200,00 400,00

4 42953150.ARc Žaluzie samotížná, 250x250, např. TRK-250 kus 2,00000 1 350,00 2 700,00

5 42972859 Mřížka čtyřhranná krycí např. KMM vel. 250x250.30, do 

zdi

kus 2,00000 500,00 1 000,00

6 42981188 Spiro roura hladká d 250, délka 1 m m 1,00000 300,00 300,00

7 998728101 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,01488 2 500,00 37,20

8 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 500,00 500,00

Celkem 5 447,20

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

SKLENÍK

VZT

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJcelkem

Díl: 1 Zemní práce 30 285,87
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 36,12000 45,00 1 625,40

17,2*10,5*0,2 36,12000

2 132201111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, 

STROJNĚ

m3 30,22950 200,00 6 045,90

skleník : 0,85*(12,6*2+7*2)*0,6 19,99200

domek : 1,05*0,6*(2,3*2+3,65) 5,19750

opěrka : 1,2*10,5*0,4 5,04000

3 132201119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 30,22950 150,00 4 534,43

4 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,05350 820,00 1 683,87

skleník : 0,05*(12,6*2+7*2)*0,6 1,17600

domek : 0,05*0,6*(2,3*2+3,65) 0,24750

opěrka : 1,2*10,5*0,05 0,63000

5 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 32,28300 32,00 1 033,06

30,2295+2,0535 32,28300

6 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 32,28300 160,00 5 165,28

7 460300006 Hutnění zeminy, hutnění základové pláně m2    96,59500 52,00 5 022,94

12,6*7+3,65*2,3 96,59500

8 162301102. Uložení ornice v místě stavby - manipulace do 50 m m3 36,00000 50,00 1 800,00

9 175200010 Obsyp objektu prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze 

vzdálenosti  50 m

m3 7,50000 450,00 3 375,00

15*0,5 7,50000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 180 779,28
10 273321321 Železobeton základových desek C 20/25, XC2 m3 1,21440 2 400,00 2 914,56

skleník : 0

přístavek : 2,2*3,2*0,15 1,05600

ZTRATNÉ BETONU : 0,15 0,15840

11 273321321 Železobeton základových desek C 20/25, XC2 m3 12,42460 2 400,00 29 819,04

skleník : (11,7*6,1+0,3*1,425*2-4,7*1)*0,16 10,80400

přístavek : 0

ZTRATNÉ BETONU : 0,15 1,62060

12 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 1,92500 450,00 866,25

0,25*(3,3+2,2*2) 1,92500

13 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 1,92500 65,00 125,13

0,25*(3,3+2,2*2) 1,92500

14 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, 

průměr drátu  4,0, oka 150/150 mm

t 0,24230 28 000,00 6 784,40

přístavek spodní deska : 1,35*1,25*2,51*3,4/1000 0,01440

skleník : (11,7*6,1+0,3*1,425*2-

4,7*1)*1,35*1,25/1000*2

0,22790

15 274313511 Beton základových pasů prostý C 12/15 , podkladní m3 2,84700 2 100,00 5 978,70

skleník : 0,1*(12,6*2+7*2)*0,6 2,35200

domek : 0,1*0,6*(2,3*2+3,65) 0,49500

opěrka : 0

16 274321311 Železobeton základových pasů C 16/20, XC 2 m3 27,47925 2 300,00 63 202,28

skleník : 0,75*0,6*(12,6*2+7*2) 17,64000

přístavek : 0,5*0,6*(3,65+2,3*2) 2,47500

stěna : 0,3*1,2*10,5 3,78000

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

SKLENÍK

SKLENÍK
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ZTRATNÉ BETONU : 0,15 3,58425

17 274354043 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m kus 11,00000 420,00 4 620,00

18 274361821 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,82207 28 000,00 23 017,96

R6 třmínek a500, 660x300mm : 

(0,66*2+0,3*2+0,2)*2*(12,6*2+7*2)*0,222/1000

0,03690

R6 a500, 500x400mm : 

(0,5*2+0,4*2+0,2)*2*(3,65+2,3*2)*0,222/1000

0,00733

R10 - domek : (3,65+2,3*2+4)*4*0,617/1000 0,03023

R14 : (12,6*2+7*2+4*3)*4*1,21/1000 0,24781

R10 : (1,5*2)*5*(12,6*2+7*2)*0,617/1000 0,36280

stykování : 0,2 0,13701

19 279361821 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,07411 28 000,00 2 075,08

(3,2+2,2*2)*2*0,617/1000 0,00938

(3,2+2,2*2)*4*0,8*0,617/1000 0,01501

0,6*(1,31*2+5*2)*8*0,617/1000 0,03738

0,2 0,01235

20 311112315 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm, 

zalití tvárnic betonem C 20/25, XC1

m2 7,57200 650,00 4 921,80

0,6*(1,31*2+5*2) 7,57200

21 311112030 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití 

tvárnic betonem C 20/25, XC1

m2 1,90000 720,00 1 368,00

0,25*(3,2+2,2*2) 1,90000

22 452311141 Desky podkladní pod základové patky z betonu C 

12/15

m3 0,97520 2 400,00 2 340,48

jímka : 0,1*1,6*5,3 0,84800

ZTRATNÉ BETONU : 0,15 0,12720

23 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.0/4,tl. 30mm m2 76,31000 70,00 5 341,70

6,1*11,7 71,37000

2,6*1,9 4,94000

24 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 

PDK 0/32

m2 76,31000 165,00 12 591,15

11,7*6,1 71,37000

1,9*2,6 4,94000

25 631571004 Násyp ze štěrkopísku 0 - 63 m3 15,63125 850,00 13 286,56

6,1*10,25*0,25 15,63125

26 215901101 Zhutnění podloží a štěrkových vrstev 1x m2 152,62000 10,00 1 526,20

76,31*2 152,62000

Díl: 3 Základy a zvláštní zakládání 238 301,46
27 311101215 Vytvoření prostupů pl. do 0,35 m2 ks    9,00000 120,00 1 080,00

podezdívka : 5 5,00000

opěrná stěna : 4 4,00000

28 311271176 Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 25 cm na 

cementové lepidlo, pevnost zdících prvků v tlaku min. 

4,2MPa (např. Ytong P4)

m2 26,95500 800,00 21 564,00

2,25*(3,3*2+2,25*2) 24,97500

štíty : 3,3*1,2/2 1,98000

29 311321412 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC4 , XF1 m3 26,80740 3 500,00 93 825,90

stěny : 

1 : 1,1*0,3*14,9 4,91700

2 : 1,6*0,3*19,6 9,40800

3 : 4,13*0,3*4,1 5,07990

opěrka : 

(0,3*1,2+1,15*0,3)*10,5 7,40250

30 311351101 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 9,82120 450,00 4 419,54

0,1*(4,7*2+1,01*2) 1,14200

0,76*(4,7*2+1,01*2) 8,67920

31 311351102 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 9,82120 150,00 1 473,18

0,1*(4,7*2+1,01*2) 1,14200

Strana 50 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



0,76*(4,7*2+1,01*2) 8,67920

32 311351111 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení m2 153,51600 400,00 61 406,40

stěny : 

1 : 1,1*14,9*2 32,78000

2 : 1,6*19,6*2 62,72000

3 : 4,13*4,1*2 33,86600

opěrka : 

(1,15)*2*10,5 24,15000

33 311351112 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. m2 153,51600 150,00 23 027,40

stěny : 

1 : 1,1*14,9*2 32,78000

2 : 1,6*19,6*2 62,72000

3 : 4,13*4,1*2 33,86600

opěrka : 

(1,15)*2*10,5 24,15000

34 311362021 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI t 0,57397 29 000,00 16 645,13

150/150/6/6 - 3,03kg/m2 : 

stěny : 

1 : 1,1*2*14,9*3,03*1,25/1000 0,12415

2 : 1,6*2*19,6*3,03*1,25/1000 0,23755

3 : 4,13*2*4,1*3,03*1,25/1000 0,12827

opěrka : 

(1,2*2)*10,5*3,03*1,1/1000 0,08399

35 311361821 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 0,26912 28 000,00 7 535,36

stěny : 

1 : 0,5*5*15*0,222/1000 0,00833

2 : 0,5*5*20*0,222/1000 0,01110

3 : 0,5*5*4,1*0,222/1000 0,00228

opěrka : 

01 : 53*(1,35+0,6)*0,617/1000 0,06377

02 : 53*(1,15+0,82)*0,617/1000 0,06442

03 : 12*10*0,617/1000 0,07404

05 : 53*0,48*0,222/1000 0,00565

distanční výztuž : 20*1*0,222/1000 0,00444

stykování : 0,15 0,03510

36 953942121 Osazení ochranných úhelníků kus 4,00000 80,00 320,00

37 311321412 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC4 , XA3 m3 1,34262 3 500,00 4 699,17

0,1*(1,01*4,7) 0,47470

0,1*(4,7*2*0,76+1,01*2*0,76) 0,86792

38 13331782 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375   80x 80x 8 mm T 0,10978 21 000,00 2 305,38

9,63 kg/m : (1*2+4,7*2)*9,63/1000 0,10978

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 949,56
39 416022123 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5, 

stavěcí třmeny

m2 5,60000 550,00 3 080,00

2*2,8 5,60000

40 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, 

XC1

m3 0,48750 2 650,00 1 291,88

0,25*0,25*(2,25*2+3,3) 0,48750

41 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 3,90000 290,00 1 131,00

0,25*(2,25*2+3,3)*2 3,90000

42 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 3,90000 60,00 234,00

0,25*(2,25*2+3,3)*2 3,90000

43 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,04331 28 000,00 1 212,68

4*(2,25*2+3,3)*0,617/1000 0,01925

0,8*4*(2,25*2+3,3)*0,617/1000 0,01540
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0,25 0,00866

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 10 288,32
44 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 2,31000 32,00 73,92

1,1*2,1 2,31000

45 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 23,04000 260,00 5 990,40

2,4*(2,8*2+2*2) 23,04000

46 612481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, 

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 26,40000 160,00 4 224,00

2,4*(2,8*2+2*2) 23,04000

2,8*1,2 3,36000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 80 796,78
47 602011188 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná , tloušťka 

vrstvy 1,5 mm

m2 19,56250 240,00 4 695,00

přístřešek fasáda : 2,5*(3,3+2,25*2)-2+3,3*1,25/2 19,56250

48 612481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, 

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 19,56250 160,00 3 130,00

přístřešek fasáda : 2,5*(3,3+2,25*2)-2+3,3*1,25/2 19,56250

49 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 2,31000 32,00 73,92

1,1*2,1 2,31000

50 622311519 Zateplovací systém ETICS, sokl, extrudovaný 

polystyren tl.30 mm,souč. tepel. vodivost min 

0,036W/mK, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 5,85000 450,00 2 632,50

0,75*(3,3+2,25*2) 5,85000

51 622311520 Zateplovací systém ETICS, sokl, extrudovaný 

polystyren tl.60 mm,souč. tepel. vodivost min 

0,036W/mK, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 67,82100 540,00 36 623,34

1,1*(14,9+0,3*2) 17,05000

1,6*19,6 31,36000

4,13*(4,1+0,3*2) 19,41100

52 622432112 Dekorativní voděodolná omítka stěn střednězrnná, 

např. weber-pas marmolit MAR 2

m2 60,39100 520,00 31 403,32

přístřešek : 0,35*(3+2,5*2) 2,80000

1,1*(14,9+0,3*2) 17,05000

1,6*19,6 31,36000

4,13*(4,1+0,3*2)-(2,5*3,3+3,3*1,2/2) 9,18100

53 711212311 Penetrace savých podkladů, včetně materiálu, napr. 

weber.podklad UNI

m2 79,95350 28,00 2 238,70

přístřešek : 0,35*(3+2,5*2) 2,80000

1,1*(14,9+0,3*2) 17,05000

1,6*19,6 31,36000

4,13*(4,1+0,3*2)-(2,5*3,3+3,3*1,2/2) 9,18100

přístřešek fasáda : 2,5*(3,3+2,25*2)-2+3,3*1,25/2 19,56250

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 031,30
54 631313611 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 0,56000 2 600,00 1 456,00

2,8*2*0,1 0,56000

55 631362021 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,01820 29 000,00 527,80

přístavek vrchní deska : 18,2/1000 0,01820

56 632451491 Přípl potěr přehlazení povrchu , (Kletovaný) m2 73,12500 28,00 2 047,50

skleník : (11,7*6,1+0,3*1,425*2-4,7*1) 67,52500

přístřešek : 2,8*2 5,60000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 174,60
57 941941391 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 23,80000 35,00 833,00

58 941941051 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 23,80000 50,00 1 190,00

(2,25*2+4,1+3,3)*2 23,80000

59 941941851 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 23,80000 32,00 761,60

60 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 6,00000 65,00 390,00

6 6,00000
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Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

4 225,10

61 952901221 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 76,82000 55,00 4 225,10

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 51 701,23
62 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 287,22907 180,00 51 701,23

Díl: 711 Izolace proti vodě 40 857,43
63 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 7,04000 8,00 56,32

3,2*2,2 7,04000

64 711112001 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 5,40000 18,00 97,20

(3,2+2,2)*2*0,5 5,40000

65 711131101 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, pod 

pozednice

m2 1,12500 6,00 6,75

0,25*2,25*2 1,12500

66 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy 

- materiál ve specifikaci

m2 7,04000 140,00 985,60

3,2*2,2 7,04000

67 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 5,40000 80,00 432,00

(3,2+2,2)*2*0,5 5,40000

68 711471051 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně m2 84,32400 110,00 9 275,64

6,4*12 76,80000

0,66*(4,6+1,1)*2 7,52400

69 711491171 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 84,32400 28,00 2 361,07

6,4*12 76,80000

0,66*(4,6+1,1)*2 7,52400

70 711491172 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 84,32400 32,00 2 698,37

71 11163110 Lak asfaltový izolační např. ALP-PENETRAL  ŽC, AC T 0,00622 27 000,00 167,94

(7,04+5,4)*0,0005 0,00622

72 28322028 Fólie zemní, PVC-P, fólie proti tlakové vodě a radonu m2 92,75640 165,00 15 304,81

6,4*12 76,80000

0,66*(4,6+1,1)*2 7,52400

0,1 8,43240

73 62832134 Modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze 

skelné rozože, tl. 4mm

m2 15,59975 90,00 1 403,98

(3,2+2,2)*2*0,5 5,40000

3,2*2,2 7,04000

0,25*2,25*2 1,12500

0,15 2,03475

74 62852269 Modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou 

vložkou, tl. 4mm, atest na radon

m2 14,30600 145,00 2 074,37

3,2*2,2 7,04000

(3,2+2,2)*2*0,5 5,40000

0,15 1,86600

75 67390503 Geotextilie netkanáze syntetických vláken 300 g/m2 m2 96,97260 23,00 2 230,37

6,4*12 76,80000

0,66*(4,6+1,1)*2 7,52400

0,15 12,64860

76 67390505 Geotextilie netkanáze syntetických vláken 500 g/m2 m2 96,97260 36,00 3 491,01

6,4*12 76,80000

0,66*(4,6+1,1)*2 7,52400

0,15 12,64860

77 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,38857 700,00 272,00

Díl: 713 Izolace tepelné 3 666,99
78 713111130 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 14,00000 55,00 770,00

krokve : 2*2*2,1 8,40000

kleštiny : 2,8*2 5,60000

Strana 53 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



79 713111221 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů m2 5,60000 56,00 313,60

2,8*2 5,60000

80 63151408 Deska izolační minerální tl. 120 mm, součinitel 

prostupu tepla min. 0,035W/mK

m2 15,40000 155,00 2 387,00

krokve : 2*2*2,1 8,40000

kleštiny : 2,8*2 5,60000

0,1 1,40000

81 67352326R Fólie parozábrana s hliníkovou vložkou, samolepící 

spoje

m2 6,44000 22,00 141,68

2,8*2 5,60000

0,15 0,84000

82 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,07815 700,00 54,71

Díl: 762 Konstrukce tesařské 11 289,86
83 762332120 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 29,64000 145,00 4 297,80

01 : 2,15*2 4,30000

02 : 2,09*6 12,54000

03 : 3,2*4 12,80000

84 762341210 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 11,70000 70,00 819,00

(2,6*2,25)*2 11,70000

85 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,63392 800,00 507,14

01 : 0,12*0,1*2,15*2 0,05160

02 : 0,08*0,12*2,09*6 0,12038

03 : 0,04*0,12*3,2*4 0,06144

0,025*(2,6*2,25)*2 0,29250

2,25*6*0,06*0,08 0,06480

2,25*4*0,06*0,08 0,04320

86 762911114 Impregnace řeziva máčením proti hmyzu a houbám, 

např.  Bochemit FORTE

m3    0,63392 900,00 570,53

01 : 0,12*0,1*2,15*2 0,05160

02 : 0,08*0,12*2,09*6 0,12038

03 : 0,04*0,12*3,2*4 0,06144

0,025*(2,6*2,25)*2 0,29250

2,25*6*0,06*0,08 0,06480

2,25*4*0,06*0,08 0,04320

87 60515811 Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x80 mm 

l=5m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 

15%

m3 0,11880 12 000,00 1 425,60

2,25*6*0,06*0,08 0,06480

2,25*4*0,06*0,08 0,04320

prořez : 0,1 0,01080

88 60596001 Řezivo - prkna m3 0,29250 5 600,00 1 638,00

0,025*(2,6*2,25)*2 0,29250

89 60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 0,25677 6 000,00 1 540,62

01 : 0,12*0,1*2,15*2 0,05160

02 : 0,08*0,12*2,09*6 0,12038

03 : 0,04*0,12*3,2*4 0,06144

0,1 0,02334

90 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,40931 1 200,00 491,17

Díl: 764 Konstrukce klempířské 36 391,00
91 764218111 Strukturní dělicí vrstva např. VAPOZINC m2 10,56000 210,00 2 217,60

2,4*2,2*2 10,56000

92 764292611 Oplechování hřebene, s odvětráním m 1,90000 1 400,00 2 660,00

93 764771317 D+M prostupová taška pro falcované krytiny kus 2,00000 1 750,00 3 500,00

94 764774401 Falcovaná krytina, titanzinkový plech předzvětralý 

modrošedý (např. RHEINZINK prePATINA blaugrau), 

s dvojitou stojatou drážkou se šířkou role 400-600mm

m2 10,56000 900,00 9 504,00

2,4*2,2*2 10,56000
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95 764778113 Žlab podokapní půlkruhový, titanzinkový plech 

předzvětralý modrošedý, (např. RHEINZINK 

prePATINA blaugrau)

m 5,20000 480,00 2 496,00

2,6*2 5,20000

96 764778121 Odpadní trouby kruhové, D 80 mm, titanzinkový plech 

předzvětralý modrošedý, (např. RHEINZINK 

prePATINA blaugrau)

m 5,00000 560,00 2 800,00

2,5*2 5,00000

97 767422111 D+M opláštění - oplechování atiky,  titanzinkový plech 

předzvětralý modrošedý, (např. RHEINZINK 

prePATINA blaugrau)

m 38,60000 340,00 13 124,00

14,9+19,6+4,1 38,60000

98 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,06877 1 300,00 89,40

Díl: 765 Krytiny tvrdé 1 014,60
99 765799311 Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů m2 10,56000 50,00 528,00

2,4*2,2*2 10,56000

100 67352180.A Fólie hydroizolační difuzní s integrovaným 

samolepícím páskem

m2 12,14400 40,00 485,76

2,4*2,2*2 10,56000

0,15 1,58400

101 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,00105 800,00 0,84

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 230 216,75

102 1 Dodávka a montáž nosné žárově pozinkované 

konstrukce, (nosné konstrukce, bočnice, štíty, větráky, 

pohony, oplášťění příhradovými vazníky pro zasklení)

kpl 1,00000 680 000,00 680 000,00

103 2 Dodávka lineárních motorů pro ovádání střešních 

větráků včetně manuálních ovladačů, (lineární motor, 

manuální ovladač, kolektor)

kpl 1,00000 27 000,00 27 000,00

104 3 Nové nosné dveře, Al konstrukce, 1,2 x 2,0 m se 

zámkem s vložkou

ks    2,00000 18 500,00 37 000,00

105 4 Dodávka skla s=4mm, čiré m2    21,00000 220,00 4 620,00

106 5 Dodávka dvojskla m2    177,00000 700,00 123 900,00

107 6 Tepelná a stínovací clona m2    82,40000 1 780,00 146 672,00

108 7 D+M Pěstabní stůl -přesuvný 1,31x5 m ks    6,00000 21 200,00 127 200,00

109 8 Úprava štítů pro napojení na zděný objekt, včetně 

oplechování

kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00

110 9 Realizační PD, v rozsahu - zasklení, tepelné a 

energetické clony, přesuvný stůl

kpl 1,00000 32 000,00 32 000,00

111 55340482 D+M Dveře jednokřídlé, ocelové nezateplené, barva 

in/ext RAL9002/7016, staveb. otvor 1,1x2,1m, kování 

elox klika/klika, náběhový práh, větrací otvory

kus 1,00000 16 800,00 16 800,00

112 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,02750 900,00 24,75

Díl: 783 Nátěry 182,21
113 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 0,00456 45,00 0,21

(0,1*4)*(1*2+4,7*2)/1000 0,00456

114 783726100 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 1x lak m2 5,20000 35,00 182,00

0,5*2,6*2*2 5,20000

Díl: 784 Malby 1 489,28
115 784161401 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x m2 28,64000 12,00 343,68

stěny : 2,4*(2,8*2+2*2) 23,04000

SDK : 2,8*2 5,60000

116 784165512 Malba interiérová, bílá, bez penetrace, 2 x m2 28,64000 40,00 1 145,60

stěny : 2,4*(2,8*2+2*2) 23,04000

SDK : 2,8*2 5,60000

Díl: M21 Elektromontáže 632 822,00
117 0001     Projektová dokumentace kpl 1,00000 1,00 1,00

118 21 Čidlo teploty prostorové ks    2,00000 1,00 2,00

119 210010002 Rozvody ekeltro, včetně revize, viz příloha soub. 1,00000 2 794,00 2 794,00

120 22 Čidlo teploty venkovní ks    1,00000 1,00 1,00

121 23 Čidlo vlhkosti prostorové ks    2,00000 1,00 2,00
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122 24 Čidlo vlhkosti venkovní ks    1,00000 1,00 1,00

123 25 Čidlo teploty příložné ks    2,00000 1,00 2,00

124 26 Regulační ventil se servopohonem ks    2,00000 1,00 2,00

125 27 Čidlo oslunění ks    2,00000 1,00 2,00

126 28 Napájecí zdroj 24V DC stab ks    1,00000 1,00 1,00

127 29 Čidlo rychlosti větru ks    1,00000 1,00 1,00

128 30 Čidlo deště ks    1,00000 1,00 1,00

129 31 Meteostožár ks    1,00000 1,00 1,00

130 33 GSM komunikátor ks    1,00000 1,00 1,00

131 34 Ruční ovladač clon ks    1,00000 1,00 1,00

132 35 Snímač hladiny živného roztoku ks    1,00000 1,00 1,00

133 36 Dodávka řídícího systému kpl 1,00000 1,00 1,00

134 37 Dodávka rozvaděče CS 1200x800 kpl 1,00000 1,00 1,00

135 38 D+M kabelových tras kpl 1,00000 1,00 1,00

136 39 Montáž zařízení MaR a elektro kpl 1,00000 1,00 1,00

137 40 Řídící software podstanice kpl 1,00000 1,00 1,00

138 41 Připojení na centrální dispečink kpl 1,00000 1,00 1,00

139 43 Seřízení, uvedení do provozu kpl 1,00000 1,00 1,00

140 44 Výchozí revizní zpráva elektro kpl 1,00000 1,00 1,00

141 45 Proškolení, návody kpl 1,00000 630 000,00 630 000,00

Díl: M23 Montáže potrubí 231 001,00
142 761 Závlaha a mlžení ks    1,00000 231 000,00 231 000,00

143 762 Příliv/odliv - pěstební stoly ks    1,00000 1,00 1,00

Celkem #########

Celý obsah MaR dle zadání pol.21-45 je soustředěn do položky 45 - proškolení, návody

Poznámky uchazeče k zadání

Strana 56 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0162

O: SO 09

R: SO 09

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJcelkem

Díl: 1 Zemní práce 101 673,35
1 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 57,60000 30,00 1 728,00

2 120901121 Bourání konstrukcí z prostého betonu - stávající schodiště m3 0,60000 2 500,00 1 500,00

2*1*0,3 0,60000

3 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 37,03600 45,00 1 666,62

0,2*(19,3+64,5+7,5+9,2+(5+4)*0,6+0,8*9,1) 22,63600

0,2*(18*4) 14,40000

4 122201102 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 39,61300 82,00 3 248,27

0,35*(19,3+64,5+7,5+9,2+(5+4)*0,6+0,8*9,1) 39,61300

5 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 39,61300 28,00 1 109,16

6 130901121 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., 

odhad, bude účtováno dle skutečnosti

m3 3,52973 2 500,00 8 824,33

2,1*4,715*0,15+0,15*(4,715*2+2,1*2) 3,52973

7 132201111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 47,52000 210,00 9 979,20

1,1*(40+32)*0,6 47,52000

8 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 87,13200 240,00 20 911,68

39,612+47,52 87,13200

9 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 045,58400 18,00 18 820,51

87,132*12 1 045,58400

10 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 87,13200 55,00 4 792,26

11 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 15,36000 90,00 1 382,40

0,8*(32)*0,6 15,36000

12 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 151,58000 10,00 1 515,80

(19,3+64,5+7,5+9,2+(5+4)*0,6+0,8*9,1) 113,18000

11,3 11,30000

27,1 27,10000

13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 87,13200 240,00 20 911,68

14 460620006 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 171,06000 14,00 2 394,84

32*1 32,00000

40*1 40,00000

4,23*12 50,76000

7*6,9 48,30000

15 162301102. Uložení ornice v místě stavby - manipulace do 50 m m3 37,03600 50,00 1 851,80

16 174101109 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, pískem m3 5,76000 180,00 1 036,80

0,3*(32)*0,6 5,76000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 198,00
17 338920011 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm m 1,80000 560,00 1 008,00

18 59228408 Palisáda přírodní, např. Premium 11x11x60 cm kus 17,00000 70,00 1 190,00

1,8/0,11 16,36364

0,63636 0,63636

Díl: 5 Komunikace 324 993,81
19 564811111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, PDK 4-8 

50 mm

m2 16,40000 50,00 820,00

SZ2 : 8,9+7,5 16,40000

SZ3 : 0

SZ4 : 0

20 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, PDK 11-

22 100 mm

m2 16,40000 92,00 1 508,80

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OSTATNÍ PLOCHY
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SZ2 : 8,9+7,5 16,40000

21 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, PDK 11-

22 150 mm

m2 59,50000 125,00 7 437,50

SZ3 : 59,5 59,50000

22 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, PDK 

32/63 200mm

m2 18,93750 165,00 3 124,69

SZ2 : 8,9+7,5+0,25*(6,5+1,25+1,2*2) 18,93750

23 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, PDK 32-

63 250 mm

m2 279,45500 200,00 55 891,00

SZ4 : 164+57,6+0,35*(43,05+122,25) 279,45500

24 567122114 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm m2 221,60000 220,00 48 752,00

57,6 57,60000

164 164,00000

25 568111112 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.š.do 7,5 m m2 97,46000 18,00 1 754,28

(40*(0,6*2+0,5*2)+0,6*0,5*2)*1,1 97,46000

26 581131115 Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm m2 221,60000 610,00 135 176,00

57,6 57,60000

164 164,00000

27 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm m2 18,02000 220,00 3 964,40

8,9 8,90000

7,5 7,50000

1,62 1,62000

28 631571005 Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-32 (kačírku) m3 2,65500 1 800,00 4 779,00

Začátek provozního součtu

  9+39,6 48,60000

Konec provozního součtu

SO12 : 0,75*9*0,1 0,67500

0,5*39,6*0,1 1,98000

29 460030062 Kladení dlažby do lože z malty m2 59,50000 320,00 19 040,00

so01 : 0,5*23 11,50000

so02 : 6,75+14,25 21,00000

so03 : 14,5+12,5 27,00000

30 388113200 Osazení žlabů beton 0,5t do betonového lože C12/15 kus 18,00000 320,00 5 760,00

31 59229001 Trouba mikroštěrbinová M-G 220/260/1000, s vnitřním 

spádem, zatížení D400

kus 16,00000 1 100,00 17 600,00

32 59229005 Kus čisticí základní (pero, drážka) M-CO, zatížení D400 kus 2,00000 1 100,00 2 200,00

33 592452590 Dlažba šedá velkoformítová kus 173,00000 69,00 11 937,00

so01 : 45+28 73,00000

so02 : 42 42,00000

so03 : 31+25 56,00000

2 2,00000

34 59245308 Dlažba betonová, přírodní šedá, např. BEST KLASIKO 

přírodní  20x10x6

m2 19,82200 180,00 3 567,96

8,9 8,90000

7,5 7,50000

1,62 1,62000

0,1 1,80200

35 693660212 Textilie netkaná polypropylenová  300g/m2, např. JUTA 

geoNETEX SO7 300

m2 112,07900 15,00 1 681,19

(40*(0,6*2+0,5*2)+0,6*0,5*2)*1,1 97,46000

0,15 14,61900

Díl: 8 Trubní vedení 50 846,00
36 115201501 Montáž odpadního potrubí DN 150 m 32,00000 175,00 5 600,00

32 32,00000

37 211571102 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku tříděného , PDK 11/22 m3 24,00000 560,00 13 440,00

40*(0,6*0,5)+0,3*40 24,00000

38 212753216 Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 160,bez lože m 72,00000 8,00 576,00

40+32 72,00000
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39 894431323 Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno KG 

D 160 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 2,00000 10 000,00 20 000,00

40 28611151.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 kus 2,00000 165,00 330,00

41 28611262.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 kus 6,00000 1 100,00 6 600,00

42 286139912 Trubka drenážní PE-HD DN 150, perforovaná, SN 4, 

např. Siroplast-K TS

m 40,00000 80,00 3 200,00

40 40,00000

43 28651985 Vyústění PE DN 100 /protižabí klapka kus 1,00000 1 100,00 1 100,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 72 131,17
44 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 43,05000 115,00 4 950,75

SO01 : 18 18,00000

SO02 : 5,5+2,25 7,75000

SO03 : 0,5*2+1,2*2+3,3+2,2+3,4 12,30000

SO12 : 5 5,00000

45 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 122,25000 180,00 22 005,00

SO01 : 0

SO02 : 1,2+6,5+1,2+6,5+1,25 16,65000

SO03 : 0,5+5 5,50000

SO12 : 18,5+1 19,50000

drén : 2*(39,6+0,7) 80,60000

46 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 12,90975 2 250,00 29 046,94

0,15*0,35*122,25 6,41813

0,15*0,35*43,05 2,26013

drén : 2*(39,6+0,7)*0,35*0,15 4,23150

47 919741111 Ošetření cementobetonové plochy vodou m2 221,60000 0,30 66,48

48 59217001 Obrubník betonový 100x250x1000 mm, přírodní šedý,  

např. BEST SINIA

kus 144,00000 90,00 12 960,00

0,75*2+3,82+0,4+9,5+7,26+1,4+2,31+3,52+1,3+1,3+6,62

+7+3,9

49,83000

5,17 5,17000

drén : 2*(39,6+0,7) 80,60000

8,4 8,40000

49 59217512 Obrubník betonový šedý, např. Best PARKAN I přírodní 

50x5x20 cm

kus 94,00000 33,00 3 102,00

SO01 : 18/0,5 36,00000

SO02 : (5,5+2,25)/0,5 15,50000

SO03 : (0,5*2+1,2*2+3,3+2,2+3,4)/0,5 24,60000

SO12 : 5/0,5 10,00000

7,9 7,90000

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 304,00
50 979054451 Očištění vybourané zámk dlaždice m2 57,60000 40,00 2 304,00

57,6 57,60000

Díl: 98 Demolice 4 950,75
51 981011112 Demolice budov rozebráním, sklo, skleník m3 24,75375 200,00 4 950,75

2,1*4,715*2,5 24,75375

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 71 645,72
52 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 477,63814 150,00 71 645,72

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 435,36
53 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky t 14,38250 100,00 1 438,25

0,5+13,8825 14,38250

54 979990103 Poplatek za skládku suti - beton t 13,88250 180,00 2 498,85

27*0,08*2,2 4,75200

1*1,8*0,3*2,2 1,18800

skleník : 3,53*2,25 7,94250

55 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,88250 240,00 3 331,80

56 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 302,03250 14,00 4 228,46

14,3825*21 302,03250

57 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,94000 200,00 1 188,00

58 979990163 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 0,50000 1 500,00 750,00
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Celkem 644 178,15

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Díl: M21 Elektromontáže
1 M210001 Areálové vedení NN dle PD + elektroinstalace stávajícího 

skladu zahr. techniky, viz samostatný rozpočet

soubor 1,00000 1 070 730,15

Celkem

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

AREÁLOVÉ VEDENÍ NN

AREÁLOVÉ VEDENÍ NN

Poznámky uchazeče k zadání
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celkem

1 070 730,15
1 070 730,15

1 070 730,15

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

AREÁLOVÉ VEDENÍ NN

AREÁLOVÉ VEDENÍ NN
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S: 0162

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 69 373,06
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 8,34000 45,00 375,30

DN150 : 18*0,8*0,15 2,16000

DN125 : 0,7*0,8*0,15 0,08400

DN100 : (39,7+2,4+0,4+1,9+1,9+3*1,5)*0,8*0,15 6,09600

2 132201111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 83,40000 200,00 16 680,00

DN150 : 18*0,8*1,5 21,60000

DN125 : 0,7*0,8*1,5 0,84000

DN100 : (39,7+2,4+0,4+1,9+1,9+3*1,5)*0,8*1,5 60,96000

3 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 83,40000 160,00 13 344,00

DN150 : 18*0,8*1,5 21,60000

DN125 : 0,7*0,8*1,5 0,84000

DN100 : (39,7+2,4+0,4+1,9+1,9+3*1,5)*0,8*1,5 60,96000

4 133201101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 1,03673 850,00 881,22

šachty : 4*pi*0,2^2*1,5 0,75398

jímka : pi*0,2^2*(1,5+0,75) 0,28274

5 133201109 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 1,03673 120,00 124,41

šachty : 4*pi*0,2^2*1,5 0,75398

jímka : pi*0,2^2*(1,5+0,75) 0,28274

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 28,27124 70,00 1 978,99

šachty : 4*pi*0,2^2*0,5 0,25133

jímka : pi*0,2^2*(1,75) 0,21991

DN150 : 18*0,8*0,5 7,20000

DN125 : 0,7*0,8*0,5 0,28000

DN100 : (39,7+2,4+0,4+1,9+1,9+3*1,5)*0,8*0,5 20,32000

7 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 84,43673 28,00 2 364,23

šachty : 4*pi*0,2^2*1,5 0,75398

jímka : pi*0,2^2*(1,5+0,75) 0,28274

DN150 : 18*0,8*1,5 21,60000

DN125 : 0,7*0,8*1,5 0,84000

DN100 : (39,7+2,4+0,4+1,9+1,9+3*1,5)*0,8*1,5 60,96000

8 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (částečně použita 

zemina z hloubení)

m3 50,10902 90,00 4 509,81

83,4+1,0-5,6-17,4-8,3-(pi*0,65^2*1,5)-1,0 50,10902

9 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, podsyp

m3 5,56000 650,00 3 614,00

DN150 : 18*0,8*0,1 1,44000

DN125 : 0,7*0,8*0,1 0,05600

DN100 : (39,7+2,4+0,4+1,9+1,9+3*1,5)*0,8*0,1 4,06400

10 460600001 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 34,30000 300,00 10 290,00

83,4+1-50,1 34,30000

11 175100020 Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 

vzdálenosti 15km, obsyp

m3 17,41400 650,00 11 319,10

DN150 : 18*0,8*(0,15+0,2) 5,04000

DN125 : 0,7*0,8*(0,125+0,2) 0,18200

DN100 : (39,7+2,4+0,4+1,9+1,9+3*1,5)*0,8*(0,1+0,2) 12,19200

12 181300010 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze 

vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 55,60000 70,00 3 892,00

DN150 : 18*0,8 14,40000

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
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DN125 : 0,7*0,8 0,56000

DN100 : (39,7+2,4+0,4+1,9+1,9+3*1,5)*0,8 40,64000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 290,42
13 452311141 Desky podkladní pod potrubí a jímky z betonu C 12/15, vč. 

obetonování šachty

m3 1,34303 2 450,00 3 290,42

bezodtokí jímka : pi*(0,75^2)*0,15*2+(pi*(0,65^2)*1,5)-

(pi*(0,5^2)*1,5)

1,34303

Díl: 8 Trubní vedení 83 857,43
14 891265321 Montáž zpětných klapek DN 100 kus 3,00000 410,00 1 230,00

15 893151111 Montáž šachty plastové kruhové kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

16 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 58,42000 400,00 23 368,00

DN100 : 39,7+2,4+0,4+1,9+1,9+3*1,5 50,80000

0,15 7,62000

17 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 0,80500 510,00 410,55

DN125 : 0,7 0,70000

0,15 0,10500

18 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 20,70000 500,00 10 350,00

DN150 : 18 18,00000

0,15 2,70000

19 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160 m 79,92500 15,00 1 198,88

DN150 : 18 18,00000

DN125 : 0,7 0,70000

DN100 : 39,7+2,4+0,4+1,9+1,9+3*1,5 50,80000

0,15 10,42500

20 894431321 Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno KG D 

160 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 1,00000 8 500,00 8 500,00

21 894431323 Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno KG D 

110 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 2,00000 8 500,00 17 000,00

22 894431323 Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno KG D 

160 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 1,00000 8 500,00 8 500,00

23 28651985 Vyústění PE DN 100 /protižabí klapka kus 3,00000 1 100,00 3 300,00

24 28697267Rc Šachta plastová,   průměr 1000, výška 1500, vč. poklopu 

průměr 600 (tř. D400), objem 1m3

kus 1,00000 9 000,00 9 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 363,71
25 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 13,63706 100,00 1 363,71

Celkem 157 884,61

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 06

R: SO 06

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 212 778,16
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 23,47163 45,00 1 056,22

akumulační nádrž : pi*1,4^2*0,15 0,92363

vsak : 10*4,6*0,15 6,90000

DN150 : (2,5+29)*0,8*0,15 3,78000

DN125 : (20,2+11,9+0,6+0,6+5,5+0,6+5,5)*0,8*0,15 5,38800

DN100 : (20+0,8+23,3+21,6+0,5+0,5+1,3-14)*0,8*0,15 6,48000

2 131201112 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 142,09168 90,00 12 788,25

vsak : 10*4,6*2,3 105,80000

akumulační nádrž : pi*1,9^2*3,2 36,29168

3 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 142,09168 15,00 2 131,38

vsak : 10*4,6*2,3 105,80000

akumulační nádrž : pi*1,9^2*3,2 36,29168

4 132201112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 175,56000 160,00 28 089,60

DN150 : (2,5+29+3-1-2,5)*0,8*1,5 37,20000

DN200 : (1+2,5)*0,8*1,5 4,20000

DN125 : (20,2+11,9+0,6+0,6+5,5+0,6+5,5-3+8,5)*0,8*1,5 60,48000

DN100 : (20+0,8+23,3+21,6+0,5+0,5+1,3+14,4-7-

14)*0,8*1,5

73,68000

5 132201119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 175,56000 120,00 21 067,20

DN150 : (2,5+29+3-1-2,5)*0,8*1,5 37,20000

DN200 : (1+2,5)*0,8*1,5 4,20000

DN125 : (20,2+11,9+0,6+0,6+5,5+0,6+5,5-3+8,5)*0,8*1,5 60,48000

DN100 : (20+0,8+23,3+21,6+0,5+0,5+1,3+14,4-7-

14)*0,8*1,5

73,68000

6 133201101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 1,44513 800,00 1 156,10

sedimentační šachta : pi*0,5^2*1,6 1,25664

šachty : pi*0,2^2*1,5 0,18850

7 133201109 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 1,44513 120,00 173,42

sedimentační šachta : pi*0,5^2*1,6 1,25664

šachty : pi*0,2^2*1,5 0,18850

8 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 140,21660 70,00 9 815,16

sedimentační šachta : pi*0,5^2*0,6 0,47124

šachty : pi*0,2^2*0,5 0,06283

DN150 : (2,5+29+3-1-2,5)*0,8*0,5 12,40000

DN125 : (20,2+11,9+0,6+0,6+5,5+0,6+5,5-3+8,5)*0,8*0,5 20,16000

DN200 : (1+2,5)*0,8*0,5 1,40000

DN100 : (20+0,8+23,3+21,6+0,5+0,5+1,3+14,4-7-

14)*0,8*0,5

24,56000

vsak : 9,4*4,6*1,3 56,21200

akumulační nádrž : pi*1,9^2*2,2 24,95053

9 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 312,74881 28,00 8 756,97

sedimentační šachta : pi*0,5^2*1,6 1,25664

šachty : pi*0,2^2*1,5 0,18850

DN150 : (2,5+29+3-1-2,5)*0,8*1,5 37,20000

DN125 : (20,2+11,9+0,6+0,6+5,5+0,6+5,5-3+8,5)*0,8*1,5 60,48000

DN100 : (20+0,8+23,3+21,6+0,5+0,5+1,3+14,4-7-

14)*0,8*1,5

73,68000

DN200 : (1+2,5)*0,8*1,5 4,20000

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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vsak : 9,4*4,6*2,3 99,45200

akumulační nádrž : pi*1,9^2*3,2 36,29168

10 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (částečně použita 

zemina z hloubení)

m3 179,12269 90,00 16 121,04

142,1+175,6+1,5-11,7-36,6-58,1-(7,2*1,8*1,2)-1,5-

(pi*1,4^2*2,7)

179,12269

11 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, podsyp

m3 11,70400 650,00 7 607,60

DN150 : (2,5+29+3-1-2,5)*0,8*0,1 2,48000

DN200 : (1+2,5)*0,8*0,1 0,28000

DN125 : (20,2+11,9+0,6+0,6+5,5+0,6+5,5-3+8,5)*0,8*0,1 4,03200

DN100 : (20+0,8+23,3+21,6+0,5+0,5+1,3+14,4-7-

14)*0,8*0,1

4,91200

12 460600001 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 140,10000 250,00 35 025,00

142,1+175,6+1,5-179,1 140,10000

13 175100020 Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 

vzdálenosti 15km, obsyp

m3 36,63200 600,00 21 979,20

DN150 : (2,5+29+3-1-2,5)*0,8*(0,15+0,2) 8,68000

DN125 : (20,2+11,9+0,6+0,6+5,5+0,6+5,5-

3+8,5)*0,8*(0,125+0,2)

13,10400

DN100 : (20+0,8+23,3+21,6+0,5+0,5+1,3+14,4-7-

14)*0,8*(0,1+0,2)

14,73600

DN200 : (1+2,5)*0,8*(0,2*0,2) 0,11200

14 175200022 Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 

vzdálenosti 15 km, podsyp a zásyp vsaku

m3 58,04800 600,00 34 828,80

4,6*10*1,6-7,2*1,8*1,2 58,04800

15 181300010 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze 

vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 169,19752 72,00 12 182,22

akumulační nádrž : pi*1,4^2 6,15752

vsak : 10*4,6 46,00000

DN150 : (2,5+29+3-1-2,5)*0,8 24,80000

DN125 : (20,2+11,9+0,6+0,6+5,5+0,6+5,5-3+8,5)*0,8 40,32000

DN200 : (1+2,5)*0,8 2,80000

DN100 : (20+0,8+23,3+21,6+0,5+0,5+1,3+14,4-7-14)*0,8 49,12000

Díl: 5 Komunikace 28 380,00
16 597121211 Montáž odvod.mikroštěrbinových trub -trouba dl.1 m kus 16,00000 350,00 5 600,00

17 597121251 Montáž odvodňov. mikroštěrbinových trub - vpusť kus 1,00000 3 000,00 3 000,00

18 597121261 Montáž odvod.mikroštěrbinových trub - čisticí kus kus 1,00000 520,00 520,00

19 597121291 Montáž odvodňov.mikroštěrbinových trub - záslepka kus 2,00000 130,00 260,00

20 59229000RC Trouba mikroštěrbinová , vč. vpusti a čistícího kusu, 

záslepky, těsnícího tmelu

soubor 1,00000 19 000,00 19 000,00

Díl: 8 Trubní vedení 143 180,75
21 452112111 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 5,00000 140,00 700,00

22 894422111 Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na 

kroužek

kus 1,00000 410,00 410,00

23 894423111 Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na 

kroužek, do 2,0 t

kus 1,00000 1 400,00 1 400,00

24 899102111 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00000 1,00 2,00

25 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 70,61000 520,00 36 717,20

DN100 : 20+0,8+23,3+21,6+0,5+0,5+1,3+14,4-7-14 61,40000

0,15 9,21000

26 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 57,96000 440,00 25 502,40

DN125 : 20,2+11,9+0,6+0,6+5,5+0,6+5,5-3+8,5 50,40000

0,15 7,56000

27 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 35,65000 530,00 18 894,50

DN150 : 2,5+29+3-1-2,5 31,00000

0,15 4,65000

28 721176225 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 4,02500 550,00 2 213,75

DN200 : 1+2,5 3,50000

0,15 0,52500

29 721242110 Lapač střešních splavenin PP např. HL600 D 110 mm, 

kloub, zápachová klapka, koš na listí

kus 12,00000 1 600,00 19 200,00
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30 721273200 Souprava ventilační, souprava větrací hlavice PP např. 

HL810  D 110 mm

kus 1,00000 460,00 460,00

31 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160 m 166,06000 15,00 2 490,90

DN150 : 2,5+29 31,50000

DN125 : 20,2+11,9+0,6+0,6+5,5+0,6+5,5 44,90000

DN100 : 20+0,8+23,3+21,6+0,5+0,5+1,3 68,00000

0,15 21,66000

32 721211913 Mtž vpusť podlahová DN 110 kus 1,00000 150,00 150,00

33 894431323 Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno KG D 

110 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 1,00000 8 500,00 8 500,00

34 894431323 Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno KG D 

160 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 1,00000 8 500,00 8 500,00

35 55162273.ARc Zásuvný vtok DN100 např. HL73.2 kus 1,00000 1 800,00 1 800,00

36 55243346.A Poklop celolitinový průměr 600 mm,  zatížení 40 t kus 2,00000 2 200,00 4 400,00

37 59224347.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 1,00000 180,00 180,00

38 59224349.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 4,00000 220,00 880,00

39 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,00000 2 650,00 2 650,00

40 59224367.ARC Dno šachetní , sedimentační kus 1,00000 8 000,00 8 000,00

41 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 1,00000 130,00 130,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 162 000,00
42 230060003 Montáž nádrže kus 1,00000 8 000,00 8 000,00

43 230060004R0 Montáž vsakovacího objektu kus 1,00000 15 000,00 15 000,00

44 213150060RA Vsakovací nádrž z plastových bloků např. RONN 

(7,2x1,8x1,2m), vč. geotextílie

kus 1,00000 90 000,00 90 000,00

45 386100020 Jímka betonová prefabrikovaná 2500/2400, víko prostup 

průměr 625

kus 1,00000 49 000,00 49 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 694,40
46 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 26,94403 100,00 2 694,40

Celkem 549 033,31

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 100 856,01
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 14,96400 45,00 673,38

pitná : (24+52,7+3,7)*0,8*0,15 9,64800

( : (40+4,3)*0,8*0,15 5,31600

2 132201112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 149,64000 160,00 23 942,40

pitná : (24+52,7+3,7)*0,8*1,5 96,48000

( : (40+4,3)*0,8*1,5 53,16000

3 132201119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 149,64000 120,00 17 956,80

pitná : (24+52,7+3,7)*0,8*1,5 96,48000

( : (40+4,3)*0,8*1,5 53,16000

4 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 49,88000 70,00 3 491,60

pitná : (24+52,7+3,7)*0,8*0,5 32,16000

( : (40+4,3)*0,8*0,5 17,72000

5 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 149,64000 28,00 4 189,92

pitná : (24+52,7+3,7)*0,8*1,5 96,48000

( : (40+4,3)*0,8*1,5 53,16000

6 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (částečně použita 

zemina z hloubení)

m3 101,30000 90,00 9 117,00

149,4-10-23,1-15 101,30000

7 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, podsyp

m3 9,97600 600,00 5 985,60

pitná : (24+52,7+3,7)*0,8*0,1 6,43200

( : (40+4,3)*0,8*0,1 3,54400

8 460600001 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 48,10000 300,00 14 430,00

149,4-101,3 48,10000

9 175100020 Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 

vzdálenosti 15km, obsyp

m3 23,14432 600,00 13 886,59

pitná : (24+52,7+3,7)*0,8*(0,032+0,2) 14,92224

( : (40+4,3)*0,8*(0,032+0,2) 8,22208

10 181300010 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze 

vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 99,76000 72,00 7 182,72

pitná : (24+52,7+3,7)*0,8 64,32000

( : (40+4,3)*0,8 35,44000

Díl: 8 Trubní vedení 28 359,68
11 892233111 Desinfekce vodovodního potrubí m 143,40500 40,00 5 736,20

pitná : 24+52,7+3,7 80,40000

užitková : 40+4,3 44,30000

0,15 18,70500

12 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 143,40500 9,00 1 290,65

pitná : 24+52,7+3,7 80,40000

užitková : 40+4,3 44,30000

0,15 18,70500

13 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 143,40500 20,00 2 868,10

pitná : 24+52,7+3,7 80,40000

užitková : 40+4,3 44,30000

0,15 18,70500

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

AREÁLOVÝ VODOVOD

AREÁLOVÝ VODOVOD
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14 230180011 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4 m 143,40500 22,00 3 154,91

pitná : 24+52,7+3,7 80,40000

užitková : 40+4,3 44,30000

0,15 18,70500

15 283141492 Fólie signalizační SF-120 š. 300 mm modro-bílá m 143,40500 2,00 286,81

pitná : 24+52,7+3,7 80,40000

užitková : 40+4,3 44,30000

0,15 18,70500

16 28613431 Trubka tlaková PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv m 143,40500 21,00 3 011,51

pitná : 24+52,7+3,7 80,40000

užitková : 40+4,3 44,30000

0,15 18,70500

17 28697267Rc Šachta plastová průměr 1200, v. 1600 mm, vč. poklopu 

průměr 600 (tř. D400)

kus 1,00000 9 000,00 9 000,00

18 34140827 Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 10,00 mm2 - 

signalizační vodič potrubí

m 143,40500 21,00 3 011,51

pitná : 24+52,7+3,7 80,40000

užitková : 40+4,3 44,30000

0,15 18,70500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 713,31
19 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 17,13313 100,00 1 713,31

Díl: 724 Strojní vybavení 13 678,85
20 724141202U00Čerpadlo ponorné např. DAB.DIVERTRON 1200 M,, vč. 

vodícího lanka, háčku; prodloužená délka kabelu na 26 m

soubor 1,00000 13 000,00 13 000,00

21 724149102 Mtž čerpadlo ponorné kus 1,00000 650,00 650,00

22 998724101 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,03606 800,00 28,85

Díl: 734 Armatury 2 501,37
23 722235113 Kohout kulový, DN 25 kus 3,00000 300,00 900,00

24 722235523 Filt DN 25 kus 1,00000 300,00 300,00

25 722235653 Ventil zpětný  DN 25 kus 1,00000 600,00 600,00

26 551100053 Kohout kulový voda 5/4", vypouštěcí kus 1,00000 700,00 700,00

27 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00207 660,00 1,37

Celkem 147 109,21

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 08

R: SO 08

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 38 217,50
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 6,64800 45,00 299,16

plast : 53,4*0,8*0,15 6,40800

ocel : (1+1)*0,8*0,15 0,24000

2 132201111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 44,32000 200,00 8 864,00

plast : 53,4*0,8*1 42,72000

ocel : (1+1)*0,8*1 1,60000

3 132201119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 44,32000 165,00 7 312,80

plast : 53,4*0,8*1 42,72000

ocel : (1+1)*0,8*1 1,60000

4 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 44,32000 28,00 1 240,96

plast : 53,4*0,8*1 42,72000

ocel : (1+1)*0,8*1 1,60000

5 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (částečně použita 

zemina z hloubení)

m3 22,90000 90,00 2 061,00

44,3-4,4-10,3-6,7 22,90000

6 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, podsyp

m3 4,43200 600,00 2 659,20

plast : 53,4*0,8*0,1 4,27200

ocel : (1+1)*0,8*0,1 0,16000

7 460600001 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 21,40000 300,00 6 420,00

44,3-22,9 21,40000

8 175100020 Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 

vzdálenosti 15km, obsyp

m3 10,28224 600,00 6 169,34

plast : 53,4*0,8*(0,032+0,2) 9,91104

ocel : (1+1)*0,8*(0,032+0,2) 0,37120

9 181300010 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze 

vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 44,32000 72,00 3 191,04

plast : 53,4*0,8 42,72000

ocel : (1+1)*0,8 1,60000

Díl: 8 Trubní vedení 21 897,89
10 723150304 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 25 m 13,68500 320,00 4 379,20

ocel : 6,9+1+1+3 11,90000

0,15 1,78500

11 723190909 Zkouška tlaková  plynového potrubí m     75,09500 165,00 12 390,68

plast : 53,4 53,40000

ocel : 6,9+1+1+3 11,90000

0,15 9,79500

12 723239103 Montáž plynovodních armatur kus 3,00000 84,00 252,00

13 230180011 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,0 m 61,41000 22,00 1 351,02

53,4 53,40000

0,15 8,01000

14 28314146.A Fólie výstražná VF-300P š.300mm žlutá "POZOR PLYN" m 61,41000 3,00 184,23

53,4 53,40000

0,15 8,01000

15 28613410 Trubka tlaková PE100 SDR11; 32 x 3,0 mm náv m 61,41000 15,00 921,15

plast : 53,4 53,40000

0,15 8,01000

16 28655353 Přechod PE - kov kus 2,00000 260,00 520,00

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

AREÁLOVÝ PLYNOVOD

AREÁLOVÝ PLYNOVOD
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17 34140827 Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 10,00 mm2 - 

signalizační vodič potrubí

m 61,41000 21,00 1 289,61

53,4 53,40000

0,15 8,01000

18 55134430Rc Kohout plynový  DN 25 kus 1,00000 610,00 610,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 765,67
19 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 7,65674 100,00 765,67

Celkem 60 881,06

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0162

O: SO 10

R: SO 10

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 16 635,36
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 0,52800 45,00 23,76

DN150 : 1,9*0,8*0,15 0,22800

DN100 : 2,5*0,8*0,15 0,30000

2 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,28000 410,00 2 164,80

DN150 : 1,9*0,8*1,5 2,28000

DN100 : 2,5*0,8*1,5 3,00000

3 132201119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 5,28000 165,00 871,20

DN150 : 1,9*0,8*1,5 2,28000

DN100 : 2,5*0,8*1,5 3,00000

4 133201101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 9,74522 850,00 8 283,44

ČOV : pi*0,7^2*2,8 4,31027

šachta : pi*0,2^2*1,4 0,17593

vsak : pi*0,6^2*4,65 5,25903

5 133201109 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 9,74522 120,00 1 169,43

ČOV : pi*0,7^2*2,8 4,31027

šachta : pi*0,2^2*1,4 0,17593

vsak : pi*0,6^2*4,65 5,25903

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 6,27761 70,00 439,43

vsak : pi*0,6^2*1,5 1,69646

ČOV : pi*0,7^2*1,8 2,77088

šachta : pi*0,2^2*0,4 0,05027

DN150 : 1,9*0,8*0,5 0,76000

DN100 : 2,5*0,8*0,5 1,00000

7 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 2,43159 115,00 279,63

vsak : pi*0,6^2*(4,65-1-1,5) 2,43159

8 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 15,02522 28,00 420,71

ČOV : pi*0,7^2*2,8 4,31027

šachta : pi*0,2^2*1,4 0,17593

vsak : pi*0,6^2*4,65 5,25903

DN150 : 1,9*0,8*1,5 2,28000

DN100 : 2,5*0,8*1,5 3,00000

9 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (částečně použita 

zemina z hloubení)

m3 10,00000 90,00 900,00

2,3+9,8-0,4-1,2-0,5 10,00000

10 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, podsyp

m3 0,35200 600,00 211,20

DN150 : 1,9*0,8*0,1 0,15200

DN100 : 2,5*0,8*0,1 0,20000

11 460600001 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 3,10000 300,00 930,00

5,3+7,8-10 3,10000

12 175100020 Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 

vzdálenosti 15km, obsyp

m3 1,14720 600,00 688,32

DN150 : 1,9*0,8*(0,16+0,2) 0,54720

DN100 : 2,5*0,8*(0,1+0,2) 0,60000

13 181300010 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz 

ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 3,52000 72,00 253,44

DN150 : 1,9*0,8 1,52000

DN100 : 2,5*0,8 2,00000

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 20 A PŘÍSTAVBA CHLAD. HALY A SKLENÍKU VE STŘÍŽOVICÍCH

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
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Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 547,04
14 211571102 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku m3 0,15708 560,00 87,96

pi*0,5^2*0,2 0,15708

15 243531111 Výplň dna studny z kam.hr 32-63 m3 0,58905 2 100,00 1 237,01

pi*0,5^2*0,75 0,58905

16 243571112 Výplň dna studny z kam.16-32 m3 0,78540 1 500,00 1 178,10

pi*0,5^2*1 0,78540

17 243571113 Výplň dna studny z kam. 8-16 m3 0,78540 1 300,00 1 021,02

pi*0,5^2*1 0,78540

18 592420220000Dlaždice  betonová 30x30x4,5 cm, šedá, včetně 

pokládky

m2 0,09000 255,00 22,95

0,3*0,3 0,09000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 041,96
19 452311141 Desky podkladní pod potrubí a jímky z betonu C 12/15 m3 0,42529 2 450,00 1 041,96

pi*0,95^2*0,15 0,42529

Díl: 8 Trubní vedení 29 607,10
20 452112111 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 4,00000 140,00 560,00

21 894421112 Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na 

kroužek, do 1,4 t

kus 5,00000 510,00 2 550,00

22 894422111 Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na 

kroužek

kus 1,00000 420,00 420,00

23 899102111 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00000 520,00 520,00

24 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 2,87500 440,00 1 265,00

DN100 : 2,5 2,50000

0,15 0,37500

25 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 2,18500 520,00 1 136,20

DN150 : 1,9 1,90000

0,15 0,28500

26 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160 m 5,06000 15,00 75,90

DN150 : 1,9 1,90000

DN100 : 2,5 2,50000

0,15 0,66000

27 894431321 Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno KG 

D 110 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 1,00000 8 500,00 8 500,00

28 55243346.A Poklop celolitinový průměr 600 mm,  zatížení 40 t, s 

větracími otvory

kus 1,00000 2 100,00 2 100,00

29 59224152RC Skruž s otvory 1000/600/90/SP kus 4,00000 1 550,00 6 200,00

30 59224338.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/9 PS kus 1,00000 2 100,00 2 100,00

31 59224348.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 1,00000 200,00 200,00

32 59224349.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 3,00000 210,00 630,00

33 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,00000 2 650,00 2 650,00

34 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 5,00000 140,00 700,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 50 000,00
35 230060003 Montáž nádrže kus 1,00000 8 000,00 8 000,00

36 89954125 Dodávka ČOV pro 5EO včetně soustavy dávkování 

flokulantu

kpl 1,00000 42 000,00 42 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 086,84
37 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 10,86841 100,00 1 086,84

Celkem 101 918,30

Poznámky uchazeče k zadání
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