

Údaje o projektu

Název projektu	Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví	
Příjemce-koordinátor - Název subjektu	Západočeská univerzita	
Příjemce-koordinátor - Zkratka	ZČU	
Řešitel příjemce-koordinátora (GP)		
Příjemce č. 1 - Název subjektu	Masarykova univerzita	
Příjemce č. 1 - Zkratka	MU	
Příjemce č. 2 - Název subjektu	Muzeum Vysočiny Jihlava	
Příjemce č. 2 - Zkratka	MVJ	
Příjemce č. 3 - Název subjektu	Archaia, o. p. s.	
Příjemce č. 3 - Zkratka	Archaia	
Příjemce č. 4 - Název subjektu	Moravské zemské muzeum	
Příjemce č. 4 - Zkratka	MZM	

Údaje o typu a podílu výzkumu

Typ výzkumu	Procentuální podíl navržený uchazečem	Procentuální podíl stanovený MK
Základní výzkum	10,00%	10,00%
Průmyslový výzkum	0,00%	0,00%
Experimentální vývoj	90,00%	90,00%
Kontrola	OK	OK

Údaje pro změnu rozpočtu

Původní znění	Příhláška projektu
Nové znění	Podle Smlouvy

Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A1 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2018								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	hlavní řešitel, odpovídá za celý projekt a vedoucí etapy č. 3 (digitální archiv)	0,50	130	130	0,50	130	130
	RP	oborný pracovník odpovědný za řešení certifikované metodiky - analýzy reziduí na keramice	0,20	52	52	0,20	52	52
	RP	odborný pracovník odpovědný za řešení specializované odborné mapy významných keramických souborů	0,25	65	65	0,25	65	65
	RP	tvorba technického řešení webových stránek projektu a digitálního archivu, správa webového serveru	0,20	52	52	0,20	52	52
	DP	tvorba mapového serveru a aplikací	0,20	52	52	0,20	52	52
	DP	administrace projektu	0,25	65	65	0,25	65	65
Celkem:			1,60	416	416	1,60	416	416

Komentář:

Na projektu budou pracovat současní zaměstnanci Západočeské univerzity (4 z Katedry archeologie FF ZČU a 1 z Pedagogické fakulty ZČU), dále bude vytvořena pracovní pozice pro odborného pracovníka-geomatika z Katedry geomatiky FAV ZČU a administrátora projektu, na které proběhne výběrové řízení.

Příjemce č. 1: MU 2018								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	keramická produkce Brna: výzkum, výběr materiálu pro zpracování a dokumentaci pro účely projektu, publikační a prezentační výstupy, metodické výstupy	0,20	59	59	0,20	59	59
	RP	středověká kamnářská produkce: výzkum, výběr materiálu pro zpracování a dokumentaci pro účely projektu, publikační a prezentační výstupy	0,20	75	75	0,20	75	75

	RP	keramická produkce na Českomoravské vrchovině: výzkum, výběr materiálu pro zpracování a dokumentaci pro účely projektu, publikační a prezentační výstupy	0,20	64	64	0,20	64	64
	RP	keramická produkce na Českomoravské vrchovině a experimentální výroba keramiky: výzkum, publikační a prezentační výstupy, organizace workshopů a konferencí	0,30	84	84	0,30	84	84
	RP	analýzy, zpracování a interpretace petrografického a chemického složení keramiky, publikační a prezentační výstupy se zaměřením na přírodovědné analýzy	0,30	84	84	0,30	84	84
	RP	analýzy, zpracování a interpretace petrografického a chemického složení keramiky, publikační a prezentační výstupy se zaměřením na přírodovědné analýzy	0,30	84	84	0,30	84	84
	DP	kresebná dokumentace keramiky	0,20	47	47	0,20	47	47
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			1,70	497	497	1,70	497	497

Komentář:

Na projektu bude pracovat řešitel, 5 dalších řešitelů a jeden další pracovník. Řešitel je zodpovědný MU za projekt. Řešitelé se podílejí na publikačních a prezentačních výstupech (virtuální muzeum, repozitář, mapové výstupy, výstava) s ohledem na jejich specializaci, dále na výstupech týkajících se metodiky zpracování keramiky: R. [REDACTED] - keramická produkce Brna, I. [REDACTED] - kachle, J. [REDACTED] - keramická produkce na Českomoravské vrchovině, J. Petřík a 1 nový zaměstnanec - přírodovědné analýzy keramiky, 1 nový zaměstnanec se specializací na vrcholně středověkou keramiku a experiment v technologii výroby keramiky. Na projektu bude pracovat jeden další pracovník zajišťující kresebnou dokumentaci keramiky pro potřeby projektu. Mírný nárůst mezd v průběhu let řešení projektu vychází z prohlubování odborných standardů využívaných při řešení projektu.

Příjemce č. 2: MVJ 2018								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	výzkum, mapové a databázové zpracování keramiky, publikační a výstavní prezentace - Jihlavsko	0,20	60	60	0,20	60	60
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,20	60	60	0,20	60	60
Komentář:								
Úkolem řešitele bude práce na publikačních výstupech projektu, výběr vzorků pro archeometrické studium keramiky a kresebnou, fotografickou a 3D dokumentaci, koordinace DP, kompletace dat pro repozitář středověké keramiky a virtuálního muzea z Jihlavy.								

Příjemce č. 3: Archaia 2018								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
■■■■■ ■■■■■	GP	odpovídá za sběr dat pro datový archiv a virtuální muzeum v rámci Brna	0,40	113	113	0,40	113	113
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,40	113	113	0,40	113	113
Komentář:								
Úkolem řešitele bude práce na předpokládaných publikačních výstupech projektu, výběr vzorků pro archeometrické studium keramiky, koordinace DP.								

Příjemce č. 4: MZM 2018	
----------------------------	--

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
██████████ ██████████ ██████████	GP	koordinace pracovníků MZM na projektu, podíl na publikačních, webových a prezentačních výstupech - zaměření na keramiku z Brna	0,30	80	80	0,30	80	80
██████████	RP	laboratorní zpracování, konzervace a restaurování keramiky a výstupy projektu s tím spojené	0,25	56	56	0,25	56	56
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,55	136	136	0,55	136	136

Komentář:

Řešitel je odpovědný za práci dalších pracovníků MZM na projektu. Podílet se bude na výběru materiálu pro virtuální muzeum, repozitář, výstavu a zajištění jeho dokumentace pro oblast Brněnska, dále na publikačních výstupech. Úkolem dalšího řešitele bude laboratorní zpracování, konzervace a restaurování vybrané keramiky pro publikační a prezentační potřeby (virtuální muzeum, výstava) a tvorba výstupů spojených s touto činností (např. památková metodika). Mírný nárůst mezd v průběhu let řešení projektu vychází z prohlubování odborných standardů využívaných při řešení projektu.

Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A1 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2019								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	hlavní řešitel, odpovídá za celý projekt a vedoucí etapy č. 3 (digitální archiv)	0,50	156	156	0,50	156	156
	RP	oborný pracovník odpovědný za řešení certifikované metodiky - analýzy reziduí na keramice	0,20	62	62	0,20	62	62
	RP	odborný pracovník odpovědný za řešení specializované odborné mapy významných keramických souborů	0,25	78	78	0,25	78	78
	RP	tvorba technického řešení webových stránek projektu a digitálního archivu, správa webového serveru	0,20	62	62	0,20	62	62
	DP	tvorba mapového serveru a aplikací	0,20	62	62	0,20	62	62
	DP	administrace projektu	0,25	78	78	0,25	78	78
Celkem:			1,60	498	498	1,60	498	498

Komentář:

Na projektu budou pracovat současní zaměstnanci Západočeské univerzity (4 z Katedry archeologie FF ZČU a 1 z Pedagogické fakulty ZČU), dále bude vytvořena pracovní pozice pro odborného pracovníka-geomatika z Katedry geomatiky FAV ZČU a administrátora projektu, na které proběhne výběrové řízení.

**Příjemce č. 1: MU
2019**
**Mzdy a platy jednotlivých
zaměstnanců bez
zákonných odvodů - A1**

Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	keramická produkce Brna: výzkum, výběr materiálu pro zpracování a dokumentaci pro účely projektu, publikační a prezentační výstupy, metodické výstupy	0,20	72	72	0,20	72	72
	RP	středověká kamnářská produkce: výzkum, výběr materiálu pro zpracování a dokumentaci pro účely projektu, publikační a prezentační výstupy	0,20	91	91	0,20	91	91

	RP	keramická produkce na Českomoravské vrchovině: výzkum, výběr materiálu pro zpracování a dokumentaci pro účely projektu, publikační a prezentační výstupy	0,20	78	78	0,20	78	78
	RP	keramická produkce na Českomoravské vrchovině a experimentální výroba keramiky: výzkum, publikační a prezentační výstupy, organizace workshopů a konferencí	0,30	102	102	0,30	102	102
	RP	analýzy, zpracování a interpretace petrografického a chemického složení keramiky, publikační a prezentační výstupy se zaměřením na přírodovědné analýzy	0,30	102	102	0,30	102	102
	RP	analýzy, zpracování a interpretace petrografického a chemického složení keramiky, publikační a prezentační výstupy se zaměřením na přírodovědné analýzy	0,30	102	102	0,30	102	102
	RP	3D dokumentace keramiky: publikační a prezentační činnost spojená s moderními postupy dokumentace, metodické výstupy	0,30	102	102	0,30	102	102
	DP	kresebná dokumentace keramiky	0,20	57	57	0,20	57	57
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			2,00	706	706	2,00	706	706

Komentář:

Na projektu bude pracovat řešitel, 5 dalších řešitelů a jeden další pracovník. Řešitel je zodpovědný MU za projekt. Řešitelé se podílejí na publikačních a prezentačních výstupech (virtuální muzeum, repozitář, mapové výstupy, výstava) s ohledem na jejich specializaci, dále na výstupech týkajících se metodiky zpracování keramiky: R. [REDACTED] a - keramická produkce Brna, I. [REDACTED] - kachle, J. Mazáčková - keramická produkce na Českomoravské vrchovině, J. Petřík a [REDACTED] - přírodovědné analýzy keramiky, K. Těsnohlídková se specializací na vrcholně středověkou keramiku a experiment v technologii výroby keramiky. Na projektu bude pracovat jeden další pracovník zajišťující kresebnou dokumentaci keramiky pro potřeby projektu. Navíc bude zaměstnán [REDACTED] na pozici 3D dokumentátora keramiky. Jeho úkolem bude zajištění 3D dokumentace keramiky pro další řešitele projektu spojené s publikační a prezentační činností a zároveň metodické výstupy týkající se moderních metod dokumentace. Mírný nárůst mezd v průběhu let

Příjemce č. 2: MVJ 2019								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	výzkum, mapové a databázové zpracování keramiky, publikační a výstavní prezentace - Jihlavsko	0,20	74	74	0,20	74	74
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,20	74	74	0,20	74	74
Komentář:								
Úkolem řešitele bude práce na publikačních výstupech projektu, výběr vzorků pro archeometrické studium keramiky a kresebnou, fotografickou a 3D dokumentaci, koordinace DP, kompletace dat pro repozitář středověké keramiky a virtuálního muzea z Jihlavy.								

Příjemce č. 3: Archaia 2019								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
██████ ██████	GP	odpovídá za sběr dat pro datový archiv a virtuální muzeum v rámci Brna	0,40	135	135	0,40	135	135
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			0,40	135	135	0,40	135	135
Komentář:								
Úkolem řešitele bude práce na předpokládaných publikačních výstupech projektu, výběr vzorků pro archeometrické studium keramiky, koordinace DP, kompletace dat pro repozitář středověké keramiky a virtuálního muzea.								

Příjemce č. 4: MZM 2019	
----------------------------	--

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
██████████	GP	koordinace pracovníků MZM na projektu, podíl na publikačních, webových a prezentačních výstupech - zaměření na keramiku z Brna	0,30	97	97	0,30	97	97
██████████	RP	laboratorní zpracování, konzervace a restaurování keramiky a výstupy projektu s tím spojené	0,25	68	68	0,25	68	68
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,55	165	165	0,55	165	165

Komentář:

Řešitel je odpovědný za práci dalších pracovníků MZM na projektu. Podílet se bude na výběru materiálu pro virtuální muzeum, repozitář, výstavu a zajištění jeho dokumentace pro oblast Brněnska, dále na publikačních výstupech. Úkolem dalšího řešitele bude laboratorní zpracování, konzervace a restaurování vybrané keramiky pro publikační a prezentační potřeby (virtuální muzeum, výstava) a tvorba výstupů spojených s touto činností (např. památková metodika). Mírný nárůst mezd v průběhu let řešení projektu vychází z prohlubování odborných standardů využívaných při řešení projektu.

Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A1 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2020								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	hlavní řešitel, odpovídá za celý projekt a vedoucí etapy č. 3 (digitální archiv)	0,50	156	156	0,50	156	156
	RP	oborný pracovník odpovědný za řešení certifikované metodiky - analýzy reziduí na keramice	0,20	62	62	0,20	62	62
	RP	odborný pracovník odpovědný za řešení specializované odborné mapy významných keramických souborů	0,25	78	78	0,25	78	78
	RP	tvorba technického řešení webových stránek projektu a digitálního archivu, správa webového serveru	0,20	62	62	0,20	62	62
	DP	tvorba mapového serveru a aplikací	0,20	62	62	0,20	62	62
	DP	administrace projektu	0,25	78	78	0,25	78	78
Celkem:			1,60	498	498	1,60	498	498

Komentář:

Na projektu budou pracovat současní zaměstnanci Západočeské univerzity (4 z Katedry archeologie FF ZČU a 1 z Pedagogické fakulty ZČU), dále bude vytvořena pracovní pozice pro odborného pracovníka-geomatika z Katedry geomatiky FAV ZČU a administrátora projektu, na které proběhne výběrové řízení.

Příjemce č. 1: MU 2020								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	keramická produkce Brna: výzkum, výběr materiálu pro zpracování a dokumentaci pro účely projektu, publikační a prezentační výstupy, metodické výstupy	0,20	73	73	0,20	73	73
	RP	středověká kamnářská produkce: výzkum, výběr materiálu pro zpracování a dokumentaci pro účely projektu, publikační a prezentační výstupy	0,20	92	92	0,20	92	92

	RP	keramická produkce na Českomoravské vrchovině: výzkum, výběr materiálu pro zpracování a dokumentaci pro účely projektu, publikační a prezentační výstupy	0,20	80	80	0,20	80	80
	RP	keramická produkce na Českomoravské vrchovině a experimentální výroba keramiky: výzkum, publikační a prezentační výstupy, organizace workshopů a konferencí	0,30	103	103	0,30	103	103
	RP	analýzy, zpracování a interpretace petrografického a chemického složení keramiky, publikační a prezentační výstupy se zaměřením na přírodovědné analýzy	0,30	103	103	0,30	103	103
	RP	analýzy, zpracování a interpretace petrografického a chemického složení keramiky, publikační a prezentační výstupy se zaměřením na přírodovědné analýzy	0,30	103	103	0,30	103	103
	RP	3D dokumentace keramiky: publikační a prezentační činnost spojená s moderními postupy dokumentace, metodické výstupy	0,30	103	103	0,30	103	103
	DP	kresebná dokumentace keramiky	0,20	58	58	0,20	58	58
Celkem:			2,00	715	715	2,00	715	715

Komentář:

Na projektu bude pracovat řešitel, 5 dalších řešitelů a jeden další pracovník. Řešitel je zodpovědný MU za projekt. Řešitelé se podílejí na publikačních a prezentačních výstupech (virtuální muzeum, repozitář, mapové výstupy, výstava) s ohledem na jejich specializaci, dále na výstupech týkajících se metodiky zpracování keramiky: R. P. [REDACTED] - keramická produkce Brna [REDACTED] - kachle, J. M. [REDACTED] - keramická produkce na Českomoravské vrchovině, J. [REDACTED] a [REDACTED] - přírodovědné analýzy keramiky, K. Těsnohlídková se specializací na vrcholně středověkou keramiku a experiment v technologii výroby keramiky. Na projektu bude pracovat jeden další pracovník zajišťující kresebnou dokumentaci keramiky pro potřeby projektu. Úkolem [REDACTED] bude zajištění 3D dokumentace keramiky pro další řešitele projektu spojené s publikační a prezentační činností a zároveň metodické výstupy týkající se moderních metod dokumentace. Mírný nárůst mezd v průběhu let řešení projektu vychází z prohlubování odborných standardů

Příjemce č. 2: MVJ 2020								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	výzkum, mapové a databázové zpracování keramiky, publikační a výstavní prezentace - Jihlavsko	0,20	75	75	0,20	75	75
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			0,20	75	75	0,20	75	75
Komentář:								
Úkolem řešitele bude práce na publikačních výstupech projektu, výběr vzorků pro archeometrické studium keramiky a kresebnou, fotografickou a 3D dokumentaci, koordinace DP, kompletace dat pro repozitář středověké keramiky a virtuálního muzea z Jihlavy, příprava a výběr materiálu na výstavu.								

Příjemce č. 3: Archaia 2020								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákoných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
██████ ██████	GP	odpovídá za sběr dat pro datový archiv a virtuální muzeum v rámci Brna, vč. přípravy výstavy	0,40	135	135	0,40	135	135
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			0,40	135	135	0,40	135	135
Komentář:								
Úkolem řešitele bude práce na předpokládaných publikačních výstupech projektu, výběr vzorků pro archeometrické studium keramiky, koordinace DP, kompletace dat pro repozitář středověké keramiky a virtuálního muzea. Příprava výstavy.								

Příjemce č. 4: MZM 2020	
----------------------------	--

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
██████████	GP	koordinace pracovníků MZM na projektu, podíl na publikačních, webových a prezentačních výstupech - zaměření na keramiku z Brna	0,30	99	99	0,30	99	99
██████████	RP	laboratorní zpracování, konzervace a restaurování keramiky a výstupy projektu s tím spojené	0,25	70	70	0,25	70	70
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,55	169	169	0,55	169	169

Komentář:

Řešitel je odpovědný za práci dalších pracovníků MZM na projektu. Podílet se bude na výběru materiálu pro virtuální muzeum, repozitář, výstavu a zajištění jeho dokumentace pro oblast Brněnska, dále na publikačních výstupech. Úkolem dalšího řešitele bude laboratorní zpracování, konzervace a restaurování vybrané keramiky pro publikační a prezentační potřeby (virtuální muzeum, výstava) a tvorba výstupů spojených s touto činností (např. památková metodika). Mírný nárůst mezd v průběhu let řešení projektu vychází z prohlubování odborných standardů využívaných při řešení projektu.

Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A1 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2021								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	hlavní řešitel, odpovídá za celý projekt a vedoucí etapy č. 3 (digitální archiv)	0,50	156	156	0,50	156	156
	RP	oborný pracovník odpovědný za řešení certifikované metodiky - analýzy reziduí na keramice	0,20	62	62	0,20	62	62
	RP	odborný pracovník odpovědný za řešení specializované odborné mapy významných keramických souborů	0,25	78	78	0,25	78	78
	RP	tvorba technického řešení webových stránek projektu a digitálního archivu, správa webového serveru	0,20	62	62	0,20	62	62
	DP	tvorba mapového serveru a aplikací	0,20	62	62	0,20	62	62
	DP	administrace projektu	0,25	78	78	0,25	78	78
Celkem:			1,60	498	498	1,60	498	498

Komentář:

Na projektu budou pracovat současní zaměstnanci Západočeské univerzity (4 z Katedry archeologie FF ZČU a 1 z Pedagogické fakulty ZČU), dále bude vytvořena pracovní pozice pro odborného pracovníka-geomatika z Katedry geomatiky FAV ZČU a administrátora projektu, na které proběhne výběrové řízení.

**Příjemce č. 1: MU
2021**
**Mzdy a platy jednotlivých
zaměstnanců bez
zákonných odvodů - A1**

Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	keramická produkce Brna: výzkum, výběr materiálu pro zpracování a dokumentaci pro účely projektu, publikační a prezentační výstupy, metodické výstupy	0,20	74	74	0,20	74	74
	RP	středověká kamnářská produkce: výzkum, výběr materiálu pro zpracování a dokumentaci pro účely projektu, publikační a prezentační výstupy	0,20	93	93	0,20	93	93

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
██████████ ██████████ ██████████	GP	koordinace pracovníků MZM na projektu, podíl na publikačních, webových a prezentačních výstupech - zaměření na keramiku z Brna	0,30	100	100	0,30	100	100
██████████	RP	laboratorní zpracování, konzervace a restaurování keramiky a výstupy projektu s tím spojené	0,25	71	71	0,25	71	71
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,55	171	171	0,55	171	171

Komentář:

Řešitel je odpovědný za práci dalších pracovníků MZM na projektu. Podílet se bude na výběru materiálu pro virtuální muzeum, repozitář, výstavu a zajištění jeho dokumentace pro oblast Brněnska, dále na publikačních výstupech. Úkolem dalšího řešitele bude laboratorní zpracování, konzervace a restaurování vybrané keramiky pro publikační a prezentační potřeby (virtuální muzeum, výstava) a tvorba výstupů spojených s touto činností (např. památková metodika). Mírný nárůst mezd v průběhu let řešení projektu vychází z prohlubování odborných standardů využívaných při řešení projektu.

Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A1 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2022								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0

Komentář:

--

Příjemce č. 1: MU 2022								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0

Komentář:



Příjemce č. 2: MVJ 2022								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 3: Archaia 2022								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 4: MZM 2022	
----------------------------	--

Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci)	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0

Komentář:



Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A2 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2018								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
■■■ ■■■ ■■■	DP	výpomoc při sestavování podkladů pro archeologické virtuální muzeum	200,00	40	40	200,00	40	40
■■								

Komentář:

Mgr. ■■■ je odborník na středověkou keramiku ze Západočeského muzea v Plzni, jehož úkolem bude výpomoc při orientaci v muzejních sbírkách Západočeského muzea v Plzni a při výběru exponátů pro archeologické 3D virtuální muzeum. ■■■■

■■■■ z Centra nových technologií a materiálu ZČU, který připravuje pro katedru archeologie ZČU výbrusy a nábrusy keramiky. ■■■ ■■■ ■■■, Ph.D. se jako technický pracovník bude podílet na přípravě podkladů pro 3D virtuální muzeum a památkový postup.

Příjemce č. 1: MU 2018								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)

	DP	příprava vzorků pro přírodovědné analýzy a jejich dokumentace, plnění repozitáře a specializovaných map výsledky přírodovědných analýz	300,00	60	60	300,00	60	60
	DP	příprava, výběr a popis vrcholně středověké keramiky ze sbírek Muzea města Brna pro webové výstupy a výstavu	100,00	20	20	100,00	20	20
	DP	administrátor	300,00	60	60	300,00	60	60
	DP	hrnčíř specializovaný na výrobu historické keramiky	100,00	20	20	100,00	20	20
	DP	příprava materiálu (laboratorní zpracování) a dat (databázové zpracování) pro keramiku z Českomoravské vrchoviny pro webové výstupy a výstavu	200,00	40	40	200,00	40	40
	DP	příprava, výběr a popis vrcholně středověké stavební keramiky pro webové výstupy a výstavu	100,00	20	20	100,00	20	20
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			1100,00	220	220	1100,00	220	220

Komentář:

V prvním roce bude na projektu na dohody pracovat 6 dalších pracovníků. D. Všianský bude zajišťovat podporu pro přírodovědnou část projektu, P. Vachůt materiál ze sbírek Muzea města Brna, další pracovník výběr stavební keramiky a další primární zpracování vybrané keramiky. Na projektu bude pracovat administrátor. Praktickou stránku experimentální výroby keramiky, především výrobu nádob, zajistí hrnčíř.

Příjemce č. 2: MVJ 2018								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	DP	kresebná dokumentace keramiky pro webovou, výstavní a publikační prezentaci	300,00	60	60	300,00	60	60

	DP	konzervace a restaurování keramiky, dokumentační podpora pro webovou, výstavní a publikační prezentaci	300,00	60	60	300,00	60	60
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			600,00	120	120	600,00	120	120
Komentář:								

2 další pracovníci budou zajišťovat laboratorní zpracování keramiky a její kresebnou dokumentaci, tak aby byl materiál připraven pro použití při jednotlivých výstupech projektu (publikace, výstava, repozitář a virtuální muzeum).

Příjemce č. 3: Archaia 2018								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Technický pracovník1	DP	kresebná dokumentace, sběr dat pro datový archiv-repozitář	170,00	20	20	170,00	20	20
Technický pracovník2	DP	kresebná dokumentace, sběr dat pro datový archiv-repozitář	170,00	20	20	170,00	20	20
Technický pracovník3	DP	kresebná dokumentace, sběr dat pro datový archiv-repozitář	170,00	20	20	170,00	20	20

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			510,00	60	60	510,00	60	60
Komentář:								

Úkolem technických pracovníků bude kresebná dokumentace vybraných souborů středověké keramiky a její zpracování, sběr dat pro repozitář středověké keramiky, včetně revize starších dat.

Příjemce č. 4: MZM 2018								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	DP	technický pracovník	300,00	60	60	300,00	60	60
1	DP	laboratorní zpracování keramiky	200,00	40	40	200,00	40	40
1	DP	kresebná dokumentace	200,00	40	40	200,00	40	40
1	DP	administrátor	200,00	40	40	200,00	40	40
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			900,00	180	180	900,00	180	180

Komentář:

Tři další pracovníci se budou podílet na zajištění plnění publikačních a prezentačních výstupů. Půjde o technického pracovníka, který bude mít na starosti digitalizaci dat, plnění repozitáře a virtuálního muzea; dokumentátora, který zajistí kresebnou dokumentaci materiálu pro projekt; a laboranta, který zajistí primární zpracování materiálu pro projekt. Pro zajištění průběhu projektu bude na projektu administrátor.

Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A2 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2019								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	DP	odborník na středověkou keramiku, výpomoc při sestavování podkladů pro archeologické virtuální muzeum, orientace v muzejních sbírkách ZČM	200,00	40	40	200,00	40	40
	DP	technický pracovník - příprava výbrusů a nábrusů keramiky	200,00	40	40	200,00	40	40
	DP	technický pracovník v památkovém postupu 3D dokumentace a vytvoření archeologického virtuálního muzea	522,00	78	78	522,00	78	78
	DP	odborný konzultant certifikované metodiky analýzy reziduí	100,00	20	20	100,00	20	20
Celkem:			1022,00	178	178	1022,00	178	178

Komentář:

■■■■ je odborník na středověkou keramiku ze Západočeského muzea v Plzni, jehož úkolem bude výpomoc při orientaci v muzejních sbírkách Západočeského muzea v Plzni a při výběru exponátů pro archeologické 3D virtuální muzeum. ■■■■

■■■■ je pracovník z Centra nových technologií a materiálu ZČU, který připravuje pro katedru archeologie ZČU výbrusy a nábrusy keramiky. RnDR. ■■■■ je odborník z Univerzity Palackého v Olomouci, jehož úkolem bude odborná konzultace připravované certifikované metodiky analýzy organických reziduí. ■■■■

■■■■ se jako technický pracovník bude podílet na přípravě podkladů pro 3D virtuální muzeum a památkový postup.

Příjemce č. 1: MU 2019								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)

	DP	příprava vzorků pro přírodovědné analýzy a jejich dokumentace, plnění repozitáře a specializovaných map výsledky přírodovědných analýz	300,00	60	60	300,00	60	60
	DP	příprava, výběr a popis vrcholně středověké keramiky ze sbírek Muzea města Brna pro webové výstupy a výstavu	100,00	20	20	100,00	20	20
	DP	administrátor	300,00	60	60	300,00	60	60
	DP	hrnčíř specializovaný na výrobu historické keramiky	100,00	20	20	100,00	20	20
	DP	příprava materiálu (laboratorní zpracování) a dat (databázové zpracování) pro keramiku z Českomoravské vrchoviny pro webové výstupy a výstavu	200,00	40	40	200,00	40	40
	DP	příprava, výběr a popis vrcholně středověké stavební keramiky pro webové výstupy a výstavu	100,00	20	20	100,00	20	20
	DP	odborná IT podpora pro tvorbu softwaru	200,00	40	40	200,00	40	40
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			1300,00	260	260	1300,00	260	260

Komentář:

V prvním roce bude na projektu na dohody pracovat 6 dalších pracovníků. [REDAKCE] bude zajišťovat podporu pro přírodovědnou část projektu, P. Vachůt materiál ze sbírek Muzea města Brna, další pracovník výběr stavební keramiky a další primární zpracování vybrané keramiky. Na projektu bude pracovat administrátor. Praktickou stránku experimentální výroby keramiky, především výrobu nádob, zajistí hrnčíř. Vedle stávajících pozic bude tento rok uzavřena dohoda s IT pracovníkem, ten bude odbornou podporou přírodovědné části projektu při tvorbě dvou specializovaných softwarů.

**Příjemce č. 2: MVJ
2019**
**Ostatní osobní náklady
(DPP, DPČ) bez zákonných
odvodů - A2**

Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
[REDAKCE]	DP	kresebná dokumentace keramiky pro webovou, výstavní a publikační prezentaci	300,00	60	60	300,00	60	60

	DP	konzervace a restaurování keramiky, dokumentační podpora pro webovou, výstavní a publikační prezentaci	300,00	60	60	300,00	60	60
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			600,00	120	120	600,00	120	120
Komentář:								
2 další pracovníci budou zajišťovat laboratorní zpracování keramiky a její kresebnou dokumentaci, tak aby byl materiál připraven pro použití při jednotlivých výstupech projektu (publikace, výstava, repozitář a virtuální muzeum).								

Příjemce č. 3: Archaia 2019								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Technický pracovník1	DP	příprava dat pro datový archiv-repozitář a archeologické virtuální muzeum	170,00	20	20	170,00	20	20
Technický pracovník2	DP	příprava dat pro datový archiv-repozitář a archeologické virtuální muzeum	170,00	20	20	170,00	20	20
Technický pracovník3	DP	příprava dat pro datový archiv-repozitář a archeologické virtuální muzeum	170,00	20	20	170,00	20	20

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			510,00	60	60	510,00	60	60
Komentář:								
Úkolem technických pracovníků bude finalizace dat pro repozitář středověké keramiky a virtuální muzeum.								

Příjemce č. 4: MZM 2019								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	DP	technický pracovník	300,00	60	60	300,00	60	60
1	DP	laboratorní zpracování keramiky	200,00	40	40	200,00	40	40
1	DP	kresebná dokumentace	200,00	40	40	200,00	40	40
1	DP	administrátor	200,00	40	40	200,00	40	40
1	DP	odborná konzultace památkové metodiky	100,00	20	20	100,00	20	20
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			1000,00	200	200	1000,00	200	200

Komentář:

Tři další pracovníci se budou podílet na zajištění plnění publikačních a prezentačních výstupů. Půjde o technického pracovníka, který bude mít na starosti digitalizaci dat, plnění repozitáře a virtuálního muzea; dokumentátora, který zajistí kresebnou dokumentaci materiálu pro projektu; a laboranta, který zajistí primární zpracování materiálu pro projekt. Pro zajištění průběhu projektu bude zajištěn administrátor. Nově přistoupí k projektu odborník, který bude konzultantem památkové metodiky na laboratorní zpracování keramiky.

Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A2 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2020								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
██████████	DP	technický pracovník - příprava výbrusů a nábrusů keramiky	200,00	40	40	200,00	40	40
██ █████ █████	DP	technický pracovník v památkovém postupu 3D dokumentace a vytvoření archeologického virtuálního muzea	524,00	78	78	524,00	78	78
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			724,00	118	118	724,00	118	118

[REDACTED]	
[REDACTED] je pracovník z Centra nových technologií a materiálu ZČU, který připravuje pro katedru archeologie ZČU výbrusy a nábrusy keramiky. [REDACTED] se jako technický pracovník bude podílet na přípravě podkladů pro 3D virtuální muzeum a památkový postup.	

Příjemce č. 1: MU 2020								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)

	DP	příprava vzorků pro přírodovědné analýzy a jejich dokumentace, plnění repozitáře a specializovaných map výsledky přírodovědných analýz	300,00	60	60	300,00	60	60
	DP	příprava, výběr a popis vrcholně středověké keramiky ze sbírek Muzea města Brna pro webové výstupy a výstavu	100,00	20	20	100,00	20	20
	DP	administrátor	300,00	60	60	300,00	60	60
	DP	hrnčíř specializovaný na výrobu historické keramiky	100,00	20	20	100,00	20	20
	DP	příprava materiálu (laboratorní zpracování) a dat (databázové zpracování) pro keramiku z Českomoravské vrchoviny pro webové výstupy a výstavu	200,00	40	40	200,00	40	40
	DP	příprava, výběr a popis vrcholně středověké stavební keramiky pro webové výstupy a výstavu	100,00	20	20	100,00	20	20
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			1100,00	220	220	1100,00	220	220

Komentář:

V prvním roce bude na projektu na dohody pracovat 6 dalších pracovníků. D. Všianský bude zajišťovat podporu pro přírodovědnou část projektu, P. Vachůt materiál ze sbírek Muzea města Brna, další pracovník výběr stavební keramiky a další primární zpracování vybrané keramiky. Na projektu bude pracovat administrátor. Praktickou stránku experimentální výroby keramiky, především výrobu nádob, zajistí hrnčíř. (pozice IT pracovníka pro tvorbu softwaru již nebude obsazena)

Příjemce č. 2: MVJ 2020								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	DP	kresebná dokumentace keramiky pro webovou, výstavní a publikační prezentaci	300,00	60	60	300,00	60	60

	DP	konzervace a restaurování keramiky, dokumentační podpora pro webovou, výstavní a publikační prezentaci	300,00	60	60	300,00	60	60
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			600,00	120	120	600,00	120	120
Komentář:								

2 další pracovníci budou zajišťovat laboratorní zpracování keramiky a její kresebnou dokumentaci, tak aby byl materiál připraven pro použití při jednotlivých výstupech projektu (publikace, výstava, repozitář a virtuální muzeum).

Příjemce č. 3: Archaia 2020								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Technický pracovník1	DP	kresebná dokumentace, sběr dat pro datový archiv-repozitář a archeologické virtuální muzeum	170,00	20	20	170,00	20	20
Technický pracovník2	DP	kresebná dokumentace, sběr dat pro datový archiv-repozitář a archeologické virtuální muzeum	170,00	20	20	170,00	20	20
Technický pracovník3	DP	kresebná dokumentace, sběr dat pro datový archiv-repozitář a archeologické virtuální muzeum	170,00	20	20	170,00	20	20

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			510,00	60	60	510,00	60	60
Komentář:								
Úkolem technických pracovníků bude kresebná dokumentace vybraných souborů středověké keramiky a její zpracování, sběr dat pro repozitář středověké keramiky a virtuální muzeum.								

Příjemce č. 4: MZM 2020								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	DP	technický pracovník	300,00	60	60	300,00	60	60
1	DP	laboratorní zpracování keramiky	200,00	40	40	200,00	40	40
1	DP	kresebná dokumentace	200,00	40	40	200,00	40	40
1	DP	administrátor	200,00	40	40	200,00	40	40
1	DP	odborná konzultace památkové metodiky	100,00	20	20	100,00	20	20
1	DP	grafické a výtvarné řešení výstavy	100,00	20	20	100,00	20	20
Celkem:			1100,00	220	220	1100,00	220	220

Komentář:

Tři další pracovníci se budou podílet na zajištění plnění publikačních a prezentačních výstupů. Půjde o technického pracovníka, který bude mít na starosti digitalizaci dat, plnění repozitáře a virtuálního muzea; dokumentátora, který zajistí kresebnou dokumentaci materiálu pro projekt; a laboranta, který zajistí primární zpracování materiálu pro projekt. Pro zajištění průběhu projektu bude zajištěn administrátor. Na projektu bude pracovat odborník, který bude konzultantem památkové metodiky na laboratorní zpracování keramiky. Výtvarné řešení výstavy včetně grafického návrhu zajistí jeden další pracovník.

Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A2 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2021								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	DP	technický pracovník - příprava výbrusů a nábrusů keramiky	200,00	40	40	200,00	40	40
	DP	technický pracovník v památkovém postupu 3D dokumentace a vytvoření archeologického virtuálního muzea	522,00	78	78	522,00	78	78
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			722,00	118	118	722,00	118	118

Komentář:

██████████r je pracovník z Centra nových technologií a materiálu ZČU, který připravuje pro katedru archeologie ZČU výbrusy a nábrusy keramiky. ██████████ ██████████ se jako technický pracovník bude podílet na přípravě podkladů pro 3D virtuální muzeum a památkový postup.

Příjemce č. 1: MU 2021								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)

	DP	příprava vzorků pro přírodovědné analýzy a jejich dokumentace, plnění repozitáře a specializovaných map výsledky přírodovědných analýz	300,00	60	60	300,00	60	60
	DP	příprava, výběr a popis vrcholně středověké keramiky ze sbírek Muzea města Brna pro webové výstupy a výstavu	100,00	20	20	100,00	20	20
1	DP	administrátor	300,00	60	60	300,00	60	60
1	DP	hrnčíř specializovaný na výrobu historické keramiky	100,00	20	20	100,00	20	20
1	DP	příprava materiálu (laboratorní zpracování) a dat (databázové zpracování) pro keramiku z Českomoravské vrchoviny pro webové výstupy a výstavu	200,00	40	40	200,00	40	40
1	DP	příprava, výběr a popis vrcholně středověké stavební keramiky pro webové výstupy a výstavu	100,00	20	20	100,00	20	20
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			1100,00	220	220	1100,00	220	220

Komentář:

V prvním roce bude na projektu na dohody pracovat 6 dalších pracovníků. D. Všianský bude zajišťovat podporu pro přírodovědnou část projektu, P. Vachůt materiál ze sbírek Muzea města Brna, další pracovník výběr stavební keramiky a další primární zpracování vybrané keramiky. Na projektu bude pracovat administrátor. Praktickou stránku experimentální výroby keramiky, především výrobu nádob, zajistí hrnčíř.

Příjemce č. 2: MVJ 2021								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	DP	kresebná dokumentace keramiky pro webovou, výstavní a publikační prezentaci	300,00	60	60	300,00	60	60

	DP	konzervace a restaurování keramiky, dokumentační podpora pro webovou, výstavní a publikační prezentaci	300,00	60	60	300,00	60	60
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			600,00	120	120	600,00	120	120
Komentář:								
2 další pracovníci budou zajišťovat laboratorní zpracování keramiky a její kresebnou dokumentaci, tak aby byl materiál připraven pro použití při jednotlivých výstupech projektu (publikace, výstava, repozitář a virtuální muzeum).								

Příjemce č. 3: Archaia 2021								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Technický pracovník1	DP	kresebná dokumentace, sběr dat pro datový archiv-repozitář a archeologické virtuální muzeum	170,00	20	20	170,00	20	20
Technický pracovník2	DP	kresebná dokumentace, sběr dat pro datový archiv-repozitář a archeologické virtuální muzeum	170,00	20	20	170,00	20	20
Technický pracovník3	DP	kresebná dokumentace, sběr dat pro datový archiv-repozitář a archeologické virtuální muzeum	170,00	20	20	170,00	20	20

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			510,00	60	60	510,00	60	60

Komentář:

Úkolem technických pracovníků bude kresebná dokumentace vybraných souborů středověké keramiky a její zpracování, sběr dat pro repozitář středověké keramiky a virtuální muzeum.

Příjemce č. 4: MZM 2021								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	DP	technický pracovník	300,00	60	60	300,00	60	60
1	DP	laboratorní zpracování keramiky	200,00	40	40	200,00	40	40
1	DP	kresebná dokumentace	200,00	40	40	200,00	40	40
1	DP	administrátor	200,00	40	40	200,00	40	40
1	DP	odborná instalace výstavy	100,00	20	20	100,00	20	20
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			1000,00	200	200	1000,00	200	200

Komentář:



Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A2 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2022								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0

Komentář:

--

Příjemce č. 1: MU 2022								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0

Komentář:

--

Příjemce č. 2: MVJ 2022								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 3: Archaia 2022								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 4: MZM 2022								
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - A2								
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0

Komentář:



Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A3; A4 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2018								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	DP	příprava podkladů pro digitální archiv a specializovanou odbornou mapu významných keramických souborů	400,00	40	40	400,00	40	40
	DP	příprava podkladů pro digitální archiv a specializovanou odbornou mapu významných keramických souborů	400,00	40	40	400,00	40	40
	DP	příprava podkladů pro digitální archiv, kresebná dokumentace a digitalizace	200,00	20	20	200,00	20	20

student 2	DP	příprava podkladů pro digitální archiv, kresebná dokumentace a digitalizace	200,00	20	20	200,00	20	20
student 3	DP	příprava podkladů pro certifikovanou metodiku - analýzy reziduí na keramice	200,00	20	20	200,00	20	20
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			1400,00	140	140	1400,00	140	140
Komentář:								

Na projektu budou pracovat dva současní studenti doktorského programu Archeologie na Katedře archeologie FF ZČU zabývající se středověkou keramikou. Do projektu budou zapojeni dva studenti pro přípravu podkladů pro digitální archiv vybraní na základě interního výběrového řízení a dále student, který bude pod dohledem školitele pracovat na tvorbě podkladů pro certifikovanou metodiku.

Příjemce č. 1: MU 2018								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								

Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
■■■■■■■■■■	DP	3D dokumentace keramiky	300,00	60	60	300,00	60	60
3	DP	organizační zajištění přípravy a průběhu workshopů a konferencí	300,00	30	30	300,00	30	30
3	DP	příprava materiálu (laboratorní zpracování) a dat (databázové zpracování) pro webové výstupy a výstavu, digitalizace podkladů, plnění webových výstupů	600,00	60	60	600,00	60	60
1	DP	příprava a dokumentace vzorků pro přírodovědné analýzy, zpracování dat z přírodovědných analýz, zajištění podkladů pro přírodovědné výstupy	200,00	20	20	200,00	20	20
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			1400,00	170	170	1400,00	170	170

Komentář:

██████ bude 1. rok projektu zajišťovat 3D dokumentaci vybrané keramiky pro projekt (ve 2. roce po předpokládaném ukončení studia bude převeden do pracovního poměru a začne se podílet na výstupech projektu). Stipendium pro 3 studenty (po 100 hod/rok) bude určeno pro organizační zajištění přípravy a průběhu workshopů a konferencí. Tři studenti (po 200 hod/rok) se budou podílet na přípravě materiálu a dat pro zpracování keramiky, na digitalizaci podkladů a plnění webových výstupů, další student (po 200 hod/rok) v přírodovědné sekci na přípravě a dokumentaci vzorků, zpracování dat a podkladů.

Příjemce č. 2: MVJ 2018								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0

Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 3: Archaia 2018								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 4: MZM 2018								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A3; A4 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2019								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	DP	příprava podkladů pro digitální archiv a specializovanou odbornou mapu významných keramických souborů	400,00	40	40	400,00	40	40
	DP	příprava podkladů pro digitální archiv a specializovanou odbornou mapu významných keramických souborů	400,00	40	40	400,00	40	40
	DP	příprava podkladů pro digitální archiv, kresebná dokumentace a digitalizace	200,00	20	20	200,00	20	20

student 2	DP	příprava podkladů pro digitální archiv, kresebná dokumentace a digitalizace	200,00	20	20	200,00	20	20
student 3	DP	příprava podkladů pro certifikovanou metodiku - analýzy reziduí na keramice	200,00	20	20	200,00	20	20
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			1400,00	140	140	1400,00	140	140
Komentář:								

Na projektu budou pracovat dva současní studenti doktorského programu Archeologie na Katedře archeologie FF ZČU zabývající se středověkou keramikou. Do projektu budou zapojeni dva studenti pro přípravu podkladů pro digitální archiv vybraní na základě interního výběrového řízení a dále student, který bude pod dohledem školitele pracovat na tvorbě podkladů pro certifikovanou metodiku.

Příjemce č. 1: MU 2019								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								

Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
3	DP	organizační zajištění přípravy a průběhu workshopů a konferencí	300,00	30	30	300,00	30	30
3	DP	příprava materiálu (laboratorní zpracování) a dat (databázové zpracování) pro webové výstupy a výstavu, digitalizace podkladů, plnění webových výstupů	600,00	60	60	600,00	60	60
1	DP	příprava a dokumentace vzorků pro přírodovědné analýzy, zpracování dat z přírodovědných analýz, zajištění podkladů pro přírodovědné výstupy	200,00	20	20	200,00	20	20
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			1100,00	110	110	1100,00	110	110

Komentář:

Stipendium pro 3 studenty (po 100 hod/rok) bude určeno pro organizační zajištění přípravy a průběhu workshopů a konferencí. Tři studenti (po 200 hod/rok) se budou podílet na přípravě materiálu a dat pro zpracování keramiky, na digitalizaci podkladů a plnění webových výstupů, další student (po 200 hod/rok) v přírodovědné sekci na přípravě a dokumentaci vzorků, zpracování dat a podkladů. (V. Nosek bude převeden na zaměstnaneckou smlouvu).

Příjemce č. 2: MVJ 2019								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0

Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 3: Archaia 2019								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 4: MZM 2019								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A3; A4 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2020								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
student 1	DP	příprava podkladů pro digitální archiv a specializovanou odbornou mapu významných keramických souborů	400,00	40	40	400,00	40	40
student 2	DP	příprava podkladů pro digitální archiv a specializovanou odbornou mapu významných keramických souborů	400,00	40	40	400,00	40	40
student 3	DP	příprava podkladů pro digitální archiv, kresebná dokumentace a digitalizace	200,00	20	20	200,00	20	20

student 4	DP	příprava podkladů pro digitální archiv, kresebná dokumentace a digitalizace	200,00	20	20	200,00	20	20
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			1200,00	120	120	1200,00	120	120
Komentář:								

Na projektu budou pracovat dva současní studenti doktorského programu Archeologie na Katedře archeologie FF ZČU zabývající se středověkou keramikou. Do projektu budou zapojeni dva studenti pro přípravu podkladů pro digitální archiv vybrání na základě interního výběrového řízení.

Příjemce č. 1: MU 2020								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								

Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
3	DP	organizační zajištění přípravy a průběhu workshopů a konferencí	300,00	30	30	300,00	30	30
3	DP	příprava materiálu (laboratorní zpracování) a dat (databázové zpracování) pro webové výstupy a výstavu, digitalizace podkladů, plnění webových výstupů	600,00	60	60	600,00	60	60
1	DP	příprava a dokumentace vzorků pro přírodovědné analýzy, zpracování dat z přírodovědných analýz, zajištění podkladů pro přírodovědné výstupy	200,00	20	20	200,00	20	20
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			1100,00	110	110	1100,00	110	110

Komentář:

Stipendium pro 3 studenty (po 100 hod/rok) bude určeno pro organizační zajištění přípravy a průběhu workshopů a konferencí. Tři studenti (po 200 hod/rok) se budou podílet na přípravě materiálu a dat pro zpracování keramiky, na digitalizaci podkladů a plnění webových výstupů, další student (po 200 hod/rok) v přírodovědné sekci na přípravě a dokumentaci vzorků, zpracování dat a podkladů.

Příjemce č. 2: MVJ 2020								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0

Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 3: Archaia 2020								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 4: MZM 2020								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A3; A4 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2021								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
student 1	DP	příprava podkladů pro digitální archiv a specializovanou odbornou mapu významných keramických souborů	400,00	40	40	400,00	40	40
student 2	DP	příprava podkladů pro digitální archiv a specializovanou odbornou mapu významných keramických souborů	400,00	40	40	400,00	40	40
student 3	DP	příprava podkladů pro digitální archiv, kresebná dokumentace a digitalizace	200,00	20	20	200,00	20	20

student 4	DP	příprava podkladů pro digitální archiv, kresebná dokumentace a digitalizace	200,00	20	20	200,00	20	20
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			1200,00	120	120	1200,00	120	120
Komentář:								
Na projektu budou pracovat dva současní studenti doktorského programu Archeologie na Katedře archeologie FF ZČU zabývající se středověkou keramikou. Do projektu budou zapojeni dva studenti pro přípravu podkladů pro digitální archiv vybraní na základě interního výběrového řízení								

Příjemce č. 1: MU 2021								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								

Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
3	DP	organizační zajištění přípravy a průběhu workshopů a konferencí	300,00	30	30	300,00	30	30
3	DP	příprava materiálu (laboratorní zpracování) a dat (databázové zpracování) pro webové výstupy a výstavu, digitalizace podkladů, plnění webových výstupů	600,00	60	60	600,00	60	60
1	DP	příprava a dokumentace vzorků pro přírodovědné analýzy, zpracování dat z přírodovědných analýz, zajištění podkladů pro přírodovědné výstupy	200,00	20	20	200,00	20	20
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			1100,00	110	110	1100,00	110	110

Komentář:

Stipendium pro 3 studenty (po 100 hod/rok) bude určeno pro organizační zajištění přípravy a průběhu workshopů a konferencí. Tři studenti (po 200 hod/rok) se budou podílet na přípravě materiálu a dat pro zpracování keramiky, na digitalizaci podkladů a plnění webových výstupů, další student (po 200 hod/rok) v přírodovědné sekci na přípravě a dokumentaci vzorků, zpracování dat a podkladů.

Příjemce č. 2: MVJ 2021								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0

Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 3: Archaia 2021								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 4: MZM 2021								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příhláška projektu						Podle Smlouvy		
Specifikace - náklady A3; A4 projektu								
Příjemce-koordinátor: ZČU								
2022								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								

Příjemce č. 1: MU 2022								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								

Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0
Komentář:								
Stipendia studentů - A4								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0

Komentář:

--

Příjemce č. 2: MVJ 2022								
Autorské honoráře - A3								
Titul, jméno, příjmení	Role na projektu (GP/RP/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Celkem:			0,00	0	0	0,00	0	0