

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 008j-2017-MH-STAVBY

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2018

Objednatel:
Ostrava-JIH

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
MH-STAVBY, s.r.o.

IČ: 277 76 506
DIČ: CZ27776506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	56 075,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	56 075,96
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	56 075,96	11 775,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	67 851,91
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant souhlasí

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 008j-2017-MH-STAVBY

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh

Místo: Ostrava

Datum: 25. 1. 2018

Objednatel: Ostrava-JIH

Projektant:

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	56 075,96	67 851,91
I-16004	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	56 075,96	67 851,91
1.2 - Soupis prací	Pavilon tělocvičen - VP plusy	56 075,96	67 851,91
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		56 075,96	67 851,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
Objekt: I-16004 - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
Část: 1.2 - Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 1. 2018
Objednatel: IČ:
Město Ostrava, MěO Ostrava JIH DIČ:
Zhotovitel: IČ: 277 76 506
MH-STAVBY, s.r.o. DIČ: CZ27776506
Projektant: IČ:
idea ateliér spol. s r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	56 075,96
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	56 075,96

DPH základní	21,00%	ze	56 075,96	11 775,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	67 851,91
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh

Objekt: I-16004 - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

Část: 1.2 - Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy

Místo: Datum: 25. 1. 2018

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Projektant: idea ateliér spol. s r.o.

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	56 075,96
HSV - Práce a dodávky HSV	56 075,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	56 075,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 075,96

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh

Objekt: I-16004 - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

Část: 1.2 - Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy

Místo:

Datum:

25. 1. 2018

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Projektant:

idea ateliér spol. s r.o.

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 075,96

HSV - Práce a dodávky HSV

56 075,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 075,96

14	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty "dvojitá perlina vč. 102+103" (2,9+0+2,9)*(0,25+0,20+0,25)*33 Součet	m2	133,980	130,00	17 417,40
209	K	612232051.R01	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polystyrenovými deskami tl do 40 mm "vč. 102+103" "ostění" 33*2*2,9 "nadpraží" 33*0 Součet	m	191,400	188,58	36 094,21
210	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm 191,4*0,25*1,1 Součet	m2	57,899	44,29	2 564,35