

SOUHRNNÁ ZPRÁVA NABÍDKY

Na základě výzvy a následné prohlídky objektu na zakázku: „VZ – Obilní trh 10 – oprava sklepů“ si Vám dovoluujeme předložit nabídku akciové společnosti NOVA GROUP B&M, sídlem v Brně, Pražákova 506/39.

Zadávacím podkladem pro její tvorbu je obdržená projektová dokumentace a prohlídka předmětného objektu.

Základní údaje nabídky

I. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění zakázky je provedení opravy sklepních prostor – rozvody ZTI, vlhkost, podlahy, stěny
Dílo bude provedeno přesně v souladu obdrženého výkazu výměr vycházejí z PD vypracované
Ing. Jiřím Svobodou.

II. Nabídková cena

Cena je stanovena dle obdržených výkazů výměr v rozsahu prací obsažených ve výzvě zadavatele určených PD.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené ve vymezení plnění zakázky.

Uvedená cena je pevná, platná po celou dobu provádění.

Celkem bez DPH	1, 389. 022,- Kč
poskytnutá sleva 5%	69. 450,- Kč
Celkem bez DPH	1, 319. 572,- Kč
DPH 21%	
Cena včetně DPH	

III. Lhůta realizace

Doba realizace díla:


- vnitřní část: do 03/2018
- venkovní část: do 06/2018

IV. Záruka

Na dokončené dílo poskytneme záruční lhůtu v délce trvání **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

Těšíme se na případnou spolupráci

S úctou



NOVA GROUP B&M, a. s.

sídlím Pražákova 506 / 39, 619 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, číslo vložky 3368

IČO: 262 20 466 DIČ: CZ26220466

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-86TM

Stavba: Oprava sklepů v BD Obilní trh 10


Místo: Obilní trh 10, 602 00 Brno

Datum: 25.01.2018

Zadavatel: NOVA GROUP BEM, a.s.

Projektant: PROJEKTY BH s.r.o.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	bourací práce	176 597,75		STA
02	nové konstrukce	1 172 837,23		STA
02a	nové konstrukce	1 157 875,23		Soupís
02b	elektroinstalace	14 962,00		Soupís
03	VRN	0,00		STA
		1 349 434,98		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-86TM
Stavba: Oprava sklepů v BD Obilní trh 10

KSO:
Místo: Obilní trh 10, 602 00 Brno

CC-CZ:
Datum: 25.1.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
NOVA GROUP B&M, a.s.

IČ: 262 20 466
DIČ: CZ26220466

Projektant:
PROJEKTY BH s.r.o.

IČ: 021 038 00
DIČ: CZ021 038 00

Poznámka:

Cena bez DPH

1 349 434,98

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

V CZK

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava sklepů v BD Obilní trh 10

Objekt:

01 - bourací práce

KSO:

Místo:

Obilní trh 10, 602 00 Brno

CC-CZ:

Datum:

25.01.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NOVA GROUP B&M, a.s.

Projektant:

PROJEKTY BH s.r.o.

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

176 597,75

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Více daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sklepů v BD Obilní trh 10

Objekt:

01 - bourací práce

Místo:

Obilní trh 10, 602 00 Brno

Datum: 25.01.2018

Zadavatel:

NOVA GROUP B&M, a.s.

Projektant: PROJEKTY BH s.r.o.

Kód dílu · Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

176 597,75

HSV - Práce a dodávky HSV

161 709,94

9 · Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 372,43

997 · Přesun sutě

87 337,51

PSV - Práce a dodávky PSV

14 887,81

721 · Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

302,00

766 · Konstrukce truhlářské

8 145,21

767 · Konstrukce zámečnické

6 440,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sklepů v BD Obilní trh 10

Objekt:

01 - bourací práce

Místo:

Obilní trh 10, 602 00 Brno

Zadavatel:

NOVA GROUP B&M, a.s.

Uchazeč:

Datum: 25.01.2018

Projektant: PROJEKTY BH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

176 597,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

161 709,94

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 372,43

1	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,033	636,00	20,99	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04
Vybourání zdiva (dl * v * š)
1.PP - místnost (1S11; 1S12)
(0,52*0,32)*0,10+(0,52*0,32)*0,10

Součet

2	K	962052314	Bourání zdiva železobetonového plířů, průřezu do 0,36 m2	m3	0,672	3 810,00	2 560,32	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04
Vybourání kotle (dl * š * v)
1.PP - místnost (1S09)
(0,89*0,98)*0,77

Součet

3	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	144,390	39,20	5 660,09	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04
Souvrství podlahy - cihly (pl)
skladba S01
1.PP - místnost (1S01; 1S02; 1S03; 1S04; 1S05; 1S06; 1S07; 1S08; 1S09; 1S10; 1S11; 1S12; 1S13)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	965042141	(10,62)+(20,33)+(7,41)+(24,90)+(4,26)+(11,22)+(23,75)+(41,90) Součet	m3	144,390 144,390	2 196,00	18 481,54	CS ÚRS 2017 02
	W		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2		8,416			
	W		Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04					
	W		Souvrství podlahy - mazanina (pl * v)					
	W		skladba S02					
	W		1.PP - místnost (1S14; 1S15; 1S19; 1S20; 1S21; 1S22; 1S23)		6,351			
	W		((9,53)+(12,48)+(5,24)+(4,53)+(10,82)+(20,91))*0,10					
	W		skladba S03					
	W		1.PP - místnost (1S16; 1S17; 1S18)		2,065			
	W		(20,65)*0,10		8,416			
	W		Součet		8,239	180,00	1 483,02	CS ÚRS 2017 02
5	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,239			
	W		Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04					
	W		Vybourání zárubní (dl * š)		8,239			
	W		1.PP - místnost (1S04; 1S05; 1S09; 1S11)					
	W		((0,97*2,10)+(1,03*1,98)+(0,9*1,85)+(1,35*1,85)					
	W		Součet		2,005	326,00	653,63	CS ÚRS 2017 02
6	K	96807244	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,005			
	W		Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04					
	W		Vybourání oken (dl * š)		2,005			
	W		1.PP - místnost (1S02; 1S03; 1S09; 1S10)		2,005			
	W		((0,60*0,74)+(0,60*0,69)+(0,59*0,71)+(0,91*0,80)					
	W		Součet		84,000	74,00	6 216,00	CS ÚRS 2017 02
7	K	974031142	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	84,000			
	W		Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04					
	W		Drážka pro osazení vodiče (dl)		84,000			
	W		84,0					
	W		Součet		546,331	62,80	34 309,59	CS ÚRS 2017 02
8	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	546,331			
	W		Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04					
	W		Otlučení omítek stěna (dl * v) - otvory (š * v)		334,386			
	W		1.PP - místnost (1S01; 1S14; 1S15; 1S16; 1S17; 1S18; 1S19; 1S20; 1S21; 1S22; 1S23)					
	W		((18,58)+(14,35)+(15,60)+(21,30)+(9,83)+(9,34)+(19,00)+(20,61))*2,60					
	W		((0,9*1,92+0,9*2,02+1,0*2,02+1,01*1,97+1,0*2,2)+(1,01*1,97+1,01*1,88+1,81*2,1)+(1,0*0,97+1,01*1,88+1,44*1,86)+(0,52*0,4+0,81*0,32+1,44*1,86))		-26,138			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			$((1,25 \cdot 2,05 + 1,81 \cdot 2,1) + (1,02 \cdot 2,01 + 1,25 \cdot 2,07 + 0,95 \cdot 1,97) + (1,02 \cdot 2,01) + (0,64 \cdot 0,32 + 0,95 \cdot 1,97 + 1,15 \cdot 2,12 + 1,7 \cdot 1,55 \cdot 2))$		-24,707			
W			Otlučení omítek kleneb (pl)					
W			1.PP - místnost (1501; 1502; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 1518; 1519; 1520; 1521; 1522; 1523)					
W			$(10,62) + (20,33) + (7,41) + (24,90) + (4,26) + (11,22) + (23,75) + (41,90) + (9,53) + (12,48) + (20,65) + (5,24) + (4,53) + (10,82) + (20,91) + (13,76) + (20,48)$		262,790			
W			Součet		546,331			
9	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškraňáním spár a s očištěním zdíva stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	62,118	62,80	3 901,01	CS ÚRS 2017 02
W			Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04					
W			Otlučení omítky vnější (dl * v)		62,118			
W			$(21,38 + 22,99) \cdot 1,40$		62,118			
W			Součet		6,485	167,50	1 086,24	CS ÚRS 2017 02
10	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2				
W			Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04					
W			A06 - ocelové profily (dl * š)					
W			místnost (1501; 1523)					
W			$(1,00 \cdot 0,50) + (5,52 \cdot 0,20) \cdot 2$		2,708			
W			A07 - stávající zárubně (dl * š)					
W			místnost (1516)		1,548			
W			$(1,44 + 1,86 \cdot 2) \cdot 0,30$					
W			A11 - stávající plech (dl * š)					
W			místnost (1506; 1513; 1516; 1517; 1523)					
W			$(0,60 \cdot 0,46) \cdot 2 + (0,52 \cdot 0,32) \cdot 2 + (0,81 \cdot 0,32) \cdot 2 + (0,52 \cdot 0,40) \cdot 2 + (0,64 \cdot 0,32) \cdot 2$		2,229			
W			Součet		6,485			
D		997	Přesun sutě				87 337,51	
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	70,207	399,00	28 012,59	CS ÚRS 2017 02
12	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	70,207	378,00	26 538,25	CS ÚRS 2017 02
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	70,207	177,00	12 426,64	CS ÚRS 2017 02
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	421,242	15,00	6 318,63	CS ÚRS 2017 02
W			70,207 * 6 Přepočtené koeficientem množství		421,242			
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	70,207	200,00	14 041,40	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce a dodávky PSV								
D		PSV					14 887,81	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				302,00	
16	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	2,000	151,00	302,00	CS ÚRS 2017 02
W			Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04					
W			Vybourání vpusti (p)					
W			1.PP - místnost (1509; 1518)		2,000			
W			1+1		2,000			
W			Součet					
D	766		Konstrukce truhlářské				8 145,21	
17	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	76,206	53,80	4 099,88	CS ÚRS 2017 02
W			Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04					
W			Vybourání dřevěných kójí (dl * v)		76,206			
W			(1,23+1,48+4,65+4,1+2,95+1,91+1,01+3,3+1,98+2,06+4,64)*2,60		76,206			
W			Součet		25,064	137,00	3 433,77	CS ÚRS 2017 02
18	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2				
W			Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04					
W			Vybourání obložení (dl * v)					
W			1.PP - místnost (1516; 1517; 1518)		25,064			
W			(6,35+3,29)*2,60		25,064			
W			Součet		25,064	24,40	611,56	CS ÚRS 2017 02
19	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2				
D	767		Konstrukce zámečnické				6 440,60	
20	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2	kus	6,000	16,60	99,60	CS ÚRS 2017 02
W			Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04					
W			Vyvěšení dveří (dl * š)					
W			1.PP - místnost (1501; 1504; 1505; 1509; 1511)		6,000			
W			1+2+1+1+1		6,000			
W			Součet		170,000	37,30	6 341,00	CS ÚRS 2017 02
21	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg				
W			Viz PD D.1.1.b-01 - D.1.1.b-04					
W			Rozřezání sudu (m)					
W			1.PP - místnost (1511)					

PČ		Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	W				150,0		150,000			
	W				Vybourání dvířek (m)					
	W				1. PP - místnost (1515)		20,000			
	W				20,0		170,000			
	W				Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava sklepů v BD Obilní trh 10

Objekt:

02 - nové konstrukce

Soupis:

02a - nové konstrukce

KSO:

Místo: Obilní trh 10, 602 00 Brno

CC-CZ:

Datum: 25.01.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NOVA GROUP B&M, a.s.

IČ: 262 20 466

DIČ: CZ26220466

Projektant:

PROJEKTY BH s.r.o.

IČ: 021 038 00

DIČ: CZ021 038 00

Poznámka:

Cena bez DPH

1 157 875,23

DPH základní
snižena

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sklepů v BD Obilní trh 10

Objekt:

02 - nové konstrukce

Soupis:

02a - nové konstrukce

Místo:

Obilní trh 10, 602 00 Brno

Zadavatel:

NOVA GROUP B&M, a.s.

Uchazeč:

Datum: 25.01.2018

Projektant: PROJEKTY BH s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 157 875,23

550 822,43

97 918,49

26 147,28

20 018,15

106 747,38

215 431,60

52 059,40

32 500,13

167 061,90

2 802,80

57 915,00

60 905,00

15 390,89

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

SAN - Injektáž

OSM - Osmóza

Ostatní - Ostatní

30 048,21

439 990,90

49 749,90

380 241,00

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sklepů v BD Obilní trh 10

Objekt:

02 - nové konstrukce

Soupis:

02a - nové konstrukce

Místo:

Obilní trh 10, 602 00 Brno

Zadavatel:

NOVA GROUP B&M, a.s.

Uchazeč:

Projektant: PROJEKTY BH s.r.o.

Datum: 25.01.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 157 875,23

0 HSV

HSV

550 822,43

1 D 1 Zemní práce

97 918,49

1	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	34,284	1 368,00	46 900,51	CS ÚRS 2017 02
			Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
			Souvrství podlahy - výkop (pl * v)					
			skladba S01					
			1.PP - místnost (1S01; 1S02; 1S03; 1S04; 1S05; 1S06; 1S07; 1S08; 1S09; 1S10; 1S11; 1S12; 1S13)					
			((10,62)+(20,33)+(7,41)+(24,90)+(4,26)+(11,22)+(23,75)+(41,90))*0,15		21,659			
			skladba S02					
			1.PP - místnost (1S14; 1S15; 1S19; 1S20; 1S21; 1S22; 1S23)					
			((9,53)+(12,48)+(5,24)+(4,53)+(10,82)+(20,91))*0,15		9,527			
			skladba S03					
			1.PP - místnost (1S16; 1S17; 1S18)					
			((20,65))*0,15		3,098			
			Součet		34,284			
			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	34,284	811,00	27 804,32	CS ÚRS 2017 02
2	K	161101501						

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K 162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	34,284	37,10	1 271,94	CS ÚRS 2017 02
4	K 162701102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m	m3	34,284	280,00	9 599,52	CS ÚRS 2017 02
	W	Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W	Souvrství podlahy - výkop (pl * v)					
	W	skladba S01					
	W	1.PP - místnost (1S01; 1S02; 1S03; 1S04; 1S05; 1S06; 1S07; 1S08; 1S09; 1S10; 1S11; 1S12; 1S13)		21,659			
	W	((10,62)+(20,33)+(7,41)+(24,90)+(4,26)+(11,22)+(23,75)+(41,90))*0,15					
	W	skladba S02					
	W	1.PP - místnost (1S14; 1S15; 1S19; 1S20; 1S21; 1S22; 1S23)		9,527			
	W	((9,53)+(12,48)+(5,24)+(4,53)+(10,82)+(20,91))*0,15					
	W	skladba S03					
	W	1.PP - místnost (1S16; 1S17; 1S18)		3,098			
	W	(20,65)*0,15		34,284			
	W	Součet		61,711	200,00	12 342,20	CS ÚRS 2017 02
5	K 171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t				
	W	34,284*1,8 Přepočtené koeficientem množství		61,711			
D 2		Zakládání				26 147,28	
6	K 274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,013	2 545,00	33,09	CS ÚRS 2017 02
	W	Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W	ŽB piliř - podklad (dl * š * v)					
	W	(0,50*2)*0,25*0,05		0,013			
	W	Součet		0,013			
7	K 271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	23,268	1 090,00	25 362,12	CS ÚRS 2017 02
	W	Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W	Souvrství podlahy - podsyp (pl * v)					
	W	skladba S01					
	W	1.PP - místnost (1S01; 1S02; 1S03; 1S04; 1S05; 1S06; 1S07; 1S08; 1S09; 1S10; 1S11; 1S12; 1S13)		14,439			
	W	((10,62)+(20,33)+(7,41)+(24,90)+(4,26)+(11,22)+(23,75)+(41,90))*0,10					
	W	skladba S02					
	W	1.PP - místnost (1S14; 1S15; 1S19; 1S20; 1S21; 1S22; 1S23)		6,351			
	W	((9,53)+(12,48)+(5,24)+(4,53)+(10,82)+(20,91))*0,10					
	W	skladba S03					
	W	1.PP - místnost (1S16; 1S17; 1S18)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(20,65)*0,12		2,478			
	W		Součet		23,268			
8	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilu filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	20,650	18,60	384,09	CS ÚRS 2017 02
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Souvrství podlahy - separace (pl)					
	W		skladba S03					
	W		1.PP - místnost (1S16; 1S17; 1S18)		20,650			
	W		(20,65)		20,650			
	W		Součet		22,715	16,20	367,98	CS ÚRS 2017 02
9	M	693111420	textile GEOFILTEX 63 63/20 200 g/m2 do 3,8 m	m2	22,715			
	W		20,65*1,1 Přepočtené koeficientem množství		22,715			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				20 018,15	
10	K	3111131X1	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdva přes 200 do 250 mm	m2	2,700	839,00	2 265,30	
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		ŽB pilíř (dl * v)		2,700			
	W		1.PP - místnost (1S23)		2,700			
	W		(0,50*2)*2,70					
	W		Součet		0,041	34 650,00	1 420,65	CS ÚRS 2017 02
11	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,041			
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		ŽB pilíř - výztuž (dl * v * m) (m = 15,0 kg/m2)					
	W		1.PP - místnost (1S23)		0,041			
	W		(0,50*2)*2,70)*15,0/1000					
	W		Součet		0,300	6 080,00	1 824,00	CS ÚRS 2017 02
12	K	313231155	Zdivo z cihel pálených obkládové z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítané zdivo P 40, na maltu ze suché maltové směsi 5MPa	m3				
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Zazdělení otvorů (dl * v * š)					
	W		1.PP - místnost (1S11)		0,300			
	W		(1,35*1,85)*0,12		0,300			
	W		Součet		3,016	810,00	2 442,96	CS ÚRS 2017 02
13	K	342272323	Příčky z párobetonových přesných příčekovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2				
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Příčky tl. 100 (dl * v)					
	W		1.PP - místnost (1S23)					
	W		(0,31*0,46*0,39)*2,60		3,016			
	W		Součet		3,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	348311711	Stěny a příčky z betonu atikové, popravní, schodišťové a zábradlní zidky prostého tř. C 20/25	m3	0,105	3 855,00	404,78	CS ÚRS 2017 02
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Betonový parapet (dl * š * v)					
	W		A32 - místnost (1523)					
	W		(0,64*0,10)*0,10		0,006			
	W		A34 - místnost (1502; 1503; 1509; 1510)					
	W		(0,60*0,15)*0,30+(0,60*0,15)*0,30+(0,59*0,10)*0,30+(0,91*0,10)*0,30		0,099			
	W		Součet		0,105			
15	K	341351111	Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranné za každou stranu zřízení	m2	1,478	733,00	1 083,37	CS ÚRS 2017 02
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Betonový parapet - bednění (dl * v)					
	W		A32 - místnost (1523)					
	W		(0,64)*0,20		0,128			
	W		A34 - místnost (1502; 1503; 1509; 1510)					
	W		(0,60)*0,50+(0,60)*0,50+(0,59)*0,50+(0,91)*0,50		1,350			
	W		Součet		1,478			
16	K	341351112	Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranné za každou stranu odstranění	m2	1,478	194,00	286,73	CS ÚRS 2017 02
17	K	349231811	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	1,996	1 410,00	2 814,36	CS ÚRS 2017 02
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Dorzdní ostění (dl * š)					
	W		1.PP - místnost (1501; 1508; 1504)					
	W		(0,90+2,02*2)*0,10+(1,00+2,02*2)*0,20+(0,90+2,02*2)*0,10		1,996			
	W		Součet		1,996			
18	K	460710053	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm	m	84,000	89,00	7 476,00	CS ÚRS 2017 02
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Zapravení zdiva po osazení vodiče (dl)					
	W		84,0		84,000			
	W		Součet		84,000			
D	5		Komunikace pozemní				106 747,38	
19	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžšího tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	207,900	219,00	45 530,10	CS ÚRS 2017 02
20	M	5924562X1	dlažba desková betonová 50x50x8 cm šedá	m2	69,861	342,00	23 892,46	
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Souvrství podlahy - dlažba (pl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	5924562X2	skladba S02					
	W		1.PP - místnost (1S14; 1S15; 1S19; 1S20; 1S21; 1S22; 1S23)		63,510			
	W		(9,53)+(12,48)+(5,24)+(4,53)+(10,82)+(20,91)		63,510			
	W		Součet		69,861			
	W		63,51*1,1 Přepočtené koeficientem množství		158,829	235,00	37 324,82	
			dlažba desková betonová drenážní 50x50x8 cm šedá	m2				
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Souvrství podlahy - dlažba (pl)					
	W		skladba S01					
	W		1.PP - místnost (1S01; 1S02; 1S03; 1S04; 1S05; 1S06; 1S07; 1S08; 1S09; 1S10; 1S11; 1S12; 1S13)		144,390			
	W		(10,62)+(20,33)+(7,41)+(24,90)+(4,26)+(11,22)+(23,75)+(41,90)		144,390			
	W		Součet		158,829			
	W		144,39*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				215 431,60	
	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	62,118	48,00	2 981,66	CS ÚRS 2017 02
23	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Omítka vnější - penetrace (dl * v)		62,118			
	W		(21,38+22,99)*1,40		62,118			
	W		Součet		62,118	345,00	21 430,71	CS ÚRS 2017 02
	K	622821031	Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2				
24	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Omítka vnější - vyrovnání (dl * v)		62,118			
	W		(21,38+22,99)*1,40		62,118			
	W		Součet		62,118	495,00	30 748,41	CS ÚRS 2017 02
	K	622821011	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřena	m2				
25	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Omítka vnější - sanační (dl * v)		62,118			
	W		(21,38+22,99)*1,40		62,118			
	W		Součet		62,118	194,00	12 050,89	CS ÚRS 2017 02
	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2				
26	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Omítka vnější - štuk (dl * v)		62,118			
	W		(21,38+22,99)*1,40		62,118			
	W		Součet		2,065	2 825,00	5 833,63	CS ÚRS 2017 02
	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3				

17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
W			Souvrství podlahy - mazanina (pl * v)					
W			skladba S03					
W			1.PP - místnost (1S16; 1S17; 1S18)					
W			(20,65)*0,10		2,065			
W			Součet		2,065			
27	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehližením, mazanina d. přes 80 do 120 mm	m3	2,065	978,00	2 019,57 CS ÚRS 2017 02	
28	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	2,065	294,50	608,14 CS ÚRS 2017 02	
29	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,075	25 830,00	1 937,25 CS ÚRS 2017 02	
W			Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
W			Souvrství podlahy - mazanina, výztuž (pl * m) (m = 3,03 kg/m2)					
W			skladba S03					
W			1.PP - místnost (1S16; 1S17; 1S18)					
W			(20,65)*3,03*1,2/1000		0,075			
W			Součet		0,075			
30	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružicích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	4,836	191,50	926,09 CS ÚRS 2017 02	
W			Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
W			Příčky tl. 100 - perlínka (dl * v)					
W			1.PP - místnost (1S23)					
W			(0,31*2+0,46+0,39*2)*2,60		4,836			
W			Součet		4,836			
31	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	283,541	75,10	21 293,93 CS ÚRS 2017 02	
W			Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
W			Cementový postřík klenob (dl * v) - otvory (š * v)					
W			1.PP - místnost (1S01; 1S14; 1S15; 1S16; 1S17; 1S18; 1S19; 1S20; 1S21; 1S22; 1S23)					
W			((18,58)+(14,35)+(15,60)+(21,30)+(9,83)+(9,34)+(19,00)+(20,61))*2,60		334,386			
W			((0,9*1,92+0,9*2,02+1,0*2,02+1,01*1,97+1,0*2,2)+(1,01*1,97+1,01*1,88+1,81*2,1)+(1,0*0,97+1,01*1,88+1,44*1,86)+(0,52*0,4+0,81*0,32+1,44*1,86))		-26,138			
W			((1,25*2,05+1,81*2,1)+(1,02*2,01+1,25*2,07+0,95*1,97)+(1,02*2,01)+(0,64*0,32+0,95*1,97+1,15*2,12+1,7*1,55*2))		-24,707			
W			Součet		283,541			
32	K	611321143	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm šluková vodorovných konstrukcí klenob nebo skořepin	m2	262,790	390,00	102 488,10 CS ÚRS 2017 02	
W			Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Omitka klenob (pl)					
	W		1.PP - místnost (1501; 1502; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 1518; 1519; 1520; 1521; 1522; 1523)					
	W		(10,62)+(20,33)+(7,41)+(24,90)+(4,26)+(11,22)+(23,75)+(41,90)+(9,53)+(12,48)+(20,65)+(5,24)+(4,53)+(10,82)+(20,91)+(13,76)+(20,48)		262,790			
	W		Součet		262,790			
33	K	611321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	262,790	49,90	13 113,22	CS ÚRS 2017 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 059,40	
34	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	262,000	110,00	28 820,00	CS ÚRS 2017 02
35	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	262,000	88,70	23 239,40	CS ÚRS 2017 02
	D	998	Přesun hmot				32 500,13	
36	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	122,642	265,00	32 500,13	CS ÚRS 2017 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				167 061,90	
	O	764	Konstrukce klempířské				2 802,80	
37	K	764256401	Opiechování parapetů z nerezového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 150 mm	m	0,600	838,00	502,80	CS ÚRS 2017 02
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		A26 - parapet (dl)					
	W		místnost (1506)					
	W		0,60		0,600			
	W		Součet		0,600			
38	K	764256465	Opiechování parapetů z nerezového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2017 02
39	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	1 523,00	0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000	301,00	0,00	CS ÚRS 2017 02
D 766								
41	K	7661212X1	Konstrukce truhlářské dřevěné stěny z impregnovaných latí výšky do 2,75 m vč. dveřních křídel a kování (dle PD)	m2	64,350	900,00	57 915,00	
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Stěny kóji (dl * v)		64,350			
	W		(4,52+3,34+4,66+4,10+4,60+3,53)*2,60		64,350			
	W		Součet					
D 767								
42	K	767000001	Konstrukce zámečnické D01 dveře plechové 900x2015 mm s větrací mřížkou 400x200 mm vč. zárubně, povrchové úpravy a kování (dle PD)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
43	K	767000002	D02 dveře plechové 1000x2020 mm s větrací mřížkou z tahokovu 400x200 mm vč. zárubně, povrchové úpravy a kování (dle PD)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
44	K	767000003	D03 dveře plechové 900x2020 mm s větrací mřížkou z tahokovu 400x200 mm vč. zárubně, povrchové úpravy a kování (dle PD)	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
45	K	767000004	D04 dveře plechové 900x1920 mm s větrací mřížkou z tahokovu 400x200 mm vč. zárubně, povrchové úpravy a kování (dle PD)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
46	K	767000006	D06 dveře plechové 1700x1550 mm s větrací mřížkou z tahokovu 400x200 mm vč. zárubně, povrchové úpravy a kování (dle PD)	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
47	K	767000007	D06 dveře plechové 1700x1550 mm s větrací mřížkou z tahokovu 400x200 mm vč. zárubně, povrchové úpravy a kování (dle PD)	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
48	K	767000008	D08 dveře dřevěné 800x2020 mm vč. povrchové úpravy a kování (dle PD)	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
49	K	767000A27	A27 perforovaný plech 600x480 mm vč. rámu a povrchové úpravy (dle PD)	m2	1,962	2 500,00	4 905,00	
	W		Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08					
	W		Perforovaný plech A20 (dl * š * p)		0,333			
	W		místnost (1S11; 1S12)					
	W		(0,52*0,32)+(0,52*0,32)					
	W		Perforovaný plech A27 (dl * š * p)					
	W		místnost (1S02; 1S03)					
	W		(0,60*0,48)*2					
	W		místnost (1S09)					
	W		(0,59*0,48)					
	W		místnost (1S10)					
	W		(0,91*0,48)					
	W		místnost (1S11; 1S12)					
	W		(0,52*0,32)*2					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	767000A28	A28 plechová dvířka 1000x975 mm vč. rámu a povrchové úpravy (dle PD)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
D 783								
51	K	783301303	Dokončovací práce - nátěry Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08 A06 - ocelové profily (dl * š) místnost (1501; 1523) (1,00*0,50)*(5,52*0,20)*2 A07 - stávající zárubně (dl * š) místnost (1516) (1,44*1,86*2)*0,30 A11 - stávající plech (dl * š) místnost (1506; 1513; 1516; 1517; 1523) (0,60*0,46)*2*(0,52*0,32)*2*(0,81*0,32)*2*(0,52*0,40)*2*(0,64*0,32)*2 Součet	m2	6,485	14,10	91,44	CS ÚRS 2017 02
52	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samožádlující	m2	6,485	80,20	520,10	CS ÚRS 2017 02
53	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,485	75,90	492,21	CS ÚRS 2017 02
54	K	783826625	Hydroizolační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čílnosti 3 Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08 Omítka vnější - nátěr (dl * v) (21,38*22,99)*1,40 Součet	m2	62,118	230,00	14 287,14	CS ÚRS 2017 02
D 784								
55	K	784181121	Dokončovací práce - malby a tapety Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m Viz PD D.1.1.b-04 - D.1.1.b-08 Cementový postřík kleneb - malba (dl * v) - otvory (š * v) 1.PP - místnost (1501; 1514; 1515; 1516; 1517; 1518; 1519; 1520; 1521; 1522; 1523) (18,58)*(14,35)*(15,60)*(21,30)*(9,83)*(9,34)*(19,00)*(20,61))*2,60 (10,9*1,92*0,9*2,02*1,0*1,97*1,0*2,2)*(1,01*1,97*1,01*1,88*1,81*2,1)*(1,0 *0,97*1,01*1,88*1,44*1,86)*(0,52*0,4*0,81*0,32*1,44*1,86)) (1,25*2,05*1,81*2,1)*(1,02*2,01*1,25*2,07*0,95*1,97)*(1,02*2,01)*(0,64*0,32*0,95*1 ,97*1,15*2,12*1,7*1,55*2)) Omítka kleneb - malba (pl)	m2	546,331	17,00	9 287,63	CS ÚRS 2017 02
							30 048,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	784312021	1. PP - místnost (1501; 1502; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 1518; 1519; 1520; 1521; 1522; 1523) (10,62) * (20,33) * (7,41) * (24,90) * (4,26) * (11,22) * (23,75) * (41,90) * (9,53) * (12,48) * (20,65) * (5,24) * (4,53) * (10,82) * (20,91) * (13,76) * (20,48) Součet	m2	262,790 546,331	38,00	20 760,58	CS ÚRS 2017 02
D OST			Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	546,331			
D SAN			Ostatní				439 990,90	
D SAN			Injektáž				49 749,90	
57	K	SAN01	Dodatečná izolace zdiva, vodný roztok siloxanu, obsah účinné látky 100%, 2 řady, horizontální	m2	7,550	2 990,00	22 574,50	
58	K	SAN02	Dodatečná izolace zdiva, vodný roztok siloxanu, obsah účinné látky 100%, 2 řady, vertikální	m2	8,260	3 290,00	27 175,40	
D OSM			Osmóza				380 241,00	
59	K	OSM01	Napájecí řídicí jednotka vytvářející pulzní napětí (U= max.24V, I= max. 2A).	ks	2,000	55 084,00	110 168,00	
60	K	OSM02	Vodič kladné elektrody (vodorovná)	m	84,000	721,00	60 564,00	
61	K	OSM03	Záporná elektroda - uzemňovací tyč (katoda) tvořená uhlíkovými zemnicími tyčemi rozměrů 25x25x600mm s připojeným izolovaným vodičem 1x1,5mm2 délky 90cm	kus	12,000	2 165,00	25 980,00	
62	K	OSM04	Montáž rozvodů elektroosmózy	kpl	1,000	175 889,00	175 889,00	
63	K	OSM05	Zapojení a zprovoznění systému PEO	kpl	2,000	3 820,00	7 640,00	
D Ostatní			Ostatní				10 000,00	
64	K	OST000A31	A31 vyčištění kominových průduchů vč. vybourání a osazeních nových dvířek (dle PD)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava sklepů v BD Obilní trh 10

Objekt:

02 - nové konstrukce

Soupis:

02b - elektroinstalace

KSO:

Místo: Obilní trh 10, 602 00 Brno

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 25.01.2018

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NOVA GROUP BEM, a.s.

Projektant:

PROJEKTY BH s.r.o.

Poznámka:

IČ: 262 20 466

DIČ: CZ26220466

IČ: 021 038 00

DIČ: CZ021 038 00

Cena bez DPH

14 962,00

DPH základní
snižena

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

0,00

Výše daně

0,00

Cena s DPH

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sklepů v BD Obilní trh 10

Objekt:

02 - nové konstrukce

Soupis:

02b - elektroinstalace

Místo:

Obilní trh 10, 602 00 Brno

Zadavatel:

NOVA GROUP B&M, a.s.

Uchazeč:

Datum: 25.01.2018

Projektant:

PROJEKTY BH s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 962,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 962,00

8 - Trubní vedení

0,00

8-1 - Instalace

8 220,00

8-2 - Doplnění rozvaděče RS

2 560,00

8-3 - Ostatní

4 182,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sklepů v BD Obilní trh 10

Objekt:

02 - nové konstrukce

Soupis:

02b - elektroinstalace

Místo:

Obilní trh 10, 602 00 Brno

Zadavatel:

NOVA GROUP B&M, a.s.

Uchazeč:

Datum: 25.01.2018

Projektant: PROJEKTY BH s.r.o.

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 962,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 962,00

D 8

Trubní vedení

0,00

D 8-1

Instalace

8 220,00

1 K 210 01-0351

Krabice odbočná, nástěnná, IP 44

20,00

2 K 210 01-0523

Odvětrávání nebo zavičkování krabic s víčkem na 4 šrouby

20,00

3 K 210 81-0046

CYKY-J 3 x 2,5 mm²

2 500,00

4 K 210 01-0027

Trubka tuhá PVC, střední mechanická odolnost, pevné uložení, vnitřní průměr 21mm

600,00

5 K K001

Kolena pro trubky, spojky

380,00

6 K K002

Příchytky pro trubky pro stěnu vč. šroubů

600,00

7 K 210 11-1021

Zásuvka, 16 A, 230 V, pro povrchovou montáž IP44, komplet, vč. zapojení

200,00

8 K K003

Drobný materiál a pomocné stavební práce

1 000,00

9 K H52221

Úpravy stávající instalace

2 900,00

D 8-2

Doplnění rozvaděče RS

2 560,00

10 K 210 12-1013

Proudový chránič s jističem 2 pólový 16 A, 30 mA

700,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K 210 10-0096	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm ²	ks	4,000	30,00	120,00	
12	K HZS2221.1	Úprava rozváděče	hod	4,000	290,00	1 160,00	
13	K HZS2221.2	Koordinace	hod	2,000	290,00	580,00	
D 8-3 Ostatní							
14	K OST001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
15	K OST002	Mimostav. doprava 3.6 % z dodávky	kpl	1,000	388,00	388,00	
16	K OST003	PPV 1 % obor 001-025	kpl	1,000	108,00	108,00	
17	K OST004	PPV 6 % mimo oboru 001-025	kpl	1,000	647,00	647,00	
18	K OST005	Rozpočtová rezerva 5 %	kpl	1,000	539,00	539,00	
19	K OST006	Revize a zkoušky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
						4 182,00	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001-01	Vnitřní vodovod	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Vnitřní vodovod		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20171020	BD OBILNÍ TRH 10		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	20171020
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 082	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	26 504	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	373
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		33 586	Zařízení staveniště	747
			Provoz investora	747
HZS		3 760	Kompletační činnost (IČD)	373
ZRN+HZS		37 346	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		39 587	Ostatní náklady celkem	2 241
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	39 587 Kč	
DPH		15,0 %	5 938 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				45 525 Kč

Poznámka :

Rozpočet je proveden dle projektové dokumentace. V případě nejasností platí údaje uvedené v projektové dokumentaci. Potrubí je oceněno položkami včetně tvarovek, kotvení a podpor. Nedílnou součástí rozpočtu je rezerva ve výši 5%.

28

Stavba :	20171020 BD OBILNÍ TRH 10	Rozpočet :	001-01
Objekt :	001 Vnitřní vodovod	Vnitřní vodovod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 170	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	1 972	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 669	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	56	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	475	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	26 029	0	0	3 760
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 216	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 082	26 504	0	0	3 760

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			37 346	0
Oborová přírážka			37 346	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	37 346	373
Mimostaveništní doprava			37 346	0
Zařízení staveniště		2,0	37 346	747
Provoz investora		2,0	37 346	747
Kompletační činnost (IČD)		1,0	37 346	373
Rezerva rozpočtu			37 346	0
CELKEM VRN				2 241

Slepý rozpočet

Stavba :	20171020 BD OBILNI TRH 10	Rozpočet: 001-01
Objekt :	001 Vnitřní vodovod	Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	310235261RT2	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00	234,00	1 170,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 170,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
2	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	20,00	98,60	1 972,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				1 972,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
3	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	1,00	58,70	58,70
4	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	2,00	222,50	445,00
5	974031154R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	10,00	116,50	1 165,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 668,70
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,21	266,50	55,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				55,97
Díl:	713	Izolace tepelné				
7	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	5,00	95,00	475,00
		PPR 40-0,15*10,5		1,58		
		PPR 32-0,12*1		0,12		
		PPR 25-0,1*1,3		1,30		
		PPR 20-0,08*2,5		2,00		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				475,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
8	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	82,00	30,00	2 460,00
		SV 57		57,00		
		další nenapojené potrubí 25		25,00		
9	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	42,00	40,00	1 680,00
10	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	7,00	110,00	770,00
		PPR25 na ocel3/4" 7		7,00		
11	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	1,00	150,00	150,00
		PPR40 na vodoměrnou sestavu 1		1,00		
12	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm	m	29,80	26,00	774,80
		SV 2" 8+8		29,80		
13	722172333R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm	m	6,00	41,00	246,00
		SV 5		6,00		
14	722172334R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6,7 mm	m	14,00	68,00	952,00
		SV 12+2		14,00		
15	722181212RT8	Izolace návleková z pěn.polyetylenu tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	27,50	9,00	247,50
		SV 20 - S 25*1,1		27,50		
		SV 20 - N 0*1,1				
16	722181212RU1	Izolace návleková z pěn.polyetylenu tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	47,08	9,00	423,72
		SV 25 - S 13*1,1		14,30		
		SV 25 - N 29,8*1,1		32,78		
17	722181212RV9	Izolace návleková z pěn.polyetylenu tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm	m	7,70	13,00	100,10
		SV 32 - S 1*1,1		1,10		
		SV 32 - N 6*1,1		6,60		
18	722181212RW2	Izolace návleková z pěn.polyetylenu tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm	m	26,95	18,00	485,10
		SV 40 - S 10,5*1,1		11,55		
		SV 40 - N 14*1,1		15,40		
19	72223131R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet. R608 DN 15	kus	7,00	105,00	735,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20171020 BD OBILNÍ TRH 10	Rozpočet: 001-01
Objekt :	001 Vnitřní vodovod	Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		a:7		7,00		
20	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	8,00	150,00	1 200,00
		b) KK3/4" 7		7,00		
		HYDRANT 1		1,00		
21	722237124R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	2,00	250,00	500,00
		VODOMÉR KK5/4" 2		2,00		
22	722254115RT1	Skříň hydrantová s výzbrojí D25 (hadice Pyrotex) hydrantová skříň ocelová D25 s nátěrem	soubor	1,00	5 900,00	5 900,00
23	722260814R00	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	1,00	150,00	150,00
24	722265117R00	Vodoměr domovní SV DN32x260mm, Qn 6,0	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
		1S20 1		1,00		
25	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 80	m	99,30	15,00	1 489,50
		PPR - S 25+13+1+10,5		49,50		
		PPR - N 14+6+29,8		49,80		
26	R722201113P1	Šroubení přechodové PPR d 25xR3/4 (rozebíratelný spoj)	kus	14,00	80,00	1 120,00
		SV 7" 2		14,00		
27	R722201114P1	Šroubení přechodové PPR d 40xR5/4" (rozebíratelný spoj)	kus	2,00	150,00	300,00
		SV-VODOMÉR 1" 2		2,00		
28	R722P1	Doplnění závěsů a pz korytek na PPR potrubí	m	49,50	70,00	3 465,00
		SV-S 25+13+1+10,5		49,50		
29	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,43	418,60	180,00
30	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	8,00	190,00	1 520,00
31	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7	h	8,00	280,00	2 240,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				29 788,72
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
32	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,71	499,00	355,66
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10 km	t	7,13	192,00	1 368,46
34	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,71	9,60	6,84
35	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,71	380,00	270,84
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,71	300,00	213,82
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 215,62