



OBJEDNÁVKA

0034 / 2018

Objednatel: **Muzeum Těšínska, příspěvková organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883, dne 28.října 2003
Masarykovy sady 103/19
737 01 Český Těšín

IČ: 00305847

DIČ: **Nejsme plátcí DPH**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: **837791/0100**

Dodavatel IČ: 06175287 DIČ:

CEIS Plus s.r.o.

1

Třanovice

739 53 Třanovice

e-mail: XXXXX

Objednáváme u Vás pro Muzeum Těšínska, příspěvkovou organizaci:

Projektovou dokumentaci výměny zdroje tepla a vyregulování otopné soustavy správní budovy Muzea Těšínska, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín.

Předmětem zakázky je zpracování PD ve stupni DPS s následujícím obsahem:

1. Rekonstrukce kotelny - výměna kotlů, spalínové cesty, zabezpečení, úpravy napojení
2. Regulace otopných těles IRC systémem - regulace po jednotlivých místnostech
3. Projednání nahlášení nového zdroje s MěÚ Č.T.
4. Rozpočet

0034 / 2018

Projektová dokumentace bude předána ve 4 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD.

Maximálně přípustná cena včetně DPH: 84 000,00 Kč

Termín zhotovení (dodání) do: 04. 05. 2018

PaedDr. Zbyšek Ondřeka
ředitel Muzea Těšínska, příspěvková organizace

Prosíme o vystavení dodacího listu a faktury s uvedením našeho čísla objednávky a s rozpisem všech fakturovaných částek a s dobou splatnosti 14 dnů. Ve faktuře prosíme o uvedení evidenčního čísla včetně spisové značky, eventuálně údaj o živnostenském úřadu, u kterého jste evidováni. Bez těchto údajů nelze fakturu proplatit.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud uvedená objednávka bude nebo by mohla splňovat podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna.

V Českém Těšíně 13. 02. 2018

Vyřizuje : XXXXX

Telefon : XXXXX

E-mail: XXXXX

Objednávka byla přijata a akceptována dne:

podpis, razítko