

DO/0219/2018/OKS

Město Břeclav

ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY
Oddělení investic a správy



Vyřizuje: Budovič Jiří,
Tel.: 519 311 316,
E-mail: jiri.budovic@breclav.eu

Ladislav Černý
Masarykova 451/9A
691 46 Ladrná
IČ: 15233944

Břeclav 15. 02. 2018

Objednávka – „Oprava chodníku na ulici Sovadinova“


Na základě směrnice Rady města Břeclavi č. 4/2017, článku 3. odst. 3 písm. a), která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednáme realizaci akce: „**Oprava chodníku na ulici Sovadinova**“. Oprava je vyvolána nutností zajištění zamezení další degradace povrchu vlivem dosedání konstrukce a zamezení možnému úrazu pěších.

Opravou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení, dále provedení všech činností souvisejících a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti.

Cena byla odsouhlasena dle Vaší nabídky tj. **114.418 Kč bez DPH (138.446 Kč včetně DPH)**. Rozsah činnosti je vymezen v příloženém oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této objednávky. Faktura za provedené práce bude vystavena na objednatele Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a adresována na odbor rozvoje a správy po předání dokončeného díla. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu fakturace@breclav.eu

Termín předání dokončeného díla je stanovena nejpozději do **16. 03. 2018**.

S pozdravem



MĚSTO BŘECLAV

Ing. Milan Uher
vedoucí odboru rozvoje a správy

Příloha: Položkový rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava chodníku na ulici Sovadinova	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Břeclav
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Město Břeclav		
Projektant			
Zhotovitel	Ladislav Černý		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.02.2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	55 990,42	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2 500,00
2		Montáž	44 937,64	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	10 990,00
7	ZRN (ř. 1-6)		100 928,06	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	13 490,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 114 418,06																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>114 418,06</td> <td>24 027,79</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>138 445,85</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	114 418,06	24 027,79	Cena s DPH			138 445,85
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	114 418,06	24 027,79														
Cena s DPH			138 445,85														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku na ulici Sovadinova
Objekt:

Objednatel: Město Břeclav
Zhotovitel: Ladislav Černý
Místo: Břeclav

Zpracoval:
Datum: 13. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							55 990,42	44 937,64	100 928,06		28,427
1 Zemní práce							0,00	17 809,28	17 809,28		0,000
1	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší	m2	63,975	54,70	0,00	3 499,43	3 499,43	0,000	0,000
			22,50*1,50								
			2,50*1,20								
			16,50*1,65								
			Součet		63,975						
2	221	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm	m2	68,175	134,00	0,00	9 135,45	9 135,45	0,000	0,000
			63,975+4,20		68,175						
3	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	4,200	453,00	0,00	1 902,60	1 902,60	0,000	0,000
4	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	66,500	49,20	0,00	3 271,80	3 271,80	0,000	0,000
			22,50*2		45,000						
			2,50*2		5,000						
			16,50		16,500						
			Součet		66,500						
5 Komunikace pozemní							25 978,14	11 961,31	37 939,45		15,766
5	221	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	68,175	120,00	6 899,31	1 281,69	8 181,00	0,000	0,000
			63,975+4,20		68,175						
6	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 100 m2	m2	68,175	195,00	2 614,51	10 679,62	13 294,13	0,084	5,744
			63,975+4,20		68,175						
7	592	592451109	zámková dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	71,584	230,00	16 464,32	0,00	16 464,32	0,140	10,022
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 080,53	3 807,12	20 887,65		12,662
8	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	66,500	186,00	8 561,88	3 807,12	12 369,00	0,130	8,612
			22,50*2		45,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníku na ulici Sovadinova

Objekt:

Objednatel: Město Břeclav

Zhotovitel: Ladislav Černý

Místo: Břeclav

Zpracoval:

Datum: 13. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			2,50*2		5,000						
			16,50		16,500						
			Součet		66,500						
g	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 cm	kus	69,825	122,00	8 518,65	0,00	8 518,65	0,058	4,050
			66,5*1,05		69,825						
997 Přesun sutě							12 931,75	3 826,77	16 758,52		0,000
10	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	51,727	39,10	0,00	2 022,53	2 022,53	0,000	0,000
11	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	206,908	8,72	0,00	1 804,24	1 804,24	0,000	0,000
			51,727*4		206,908						
12	221	997221855 - R	Poplatek za uložení odpadu	t	51,727	250,00	12 931,75	0,00	12 931,75	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	7 533,16	7 533,16		0,000
13	221	998223011 - R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	28,427	265,00	0,00	7 533,16	7 533,16	0,000	0,000
VRN3 Zařízení staveniště							0,00	10 990,00	10 990,00		0,000
14	000	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,000	0,000
15	000	034403000	Dopravní značení	kpl	1,000	2 890,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,000	0,000
16	000	034503000	Informační tabule	kpl	1,000	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,000	0,000
Celkem							55 990,42	55 927,64	111 918,06		28,427