Dotagnl prograim na podparu uinéleckyeh a kulturnich prajeldt k 100, virodi vzniku Ceskoslovenska

a K piipomenuti daldich vyznanmyceh vyrodi v roce 2018

Piiloha &. 1"

. A) FINANCOVANI - ROZPOCET PROJEKTU

Skutecnost roku 2017

1. NA1 P KE): . v 3
AKLADY (rir) (pokud se projekt uskute&nil)

Predpoklad roku 2018 *)

I. SPOTREBOVANE NAKUPY

II. SvuZBy 338.000,-

III. OSOBNI NAKLADY

IV. OSTATNI NEMATERIALNI NAKLADY 21.000,-
NAKLADY CELKEM: 359.000,-

*) Slovni koment4 obsahu jednotlivych poloZek rozpodtu nakladi:

I. SPOTREBOVANE NAKUPY:
ENERGIE:

SPRAVNI A ADMINISTRATIVNI ZAJISTENI:

PRODUKCNI A TECHNICKE ZAJISTENI: \

PROPAGACE:
OSTATNI:

II. SLuZBY: 338.000,-
SPRAVNI A ADMINISTRATIVNI ZAJISTEN]:
PRODUKCNI A TECHNICKE ZAJISTEN(:
Priprava, koncepce vystavy, vybsr fotografii, administrativni Gkony 40.000,-
Skenovani negativii a Gprava pio tisk 40.000,-
Tisky fotografii 40.000,-
Adjustace (ramovani do paspart a zasklenych ramfi; ¢4st do novych ramfi) 120.000,-
Instalace a deinstalace vystavy 30.000,-
PROPAGACE:
Grafické tipr., podklady k tisku (katalog, pozvéanky, banner, plakéty) 30.000,-
Tisky (katalog, pozvanky, banner, plakéty) 38.000,-
OSTATNI:

III. OsOBNi NAKLADY
SPRAVNI A ADMINISTRATIVNI ZAJISTENI:
PRODUKCNI A TECHNICKE ZAJISTEN]:
OSTATNI:

IV. OSTATNI NEMATERIALNI NAKLADY 21.000,-
SPRAVNI A ADMINISTRATIVNI ZAJISTENI:
PRODUKCNI A TECHNICKE ZAJISTENI:
Texty a pieklady 18.000,-
Doprava (peprava vyti§t&nych a adjustovanych fotografii, katalogi) 3.000,-

OSTATNI:
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