

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zastavení křižové cesty

Objekt:

SO 01 - Ocelové prvky křižové cesty

KSO:

Místo: Bílovec

Zadavatel:

Uchazeč:

NC Line a.s., Bauerova 491/10, 603 00 Brno - Pisárky

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 04.01.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 04020022
DIČ: CZ04020022

IČ:
DIČ:

247 933,50

Základ daně
247 933,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 066,04
0,00

v CZK

299 999,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastavení křižové cesty

Objekt:

SO 01 - Ocelové prvky křižové cesty

Místo:

Bilovec

Zadavatel:

Uchazeč:

NC Line a.s., Bauerova 491/10, 603 00 Brno - Pisárky

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 04.01.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

247 933,50

247 933,50

247 933,50

4 991,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zastavení křižové cesty

Objekt:

SO 01 - Ocelové prvky křižové cesty

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Uchazeč:

NC Line a.s., Bauerova 491/10, 603 00 Brno - Pisárky

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce
16	K	001	Architektonický prvek z oceli S235 J2W
	P		<i>Poznámka k položce:</i>
	VV		<i>Síluety zastavení křižové cesty</i>
			23
17	K	002	Informační tabulka z oceli S235 J2W
	P		<i>Poznámka k položce:</i>
	VV		<i>Včetně vyřezaného textu s názvem zastavení; rozměr tabulky 150 x 700 mm</i>
			15
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
19	K	003	Nakládka, dovoz a manipulace s prvky z oceli S 235 J2W

Datum: 04.01.2018

Projektant:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			247 933,50	
			247 933,50	
			247 933,50	
ks	23,000	10 189,00	234 347,00	
	23,000			
ks	15,000	573,00	8 595,00	
	15,000			
			4 991,50	
kpl	1,000	4 991,50	4 991,50	

