
Objednatel:

Zhotovitel:

(1) Předmětem této Smlouvyjsou opravy dlážděných povrchů a Související práce dle přiloženého Soupisu
prací, a to na Základě podmínek uvedených v této Smlouvě a rovněž v Souladu se zadávacími
podmínkami veřejné zakázky S názvem „Opravy dlážděných povrchů - rámcová Smlouva 2018" (dále
jen „dí|o”).

(2) Rozsah plnění dle této Smlouvy je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
Zhotoviteli. Maximální celková cena všech praci Zhotovitele na Základě této Smlouvy je omezena na

RÁMcovÁ SMLouvA o DíLo
uzavřená dle uSt. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

l.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
Se Sídlem Renneská třída 787/13, 639 OO Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: c260733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění Smlouvy

Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

číslo Smlouvy objednatele: ,ffflflflfl/'fi

ZNAKOM s.r.o.
Se sídlem Zengrova 2694/4, 615 OO Brno
ıćz25264641
DIČ: c226264641
bankovní spojení:

účet č.:
Zapsán dne 24.10.2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40924
zastoupen Radkem Suchomelem, jednatelem společnosti
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

5.990.000,- Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
(3) Práce, jejichž provedeníje předmětem této Smlouvy, jsou Specifikovány rovněž v seznamu položek

jednotkových cen, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11
Klasifikace produkce (CZ-CPA). Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-li této Smlouvě aje-Iizpůsobilé ke svému účelu použití. Dílo je
provedeno Včas, jsou-li všechny jeho Části dle této Smlouvy jako úplné a bezvadně předány
objednateli ve lhůtách touto smlouvou Sjednaných.
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Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu Se Zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- Soupis prací,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na Základě této Smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Doba trvání smlouvy a místo plnění

Tato smlouva Se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne uzavření Smlouvy do 30.11.2018.
Místo plnění: Brno
Doba nástupu na každou jednotlivou opravu bude do 3 kalendářních dnů od data doručení dílčí
objednávky Zhotoviteli, ve které bude uvedeno:
- Zahájení provádění díla, dokončení a předání jednotlivé Stavby (opravy), dokončení a převzetí

díla;
- termíny uvedené vobjednávce jsou Závazné a vztahují Se na ně sankční ujednání dle této

smlouvy.

IV.
Cena díla

Objednatel Se Zavazuje zaplatit Zhotoviteli Za provedení díla cenu díla dle položkových cen uvedených
v příloze Č. 1 této Smlouvy.
Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelzeje zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných Změn v rozsahu díla
odsouhlasených Oběma smluvními Stranami.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě
plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné Za plochu pro zařízení Staveniště, náklady na
zřízení, provoz a údržbu a vyklizení Staveniště, náklady Související S veškerými Zkouškami, odvoz
vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí
programu EBU a průběhu a konečného Stavu fotodokumentací.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené Zhotovitelem vždy po předání a
převzetí každého Skutečně provedeného dílčího plnění dohodnutého oběma Smluvními Stranami
v příslušné písemné objednávce.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v Souladu s § 28 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se Zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/18, 639 00 Brno - Štýřice.
Zhotovitel Se Zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil Správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel Se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je Zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identífikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet Zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v Souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících Ze Zákona č.235/2004
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Sb., o dani z přidané hodnoty, Ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co Za Zhotovitele v Souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení Se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
Objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je Splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.
Zhotovitel Se Zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
Smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 3 dnů před zahájením provádění díla na Základě každé
dílčí Objednávky, a to ve Stavu Způsobilém pro provedení díla.
O předání Staveniště učiní Zhotovitel Zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním Staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, Zejména Stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit Se před Zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a Ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je Zhotovitel povinen Opatřit na vlastní náklady.
Jestliže v Souvislosti se Zahájením prací na staveništi a S prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní Značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel
na svůj náklad.
Zhotovitel je povinen Zajistit, aby místa plnění byla řádně označena a max. do 24 hodin od vybourání
místa plnění byla provedena pokládka AC.
Zhotovitel se Zavazuje na Své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat Odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
Znečištění přilehlých komunikací nebojìných ploch, je Zhotovitel povinen Znečištění odstranit na Své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na Své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající Ze Závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu Silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., otechnických
požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. Zejména při uspořádání Staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
Zhotovitel je v Souladu S dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské Sítě v prostoru Staveniště.
ii. Vytyčit Obvod prostoru Staveniště.
iii. Zajistit zařízení Staveniště.

(10) Zhotovitel je povinen Zajistit Organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je
zhotovitel Zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení Zvláštního užívání komunikaci.
iii. Stanovení dočasného dopravního Značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního Značení.
v. Užívání veřejného prostranství.



vi. Po dohodě S vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
(11) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
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bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a Zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné Správy, případně
dalších Osob, o kterých to Objednatel určí.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí Staveniště je Zhotovitel povinen vést Stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré Skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu prací
a O jejich jakosti, Zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky, apod., a
dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla Orgány Státní Správy pro účely Státního Stavebního
dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
Skutečnosti, které jsou předmětem Zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a Zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány státní Správy. Denní
Zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní Stranu.
Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat Svá Stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé smluvnístrany, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve Stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je Oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem,
Smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí Zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých Závad.
Technický dozor je Oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce Zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na Staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není Oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX.
Oprávněné osoby Smluvních stran

Oprávněnou osobou objednatele je Správce Stavby. Správce Stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této Smlouvy, Správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Oprávněnou osobou Zhotovitele je Stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této Smlouvy, Stavbyvedoucívšak není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních Stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v Souladu S platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, Že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo Se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
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V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli dodatečnou kontrolu
na Své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
- Zajistit etapìzaci Stavby a případnou úplnou nebo částečná uzavírku dotčených částí ulic,
› Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a zTKP,
~ respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí o kácení.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(Z) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je Zjištění skutečného Stavu v prostoru staveniště, dokončené Stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(3) O předání a převzetí prostoru Staveniště, dokončené Stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými Zástupci Smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést Stavební deník vsouladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené Stavby.

(4) U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:
- Zápisy O provedených revizních a provozních Zkouškách,
- Zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál Stavebního deníku,
- průkazy kvality Stavebních materiálů a Stavebních dílů,
- dokladování rozsahu pracív papírové a digitálníformě pomocí programu EBU a
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací,
- fotodokumentace průběhu prací a konečného Stavu bude vtištěné podobě přikládána

k fakturaci.
(5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným

za součinnosti obou smluvních Stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je
Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do Stavu Sjednaného v dokumentaci. Není-li lhůta
uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

(6) Dílo bude předáno bez Vad a nedodělků.
(7) Zhotovitel bude Spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu Zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení Se Činnost Subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

(3) Práva objednatele z vadv díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku Stanoveného touto Smlouvou a od Způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této Smlouvy.
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3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní Strany Se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetíse prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li Se Strany jinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedenídíla záruku

- Záruční doba na každé dílčí plněníčiní48 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
Smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční lhůty. Zhotovitel není povinen Odstranit vady díla Způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po Zjištění vad, na něž Se Záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od Obdržení písemnosti, ve kteréje záruka uplatňována,
nedohodnou-Ii Se stranyjinak.

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se Zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu Smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým Se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým Se Stanoví podmínky ochrany zdraví Zaměstnanců
při práci, ve Znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na Staveništích

tak, aby byla Zajištěna bezpečnost pracovníků Zhotovitele a třetích Subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost Silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak
odpovídá objednateli Za škodu tím způsobenou.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činností v rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištění
Z Odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v Souvislosti S realizací díla.
V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy Se Zhotovitel
Zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke Schválení Objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu Smlouvy.
Hospodaření S vytěženým materiálem Se řídí Směrnicí Objednatele. Podmínky vyplývající Ztéto
Směrnice budou Zhotoviteli objasněny při předání Staveniště a upřesněny v protokolu vytěženého
materiálu.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve Smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybaveníochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti voblaSti BOZP ve Smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb.,
Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zák. č. 309/2006 Sb., kterým Se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy
(Zákon o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci), ve znění pozdějších
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(8)

(9)
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(2)

předpisů, Zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na Staveništích. Zhotovitel je dále
povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou Zákonem upravenou
Součinnost k Zajištění povinnostív oblasti BOZP.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni Se navzájem informovat o tom, že Se dostali do úpadku ve Smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Bude-li Vprůběhu provádění díla zhotovitel Zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné Zásahy S majiteli těchto Sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat Objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
Smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel Zhotovitele tímto výslovně Zmocňuje.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb.
o Zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plněníod osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže vbudoucnu nepravdivým a
vznikne ručení Objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho,
co za Zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankce

Jestliže se objednatel bezdůvodně Opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel Se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% z ceny díla za každé porušení Závazkú zhotovitele Se zahájením prací na zhotovení

Stavby či díla i na základě dílčích objednávek, a to Za každý i započatý den prodlení, vyjma situace,
kdy Zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % z ceny Za Zhotovení Stavby bez DPH porušení Závazku zhotovitele S dokončením
Stavby, resp. její části na základě dílčí objednávky, a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě,
a to za každý Započatý den prodlení.

2.3 Ve výšì1.000,- Kč za každé porušenízávazků Zhotovitele S odstraněním drobných vad ve Sjednané
době, a to Za každý i Započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč Za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
Záručních vad ve Sjednané době, a to Za každý i Započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie),' nejedná-
li se o takovou vadu, sjednává Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to Za každý i Započatý den
prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že některá Ze smluvních Stran poruší své povinnosti dle čl. X až XIV.,
Za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě Staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků Zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
Skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na Základě takového zápisu Se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji Zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.



2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této Smlouvy, a to Za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 V případě, Že Závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
Smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik Závazku pozdním Splněním
neznamená Zánik nároku na Smluvnípokutu Za prodlení s plněním.

2.12 Sjednané Smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na
tom, Zda a vjaké výši vznikne druhé Straně škoda.

2.13 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou Splatnosti 30 dnů Ode
dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Náhradu škody lze vymáhat Samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely Odstoupení Od smlouvy se Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Zák.
č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, považuje:

› vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně Způsobilé
- prodlení Zhotovitele Se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
- prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

Smlouvy o více než 10 dní,
- Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není vSOuladu Se Zněním této

Smlouvy Stanoveno jinak,
- skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v Souladu S touto Smlouvou,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- Zjistí-Ii se, že v nabídce Zhotovitele k Související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
- úpadek Objednatele nebo Zhotovitele ve Smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního

Zákona, ve Znění pozdějších předpisů,
- Z důvodů uvedených v ust. § 223 Zákona č. 134/2016 Sb., O zadáváníveřejných Zakázek.

(Z) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Objednatel v postavení dlužníka.
- prodlení Objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů.
- prodlení Objednatele S předáním prostoru Staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění Smlouvy o více než 90 dnů
(3) Odstoupení musí být učiněno písemně aje účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně S účinky

ex nunc.
(4) Odstoupením Od Smlouvy nezaniká vzájemná Sankční Odpovědnost stran.

XVI.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní Strany jsou Si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:
ˇ si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dále

důvěrné informace),



(2)

(3)

(4)

(5)
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- mohou jejich Zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé Strany.
Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Strany. S výjimkou plnění
této Smlouvy, Se obě strany zavazují nepublikovat žádným Způsobem důvěrné informace druhé
Strany, nepředat je třetí Straně ani Svým vlastním Zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteřís nimi potřebují být Seznámení, aby mohli Splnit Smlouvu. Obě Strany se Zároveň Zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než Za účelem plnění Smlouvy nebo uplatněnísvých práv Z této
Smlouvy.
Nedohodnou-li se Smluvní Strany Výslovnějinak, považujíse Za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a Strategie nebo jejich Části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
Stranou by předávající Straně mohlo způsobit škodu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových Souborů
na počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní Stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník.
Smluvní strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá Zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu druhé Smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových Změnách.
Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na Zmocnění dané Objednateli statutárním městem Brnem
příkaznísmlouvou č. 3/2016.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze Číslovanými dodatky podepsanými Oběma smluvními stranami.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou Smluvní Stranou a účinnosti dnem Zveřejnění
v registru Smluv dle Zákona Č. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se
dohodly, že tuto Smlouvu Zašle k uveřejnění v registru smluv objednáte).
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž pojednom obdrží každá ze Smluvních stran.
Smluvní Strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a Svobodné vůle, prosté Omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.



Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Brně dne 1 k _02- 2013

Richard Mrázek
předseda představenstva

p e er
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

V Brně dne

adek Suchomel
jednatel Společnosti
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