

Příloha č. 4 Soupis prací - Specifikace ceny

III/33321 Nučice - most ev.č. 33321-1

**zeleně doplní
uchazeč**

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Zakládání a geotechnika	1	5	5	5 000	25 000
Mosty a inženýrské konstrukce	6	6	36	5 500	198 000
BOZP	4	3	12	5 000	60 000
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					283 000
DPH (21%)					59 430
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					342 430

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)

V Praze, dne 16. 1. 2018

Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti