



MĚSTO NOVÝ BOR

Objednávka č.: MUNO 5600/2018

Datum objednání: 30. 01. 2018

dodavatel: ZEPS s.r.o.
adresa: Lindava 84,
471 58 Cvikov
IČ / DIČ: 286 88 651
vyřizuje: [redacted]
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

odběratel: Město Nový Bor
adresa: nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
IČ / DIČ: 00 260 771 / CZ 00 260 771
vyřizuje: [redacted]
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

termín realizace: nejpozději do **04/2018**

Objednáváme u Vás na základě předchozích jednání a Vaší cenové nabídky ze dne 29. 1. 2018 (příloha této objednávky) – úprava oplocení u č.p. 290 v rámci akce Chodník Generála Svobody, k. ú. Arnultovice u Nového Boru.

Za maximální smluvní cenu: 72 592,00 Kč bez DPH
15 244,32 Kč DPH 21%
cena celkem vč. DPH 87 836,32 Kč vč. DPH

Platební podmínky: **100% smluvní ceny po předání hotového díla**

Ustanovení o záruce:

Záruční podmínky se řídí dle platných právních předpisů, tj. minimálně podle § 2619 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. Záruka na dílo se stanovuje v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců.

„Prohlašujeme, že služba, kterou u Vás objednáme je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).“

K faktuře přiložte kopii této objednávky, pokud nejste plátcem DPH uveďte to na faktuře.

Podrobnosti platby: fakturujte s měsíční dobou splatnosti.

Schválení a podpis správce rozpočtových prostředků:

datum	jméno příjmení	podpis
31. 01. 2018	[redacted]	[redacted]

Rozpočtová řada:

ORG ORJ OdPa Pol
5849000599 5000 3636 5169

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018013

Stavba: Město Nový Bor_Úprava oplocení ul. Generála Svobody

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

23. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	72 592,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **72 592,00**

DPH základní	21,00%	ze	72 592,00	15 244,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	87 836,32
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018013

Stavba: Město Nový Bor_Úprava oplocení ul. Generála Svobody

Místo: Datum: 23. 1. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		72 592,00	87 836,32
2018013	Město Nový Bor_Úprava oplocení ul. Generála Svobody	72 592,00	87 836,32
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		72 592,00	87 836,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Město Nový Bor_Úprava oplocení ul. Generála Svobody

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	72 592,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	72 592,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	72 592,00	15 244,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	87 836,32
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Nový Bor_Úprava oplocení ul. Generála Svobody

Místo:

Datum:

23. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	72 592,00
HSV - Práce a dodávky HSV	62 592,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 952,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 592,00

ROZPOČET

Stavba: Město Nový Bor_Úprava oplocení ul. Generála Svobody

Místo:

Datum:

23. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 592,00

HSV - Práce a dodávky HSV

62 592,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 640,00

1	K	348262001	Plot z betonových bloků velikosti plochy do 0,02 m2 štípaných přírodních zed' šířky do 200 mm jednořadá	m2	7,800		
2	K	348262401	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou štípanou přírodní	m	26,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	966049831R	Rozebrání prefabrikovaných plotových stříšek betonových	m	26,000		
4	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	12,000		
5	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m	m	26,000		
6	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	22,800		
7	M	13021033	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm	t	0,050		
8	K	R001	Prodloužení stávající ocelových sloupků, vč. montáže a zpětné montáže oplocení	kpl	1,000		
9	K	R002	Dosyp kačirkem 10	m3	5,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN6 - Územní vlivy

10 000,00

10	K	062103000	Mimostaveništní doprava, DIO	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Od: [REDACTED]@zeps.cz>
Odesláno: 20. února 2018 7:25
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: objednávka úprava oplocení č.p. 290 - chodník GS

Dobrý den,

akceptujeme vaši objednávku č. MUNO 5600/2018 ze dne 30.01.2018 na akci „Úprava oplocení u čp. 290 v rámci akce Chodník G. Svobody, Nový Bor“.

S pozdravem

[REDACTED]
ZEPS s.r.o., příprava výroby
Lindava 84, 471 58 Cvikov

korespondeční adresa:
Jiráskova 109/13
408 01 Rumburk

tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@zeps.cz