

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,**

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 275/18/KSUS/KLP/JIC
vyřizuje: Luboš Doleček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 19. 2. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-436/18

Název: CMS Rakovník, běžná údržba 19-28.2.2018

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	50,00	30 250,00
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	2 420,00
Osazení zábradlí včetně dodání	bm (běžný metr)	8,00	13 077,78
Likvidace SDZ	ks (kus)	3,00	934,15
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	12,00	3 565,25
Kraj.nezp.zř.štěrkodrt' tl.8 cm	m2 (metr čtverečný)	16,00	3 528,95
Řízení provozu	hod (hodina)	4,00	1 505,00
Štěpkování	hod (hodina)	63,00	80 918,91
Řízení provozu	hod (hodina)	63,00	23 703,72
Keře - řez a průklest	m2 (metr čtverečný)	1 850,00	79 198,13

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 197 604,84

Celková částka s DPH: 239 101,89

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba 19-28.2.2018

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 60 dní po jejím doručení objednateli.

Luboš Doleček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	III/2285 Řeřichy-Václavy, II. a III. tř	hod (hodina)	50,00	500,00 Kč	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč	28. 2. 2018
31335	Výměna SDZ na původ. stojanu	III/20112 Zbečno	ks (kus)	2,00	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	28. 2. 2018
42310	Osazení zábradlí včetně dodání	II/206 Podbořanky les	bm (běžný metr)	8,00	1 351,01 Kč	10 808,08 Kč	13 077,78 Kč	28. 2. 2018
31910	Likvidace SDZ	II/221 Svojetín, II/229 Všesulov, II. a II. tř	ks (kus)	3,00	257,34 Kč	772,02 Kč	934,15 Kč	28. 2. 2018
45310	Směrové sloupky-zřízení	II/201 Zbečno-Píška, II/229 Všesulov	ks (kus)	12,00	245,54 Kč	2 946,48 Kč	3 565,25 Kč	28. 2. 2018
51720	Kraj. nezp. zř. štěrkodrt' tl. 8 cm	II/201 Nezabudice, III/20122 Týřovice	m2 (metr čtverečný)	16,00	182,28 Kč	2 916,48 Kč	3 528,95 Kč	28. 2. 2018
51799	Řízení provozu	dtto	hod (hodina)	4,00	310,95 Kč	1 243,80 Kč	1 505,00 Kč	28. 2. 2018
81010	Štěpkování	III/2285 Václavy-Zavidov, III/2296 Křekovice-Žďár, III/2333 Pavlíkov-Pustověty, III (2336,9 Tytry, Zhoř, III/22911 P. Újezd-Příčina, II/236 Leontýn-Karlovy, II/227 Rakovník	hod (hodina)	63,00	1 061,51 Kč	66 875,13 Kč	80 918,91 Kč	28. 2. 2018
81099	Řízení provozu	dtto	hod (hodina)	63,00	310,95 Kč	19 589,85 Kč	23 703,72 Kč	28. 2. 2018
83310	Keře - řez a průklest	III/2285 Václavy-Zavidov, III/2339 Zhoř, III/22911 P. Újezd-Příčina, II/233 Pavlíkov-P. Újezd, II/236 Leontýn-Karlovy les, II/227 Rakovník, III/20113 V. Buková-Všetaty	m2 (metr čtverečný)	1 □ 850,00	35,38 Kč	65 453,00 Kč	79 198,13 Kč	28. 2. 2018