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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12.2022 
Číselný kód části veřejné zakázky: 105025 

Název části veřejné zakázky: Olšovec

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen , ředitelem Krajského ředitelství Frýdelc-Místek 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 
(dále jen „Lesy ČR")

a

2. Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
se sídlem Slezská 2766, Frýdek-Místek, 738 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 471
IČO: 45193118, DIČ: CZ45193118
zastoupená Daliborem Balašem, členem představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu: 13403781/0100

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„ČSÚ“ je Český statistický úřad.
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„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za úěasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
ě. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť* je Porost, který není souěástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební ěinnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí** je nadzemní ěást stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví** jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíění mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ
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„Jarní zalesnění44

v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka44 je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest44 je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd44 jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
ěl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
ěl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4
předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé

„Kořenový náběh44

indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz ěl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ44 je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS44 je lesní dopravní síť.

„Lesnické ěinnosti44 jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC44 je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP44 je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P" je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka" je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrelť4 je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dříví" je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
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zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného kjejich provádění; Pěstební ěinnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt44 je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních ěinností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO44 je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel“ je poddodavatel ěi pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt44 představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok ěi čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění44 je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost44 je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy44 jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatosť4 je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9)
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
ěinností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a poětu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inflace" je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v ěl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví" je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v či. IV. Přílohy c. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ" je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenlců.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže snecifilcovánv v Čl. V. odst. r Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zaltázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze Č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace lc Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zalcázek“ je zákon ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv44 je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTÁNO VlíNÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem lc hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouvaje uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
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trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(ěl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění fůnkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně as odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Olšovec, č. 
10508, LS Vítkov. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům CR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
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z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
* vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha c. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha ě. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha ě. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi ěi pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
ěi dosažením finančního limitu, dle ěl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera ěi jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
ě. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem ěi jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího
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po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

LKSNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem
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plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, knimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici 
pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně -vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (ěl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze ě. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění
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povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenění povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

- porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího 
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.
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Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:
- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 

a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení;

- pro účely akceptace výstupů zharvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
lc těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na záldadě dohody smluvních stran;

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup lc telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit Či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat
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získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Techniclco-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):
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- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy doldádána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářskému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob ktomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.
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21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických ěinností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních ěinností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci
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výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, kteiý je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené lc tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
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vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) ě. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede ěi nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) ě. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška ě. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích
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2.

listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha ě. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha ě. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro
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vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků něho Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních ěinností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební ěinnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
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d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spoěívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou urěeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební ěinnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní sldádky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní sldádky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Ť3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu)
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kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen Lesnických ěinností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za druhé, třetí a ětvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických ěinností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10
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projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý i m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní ětvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

1'RO.JlíK'TY, ZADAVAC1 MSTY A ZMKNOVA RIZlíNI

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky lc Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze Č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle ČI. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouw. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.
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5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko lc návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, lc němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
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3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních ěinností;
b) v rozsahu Pěstebních ěinností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních ěinností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních ěinností;
b) v rozsahu Těžebních ěinností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních ěinností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými ěiniteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod ěi převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi ěi k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle ěl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních ěinností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".

Stránka 31 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činnosň a o prodeji dříví - do 31.12.2022



SOUSTRliDlíNI, manipulaci;, prijkm a OI)V()/ dřiví

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva lc předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
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do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní sldádku na OM samostatně.

PRODK.J DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle cl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku ěi jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na záldadě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy ě. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozěleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do náldadů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýlconu 
Pěstebních činností podle Přílohy Č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
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na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo lc tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle či. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

i. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro pivní a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy Č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. Kjednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),
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b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle či. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexaění dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním 
změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ 
vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to 
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého 
dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými 
dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním 
úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze Č. D2 - Matice 
pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou 
úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy lc takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní
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řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NEKTERE DISPOZICE S POH LEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,Jaktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
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zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu cl. ¥111. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou.
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V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reldamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reldamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v ČI. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenění zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.
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2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo lc jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí.. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolélcařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
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f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy Č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajištující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3- Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;
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b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební ěinnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy ě. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy ě. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a
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myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náldady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, 
apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 
Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně od 
okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy před jejím 
podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku 
plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní 
záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do výše 
nejméně 2 730 000,- Kě. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou 
poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních stím 
souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném 
termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku 
řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného 
objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke 
zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku
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v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti^ poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

Stránka 44 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2022



d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé*', ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívám LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenlcy, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý nrt z 
celkového objemu dříví určeného lc těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé**, 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé**, ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar

Stránka 45 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2022



výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle či. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na záldadě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Čeník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení ěi omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznaěeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení; ^

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
lc jednotlivým revírům podle čl. VIL odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/l technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát)
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z Čl. VII. odst. 11 
Smlouvy; "

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě
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poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. i Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. V případě prodlení splněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný”), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto ělánku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
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d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení: 
funkce: Ředitel DLV
adresa: Slezská 2766, Frýdelc-Místek, 738 01
e-mail: 
tel.: 

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: 
funkce: lesní správce
adresa: LS Vítkov, Opavská 97, Vítkov, 749 01
e-mail: 
tel.: 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů
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odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2022, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 61506 721,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písni. d).
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona ě. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;
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b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VIL odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu Čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
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r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v Čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.
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Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze ě. Z2
(Platní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle ěl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze ě. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich
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neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vznildé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických Činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona ě. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní 
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
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XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona ě. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí
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soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost ěi neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotěena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha Č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

■ Příloha Č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha Č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadiě výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č, T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
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■ Příloha ě. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č, Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

Ve Frýdku-Místku dne 2 0 -02- 2018
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Příloha č. Dl ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji ilriri

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
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1/1

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 105025 
název zakázky: Olšovec 

název OJ: LS Vítkov 
objem dříví [mJ]: 62 000

účastník: Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
IČO: 45193118 

ulice: Slezská 2766 
obec: Frýdek-Místek 73801

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatosti

SD ě. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 247 266 478 690 929 1 157 1 288 1 400
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 307 323 505 713 949 1 176 1 305 1 400
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 277 294 330 500 632 650 780 800
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 277 294 339 426 663 861 930 950
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 277 294 478 433 670 861 950 950
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 277 294 379 617 792 900 1 050 1 050

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 11 84 280 487 655 769 849 950
BO 2 3000 Na holině běžná 71 141 307 509 675 788 866 908
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 27 44 116 240 362 438 513 557
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 27 94 240 424 571 653 737 783

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 10 128 397 653 916 1 156 1 350 1 424
MD 3 3000 Na holině běžná 55 185 424 676 936 1 175 1 367 1 441
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 22 92 209 371 548 709 840 916
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 25 83 324 559 827 1 058 1 178 1 263

MD
"Listnaté - tvrdé" 4 1000 Podrostní běžná 422 431 513 583 654 678 850 850
"Listnaté - tvrdé" 4 3000 Na holině běžná 497 504 546 612 678 700 693 900
"Listnaté - tvrdé" 4 xx10 Bez rozlišení souše 460 468 513 583 654 678 691 526
"Listnaté - tvrdé" 4 xx40 Bez rozlišení živelná 460 468 513 583 654 678 691 526
"Listnaté - tvrdé"
'Listnaté - měkké 5 1000 Podrostní běžná 50 60 70 80 90 100 150 140
'Listnaté - měkké 5 3000 Na holině běžná 50 60 70 80 90 100 150 140
'Listnaté - měkké 5 xx10 Bez rozlišení souše 10 20 30 40 50 60 90 100
'Listnaté - měkké' 5 xx40 Bez rozlišení živelná 50 60 70 80 90 100 150 140
"Listnaté - měkké"

Lesy České republiky, s. p.



Příloha č. P>2 kc Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM ;
kvalita Jakost ČSÚ : dřevina ČSÚ j-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 ; -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. A/B třidyjakostí ísmrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
Nářezy III. C třidyjakostí ismrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezylll. D třidyjakostí smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třidyjakostí - dříví pro výrobu buničiny .smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakos b* ismrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třidyjakostí (smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třidyjakostí ismrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třidyjakostí - dříví pro výrobu buničiny ismrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třidyjakostí ismrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy lil. C třidyjakostí ismrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Výřezylll. D třidyjakostí ismrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny ;smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezylll. A/B třidyjakostí jsmrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy lil. C třidyjakostí jsmrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezylll. D třidyjakostí jsmrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

Dříví V. třidyjakostí - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třidyjakostí .smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
Výřezylll. C třidyjakostí ismrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezylll. D třidyjakostí ■ smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třidyjakostí - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

Icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO ;
kvalita Jakost ; : dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 : -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. A/B třidyjakostí jborovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
Výřezylll. C třidyjakostí jborovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezylll. D třidyjakostí jborovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třidyjakostí - dříví pro výrobu buničiny jborovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

Icelkem ” 1,00 1,00 r 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ’ 1,00 r 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třidyjakostí jborovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

» Výřezy III. C třidyjakostí jborovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezylll. D třidyjakostí jborovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

Dříví V. třidyjakostí - dříví pro výrobu buničiny jborovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47
icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

'ýřezy lil. A/B třidyjakostí jborovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezy lil. C třidyjakostí jborovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezylll. D třidyjakostí jborovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

Dříví V. třidyjakostí - dříví pro výrobu buničiny jborovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35
jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třidyjakostí jborovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezylll. C třidyjakostí jborovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezylll. D třidyjakostí jborovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

Dříví V. třidyjakostí - dříví pro výrobu buničiny jborovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37
icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

j ty/řezy III. A/B tndyjakosti i modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

u,_ ; Výřezy lil. C třídy jakosti i modřin 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
j Výřezy III. D třídy jakosti : modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19
| i celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B tndyjakosti ; modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v í Výřezy lil. C třídy jakosti i modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
'Výřezy lil. D tndyjakosti : modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
; Dříví V. tndyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ;borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

i jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

| Výřezy lil. A/B tndyjakosti i modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

Výřezy III. C tndyjakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
>\ýrezy lil. D tndyjakosti modřin 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

i Dřiví V. tndyjakosti - dříví pro výrobu buničiny iborovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

i V/rezy lll.vVB tndyjakosti i modřin 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
; Výřezy III. C tndyjakosti [modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
jVýřezylII. D tndyjakosti jmodřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
\ Dříví V. tndyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

| celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK i
kvalita jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

j Výřezy III. A/B tndyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

i Výřezy III. C tndyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08
běžná i Výřezy III. D tndyjakosti i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

j Dříví V. tndyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

i Dříví VI. tndyjakosti - palivové dříví : listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11
jcelkem ” 1,00 ” 1,00 oo r 1,00 ' 1,00 y 1,00 1,00 1,00

i Výfe^ř lil. A/B tndyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

: Výřezy lil. C třídy jakosti i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše i Výřezy III. D třídy jakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i Dřiví V. tndyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jbuk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

: Dříví VI. tndyjakosti - palivové dříví jlistnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

jVýře^rlil. A/B tndyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

i Výřezy III. C třídy jakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07
živelná i Nářezy III. D třídy jakosti i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

i Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny jbuk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

■ Dříví VI. tndyjakosti - palivové dříví j listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20
j celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB 1
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jVýřezylII. A/B tndyjakosti ; dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

jVýrezy lil. C třídy jakosti Idub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17
běžná i Výřezy lil. D třídy jakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

i Dříví V. tndyjakosti - dříví pro výrobu buničiny idub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

j Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
i celkem 1,00 ' 1,00 r 1,00 1,00 r 1,00 ' 1,00 1,00 1,00

|Výřezy III. A/B tndyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Výřezy III. C třídy jakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše i Výřezy lil. D tndyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

jDříví V. tndyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jdub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
; Dříví VI. tndyjakosti - palivové dříví j listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

iVýřejy lil. A/B tndyjakosti ■dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

? Výřezy III. C tndyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12
živelná i Výřezy III. D tndyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

; Dříví V. tndyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jdub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

; Dříví VI. tndyjakosti - palivové dřiví jlistnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZDíq * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ kiphmíq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDx-xq Klouzavé indexy mezd
IUPHM^q Klouzavé indexy PHM
KIPRUí-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDíq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
I<JPHM,q Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KPPR U,q Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X/q=^/q_4, * IQ—3 * IQ—2 * IQ—i. l)/4 "h i-

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
® V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše
IMZDq = —rz— ,* výše mzayQ_1

® V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyn
IPHM0 = „ v—7^-----:-----;-----------v průměrná čtvrtletní cena nafty

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index n
IPRUq = „ „ Z. ,---- 2_

v průměrný indexQ

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel

Indicator

2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

^ Zemědělství, lesnictví a rybářství 

Agriculture, forestry and físhing
23 952 20126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84,,, 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...
Klouzavý index mezd (K!MZD1a) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...

Klouzavý Index mezd (KIIVIZD2Q) pmmčmá /měna 30.2017 - 20.2018 ==='■ 1,015...

B.) budou ČSŮ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce

rok

čtvrtletí

r
2017

*--------------------------------------------------
2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období '4/17 w '6/17 ' 7/17 ' 8/17 9/17 '10/17 11/17 '12/17 ^ 1/18 2/18 '3/18 ' 4/18 '5/18 '6/18 r7/18 '8/18 '9/18

Motorová nafta {Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KlPHMia) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 1,0-11...
Klouzavý index PHM (K1PHM2Q) ' | průměrná změna 4Q.2U17 - 3Q.2018 —-■> 1.03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

llndex cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice {Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

f-----------------------------------------
2017

7-----------------------------------------
2018

02 Q3 Q4 Q1 G2 Q3

období
'4/17 w 6/17 7/17 8/17 w '10/17 11/17 12/17 1/18 '2/18 3/18 4/18 '5/18 6/18 '7/18 8/18 '9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní hdexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu {WPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.201A 1,011...
Klouzavý index průmyslu {WPRU2Q) | průměrná zrněna 3Q.2017 - 2Q.2018 =~> 1,013...

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD)

100 + V%XQ 
100 SD*

100 + INFxq

155
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

+

ICDNjakl,1Q ICDNJaklMl ICDNJakl,XQ v ^

100 100 100 ) y
, ,r ((NDVjak2.iQ ICDVJak2,2Q ICDVjak2,XQ
+ * ((-Toč------------ IČO------ •"-------- ÍIK) *0,5

ICDNmiM ^ ICBHmíK t imVu, I 1
100 100 100 / j

f fICDVjak31Q ICDVjak3'2Q ICDVjak3,XQ
... VjnkV * I ( -----------------------------------* ------------------------------------  * ... * -----------------------------------  * 0.3JakY 100 100 100

ICDNJak31Q lCDNjak32Q ICDNjak3XQ ^^-----—- *-------txt—- * ... *---- -r---- - * 0,5 * 100 - 100 1100 100 100 / j

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jaki-Y.xQ a ICDN jaki-Y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1, Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/nV (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období> 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4.iQ ICDNjakl-4.iQ ICDV,Takl-4.2Q ICDNjaki-4.2Q
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 954 96,6
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 954 94,2
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 10+5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

í/107,7 106,9 \ ^V%1Q= 0,43 * f * 0,5 + -jóg - * 0,5j * 100 - 100

//106,2 106,6 \ N
+ 0,10 * í (“Jqq- * 0,5 + * 0,5 ) =1= 100 - 100

100
//104,5 103,9 \+ 0'15‘((w°'5+w0'5)

(/104,5 106,2 \ \
+ 0,32 * (—* 0,5 + -77777- * 0,5 ) 100 — 100 | = 6,1 %

*0,5 *100-100

100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%xo 100 + INF10
CD3Q20í8 = (CD + SD) *----- * - SD *-------------- *

100 + 6,1 100 + 1,6 ,
= (1200 + 300) * ——-------300 *--- ——— = 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

107,7 95,1 106,9 96,6
yr%2Q= °'43 * II — * * °'5 +150" * IČO * °'5 1 * 100 " 100

+ 0,10 *

100 100 

106,2 95,1 
100 *100

1,5)

106,6 94,2 ,
* °-5 + -T7T7T * 7X77 * 0,5 * 100 - 100

//104,5 97,3+ 0,15 * f^vToo" * Too *0,5 +

(/104,5 98,8 + 0,32 * (•

100 100 

103,9 100,8 
100 * 100 * 0,5 * 100 - 100

100 100
106,2 97,1 , ,* °-5 + -jjjjj- * * °,5 ] * 100 - 100 | = 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + INF20CD 402018 = (CD + SD) ,------ SD »---------------- 100 20

, N 100 + 2,8 100 + 3,3 ,
= (1200 + 300) * 7777------ 300 *---- 7777— = 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — ( CDq+1 — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši looms v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD)

100 + v% 
100

XQ -SD *
100 + INFxq

íóo
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položily dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

^%XQ=( Vjak 1 * (KICDVjakl lQ * KICDVjakl_2Q * ■■■ * KICDVjaklxQ * 0,5 

+ KICDNjakl lq * KICDNjakl 2Q * ■■■ * KICDNjakltXQ * 0,5)

+ Vrjak2 * {KlCDVjak2.iQ * KICDVjak2,2Q * ■■■ * KICDVjak2XQ * 0,5
+ KICDNjak2 iQ * KICDNjak2 2Q * ... * KICDNjak2 XQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * (KlCDVjakY,iQ * KICDVjakY/2Q * ... * KICDVjakYtXQ * 0,5

+ KICDNjakY.íQ * KICDNjakY.2Q * ... * KICDNjakYXQ * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDNjaki-Y,i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

Á7CD7jakl_Y.i-xQ

K/CDWjakl_Y.i_xQ:

fICDVjakl-Y.Q-3 ICDVjaia-Y.Q-2 ICDVjakl-Y,Q-l ICDVjakl-Y.Q . \ .
v 100 100 100 100 )'
fICDNJakl_Y.Q-3 ICDNjakl_Y.Q~2 ICDNjakl_Y.Q~i ICDNjakl~Yq \
v 100 100 100 100 )'

Kde: __
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-y.iQ a KICDNjaki-y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a 
ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.2Q a KICDNjaki-Y.sQ, tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjakl-Y.lQ a KICDN.Jak1-Y.1Q), budou ICDVjakl-Y.Q-4 a ICDNjakl-Y.Q-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDN jaki-Y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

3.čtvrtletí 
2017

4.čtvrtletí 
2017

i.čtvrtletí 
2018

2.čtvrtletí 
2018

3.čtvrtletí 
2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q2018

í
VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJaJa slQ 4 ICDVJab.sl5.3 ICDVjah.slQ.2 KICUVJakl.i:1) Klcnv

Výřezy m. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8 1,0037 1,0061

Výřezy EL C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 H9,5 102,5 : 96,7 1,0138 1,0061

Výřezy EL D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1 1,0148 0,9863
Dříví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95 0,9882 0,9756

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9 0,9724 0,9920
|

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNJakl.sl0 4 KDIW,^ ICDNJaJa,l0 2 ICDNJaía.,l0.1 ICDNJa).].^z0.I KicnNJa,
Výřezy El A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5 1,0023 1,0031

Výřezy El. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7 0,9786 0,9880

Výřezy El. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6 1,0327 0,9880
Dříví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100 0,9781 0,9874

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3 0,9972 0,9802

průměr změny 30,2017 - 2Q.2018 ----- > |

průměr změny 40: 2017 - 3Q.2018 — >

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dřívípro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

7%iQ= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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£^3Q2018 — (.CD + SD)
100 + V%1Q

SD*
100 + INF1q

= (1000 + 300)
100100-1,2

100
- 300 *

100100 + 1,6
100

= 979 Kč/m3

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dřívípro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD4Q2018 = (CD + SD)
100 + V%2 Q

100
, N 100 = (1000 + 300)* 100

100 + INF20
-SD*------------- —100
2,7 100 + 3,3 ,

--------300 *------------- = 955 Kč/m.3
100
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Příloha č. 1*1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických čin nosí í a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Pl PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
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1-105 LS Vítkov MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(

("38 Čislo zakázky" — 25) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

25 1 - Olšovec 18+ * Předaný projekt

011 011 10 1406 206Da08 11 12 0,18 81,000 78 6318 6318
011 011 10 1406 208Da09 11 6 1,20 590,000 78 46020 46020
011 011 10 1406 208Ea06 11 6 0,21 76,000 78 5928 5928
011 011 10 1406 208Fa08 11 12 0,60 304,000 78 23712 23712
011 011 10 1406 208Fa09b 11 6 0,10 57,000 78 4446 4446
011 011 10 1406 208Fa09b 11 12 1,00 574,000 78 44772 44772
011 011 10 1406 210Ca07 11 12 0,25 98,000 78 7644 7644
011 011 10 1406 215Ca05 11 6 0,18 67,000 78 5226 5226
011 011 10 1406 215Ca07 11 9 0,36 168,000 78 13104 13104
011 011 10 1406 215Ca07 11 12 0,45 210,000 78 16380 16380
011 011 10 1406 215CalO 11 12 0,70 352,000 78 27456 27456
011 011 10 1406 215Da05 11 12 0,16 49,000 78 3822 3822
011 011 10 1406 215Dal0 11 9 0,24 143,000 78 11154 11154
011 011 10 1406 219Ca04 11 12 0,10 25,000 78 1950 1950
011 011 10 1406 219Calla 11 12 0, 45 229,000 78 17862 17862
011 011 10 1406 221Da08 11 12 0,45 202,000 78 15756 15756
011 011 10 1406 224Ea04 11 12 0,50 97,000 78 7566 7566
011 011 10 1406 224Ea06 11 12 0,60 255,000 78 19890 19890
011 011 10 1406 224Ea08 11 9 0,20 106,000 78 8268 8268
011 011 10 1406 225Aa04 11 12 0,50 143,000 78 11154 11154
011 011 10 1406 230Ea04 11 12 0,60 131,000 78 10218 10218

25 011 011--Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 9,03 3957,000 m3 308646 308646

011 111 10 1406 202Aa07 11 12 0,35 158,000 65 10270 10270
011 111 10 1406 202Ca08a 11 12 1,20 415,000 65 26975 26975
011 111 10 1406 202Call 11 12 0,30 141,000 65 9165 9165
011 111 10 1406 202Da08 11 9 0, 80 345,000 65 22425 22425
011 111 10 1406 202Dall 11 9 0, 35 128,000 65 8320 8320
011 111 10 1406 202Eall 11 12 0,26 92,000 65 5980 5980
011 111 10 1406 202Fal3 11 12 1,80 507,000 65 32955 32955
011 111 10 1406 202Ga09 11 12 0,50 186,000 65 12090 12090
011 111 10 1406 202Gall 11 6 0,39 170, 000 65 11050 11050
011 111 10 1406 203Aa08 11 12 0,60 234,000 65 15210 15210
011 111 10 1406 206Call 11 12 0,10 40,000 65 2600 2600
011 111 10 1406 206Dal3 11 12 0,74 313,000 65 20345 20345
011 111 10 1406 206Gal3 11 12 0,83 396,000 65 25740 25740
011 111 10 1406 207Aa07 11 6 1,00 380,000 65 24700 24700
011 111 10 1406 207Ba07 11 12 1,02 377,000 65 24505 24505
011 111 10 1406 208Ca07 11 6 0,56 220,000 65 14300 14300
011 111 10 1406 208Ca07 11 12 1,00 410,000 65 26650 26650
011 111 10 1406 208Da04 11 6 0,90 274,000 65 17810 17810
011 111 10 1406 208Ea08 11 6 1,10 396,000 65 25740 25740
011 111 10 1406 208Eallb 11 6 1, 60 710,000 65 46150 46150
011 111 10 1406 208Fa09a 11 12 0,50 242,000 65 15730 15730
011 111 10 1406 209Ballb 11 9 1,10 478,000 65 31070 31070
011 111 10 1406 209Cal2 11 6 1,40 588,000 65 38220 38220
011 111 10 1406 209Ea07c 11 6 0,24 93,000 65 6045 6045
011 111 10 1406 209Eal5 11 6 0,10 20,000 65 1300 1300
011 111 10 1406 209Fal0a 11 9 2,50 1238,000 65 80470 80470
011 111 10 1406 210Aa08 11 12 0,80 390,000 65 25350 25350
011 111 10 1406 210Aall 11 12 1,30 651,000 65 42315 42315
011 111 10 1406 210Ca07 11 6 0,40 156,000 65 10140 10140
011 111 10 1406 210Cal0 11 6 1,00 570,000 65 37050 37050
011 111 10 1406 211Aal2 11 9 1,50 510,000 65 33150 33150
011 111 10 1406 211Ba06a 11 6 1,20 450,000 65 29250 29250
011 111 10 1406 211Ba06b 11 6 0,90 210,000 65 13650 13650
011 111 10 1406 211Ea06 11 6 0,14 38,000 65 2470 2470
011 111 10 1406 212Ea07 11 6 0,15 57,000 65 3705 3705
011 111 10 1406 214Aa07a 11 12 0,50 192,000 65 12480 12480
011 111 10 1406 214Aa07b 11 12 0,70 310,000 65 20150 20150
011 111 10 1406 214Aal3 11 6 1,55 649, 000 65 42185 42185
011 111 10 1406 214Ea06a 11 6 0,27 108,000 65 7020 7020
011 111 10 1406 215Aa07a 11 12 1,20 521,000 65 33865 33865
011 111 10 1406 215Ca07 11 12 0,50 233,000 65 15145 15145
011 111 10 1406 215DalO 11 12 0,40 238,000 65 15470 15470
011 111 10 1406 216Aa06b 11 12 0, 65 240,000 65 15600 15600
011 111 10 1406 216Ball 11 6 0,20 61,000 65 3965 3965
011 111 10 1406 219Ba07b 11 6 0, 68 205,000 65 13325 13325
011 111 10 1406 219BalO 11 6 0, 61 271,000 65 17615 17615
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1-105 LS Vítkov MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

011 111 10 1406 220Aalla 11 12 2,00 932,000 65 60580 60580
011 111 10 1406 220Dal3 11 6 0, 62 214,000 65 13910 13910
011 111 10 1406 220Fa08 11 12 1, 00 431,000 65 28015 28015
011 111 10 1406 220Fal0 11 6 0, 28 88,000 65 5720 5720
011 111 10 1406 221Dal2 11 12 0, 80 376,000 65 24440 24440
011 111 10 1406 221Fa05 11 12 0,30 91,000 65 5915 5915
011 111 10 1406 222Bal2 11 12 0,53 302,000 65 19630 19630
011 111 10 1406 222Eall 11 12 1,40 650,000 65 42250 42250
011 111 10 1406 222Eal3 11 6 0,76 330,000 65 21450 21450
011 111 10 1406 223Ba07 11 12 0, 40 147,000 65 9555 9555
011 111 10 1406 223Ballb 11 12 1,30 594,000 65 38610 38610
011 111 10 1406 224Ba06 11 12 0,40 167,000 65 10855 10855
011 111 10 1406 224Ea08 11 12 1,20 638,000 65 41470 41470
011 111 10 1406 230Ba08 11 9 0, 50 210,000 65 13650 13650
011 111 10 1406 230Ca08 11 12 0,13 64,000 65 4160 4160
011 111--Úklid klestu {bez pálení) - ručně - jehl.+list. 47,51 19845,000 m3 1289925 1289925

011 411 10 1406 201Ba06b 11 12 0,30 76,000 124 9424 9424
011 411 10 1406 201Da07 11 12 0,74 266,000 124 32984 32984
011 411 10 1406 201Ea05 11 9 0,25 89,000 124 11036 11036
011 411 10 1406 201Ea06 11 9 0, 60 214,000 124 26536 26536
011 411 10 1406 20lEa06 11 12 0,13 37,000 124 4588 4588
011 411 10 1406 203Aa04 11 12 0,15 32,000 124 3968 3968
011 411 10 1406 206Ca06 11 9 0,11 43,000 124 5332 5332
011 411 10 1406 206Da06 11 12 0,80 316, 000 124 39184 39184
011 411 10 1406 206Fa06 11 9 0, 65 244,000 124 30256 30256
011 411 10 1406 206Fa06 11 12 0,60 226, 000 124 28024 28024
011 411 10 1406 207Aa07 11 12 0,60 228,000 124 28272 28272
011 411 10 1406 207Ba07 11 12 1,10 417,000 124 51708 51708
011 411 10 1406 208Da09 11 12 0,60 207,000 124 25668 25668
011 411 10 1406 209Aa04 11 12 0,50 135,000 124 16740 16740
011 411 10 1406 209Da03b 11 12 0,20 35,000 124 4340 4340
011 411 10 1406 209Da07 11 12 0,18 66,000 124 8184 8184
011 411 10 1406 209Da08 11 12 0,28 116, 000 124 14384 14384
011 411 10 1406 209Ea07b 11 12 1,00 500,000 124 62000 62000
011 411 10 1406 211Da03 11 12 0, 85 262,000 124 32488 32488
011 411 10 1406 211Da05 11 12 0, 80 248,000 124 30752 30752
011 411 10 1406 211Ea04 11 12 0,35 81,000 124 10044 10044
011 411 10 1406 211Ea05 11 12 0,18 61,000 124 7564 7564
011 411 10 1406 214Aa07b 11 12 0,30 111,000 124 13764 13764
011 411 10 1406 216Aa04 11 12 0,30 75,000 124 9300 9300
011 411 10 1406 216Aa06b 11 12 0,70 258,000 124 31992 31992
011 411 10 1406 219Ba03a 11 12 0,18 28,000 124 3472 3472
011 411 10 1406 219Ba04 11 9 0,56 157,000 124 19468 19468
011 411 10 1406 219Ba04 11 12 0,75 232,000 124 28768 28768
011 411 10 1406 220Ba03a 11 12 0,53 120, 000 124 14880 14880
011 411 10 1406 220Ca04b 11 12 0,12 27,000 124 3348 3348
011 411 10 1406 220Ea03 11 12 0,31 77,000 124 9548 9548
011 411 10 1406 220Ea05b 11 12 0,16 52,000 124 6448 6448
011 411 10 1406 221Ba07 11 12 0, 45 162,000 124 20088 20088
011 411 10 1406 222Ba03b 11 9 0,80 161,000 124 19964 19964
011 411 10 1406 222Ba04 11 12 0,16 51,000 124 6324 6324
011 411 10 1406 222Ea03b 11 12 0,30 59,000 124 7316 7316
011 411 10 1406 224Ba06 11 12 0,17 71,000 124 8804 8804
011 411-•Drcení klestu 16,76 5540,000 m3 686960 686960

011 611 10 1406 202Aa07 11 12 0,15 5200 780 780
011 611 10 1406 202Gall 11 6 0,39 5200 2028 2028
011 611 10 1406 203Aa08 11 6 0, 30 5200 1560 1560
011 611 10 1406 203Aal0 11 12 0,40 5200 2080 2080
011 611 10 1406 209Ballb 11 9 0, 60 5200 3120 3120
011 611 10 1406 214Aa07a 11 12 0,50 5200 2600 2600
011 611 10 1406 214Aa09 11 12 0,30 5200 1560 1560
011 611 10 1406 214Aal3 11 6 0,75 5200 3900 3900
011 611 10 1406 223Ballb 11 12 0,80 5200 4160 4160
011 611--Dočišťování ploch po těžbě 4,19 21788 21788

011-Vyklizování ploch po těžbě 77, 49 29342,000 2307319 2307319

014 131 10 1406 206Da06 18
014 131-První šíje do nepřipravené

11
půdy

10 43000 SML
- v řádcích

0, 50 
0,50

300,000 5200
300,000 kg

130 2600
2600

39000
39000

41600
41600

014-Zalesňováni šiji 0,50 300,000 2600 39000 41600
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1-105 LS Vítkov MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyimater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 10 1406 201Ba04 17 11 4 50260 SML 0, 30 2,700 6500 7670 17550 20709 38259
016 211 10 1406 201Da07 17 11 4 50260 SML 0,44 4,000 6500 7670 26000 30680 56680
016 211 10 1406 201Da07 17 11 4 53145 SML 0,30 2,300 6500 10400 14950 23920 38870
016 211 10 1406 201Ea08 16 11 4 42260 SML 0,13 1, 300 6500 7540 8450 9802 18252
016 211 10 1406 201Fa07 17 11 4 42260 SML 0,22 2, 200 6500 7540 14300 16588 30888
016 211 10 1406 203Aa04 17 11 4 50260 SML 0,15 1,350 6500 7670 8775 10355 19130
016 211 10 1406 206Ca04a 17 11 4 42260 SML 0,06 0, 600 6500 7540 3900 4524 8424
016 211 10 1406 206Ca06 17 11 4 51260 SML 0,05 0,400 6500 8450 2600 3380 5980
016 211 10 1406 206Da06 17 11 4 42260 SML 0,60 6,000 6500 7540 39000 45240 84240
016 211 10 1406 2 0 6Da 0 6 17 11 4 51260 SML 0,20 1,800 6500 8450 11700 15210 26910
016 211 10 1406 206Da08 17 11 4 50260 SML 0,30 2,700 6500 7670 17550 20709 38259
016 211 10 1406 206Fa06 17 11 4 42260 SML 0, 50 5, 000 6500 7540 32500 37700 70200
016 211 10 1406 206Fa06 17 11 4 51260 SML 0,15 1,350 6500 8450 8775 11408 20183
016 211 10 1406 206Fa06 18 11 10 50260 SML 0,45 4,050 6500 7670 26325 31064 57389
016 211 10 1406 206Fa06 18 11 10 83250 SML 0,15 0, 800 6500 5980 5200 4784 9984
016 211 10 1406 207Aa07 17 11 4 42260 SML 0,45 4,050 6500 7540 26325 30537 56862
016 211 10 1406 207Aa07 17 11 4 51260 SML 0,15 1, 350 6500 8450 8775 11408 20183
016 211 10 1406 207Ba05b 17 11 4 80280 SML 0,02 0,100 6500 8970 650 897 1547
016 211 10 1406 207Ba07 17 11 4 50155 SML 0, 08 0,750 6500 9750 4875 7313 12188
016 211 10 1406 207Ba07 17 11 4 80280 SML 0,10 0,800 6500 8970 5200 7176 12376
016 211 10 1406 207Ba07 17 11 4 83250 SML 0, 01 0,050 6500 5980 325 299 624
016 211 10 1406 208Ca05 17 11 4 80280 SML 0,24 1,800 6500 8970 11700 16146 27846
016 211 10 1406 208Ca07 17 11 4 42260 SML 0,56 5, 600 6500 7540 36400 42224 78624
016 211 10 1406 208Da04 17 11 4 42260 SML 0,45 4,500 6500 7540 29250 33930 63180
016 211 10 1406 208Da04 17 11 4 83250 SML 0,15 0,900 6500 5980 5850 5382 11232
016 211 10 1406 208Da09 17 11 4 42260 SML 0,32 3,200 6500 7540 20800 24128 44928
016 211 10 1406 208Da09 17 11 4 50260 SML 0,32 2,900 6500 7670 18850 22243 41093
016 211 10 1406 208Ea06 17 11 4 50260 SML 0,21 1,900 6500 7670 12350 14573 26923
016 211 10 1406 208Fa08 17 11 4 50155 SML 0,30 2,700 6500 9750 17550 26325 43875
016 211 10 1406 208Fa08 17 11 4 53145 SML 0,17 1,300 6500 10400 8450 13520 21970
016 211 10 1406 208Fa09b 17 11 4 50155 SML 0,44 3,950 6500 9750 25675 38513 64188
016 211 10 1406 209Da03b 17 11 4 50155 SML 0,20 1,800 6500 9750 11700 17550 29250
016 211 10 1406 209Da07 17 11 4 42260 SML 0,18 1,800 6500 7540 11700 13572 25272
016 211 10 1406 209Da08 17 11 4 50260 SML 0,28 2,500 6500 7670 16250 19175 35425
016 211 10 1406 209Ea03b 17 11 4 51260 SML 0,13 1,050 6500 8450 6825 8873 15698
016 211 10 1406 209Ea06a 17 11 4 42260 SML 0,26 2,600 6500 7540 16900 19604 36504
016 211 10 1406 209Ea07b 17 11 4 43260 SML 0,20 1,800 6500 7800 11700 14040 25740
016 211 10 1406 209Ea07c 17 11 4 50260 SML 0,21 1,900 6500 7670 12350 14573 26923
016 211 10 1406 210Ca07 17 11 4 43260 SML 0,25 2,200 6500 7800 14300 17160 31460
016 211 10 1406 211Ca04b 17 11 4 42260 SML 0, 60 6,000 6500 7540 39000 45240 84240
016 211 10 1406 211Ca04b 17 11 4 80280 SML 0,25 2,000 6500 8970 13000 17940 30940
016 211 10 1406 211Da05 16 11 4 83250 SML 0,03 0,150 6500 5980 975 897 1872
016 211 10 1406 212Aa06 17 11 4 50260 SML 0,20 1, 800 6500 7670 11700 13806 25506
016 211 10 1406 212Ba06b 18 11 10 50260 SML 0, 33 3,000 6500 7670 19500 23010 42510
016 211 10 1406 212Fa07b 16 11 4 10265 SML 0,15 0,900 6500 13000 5850 11700 17550
016 211 10 1406 214Aa07b 18 11 10 50260 SML 0,30 2,700 6500 7670 17550 20709 38259
016 211 10 1406 214Ea06a 17 11 4 42260 SML 0,18 1,800 6500 7540 11700 13572 25272
016 211 10 1406 214Ea06a 17 11 4 80280 SML 0, 09 0,700 6500 8970 4550 6279 10829
016 211 10 1406 215Ca05 17 11 4 10265 SML 0,18 1,100 6500 13000 7150 14300 21450
016 211 10 1406 215Ca07 17 11 4 42260 SML 0,32 3,200 6500 7540 20800 24128 44928
016 211 10 1406 215Ca07 17 11 4 50155 SML 0,13 1,200 6500 9750 7800 11700 19500
016 211 10 1406 215Ca07 17 11 4 50260 SML 0,16 1,450 6500 7670 9425 11122 20547
016 211 10 1406 215Ca07 17 11 4 53145 SML 0,20 1,600 6500 10400 10400 16640 27040
016 211 10 1406 215Da05 17 11 4 53145 SML 0,16 1,200 6500 10400 7800 12480 20280
016 211 10 1406 215Dal0 17 11 4 53145 SML 0,24 1, 900 6500 10400 12350 19760 32110
016 211 10 1406 219Ba03a 17 11 4 42260 SML 0,18 1, 800 6500 7540 11700 13572 25272
016 211 10 1406 219Ba04 17 11 4 20145 SML 0,20 1,800 6500 7930 11700 14274 25974
016 211 10 1406 219Ba04 17 11 4 42260 SML 0,22 2,200 6500 7540 14300 16588 30888
016 211 10 1406 219Ba04 17 11 4 50260 SML 0,14 1,300 6500 7670 8450 9971 18421
016 211 10 1406 219Ca04 17 11 4 50260 SML 0,10 0, 900 6500 7670 5850 6903 12753
016 211 10 1406 219Ca07 17 11 4 50260 SML 0, 45 4,050 6500 7670 26325 31064 57389
016 211 10 1406 219Ea04b 17 11 4 50155 SML 0,11 1, 000 6500 9750 6500 9750 16250
016 211 10 1406 220Ba04 17 11 4 53145 SML 0,38 2,800 6500 10400 18200 29120 47320
016 211 10 1406 220Ba04 17 11 4 74260 SML 0,07 0, 500 6500 9100 3250 4550 7800
016 211 10 1406 220Ca04b 17 11 4 50260 SML 0,12 1,100 6500 7670 7150 8437 15587
016 211 10 1406 220Ca05a 16 11 4 50260 SML 0,30 2,700 6500 7670 17550 20709 38259
016 211 10 1406 220Ea04 16 11 4 20145 SML 0,20 1, 800 6500 7930 11700 14274 25974
016 211 10 1406 220Ea04 16 11 4 50155 SML 0,11 1, 000 6500 9750 6500 9750 16250
016 211 10 1406 220Ea05b 17 11 4 10260 SML 0,16 0,900 6500 11700 5850 10530 16380
016 211 10 1406 220Fa05 17 11 4 50155 SML 0,28 2, 550 6500 9750 16575 24863 41438
016 211 10 1406 221Ba03 17 11 4 50260 SML 0, 05 0,450 6500 7670 2925 3452 6377
016 211 10 1406 221Ba07 17 11 4 42260 SML 0,30 3,000 6500 7540 19500 22620 42120
016 211 10 1406 221Ba07 17 11 4 80280 SML 0,15 1,200 6500 8970 7800 10764 18564
016 211 10 1406 221CalO 17 11 4 50155 SML 0,24 2,200 6500 9750 14300 21450 35750
016 211 10 1406 221Da05 17 11 4 50155 SML 0,08 0, 750 6500 9750 4875 7313 12188
016 211 10 1406 221Da06 17 11 4 50260 SML 0,20 1, 800 6500 7670 11700 13806 25506
016 211 10 1406 221Da08 17 11 4 50260 SML 0,15 1,350 6500 7670 8775 10355 19130
016 211 10 1406 222Ba03b 18 11 10 42260 SML 0,40 4,000 6500 7540 26000 30160 56160
016 211 10 1406 222Ba03b 18 11 10 50260 SML 0,40 3, 600 6500 7670 23400 27612 51012
016 211 10 1406 222Ba04 17 11 4 50260 SML 0,16 1,450 6500 7670 9425 11122 20547
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1-105 LS Vítkov MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
4

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 10 1406 222Ca07 17 11 4 42260 SML 0,30 3,000 6500 7540 19500 22620 42120
016 211 10 1406 222Ca07 17 11 4 50260 SML 0,20 1,800 6500 7670 11700 13806 25506
016 211 10 1406 224Ca05 17 11 4 50260 SML 0, 07 0, 650 6500 7670 4225 4986 9211
016 211 10 1406 224Ea08 17 11 4 50155 SML 0, 43 3,900 6500 9750 25350 38025 63375
016 211 10 1406 224Ea08 17 11 4 53145 SML 0,24 1,900 6500 10400 12350 19760 32110
016 211 10 1406 224Ea08 17 11 4 74260 SML 0,08 0, 600 6500 9100 3900 5460 9360
016 211 10 1406 230Aa03 17 11 4 42155 SML 0,14 1, 400 6500 10920 9100 15288 24388
016 211 10 1406 230Da03 17 11 4 50155 SML 0,17 1,550 6500 9750 10075 15113 25188
016 211 10 1406 230Ea04 17 11 4 53145 SML 0,20 1,600 6500 10400 10400 16640 27040
016 211 10 1406 230Ea04 17 11 4 74260 SML 0, 05 0, 400 6500 9100 2 600 3640 6240
016 211 10 1406 231Ba05a 16 11 4 20145 SML 0,14 1,300 6500 7930 8450 10309 18759
016 211-•Prvni sadbai do nepřipravené půdy--ručni-j amková 20,37 183,050 tis 1189825 1517173 2706998

016 611 10 1406 201Ba06b 15 11 4 20145 SML 0,08 0,700 7150 7930 5005 5551 10556
016 611 10 1406 201Ca04 1 11 4 83250 SML 0, 05 0,500 7150 5980 3575 2990 6565
016 611 10 1406 201Da07 1 11 4 20145 SML 0, 05 0,450 7150 7930 3218 3569 6787
016 611 10 1406 201Da07 15 11 4 50260 SML 0, 04 0,350 7150 7670 2503 2685 5188
016 611 10 1406 20lDa07 16 11 4 61260 SML 0,03 0,200 7150 9100 1430 1820 3250
016 611 10 1406 201Ea06 15 11 4 20145 SML 0,18 1, 600 7150 7930 11440 12688 24128
016 611 10 1406 201Ea06 16 11 4 20145 SML 0, 03 0,250 7150 7930 1788 1983 3771
016 611 10 1406 202Da05 1 11 4 74260 SML 0, 03 0,200 7150 9100 1430 1820 3250
016 611 10 1406 202Da05 15 11 4 20145 SML 0,07 0, 600 7150 7930 4290 4758 9048
016 611 10 1406 202Ea05b 16 11 4 20145 SML 0,03 0,250 7150 7930 1788 1983 3771
016 611 10 1406 202Fa01d 11 4 74260 SML 0,02 0,100 7150 9100 715 910 1625
016 611 10 1406 202Ga09 15 11 4 51260 SML 0,11 0, 950 7150 8450 6793 8028 14821
016 611 10 1406 202Ga09 16 11 4 51260 SML 0,03 0,250 7150 8450 1788 2113 3901
016 611 10 1406 203Aa05 16 11 4 51260 SML 0,03 0,250 7150 8450 1788 2113 3901
016 611 10 1406 203Aa06b 16 11 4 51260 SML 0,03 0,250 7150 8450 1788 2113 3901
016 611 10 1406 206Da06 16 11 4 51260 SML 0,04 0, 350 7150 8450 2503 2958 5461
016 611 10 1406 206Dal3 15 11 4 51260 SML 0, 06 0,550 7150 8450 3933 4648 8581
016 611 10 1406 206Fa05 16 11 4 51260 SML 0, 02 0,150 7150 8450 1073 1268 2341
016 611 10 1406 206Fa06 15 11 4 74260 SML 0,02 0,200 7150 9100 1430 1820 3250
016 611 10 1406 206Ga07 15 11 4 74260 SML 0,03 0,300 7150 9100 2145 2730 4875
016 611 10 1406 206Ga09 15 11 4 18255 SML 0,04 0,300 7150 15600 2145 4680 6825
016 611 10 1406 206Gall 15 11 4 83250 SML 0,05 0,400 7150 5980 2860 2392 5252
016 611 10 1406 207Aa07 1 11 4 61260 SML 0,03 0,200 7150 9100 1430 1820 3250
016 611 10 1406 207Ba00 11 4 50155 SML 0,01 0,100 7150 9750 715 975 1690
016 611 10 1406 207Ba05b 16 11 4 80280 SML 0,04 0, 400 7150 8970 2860 3588 6448
016 611 10 1406 207Ba07 15 11 4 50155 SML 0,14 1,250 7150 9750 8938 12188 21126
016 611 10 1406 207Ba07 15 11 4 51260 SML 0,10 0,900 7150 8450 6435 7605 14040
016 611 10 1406 207Ba07 15 11 4 80280 SML 0, 06 0,400 7150 8970 2860 3588 6448
016 611 10 1406 208Da09 16 11 4 83250 SML 0,05 0,300 7150 5980 2145 1794 3939
016 611 10 1406 208Eallb 16 11 4 53145 SML 0,03 0,250 7150 10400 1788 2600 4388
016 611 10 1406 208Fa09b 15 11 4 50155 SML 0,04 0,350 7150 9750 2503 3413 5916
016 611 10 1406 209Ea07b 15 11 4 50155 SML 0,10 0,900 7150 9750 6435 8775 15210
016 611 10 1406 209Ea07c 16 11 4 50260 SML 0,04 0, 350 7150 7670 2503 2685 5188
016 611 10 1406 209Fal0a 15 11 4 83250 SML 0,03 0,150 7150 5980 1073 897 1970
016 611 10 1406 209Fal0b 16 11 4 18250 SML 0,05 0,400 7150 11050 2860 4420 7280
016 611 10 1406 211Ba06b 16 11 4 51260 SML 0,02 0,200 7150 8450 1430 1690 3120
016 611 10 1406 211Ca06 1 11 4 83250 SML 0,05 0,400 7150 5980 2860 2392 5252
016 611 10 1406 211Ca06 15 11 4 83250 SML 0, 06 0, 400 7150 5980 2860 2392 5252
016 611 10 1406 211Da05 15 11 4 83250 SML 0,06 0,500 7150 5980 3575 2990 6565
016 611 10 1406 211Da07 15 11 4 18250 SML 0,05 0,500 7150 11050 3575 5525 9100
016 611 10 1406 211Da07 15 11 4 20145 SML 0,15 1,350 7150 7930 9653 10706 20359
016 611 10 1406 211Eal3 16 11 4 18250 SML 0,04 0,300 7150 11050 2145 3315 5460
016 611 10 1406 212Ba06b 15 11 4 20145 SML 0,08 0,700 7150 7930 5005 5551 10556
016 611 10 1406 212Da07 15 11 4 50155 SML 0, 05 0, 450 7150 9750 3218 4388 7606
016 611 10 1406 214Ca04a 16 11 4 20145 SML 0, 04 0, 350 7150 7930 2503 2776 5279
016 611 10 1406 215Ca07 15 11 4 50260 SML 0, 06 0,550 7150 7670 3933 4219 8152
016 611 10 1406 215Cal0 15 11 4 50260 SML 0, 03 0,300 7150 7670 2145 2301 4446
016 611 10 1406 215CalO 15 11 4 74260 SML 0,03 0,200 7150 9100 1430 1820 3250
016 611 10 1406 215CalO 16 11 4 61260 SML 0,05 0,300 7150 9100 2145 2730 4875
016 611 10 1406 215Dal0 16 11 4 53145 SML 0,03 0, 200 7150 10400 1430 2080 3510
016 611 10 1406 219Ba04 16 11 4 51260 SML 0,01 0,100 7150 8450 715 845 1560
016 611 10 1406 219Ba06 16 11 4 30145 SML 0, 05 0,400 7150 9100 2860 3640 6500
016 611 10 1406 219Da04 15 11 4 50155 SML 0, 05 0, 450 7150 9750 3218 4388 7606
016 611 10 1406 220Ba03b 15 11 4 20145 SML 0,03 0,250 7150 7930 1788 1983 3771
016 611 10 1406 220Ba05b 16 11 4 18255 SML 0,02 0,150 7150 15600 1073 2340 3413
016 611 10 1406 220Ca04b 15 11 4 18255 SML 0, 04 0,350 7150 15600 2503 5460 7963
016 611 10 1406 220Ca04b 15 11 4 20145 SML 0,12 1,100 7150 7930 7865 8723 16588
016 611 10 1406 220Ca05b 16 11 4 18255 SML 0, 02 0,100 7150 15600 715 1560 2275
016 611 10 1406 220Ea04 16 11 4 20145 SML 0,18 1, 600 7150 7930 11440 12688 24128
016 611 10 1406 220Ea05b 15 11 4 74260 SML 0, 01 0,100 7150 9100 715 910 1625
016 611 10 1406 220Fa08 15 11 4 50155 SML 0,04 0,350 7150 9750 2503 3413 5916
016 611 10 1406 220Fa08 16 11 4 30145 SML 0,02 0,200 7150 9100 1430 1820 3250
016 611 10 1406 221Da08 15 11 4 74260 SML 0,03 0,200 7150 9100 1430 1820 3250
016 611 10 1406 222Da08 16 11 4 18255 SML 0, 04 0,250 7150 15600 1788 3900 5688
016 611 10 1406 229Da07 15 11 4 50155 SML 0,03 0, 250 7150 9750 1788 2438 4226
016 611 10 1406 230Ba07 16 11 4 50155 SML 0, 02 0,200 7150 9750 1430 1950 3380
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1-105 LS Vítkov MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 10 1406 230Ca03 15 11 4 20145 SML 0, 04 0,350 7150 7930 2503 2776 5279
016 611 10 1406 230Ca05b 15 ii 4 20145 SML 0, 05 0, 450 7150 7930 3218 3569 6787
016 611 10 1406 230Ea04 16 ii 4 18245 SML 0, 11 1,000 7150 14950 7150 14950 22100
016 611 10 1406 230Ea05 15 ii 4 74260 SML 0, 02 0,200 7150 9100 1430 1820 3250
016 611 10 1406 231Ba04 1 ii 4 20145 SML 0,07 0, 600 7150 7930 4290 4758 9048
016 611 10 1406 231Ba04 15 ii 4 18245 SML 0,10 0,900 7150 14950 6435 13455 19890
016 611 10 1406 231Ba04 15 ii 4 20145 SML 0,10 0,900 7150 7930 6435 7137 13572
016 611 10 1406 231Ba05a 1 ii 4 74260 SML 0,20 1,500 7150 9100 10725 13650 24375
016 611 10 1406 231Ba05a 15 ii 4 20145 SML 0,11 1,000 7150 7930 7150 7930 15080
016 611 10 1406 231Ba05a 15 11 4 50260 SML 0,11 1, 000 7150 7670 7151 7671 14822
016 611--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni- jamková 4,21 35,750 tis 255628 320437 576065

016--Zalesňováni sadbou 24,58 218,800 1445453 1837610 3283063

022 011 10 1406 209Ea03b 17 ii 4 0,13 0,100 84400 8440 8440
022 011 10 1406 209Ea06a 17 11 4 0,26 0,160 84400 13504 13504
022 011 10 1406 212Fa07b 16 ii 12 0,15 0,180 84400 15192 15192
022 011 10 1406 220Ea03 18 ii 12 0,16 0,170 84400 14348 14348
022 011 10 1406 221Ca05 18 ii 12 0,45 0,260 84400 21944 21944
022 011 10 1406 222Ba03b 18 ii 9 0,80 0,400 84400 33760 33760
022 011 10 1406 224Ea08 17 ii 4 0,32 0,250 84400 21100 21100
022 011 10 1406 230Ea04 17 ii 4 0,25 0,230 84400 19412 19412
022 011--Oplocenky : nov.mat -drátěné-Drátěná 150/3 2,52 1,750 km 147700 147700

022 061 10 1406 208Da09 17 ii 4 0, 64 0,310 126500 39215 39215
022 061--Oplocenky 2 nov,mat -drátěná-Horská 220/3 5 0, 64 0,310 km 39215 39215

022 121 10 1406 206Da08 17 ii 4 0,30 0, 240 144400 34656 34656
022 121 10 1406 208Ea06 17 ii 4 0,21 0,200 144400 28880 28880
022 121 10 1406 208Fa08 17 ii 4 0,17 0,170 144400 24548 24548
022 121 10 1406 209Ea07b 17 ii 4 0,20 0,240 144400 34656 34656
022 121 10 1406 214Aa07b 18 11 9 0,30 0,230 144400 33212 33212
022 121 10 1406 217Ba04 15 ii 4 0,10 0,150 144400 21660 21660
022 121 10 1406 222Ea03b 18 ii 12 0, 50 0,300 144400 43320 43320
022 121--Oplocenky z nov.mat. -dřevěné-Pacov 150/3 1,78 1,530 km 220932 220932

022 211 10 1406 206Fa01 ii 9 0,18 0,193 19500 3764 3764
022 211 10 1406 209Ca01b ii 6 0, 50 0, 404 19500 7878 7878
022 211 10 1406 220Da01b ii 9 0,12 0,152 19500 2964 2964
022 211 10 1406 220Ea01b ii 12 0,20 0,205 19500 3998 3998
022 211 10 1406 220Ea01c ii 12 0,13 0,147 19500 2867 2867
022 211 10 1406 229Ca01b ii 12 0,08 0,134 19500 2613 2613
022 211 10 1406 230Ca01 ii 9 0,60 0, 614 19500 11973 11973
022 211- Rozeb a likvid.oploc.-drátěné- do 180 cm včetně 1,81 1, 849 km 36057 36057

022 221 10 1406 201Fa01b ii 9 0,48 0,350 22750 7963 7963
022 221 10 1406 209Ba01b ii 9 0,22 0,218 22750 4960 4960
022 221 10 1406 209Ba01c ii 6 0, 13 0,170 22750 3868 3868
022 221 10 1406 209Fa01a ii 9 0,20 0,211 22750 4800 4800
022 221 10 1406 220Ca01 ii 9 0,15 0,123 22750 2798 2798
022 221- Rozebíráni a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 1,18 1,072 km 24389 24389

022- Oplocováni mladých lesnich porostů 7, 93 6,511 468293 468293

023 121 10 1406 201Ba00 ii 10 76 SML 0,10 0,900 682 614 614
023 121 10 1406 201Ba01c ii 10 76 SML 0,25 0,200 682 136 136
023 121 10 1406 201Ba01e ii 10 76 SML 0,31 2,300 682 1569 1569
023 121 10 1406 201Ba06b 15 ii 10 76 SML 0,47 3,500 682 2387 2387
023 121 10 1406 201Ca04 1 ii 10 76 SML 0,03 0,200 682 136 136
023 121 10 1406 201Da00 ii 10 76 SML 0,05 0,200 682 136 136
023 121 10 1406 201Da07 1 ii 10 76 SML 0,26 2,300 682 1569 1569
023 121 10 1406 201Da07 15 ii 10 76 SML 0,16 1,500 682 1023 1023
023 121 10 1406 201Da07 17 ii 10 76 SML 0,44 4,000 682 2728 2728
023 121 10 1406 20lEa06 16 ii 10 76 SML 0,33 3,000 682 2046 2046
023 121 10 1406 202Aa01c ii 10 76 SML 0,24 0,300 682 205 205
023 121 10 1406 202Aa07 16 ii 10 76 SML 0,37 1,800 682 1228 1228
023 121 10 1406 202Ba00 11 10 76 SML 0,19 0,200 682 136 136
023 121 10 1406 202Ba01b ii 10 76 SML 0, 05 0,300 682 205 205
023 121 10 1406 202Ca00 11 10 76 SML 0,53 3,000 682 2046 2046
023 121 10 1406 202Ca01c ii 10 76 SML 0,23 0,900 682 614 614
023 121 10 1406 202Da01b ii 10 76 SML 0,24 0, 600 682 409 409
023 121 10 1406 202Fa01b 11 10 76 SML 0,34 2,400 682 1637
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1406 202Ga01c 11 10 76 SML 0, 24 0,300 682 205 205
023 121 10 1406 202Ga09 15 11 10 76 SML 0,45 4,000 682 2728 2728
023 121 10 1406 202Ga09 16 11 10 76 SML 0,25 2,400 682 1637 1637
023 121 10 1406 203Aa01c 11 10 76 SML 0,56 0,500 682 341 341
023 121 10 1406 203Aa04 16 11 10 76 SML 0,08 0,750 682 512 512
023 121 10 1406 203Aa04 17 11 10 76 SML 0,15 1,350 682 921 921
023 121 10 1406 203Aa05 1 11 10 76 SML 0,52 4,700 682 3205 3205
023 121 10 1406 203Aa05 16 11 10 76 SML 0,26 2,300 682 1569 1569
023 121 10 1406 203Aa06b 16 11 10 76 SML 0,25 2,400 682 1637 1637
023 121 10 1406 205Ba01b 11 10 76 SML 0,17 0,300 682 205 205
023 121 10 1406 206Ca01 11 10 76 SML 0,23 0,400 682 273 273
023 121 10 1406 206Da01 11 10 76 SML 0,80 7, 000 682 4774 4774
023 121 10 1406 206Da06 16 11 10 76 SML 0,37 3,450 682 2353 2353
023 121 10 1406 206Dal3 15 11 10 76 SML 0,21 1,900 682 1296 1296
023 121 10 1406 206Ea01 11 10 76 SML 0,18 1,500 682 1023 1023
023 121 10 1406 206Eal2 15 11 10 76 SML 0,12 1,100 682 750 750
023 121 10 1406 206Fa01 11 10 76 SML 0,52 0, 800 682 546 546
023 121 10 1406 206Fa05 16 11 10 76 SML 0,18 1,650 682 1125 1125
023 121 10 1406 206Fa06 18 11 10 76 SML 0, 60 4,850 682 3308 3308
023 121 10 1406 206Fall 15 11 10 76 SML 0,18 1,600 682 1091 1091
023 121 10 1406 206Ga00 11 10 76 SML 0,05 0,300 682 205 205
023 121 10 1406 206Ga01c 11 10 76 SML 0,15 0,300 682 205 205
023 121 10 1406 206Ga07 1 11 10 76 SML 0,17 1, 400 682 955 955
023 121 10 1406 206Ga07 15 11 10 76 SML 0,20 1,700 682 1159 1159
023 121 10 1406 206Ga09 15 11 10 76 SML 0, 37 3,300 682 2251 2251
023 121 10 1406 206Gall 15 11 10 76 SML 0,23 2,100 682 1432 1432
023 121 10 1406 206Gall 16 11 10 76 SML 0,17 1,550 682 1057 1057
023 121 10 1406 206Gal4 16 11 10 76 SML 0,18 1, 700 682 1159 1159
023 121 10 1406 207Ba00 11 10 76 SML 0, 05 0, 400 682 273 273
023 121 10 1406 207Ba01b 11 10 76 SML 0,17 0,400 682 273 273
023 121 10 1406 207Ba07 1 11 10 76 SML 0,23 1,800 682 1228 1228
023 121 10 1406 207Ba07 15 11 10 76 SML 1,30 10,900 682 7434 7434
023 121 10 1406 207Ba07 17 11 10 76 SML 0,08 0,750 682 512 512
023 121 10 1406 208Ca01c 11 10 76 SML 0,20 0,300 682 205 205
023 121 10 1406 208Da04 16 11 10 76 SML 0,15 0, 900 682 614 614
023 121 10 1406 208Da09 16 11 10 76 SML 0,32 2,000 682 1364 1364
023 121 10 1406 208Ea01b 11 10 76 SML 0,30 1,400 682 955 955
023 121 10 1406 208Ea01d 11 10 76 SML 0, 08 0,700 682 477 477
023 121 10 1406 208Fa01a 11 10 76 SML 0,10 0,500 682 341 341
023 121 10 1406 208Fa01b 11 10 76 SML 0,19 0, 800 682 546 546
023 121 10 1406 208Fa08 17 11 10 76 SML 0,30 2, 700 682 1841 1841
023 121 10 1406 208Fa09b 15 11 10 76 SML 0,39 3,400 682 2319 2319
023 121 10 1406 208Fa09b 16 11 10 76 SML 0,18 1, 600 682 1091 1091
023 121 10 1406 208Fa09b 17 11 10 76 SML 0, 44 3,950 682 2694 2694
023 121 10 1406 209Ba01b 11 10 76 SML 0, 50 0,500 682 341 341
023 121 10 1406 209CaOO 11 10 76 SML 0, 06 0,200 682 136 136
023 121 10 1406 209Ca01b 11 10 76 SML 0, 80 2,000 682 1364 1364
023 121 10 1406 209Ca07 15 11 10 76 SML 0,30 1,500 682 1023 1023
023 121 10 1406 209Ea00a 11 10 76 SML 0,18 1, 500 682 1023 1023
023 121 10 1406 209Ea00b 11 10 76 SML 0,12 1,100 682 750 750
023 121 10 1406 209Ea01b 11 10 76 SML 0,26 1,200 682 818 818
023 121 10 1406 209Ea01c 11 10 76 SML 0,20 2,000 682 1364 1364
023 121 10 1406 209Ea01e 11 10 76 SML 0,09 0,400 682 273 273
023 121 10 1406 209Ea07b 15 11 10 76 SML 0,86 7,800 682 5320 5320
023 121 10 1406 209Ea07b 16 11 10 76 SML 0,11 0,950 682 ' 648 648
023 121 10 1406 209Ea07c 16 11 10 76 SML 0, 43 3,900 682 2660 2660
023 121 10 1406 209Ea07c 17 11 10 76 SML 0,21 1,900 682 1296 1296
023 121 10 1406 209Fal0a 15 11 10 76 SML 0,30 2,700 682 1841 1841
023 121 10 1406 210Aall 1 11 10 76 SML 0,32 2,600 682 1773 1773
023 121 10 1406 210Ba00 11 10 76 SML 0,15 1,300 682 887 887
023 121 10 1406 210Ballb 1 11 10 76 SML 0,22 1,900 682 1296 1296
023 121 10 1406 210Ballb 15 11 10 76 SML 0,30 2,400 682 1637 1637
023 121 10 1406 210Ca07 16 11 10 76 SML 0, 35 3,200 682 2182 2182
023 121 10 1406 211Aa00 11 10 76 SML 0,06 0,200 682 136 136
023 121 10 1406 211Aal2 15 11 10 76 SML 0,14 0,700 682 477 477
023 121 10 1406 211Ba01 11 10 76 SML 0,23 0,200 682 136 136
023 121 10 1406 211Ba06b 16 11 10 76 SML 0,19 1,800 682 1228 1228
023 121 10 1406 211Ca06 15 11 10 76 SML 0,13 0,800 682 546 546
023 121 10 1406 211Da01c 11 10 76 SML 0,49 1,400 682 955 955
023 121 10 1406 211Da05 15 11 10 76 SML 0, 41 3,700 682 2523 2523
023 121 10 1406 211Da05 16 11 10 76 SML 0,13 0,750 682 512 512
023 121 10 1406 211Da07 15 11 10 76 SML 0, 55 4,900 682 3342 3342
023 121 10 1406 211Ea00a 11 10 76 SML 0,13 0,400 682 273 273
023 121 10 1406 21lEa06 15 11 10 76 SML 0,28 2, 600 682 1773 1773
023 121 10 1406 211Eal3 16 11 10 76 SML 0,39 3,500 682 2387 2387
023 121 10 1406 212Aa06 17 11 10 76 SML 0,20 1,800 682 1228 1228
023 121 10 1406 212Ba06b 15 11 10 76 SML 0,49 4, 400 682 3001 3001
023 121 10 1406 212Ba06b 16 11 10 76 SML 0,49 4,400 682 3001 3001
023 121 10 1406 212Ba06b 18 11 10 76 SML 0,33 3, 000 682 2046 2046
023 121 10 1406 212Da00 11 10 76 SML 0,10 0,900 682 614 614
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1406 212Da04 15 11 10 76 SML 0, 09 0,700 682 477 477
023 121 10 1406 212Da07 15 11 10 76 SML 0, 30 2,600 682 1773 1773
023 121 10 1406 212EalO 15 11 10 76 SML 0,75 6,500 682 4433 4433
023 121 10 1406 213Ba01c 11 10 76 SML 0, 60 4,000 682 2728 2728
023 121 10 1406 213Ca00 11 10 76 SML 0,19 1, 000 682 682 682
023 121 10 1406 213Da01 11 10 76 SML 0,16 0,700 682 477 477
023 121 10 1406 214Aa00 11 10 76 SML 0,15 0,200 682 136 136
023 121 10 1406 214Aa07b 15 11 10 76 SML 0,26 2,500 682 1705 1705
023 121 10 1406 214Aal3 1 11 10 76 SML 0,15 1,300 682 887 887
023 121 10 1406 214Ca04a 16 11 10 76 SML 0,46 4,200 682 2864 2864
023 121 10 1406 214Da00 11 10 76 SML 0,30 1,000 682 682 682
023 121 10 1406 214Ga00 11 10 76 SML 0,14 0, 800 682 546 546
023 121 10 1406 215Ba00 11 10 76 SML 0,06 0,400 682 273 273
023 121 10 1406 215Ball 15 11 10 76 SML 0,27 2, 400 682 1637 1637
023 121 10 1406 215Ca00 11 10 76 SML 0,11 0, 900 682 614 614
023 121 10 1406 215Ca05 15 11 10 76 SML 0,13 0, 900 682 614 614
023 121 10 1406 215Ca05 16 11 10 76 SML 0,47 3,900 682 2660 2660
023 121 10 1406 215Ca07 15 11 10 76 SML 0, 66 5, 900 682 4024 4024
023 121 10 1406 215Ca07 17 11 10 76 SML 0,29 2,650 682 1807 1807
023 121 10 1406 215CalO 15 11 10 76 SML 0,08 0,700 682 477 477
023 121 10 1406 216Aa06b 16 11 10 76 SML 0, 36 3,300 682 2251 2251
023 121 10 1406 216Ba00 11 10 76 SML 0,20 1,200 682 818 818
023 121 10 1406 217Da06 15 11 10 76 SML 0,08 0,700 682 477 477
023 121 10 1406 218Aa00 11 10 76 SML 0,12 0,700 682 477 477
023 121 10 1406 218Aa03 1 11 10 76 SML 0,14 1,300 682 887 887
023 121 10 1406 218Aa04 1 11 10 76 SML 0,22 2,100 682 1432 1432
023 121 10 1406 219Ba00 11 10 76 SML 0,26 2,300 682 1569 1569
023 121 10 1406 219Ba01a 11 10 76 SML 0,22 1,200 682 818 818
023 121 10 1406 219Ba01c 11 10 76 SML 0,80 4,000 682 2728 2728
023 121 10 1406 219Ba04 16 11 10 76 SML 0,12 1,100 682 750 750
023 121 10 1406 219Ba04 17 11 10 76 SML 0,20 1,800 682 1228 1228
023 121 10 1406 219Ca01b 11 10 76 SML 0,09 0,400 682 273 273
023 121 10 1406 219Ca04 16 11 10 76 SML 0,13 1,200 682 818 818
023 121 10 1406 219Ca04 17 11 10 76 SML 0,10 0,900 682 614 614
023 121 10 1406 219Ca07 17 11 10 76 SML 0, 45 4,050 682 2762 2762
023 121 10 1406 219Da00 11 10 76 SML 0, 06 0,400 682 273 273
023 121 10 1406 219Da04 15 11 10 76 SML 0,10 0, 900 682 614 614
023 121 10 1406 219Ea04b 17 11 10 76 SML 0,11 1,000 682 682 682
023 121 10 1406 220Ba00 11 10 76 SML 0, 25 1,300 682 887 887
023 121 10 1406 220Ba03b 15 11 10 76 SML 0,25 2,200 682 1500 1500
023 121 10 1406 220Ba04 15 11 10 76 SML 0, 68 6,300 682 4297 4297
023 121 10 1406 220Ca04b 15 11 10 76 SML 0,93 8,200 682 5592 5592
023 121 10 1406 220Ca04b 17 11 10 76 SML 0,12 1, 100 682 750 750
023 121 10 1406 220Ca05a 16 11 10 76 SML 0,30 2,700 682 1841 1841
023 121 10 1406 220Da04 15 11 10 76 SML 0,25 2,200 682 1500 1500
023 121 10 1406 220Dal3 1 11 10 76 SML 0,18 1,600 682 1091 1091
023 121 10 1406 220Ea00 11 10 76 SML 0, 43 3,700 682 2523 2523
023 121 10 1406 220Ea01a 11 10 76 SML 0,30 1,500 682 1023 1023
023 121 10 1406 220Ea04 1 11 10 76 SML 0,23 2, 000 682 1364 1364
023 121 10 1406 220Ea04 16 11 10 76 SML 1, 33 12,000 682 8184 8184
023 121 10 1406 220Fa00 11 10 76 SML 0, 08 0,400 682 273 273
023 121 10 1406 220Fa01 11 10 76 SML 0, 08 0,300 682 205 205
023 121 10 1406 220Fa05 17 11 10 76 SML 0,28 2,550 682 1739 1739
023 121 10 1406 220Fa08 1 11 10 76 SML 0, 06 0,500 682 341 341
023 121 10 1406 220Fa08 15 11 10 76 SML 0,32 2,500 682 1705 1705
023 121 10 1406 221Ba00 11 10 76 SML 0,11 1,000 682 682 682
023 121 10 1406 221Ba01 11 10 76 SML 0,21 0,700 682 477 477
023 121 10 1406 221Ba03 17 11 10 76 SML 0, 05 0,450 682 307 307
023 121 10 1406 221Bal2 15 11 10 76 SML 0, 38 3,400 682 2319 2319
023 121 10 1406 221Ca01a 11 10 76 SML 0,06 0,200 682 136 136
023 121 10 1406 221Ca01b 11 10 76 SML 0, 33 2,000 682 1364 1364
023 121 10 1406 221Ca05 15 11 10 76 SML 0,15 1,300 682 887 887
023 121 10 1406 221Ca05 16 11 10 76 SML 0,19 1,700 682 1159 1159
023 121 10 1406 221CalO 15 11 10 76 SML 0,30 2,700 682 1841 1841
023 121 10 1406 221CalO 17 11 10 76 SML 0,24 2,200 682 1500 1500
023 121 10 1406 221Da00 11 10 76 SML 0,10 0,900 682 614 614
023 121 10 1406 221Da01b 11 10 76 SML 0, 30 1,000 682 682 682
023 121 10 1406 221Da05 15 11 10 76 SML 0, 05 0,450 682 307 307
023 121 10 1406 221Da05 17 11 10 76 SML 0, 08 0,750 682 512 512
023 121 10 1406 221Da06 17 11 10 76 SML 0,20 1,800 682 1228 1228
023 121 10 1406 221Da08 15 11 10 76 SML 0,22 2,000 682 1364 1364
023 121 10 1406 221Da08 17 11 10 76 SML 0, 15 1,350 682 921 921
023 121 10 1406 222Ba04 17 11 10 76 SML 0,16 1,450 682 989 989
023 121 10 1406 222Ca00 11 10 76 SML 0, 01 0,100 682 68 68
023 121 10 1406 222Ca01c 11 10 76 SML 0, 08 0,400 682 273 273
023 121 10 1406 222Da00 11 10 76 SML 0,19 1,700 682 1159 1159
023 121 10 1406 222Da01c 11 10 76 SML 0,16 0,800 682 546 546
023 121 10 1406 222Da08 15 11 10 76 SML 0,11 1,000 682 682 682
023 121 10 1406 222Ea00 11 10 76 SML 0, 08 0,300 682 205 205
023 121 10 1406 222Eal3 1 11 10 76 SML 0,20 1,800 682 1228
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1406 222Eal3 15 11 10 76 SML 0,26 1,800 682 1228 1228
023 121 10 1406 222Fal2 15 11 10 76 SML 0,16 1,400 682 955 955
023 121 10 1406 224Ba06 15 11 10 76 SML 0,44 4,000 682 2728 2728
023 121 10 1406 224Ca01b 11 10 76 SML 0,10 0,100 682 68 68
023 121 10 1406 224Ca01d 11 10 76 SML 0,09 0, 200 682 136 136
023 121 10 1406 224Ca05 17 11 10 76 SML 0, 07 0, 650 682 443 443
023 121 10 1406 224Ca07b 15 11 10 76 SML 0,07 0, 600 682 409 409
023 121 10 1406 224Call 15 11 10 76 SML 0,08 0,700 682 477 477
023 121 10 1406 224Call 16 11 10 76 SML 0,36 3,300 682 2251 2251
023 121 10 1406 224Da05 15 11 10 76 SML 0,11 1,000 682 682 682
023 121 10 1406 224Da09 15 11 10 76 SML 0,28 2, 600 682 1773 1773
023 121 10 1406 224Ea01b 11 10 76 SML 0, 05 0,100 682 68 68
023 121 10 1406 224Ea06 15 11 10 76 SML 0,28 2, 500 682 1705 1705
023 121 10 1406 224Ea08 16 11 10 76 SML 0,09 0,800 682 546 546
023 121 10 1406 224Ea08 17 11 10 76 SML 0,43 3,900 682 2660 2660
023 121 10 1406 225Aa00 11 10 76 SML 0,10 0,900 682 614 614
023 121 10 1406 225Aa04 15 11 10 76 SML 0,12 1,050 682 716 716
023 121 10 1406 225Aa06 15 11 10 76 SML 0,10 0,900 682 614 614
023 121 10 1406 226Aa01 11 10 76 SML 0,22 0,300 682 205 205
023 121 10 1406 229Da05 16 11 10 76 SML 0,20 1, 800 682 1228 1228
023 121 10 1406 229Da06 15 11 10 76 SML 0,10 0,900 682 614 614
023 121 10 1406 229Da06 16 11 10 76 SML 0,18 1, 650 682 1125 1125
023 121 10 1406 229Da07 15 11 10 76 SML 0,11 1,000 682 682 682
023 121 10 1406 229Da09 15 11 10 76 SML 0,10 0,900 682 614 614
023 121 10 1406 230Ba07 16 11 10 76 SML 0,14 1,300 682 887 887
023 121 10 1406 230Ca03 15 11 10 76 SML 0,09 0,800 682 546 546
023 121 10 1406 230Ca05b 15 11 10 76 SML 0,16 1,200 682 818 818
023 121 10 1406 230Ca07b 15 11 10 76 SML 0, 42 3, 800 682 2592 2592
023 121 10 1406 230Da04 16 11 10 76 SML 0,43 3, 900 682 2660 2660
023 121 10 1406 230Ea04 15 11 10 76 SML 0,36 3, 200 682 2182 2182
023 121 10 1406 230Ea04 16 11 10 76 SML 0,55 4,850 682 3308 3308
023 121 10 1406 231BaO0a 11 10 76 SML 0,24 1,600 682 1091 1091
023 121 10 1406 231Ba02 1 11 10 76 SML 0,04 0,300 682 205 205
023 121 10 1406 231Ba04 1 11 10 76 SML 0,24 2,100 682 1432 1432
023 121 10 1406 231Ba04 15 11 10 76 SML 0,76 6,800 682 4638 4638
023 121 10 1406 23lBa05a 15 11 10 76 SML 0,38 3,300 682 2251 2251
023 121 10 1406 23lBa05a 16 11 10 76 SML 0,25 2,250 682 1535 1535
023 121 10 9105 230Fa00 11 10 76 SML 0,27 2,500 682 1705 1705

25 023 121- Nátěry kultur repelenty-zimní 55, 40 415,450 tis 283346 283346

023 161 10 1406 202Ball 11 10 76 SML 0,80 3695 2956 2956
023 161 10 1406 202Fal3 11 10 76 SML 2,30 3695 8499 8499
023 161 10 1406 203Aa08 17 11 10 76 SML 0,30 3695 1109 1109
023 161 10 1406 203Aal2 16 11 10 76 SML 0,25 3695 924 924
023 161 10 1406 206Dal3 17 11 10 76 SML 0,24 3695 887 887
023 161 10 1406 206Eal2 15 11 10 76 SML 0,18 3695 665 665
023 161 10 1406 206Eal5 16 11 10 76 SML 0,20 3695 739 739
023 161 10 1406 206Fal3 16 11 10 76 SML 0,25 3695 924 924
023 161 10 1406 206Gall 17 11 10 76 SML 0,25 3695 924 924
023 161 10 1406 208Eallb 16 11 10 76 SML 1,20 3695 4434 4434
023 161 10 1406 208Fa09b 16 11 10 76 SML 0,30 3695 1109 1109
023 161 10 1406 209Da08 16 11 10 76 SML 0,19 3695 702 702
023 161 10 1406 211Aal2 11 10 76 SML 2,00 3695 7390 7390
023 161 10 1406 212Fa07a 15 11 10 76 SML 0,32 3695 1182 1182
023 161 10 1406 213Ca07 15 11 10 76 SML 0,60 3695 2217 2217
023 161 10 1406 214Bal4 16 11 10 76 SML 0,30 3695 1109 1109
023 161 10 1406 214Ca07 17 11 10 76 SML 0,35 3695 1293 1293
023 161 10 1406 214Fa07 16 11 10 76 SML 0,34 3695 1256 1256
023 161 10 1406 215Ball 16 11 10 76 SML 1,00 3695 3695 3695
023 161 10 1406 217Aall 15 11 10 76 SML 0,48 3695 1774 1774
023 161 10 1406 220Dal3 11 10 76 SML 0, 62 3695 2291 2291
023 161 10 1406 220Fa08 17 11 10 76 SML 0,75 3695 2771 2771
023 161 10 1406 220Fal0 16 11 10 76 SML 0,25 3695 924 924
023 161 10 1406 221Cal0 17 11 10 76 SML 0,50 3695 1848 1848
023 161 10 1406 221Cal2 17 11 10 76 SML 0,30 3695 1109 1109
023 161 10 1406 221Da08 16 11 10 76 SML 0,57 3695 2106 2106
023 161 10 1406 222CalO 16 11 10 76 SML 0,30 3695 1109 1109
023 161 10 1406 222Eall 17 11 10 76 SML 0,80 3695 2956 2956
023 161 10 1406 226Aal4 11 10 76 SML 0,20 3695 739 739
023 161 10 1406 229Ba07 15 11 10 76 SML 0,24 3695 887 887
023 161 10 1406 230Ba08 17 11 10 76 SML 0, 32 3695 1182 1182
023 161 10 1406 230Ca08 15 11 10 76 SML 0,15 3695 554 554

25 023 161-•Ochrana náletů repelenty-■zimní 16, 85 62264 62264

023 311 10 1406 207Ba05b 17 ii 4 99 SML 0, 02 0,100 87500 8750 8750
023 311 10 1406 207Ba07 17 ii 4 99 SML 0, 01 0,050 87500 4375 4375

ů 199T - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

25 023 311-Individuálni ochrana - tubusové chrániče 0,03 0,150 tis 13125 13125

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 72,28 415,600 358735 358735

024 021 10 1406 201Ba00 11 9 0,45 8710 3920 3920
024 021 10 1406 201Ba01e 11 9 0, 31 8710 2700 2700
024 021 10 1406 201Ba04 17 11 9 0,30 8710 2613 2613
024 021 10 1406 201Ba06b 15 11 9 0, 47 8710 4094 4094
024 021 10 1406 201Ba09 16 11 9 0,27 8710 2352 2352
024 021 10 1406 2OlCa00 11 9 0, 38 8710 3310 3310
024 021 10 1406 201Ca04 1 11 9 0,37 8710 3223 3223
024 021 10 1406 201Ca04 16 11 9 0,20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 201Ca06 16 11 9 0,52 8710 4530 4530
024 021 10 1406 201Call 15 11 9 0,16 8710 1394 1394
024 021 10 1406 201Da00 11 9 0,05 8710 436 436
024 021 10 1406 201Da07 1 11 9 0,26 8710 2265 2265
024 021 10 1406 201Da07 15 11 9 0,66 8710 5749 5749
024 021 10 1406 201Da07 16 11 9 0, 52 8710 4529 4529
024 021 10 1406 201Da07 17 11 9 0,44 8710 3832 3832
024 021 10 1406 201Ea00 11 9 0,37 8710 3223 3223
024 021 10 1406 201Ea01c 11 9 0,25 8710 2178 2178
024 021 10 1406 201Ea06 1 11 9 0,14 8710 1219 1219
024 021 10 1406 201Ea06 15 11 9 1,38 8710 12020 12020
024 021 10 1406 201Ea06 16 11 9 0,33 8710 2874 2874
024 021 10 1406 201Ea08 16 11 9 0,13 8710 1132 1132
024 021 10 1406 201Fa07 17 11 9 0,22 8710 1916 1916
024 021 10 1406 201Ga09 16 11 9 0,27 8710 2352 2352
024 021 10 1406 201Gall 15 11 9 0,15 8710 1307 1307
024 021 10 1406 201Gal2 1 11 9 0,20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 202Ca01c 11 9 0,23 8710 2003 2003
024 021 10 1406 202DaOO 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 202Da05 1 11 9 0,19 8710 1655 1655
024 021 10 1406 202Da05 15 11 9 0, 47 8710 4094 4094
024 021 10 1406 202Da06 16 11 9 0,07 8710 610 610
024 021 10 1406 202Dall 16 11 9 0,06 8710 523 523
024 021 10 1406 202Ea05b 16 11 9 0,21 8710 1829 1829
024 021 10 1406 202Ea06 16 11 9 0,11 8710 958 958
024 021 10 1406 202Fa01d 11 9 0,17 8710 1481 1481
024 021 10 1406 202Fa06 1 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 202Ga05 16 11 9 0,20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 202Ga09 15 11 9 0, 45 8710 3920 3920
024 021 10 1406 202Ga09 16 11 9 0,25 8710 2178 2178
024 021 10 1406 203Aa04 16 11 9 0,08 8710 697 697
024 021 10 1406 203Aa04 17 11 9 0,15 8710 1307 1307
024 021 10 1406 203Aa05 1 11 9 0,52 8710 4529 4529
024 021 10 1406 203Aa05 16 11 9 0,26 8710 2265 2265
024 021 10 1406 203Aa06b 16 11 9 0,25 8710 2178 2178
024 021 10 1406 205Ba01b 11 9 0,17 8710 1481 1481
024 021 10 1406 205Ba05 16 11 9 0,14 8710 1219 1219
024 021 10 1406 205Ba06 16 11 9 0, 14 8710 1219 1219
024 021 10 1406 206Ca04a 17 11 9 0,06 8710 523 523
024 021 10 1406 206Ca06 15 11 9 0, 36 8710 3136 3136
024 021 10 1406 206Ca06 17 11 9 0, 05 8710 436 436
024 021 10 1406 206Ca07 16 11 9 0,21 8710 1829 1829
024 021 10 1406 206Da06 15 11 9 0,26 8710 2265 2265
024 021 10 1406 206Da06 16 11 9 0, 57 8710 4965 4965
024 021 10 1406 206Da06 17 11 9 0,80 8710 6968 6968
024 021 10 1406 206Da08 17 11 9 0, 30 8710 2613 2613
024 021 10 1406 206Dal3 15 11 9 0,21 8710 1829 1829
024 021 10 1406 206Eal2 15 11 9 0,12 8710 1045 1045
024 021 10 1406 206Fa05 16 11 9 0,18 8710 1568 1568
024 021 10 1406 206Fa06 15 11 9 0, 36 8710 3136 3136
024 021 10 1406 206Fa06 17 11 9 0, 65 8710 5662 5662
024 021 10 1406 206Fall 15 11 9 0,18 8710 1568 1568
024 021 10 1406 206Ga00 11 9 0, 36 8710 3136 3136
024 021 10 1406 206Ga01c 11 9 0,15 8710 1307 1307
024 021 10 1406 206Ga07 1 11 9 0,17 8710 1481 1481
024 021 10 1406 206Ga07 15 11 9 0, 57 8710 4965 4965
024 021 10 1406 206Ga09 1 11 9 0,16 8710 1394 1394
024 021 10 1406 206Ga09 15 11 9 0,37 8710 3223 3223
024 021 10 1406 206Gall 15 11 9 0,23 8710 2003 2003
024 021 10 1406 206Gall 16 11 9 0,17 8710 1481 1481
024 021 10 1406 206Gal4 16 11 9 0,18 8710 1568 1568
024 021 10 1406 207Aa0O 11 9 0, 24 8710 2090 2090
024 021 10 1406 207Aa07 1 11 9 0, 25 8710 2178 2178
024 021 10 1406 207Aa07 15 11 9 0, 45 8710 3920 3920
024 021 10 1406 207Aa07 16 11 9 0, 30 8710 2613 2613
024 021 10 1406 207Aa07 17 11 9 0, 60 8710 5226 5226
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1406 2O7Ba00 11 9 0,26 8710 2265 2265
024 021 10 1406 207Ba01b 11 9 0,17 8710 1481 1481
024 021 10 1406 207Ba05b 16 11 9 0, 40 8710 3484 3484
024 021 10 1406 207Ba05b 17 11 9 0,30 8710 2613 2613
024 021 10 1406 207Ba07 1 11 9 0,32 8710 2787 2787
024 021 10 1406 207Ba07 15 11 9 1,70 8710 14807 14807
024 021 10 1406 207Ba07 17 11 9 0,18 8710 1568 1568
024 021 10 1406 208Ca05 17 11 9 0,24 8710 2090 2090
024 021 10 1406 208Ca07 1 11 9 0,53 8710 4616 4616
024 021 10 1406 208Ca07 15 11 9 0,26 8710 2265 2265
024 021 10 1406 208Ca07 16 11 9 0,21 8710 1829 1829
024 021 10 1406 208Ca07 17 11 9 0, 56 8710 4878 4878
024 021 10 1406 2O8DaO0 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 208Da04 16 11 9 0,15 8710 1307 1307
024 021 10 1406 208Da04 17 11 9 0, 60 8710 5226 5226
024 021 10 1406 208Da09 1 11 9 0,38 8710 3310 3310
024 021 10 1406 208Da09 15 11 9 0,21 8710 1829 1829
024 021 10 1406 208Da09 16 11 9 0,92 8710 8013 8013
024 021 10 1406 208Da09 17 11 9 0,64 8710 5574 5574
024 021 10 1406 208Ea00 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 208Ea05 16 11 9 0, 09 8710 784 784
024 021 10 1406 208Ea06 16 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 208Ea06 17 11 9 0,21 8710 1829 1829
024 021 10 1406 208Eallb 16 11 9 0,28 8710 2439 2439
024 021 10 1406 208FaOO 11 9 0,14 8710 1219 1219
024 021 10 1406 208Fa08 17 11 9 0,37 8710 3223 3223
024 021 10 1406 208Fa09a 15 11 9 0,16 8710 1394 1394
024 021 10 1406 208Fa09b 15 11 9 0,39 8710 3397 3397
024 021 10 1406 208Fa09b 16 11 9 0,18 8710 1568 1568
024 021 10 1406 208Fa09b 17 11 9 0, 44 8710 3832 3832
024 021 10 1406 209Aa07 16 11 9 0,25 8710 2178 2178
024 021 10 1406 209Ca03 16 11 9 0, 05 8710 436 436
024 021 10 1406 209Ca07 15 11 9 0,37 8710 3223 3223
024 021 10 1406 209Da03b 15 11 9 0,26 8710 2265 2265
024 021 10 1406 209Da03b 17 11 9 0,20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 209Da06 15 11 9 0,15 8710 1307 1307
024 021 10 1406 209Da07 17 11 9 0,18 8710 1568 1568
024 021 10 1406 209Da08 17 11 9 0,28 8710 2439 2439
024 021 10 1406 209EaOOa 11 9 0, 05 8710 436 436
024 021 10 1406 209Ea03b 17 11 9 0,13 8710 1132 1132
024 021 10 1406 209Ea06a 17 11 9 0,26 8710 2265 2265
024 021 10 1406 209Ea06b 15 11 9 0,08 8710 697 697
024 021 10 1406 209Ea07a 15 11 9 0,15 8710 1307 1307
024 021 10 1406 209Ea07b 15 11 9 0,86 8710 7491 7491
024 021 10 1406 209Ea07b 16 11 9 0,34 8710 2961 2961
024 021 10 1406 209Ea07b 17 11 9 0,20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 209Ea07c 16 11 9 0,43 8710 3745 3745
024 021 10 1406 209Ea07c 17 11 9 0,21 8710 1829 1829
024 021 10 1406 209Fal0a 15 11 9 0,30 8710 2613 2613
024 021 10 1406 209Fal0b 16 11 9 0, 52 8710 4529 4529
024 021 10 1406 210Aall 1 11 9 0, 65 8710 5662 5662
024 021 10 1406 210Ba00 11 9 0,15 8710 1307 1307
024 021 10 1406 210Ballb 1 11 9 0,73 8710 6358 6358
024 021 10 1406 210Ballb 15 11 9 0, 30 8710 2613 2613
024 021 10 1406 210Ballb 16 11 9 0, 14 8710 1219 1219
024 021 10 1406 210Ca00 11 9 0,06 8710 523 523
024 021 10 1406 210Ca04 1 11 9 0, 57 8710 4965 4965
024 021 10 1406 210Ca07 15 11 9 0,17 8710 1481 1481
024 021 10 1406 210Ca07 16 11 9 0, 35 8710 3049 3049
024 021 10 1406 210Ca07 17 11 9 0,25 8710 2178 2178
024 021 10 1406 21lAal2 15 11 9 0,14 8710 1219 1219
024 021 10 1406 211Ba06b 16 11 9 0,19 8710 1655 1655
024 021 10 1406 211Ca01b 11 9 0, 20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 211Ca04b 17 11 9 0,85 8710 7404 7404
024 021 10 1406 211Ca06 1 11 9 0, 54 8710 4703 4703
024 021 10 1406 211Ca06 15 11 9 0,13 8710 1132 1132
024 021 10 1406 211Da05 15 11 9 0, 41 8710 3571 3571
024 021 10 1406 211Da05 16 11 9 0,35 8710 3049 3049
024 021 10 1406 211Da07 15 11 9 0,88 8710 7665 7665
024 021 10 1406 211Ea06 15 11 9 0,28 8710 2439 2439
024 021 10 1406 211Eal3 1 11 9 0,39 8710 3397 3397
024 021 10 1406 211Eal3 16 11 9 0, 39 8710 3397 3397
024 021 10 1406 212Aa06 17 11 9 0,20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 212Ba06b 15 11 9 0, 49 8710 4268 4268
024 021 10 1406 212Ba06b 16 11 9 0,78 8710 6794 6794
024 021 10 1406 212Da00 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 212Da04 15 11 9 0,09 8710 784 784
024 021 10 1406 212Da07 15 11 9 0,30 8710 2613 2613
024 021 10 1406 212EalO 15 11 9 0,65 8710 5662 5662
024 021 10 1406 212Fa07b 16 11 9 0,15 8710 1307
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1406 214Aa07b 15 11 9 0,26 8710 2265 2265
024 021 10 1406 214Aa07b 16 11 9 0, 45 8710 3920 3920
024 021 10 1406 214Aal3 1 11 9 0,15 8710 1307 1307
024 021 10 1406 214Ca04a 16 11 9 0,46 8710 4007 4007
024 021 10 1406 214Ea06a 17 11 9 0,27 8710 2352 2352
024 021 10 1406 214Ga00 11 9 0,14 8710 1219 1219
024 021 10 1406 215Ba00 11 9 0,06 8710 523 523
024 021 10 1406 215Ball 15 11 9 0,27 8710 2352 2352
024 021 10 1406 215Ca00 11 9 0,23 8710 2003 2003
024 021 10 1406 215Ca05 15 11 9 0,13 8710 1132 1132
024 021 10 1406 215Ca05 16 11 9 0,47 8710 4094 4094
024 021 10 1406 215Ca05 17 11 9 0,18 8710 1568 1568
024 021 10 1406 215Ca07 15 11 9 0, 66 8710 5749 5749
024 021 10 1406 215Ca07 17 11 9 0, 81 8710 7055 7055
024 021 10 1406 215CalO 15 11 9 0,18 8710 1568 1568
024 021 10 1406 215CalO 16 11 9 0, 45 8710 3920 3920
024 021 10 1406 215DalO 16 11 9 0,28 8710 2439 2439
024 021 10 1406 216Aa04 15 11 9 0,27 8710 2352 2352
024 021 10 1406 216Aa06b 16 11 9 0, 36 8710 3136 3136
024 021 10 1406 216Ba04a 16 11 9 0,25 8710 2178 2178
024 021 10 1406 216Ba04b 15 11 9 0, 06 8710 523 523
024 021 10 1406 216Ba05 15 11 9 0,45 8710 3920 3920
024 021 10 1406 217Ba04 15 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 218Aa00 11 9 0,12 8710 1045 1045
024 021 10 1406 218Aa03 1 11 9 0,14 8710 1219 1219
024 021 10 1406 218Aa04 1 11 9 0,22 8710 1916 1916
024 021 10 1406 219Ba00 11 9 0,40 8710 3484 3484
024 021 10 1406 219Ba01b 11 9 0,03 8710 261 261
024 021 10 1406 219Ba01c 11 9 0,09 8710 784 784
024 021 10 1406 219Ba04 15 11 9 0,72 8710 6271 6271
024 021 10 1406 219Ba04 16 11 9 0,12 8710 1045 1045
024 021 10 1406 219Ba04 17 11 9 0, 56 8710 4878 4878
024 021 10 1406 219Ba06 16 11 9 0, 48 8710 4181 4181
024 021 10 1406 219Ca04 16 11 9 0,13 8710 1132 1132
024 021 10 1406 219Ca04 17 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 219Ca07 17 11 9 0, 45 8710 3920 3920
024 021 10 1406 219Da00 11 9 0, 06 8710 523 523
024 021 10 1406 219Da04 15 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 219Da05 15 11 9 0,20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 219Ea04b 17 11 9 0,11 8710 958 958
024 021 10 1406 220Aa01 11 9 0,12 8710 1045 1045
024 021 10 1406 220Ba00 11 9 0, 95 8710 8275 8275
024 021 10 1406 220Ba03b 15 11 9 0,25 8710 2178 2178
024 021 10 1406 220Ba04 15 11 9 0,68 8710 5923 5923
024 021 10 1406 220Ba04 17 11 9 0,45 8710 3920 3920
024 021 10 1406 220Ba05b 15 11 9 0,19 8710 1655 1655
024 021 10 1406 220Ba05b 16 11 9 0,15 8710 1307 1307
024 021 10 1406 220Ca04b 15 11 9 1,57 8710 13674 13674
024 021 10 1406 220Ca04b 17 11 9 0,12 8710 1045 1045
024 021 10 1406 220Ca05a 1 11 9 0,21 8710 1829 1829
024 021 10 1406 220Ca05a 16 11 9 0, 30 8710 2613 2613
024 021 10 1406 220Ca05b 16 11 9 0, 20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 220Da04 15 11 9 0,25 8710 2178 2178
024 021 10 1406 220Da05 16 11 9 0,20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 220Dal3 1 11 9 0, 18 8710 1568 1568
024 021 10 1406 220Ea00 11 9 0,60 8710 5226 5226
024 021 10 1406 220Ea03 17 11 9 0,12 8710 1045 1045
024 021 10 1406 220Ea04 1 11 9 0, 64 8710 5574 5574
024 021 10 1406 220Ea04 16 11 9 1, 33 8710 11584 11584
024 021 10 1406 220Ea05b 15 11 9 0,25 8710 2178 2178
024 021 10 1406 220Ea05b 17 11 9 0,16 8710 1394 1394
024 021 10 1406 220Fa00 11 9 0, 09 8710 784 784
024 021 10 1406 220Fa05 16 11 9 0,26 8710 2265 2265
024 021 10 1406 220Fa05 17 11 9 0,28 8710 2439 2439
024 021 10 1406 220Fa08 1 11 9 0, 06 8710 523 523
024 021 10 1406 220Fa08 15 11 9 0, 32 8710 2787 2787
024 021 10 1406 220Fa08 16 11 9 0,17 8710 1481 1481
024 021 10 1406 221Ba00 11 9 0, 11 8710 958 958
024 021 10 1406 221Ba03 17 11 9 0, 05 8710 436 436
024 021 10 1406 221Ba07 16 11 9 0, 15 8710 1307 1307
024 021 10 1406 221Ba07 17 11 9 0, 45 8710 3920 3920
024 021 10 1406 221Bal2 15 11 9 0,38 8710 3310 3310
024 021 10 1406 221Ca05 15 11 9 0,15 8710 1307 1307
024 021 10 1406 221Ca05 16 11 9 0, 19 8710 1655 1655
024 021 10 1406 221CalO 15 11 9 0,30 8710 2613 2613
024 021 10 1406 221CalO 17 11 9 0,24 8710 2090 2090
024 021 10 1406 221DaOO 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 221Da05 15 11 9 0,05 8710 436 436
024 021 10 1406 221Da05 17 11 9 0,08 8710 697 697
024 021 10 1406 221Da06 17 11 9 0,20 8710 1742 1742
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1406 22lDa08 15 11 9 0,45 8710 3920 3920
024 021 10 1406 221Da08 17 11 9 0,15 8710 1307 1307
024 021 10 1406 222Ba04 17 11 9 0,16 8710 1394 1394
024 021 10 1406 222Ca00 11 9 0,14 8710 1219 1219
024 021 10 1406 222Da00 11 9 0,19 8710 1655 1655
024 021 10 1406 222Da05 16 11 9 0,30 8710 2613 2613
024 021 10 1406 222Da08 15 11 9 0,28 8710 2439 2439
024 021 10 1406 222Da08 16 11 9 0,16 8710 1394 1394
024 021 10 1406 222Ea00 11 9 0,08 8710 697 697
024 021 10 1406 222Eal3 1 11 9 0,20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 222Eal3 15 11 9 0,26 8710 2265 2265
024 021 10 1406 222FalO 15 11 . 9 0,35 8710 3049 3049
024 021 10 1406 222Fal2 15 11 9 0,16 8710 1394 1394
024 021 10 1406 224Ba06 15 11 9 0, 44 8710 3832 3832
024 021 10 1406 224Ca00 11 9 0,08 8710 697 697
024 021 10 1406 224Ca05 17 11 9 0, 07 8710 610 610
024 021 10 1406 224Ca07b 15 11 9 0,07 8710 610 610
024 021 10 1406 224Call 1 11 9 0,08 8710 697 697
024 021 10 1406 224Call 15 11 9 0, 08 8710 697 697
024 021 10 1406 224Call 16 11 9 0,36 8710 3136 3136
024 021 10 1406 224Da05 15 11 9 0,11 8710 958 958
024 021 10 1406 224Da09 15 11 9 0,28 8710 2439 2439
024 021 10 1406 224Ea01b 11 9 0, 05 8710 436 436
024 021 10 1406 224Ea06 15 11 9 0,28 8710 2439 2439
024 021 10 1406 224Ea07b 16 11 9 0,34 8710 2961 2961
024 021 10 1406 224Ea08 16 11 9 0,09 8710 784 784
024 021 10 1406 224Ea08 17 11 9 0,75 8710 6533 6533
024 021 10 1406 225Aa00 11 9 0, 48 8710 4181 4181
024 021 10 1406 225Aa04 15 11 9 0,12 8710 1045 1045
024 021 10 1406 225Aa06 15 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 229Da05 16 11 9 0,20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 229Da06 15 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 229Da06 16 11 9 0,18 8710 1568 1568
024 021 10 1406 229Da07 15 11 9 0,11 8710 958 958
024 021 10 1406 229Da09 15 11 9 0,10 8710 871 871
024 021 10 1406 230Aa03 17 11 9 0,14 8710 1219 1219
024 021 10 1406 230Ba07 16 11 9 0,14 8710 1219 1219
024 021 10 1406 23OCa00 11 9 0,14 8710 1219 1219
024 021 10 1406 230Ca03 15 11 9 0, 09 8710 784 784
024 021 10 1406 230Ca05b 1 11 9 0, 34 8710 2962 2962
024 021 10 1406 230Ca0Sb 15 11 9 0,16 8710 1394 1394
024 021 10 1406 230Ca07b 15 11 9 0,42 8710 3658 3658
024 021 10 1406 230Da03 17 11 9 0,17 8710 1481 1481
024 021 10 1406 230Da04 16 11 9 0, 43 8710 3745 3745
024 021 10 1406 230Ea04 15 11 9 0,36 8710 3136 3136
024 021 10 1406 230Ea04 16 11 9 0,55 8710 4791 4791
024 021 10 1406 230Ea04 17 11 9 0,25 8710 2178 2178
024 021 10 1406 230Ea05 15 11 9 0,20 8710 1742 1742
024 021 10 1406 231Ba04 1 11 9 0,17 8710 1481 1481
024 021 10 1406 231Ba04 15 11 9 0,26 8710 2265 2265
024 021 10 1406 231Ba05a 15 11 9 0,28 8710 2439 2439
024 021 10 9105 230Fa00 11 9 0, 27 8710 2352 2352

25 024 021-•Ožínání - ručně - v pruzích 83, 61 728283 728283

024 031 10 1406 201Ea01c 11 9 0, 90 11700 10530 10530
024 031 10 1406 202Ba01a 11 9 0,20 11700 2340 2340
024 031 10 1406 202Ba01b 11 9 0, 05 11700 585 585
024 031 10 1406 202Ca00 11 9 0, 80 11700 9360 9360
024 031 10 1406 202Da01b 11 9 0, 06 11700 702 702
024 031 10 1406 202Fa01a 6 11 9 0,06 11700 702 702
024 031 10 1406 202Fa01b 11 9 0,25 11700 2925 2925
024 031 10 1406 202Ga01c 11 9 0,24 11700 2808 2808
024 031 10 1406 206Ca01 11 9 0,23 11700 2691 2691
024 031 10 1406 206Da01 11 9 0,20 11700 2340 2340
024 031 10 1406 208Ca01c 11 9 0,20 11700 2340 2340
024 031 10 1406 208Ea01d 11 9 0,08 11700 936 936
024 031 10 1406 2O9EaO0b 11 9 0,12 11700 1404 1404
024 031 10 1406 209Ea01c 11 9 0,20 11700 2340 2340
024 031 10 1406 211Ea00a 11 9 0,13 11700 1521 1521
024 031 10 1406 212Eal0 15 11 9 0,10 11700 1170 1170
024 031 10 1406 215Ba01c 11 9 0,22 11700 2574 2574
024 031 10 1406 216Ba00 11 9 0,25 11700 2925 2925
024 031 10 1406 217Da06 15 11 9 0,08 11700 936 936
024 031 10 1406 219Ba01a 11 9 0,22 11700 2574 2574
024 031 10 1406 219Ba01c 11 9 0,80 11700 9360 9360
024 031 10 1406 220Ea01b 11 9 0,23 11700 2691 2691
024 031 10 1406 222Ca01c 11 9 0,29 11700 3393 3393
024 031 10 1406 222Da01c 11 9 0,16 11700 1872 1872
024 031 10 1406 224Ca01c 11 9 0,50 11700 5850 5850
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyimater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 10 1406 23lBa00a 11 9 0,24 11700 2808 2808
024 031 10 1406 231Ba02 1 ii 9 0, 04 11700 468 468
024 031 10 1406 231Ba04 1 ii 9 0, 24 11700 2808 2808
024 031 10 1406 231Ba04 15 ii 9 0, 76 11700 8892 8892
024 031 10 1406 231Ba05a 1 ii 9 0,81 11700 9477 9477
024 031 10 1406 231Ba05a 15 ii 9 0,23 11700 2691 2691
024 031 10 1406 231Ba05a 16 ii 9 0,25 11700 2925 2925

25 024 031-•Ožináni - ručně - celoplošně 9,14 106938 106938

024 421 10 1406 201Ba00 ii 5 6 SML 0, 45 5400 2430 2430
024 421 10 1406 20lBa01e ii 5 6 SML 0,31 5400 1674 1674
024 421 10 1406 201Ba04 17 ii 5 6 SML 0,30 5400 1620 1620
024 421 10 1406 201Ba06b 15 ii 5 6 SML 0, 47 5400 2538 2538
024 421 10 1406 201Ba09 16 ii 5 6 SML 0,27 5400 1458 1458
024 421 10 1406 201Ca00 ii 5 6 SML 0,38 5400 2052 2052
024 421 10 1406 201Ca04 1 ii 5 6 SML 0, 37 5400 1998 1998
024 421 10 1406 201Ca04 16 11 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 201Ca06 16 11 5 6 SML 0,52 5400 2808 2808
024 421 10 1406 201Call 15 ii 5 6 SML 0,16 5400 864 864
024 421 10 1406 201Da00 ii 5 6 SML 0, 05 5400 270 270
024 421 10 1406 201Da07 1 ii 5 6 SML 0,26 5400 1404 1404
024 421 10 1406 201Da07 15 ii 5 6 SML 0, 66 5400 3564 3564
024 421 10 1406 201Da07 16 ii 5 6 SML 0,52 5400 2808 2808
024 421 10 1406 201Da07 17 ii 5 6 SML 0, 44 5400 2376 2376
024 421 10 1406 201Ea00 ii 5 6 SML 0, 37 5400 1998 1998
024 421 10 1406 201Ea01c 11 5 6 SML 0,25 5400 1350 1350
024 421 10 1406 201Ea06 1 ii 5 6 SML 0,14 5400 756 756
024 421 10 1406 201Ea06 15 ii 5 6 SML 1,38 5400 7452 7452
024 421 10 1406 201Ea06 16 ii 5 6 SML 0,33 5400 1782 1782
024 421 10 1406 201Ea08 16 ii 5 6 SML 0,13 5400 702 702
024 421 10 1406 201Fa07 17 ii 5 6 SML 0,22 5400 1188 1188
024 421 10 1406 201Ga09 16 ii 5 6 SML 0,27 5400 1458 1458
024 421 10 1406 201Gall 15 ii 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 201Gal2 1 ii 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 202Ca01c 11 5 6 SML 0,23 5400 1242 1242
024 421 10 1406 202Da00 ii 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 202Da05 1 ii 5 6 SML 0,19 5400 1026 1026
024 421 10 1406 202Da05 15 11 5 6 SML 0,47 5400 2538 2538
024 421 10 1406 202Da06 16 ii 5 6 SML 0,07 5400 378 378
024 421 10 1406 202Dall 16 ii 5 6 SML 0,06 5400 324 324
024 421 10 1406 202Ea05b 16 ii 5 6 SML 0,21 5400 1134 1134
024 421 10 1406 202Ea06 16 ii 5 6 SML 0,11 5400 594 594
024 421 10 1406 202Fa01d ii 5 6 SML 0,17 5400 918 918
024 421 10 1406 202Fa06 1 ii 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 202Ga05 16 ii 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 202Ga09 15 ii 5 6 SML 0, 45 5400 2430 2430
024 421 10 1406 202Ga09 16 ii 5 6 SML 0,25 5400 1350 1350
024 421 10 1406 203Aa04 16 ii 5 6 SML 0, 08 5400 432 432
024 421 10 1406 203Aa04 17 ii 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 203Aa05 1 ii 5 6 SML 0,52 5400 2808 2808
024 421 10 1406 203Aa05 16 ii 5 6 SML 0,26 5400 1404 1404
024 421 10 1406 203Aa06b 16 ii 5 6 SML 0,25 5400 1350 1350
024 421 10 1406 205Ba01b ii 5 6 SML 0,17 5400 918 918
024 421 10 1406 205Ba05 16 ii 5 6 SML 0,14 5400 756 756
024 421 10 1406 205Ba06 16 ii 5 6 SML 0,14 5400 756 756
024 421 10 1406 206Ca04a 17 ii 5 6 SML 0,06 5400 324 324
024 421 10 1406 206Ca06 15 ii 5 6 SML 0,36 5400 1944 1944
024 421 10 1406 206Ca06 17 ii 5 6 SML 0, 05 5400 270 270
024 421 10 1406 206Ca07 16 ii 5 6 SML 0,21 5400 1134 1134
024 421 10 1406 206Da06 15 ii 5 6 SML 0,26 5400 1404 1404
024 421 10 1406 206Da06 16 ii 5 6 SML 0,57 5400 3078 3078
024 421 10 1406 206Da06 17 ii 5 6 SML 0,80 5400 4320 4320
024 421 10 1406 206Da08 17 ii 5 6 SML 0,30 5400 1620 1620
024 421 10 1406 206Dal3 15 ii 5 6 SML 0,21 5400 1134 1134
024 421 10 1406 206Eal2 15 ii 5 6 SML 0,12 5400 648 648
024 421 10 1406 206Fa05 16 11 5 6 SML 0,18 5400 972 972
024 421 10 1406 206Fa06 15 ii 5 6 SML 0,36 5400 1944 1944
024 421 10 1406 206Fa06 17 ii 5 6 SML 0, 65 5400 3510 3510
024 421 10 1406 206Fall 15 ii 5 6 SML 0,18 5400 972 972
024 421 10 1406 206Ga00 ii 5 6 SML 0,36 5400 1944 1944
024 421 10 1406 206Ga01b 11 5 6 SML 0, 26 5400 1404 1404
024 421 10 1406 206Ga01c ii 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 206Ga07 i ii 5 6 SML 0,17 5400 918 918
024 421 10 1406 206Ga07 15 ii 5 6 SML 0,57 5400 3078 3078
024 421 10 1406 206Ga09 1 ii 5 6 SML 0,16 5400 864 864
024 421 10 1406 206Ga09 15 11 5 6 SML 0,37 5400 1998 1998
024 421 10 1406 206Gall 15 ii 5 6 SML 0,23 5400 1242 1242
024 421 10 1406 206Gall 16 ii 5 6 SML 0,17 5400 918 918
024 421 10 1406 206Gal4 16 11 5 6 SML 0,18 5400 972 972
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Smi TP Re- Kód J P R li Idx A KAT Mě- Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 10 1406 207Aa00 11 5 6 SML 0,24 5400 1296 1296
024 421 10 1406 207Aa07 1 11 5 6 SML 0,25 5400 1350 1350
024 421 10 1406 207Aa07 15 11 5 6 SML 0,45 5400 2430 2430
024 421 10 1406 207Aa07 16 11 5 6 SML 0,30 5400 1620 1620
024 421 10 1406 207Aa07 17 11 5 6 SML 0, 60 5400 3240 3240
024 421 10 1406 207BaOO 11 5 6 SML 0,26 5400 1404 1404
024 421 10 1406 207Ba01b 11 5 6 SML 0,17 5400 918 918
024 421 10 1406 207Ba05b 16 11 5 6 SML 0,40 5400 2160 2160
024 421 10 1406 207Ba05b 17 11 5 6 SML 0,30 5400 1620 1620
024 421 10 1406 207Ba07 1 11 5 6 SML 0,32 5400 1728 1728
024 421 10 1406 207Ba07 15 11 5 6 SML 1,70 5400 9180 9180
024 421 10 1406 207Ba07 17 11 5 6 SML 0,18 5400 972 972
024 421 10 1406 208Ca05 17 11 5 6 SML 0,24 5400 1296 1296
024 421 10 1406 208Ca07 1 11 5 6 SML 0,53 5400 2862 2862
024 421 10 1406 208Ca07 15 11 5 6 SML 0,26 5400 1404 1404
024 421 10 1406 208Ca07 16 11 5 6 SML 0,21 5400 1134 1134
024 421 10 1406 208Ca07 17 11 5 6 SML 0,56 5400 3024 3024
024 421 10 1406 2O8DaO0 11 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 208Da04 16 11 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 208Da04 17 11 5 6 SML 0, 60 5400 3240 3240
024 421 10 1406 208Da09 1 11 5 6 SML 0,38 5400 2052 2052
024 421 10 1406 208Da09 15 11 5 6 SML 0,21 5400 1134 1134
024 421 10 1406 208Da09 16 11 5 6 SML 0,92 5400 4968 4968
024 421 10 1406 208Da09 17 11 5 6 SML 0,64 5400 3456 3456
024 421 10 1406 208Ea00 11 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 208Ea05 16 11 5 6 SML 0,09 5400 486 486
024 421 10 1406 208Ea06 16 11 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 208Ea06 17 11 5 6 SML 0,21 5400 1134 1134
024 421 10 1406 208Eallb 16 11 5 6 SML 0,28 5400 1512 1512
024 421 10 1406 208Fa00 11 5 6 SML 0,14 5400 756 756
024 421 10 1406 208Fa08 17 11 5 6 SML 0,37 5400 1998 1998
024 421 10 1406 208Fa09a 15 11 5 6 SML 0,16 5400 8 64 864
024 421 10 1406 208Fa09b 15 11 5 6 SML 0,39 5400 2106 2106
024 421 10 1406 208Fa09b 16 11 5 6 SML 0,18 5400 972 972
024 421 10 1406 208Fa09b 17 11 5 6 SML 0,44 5400 2376 2376
024 421 10 1406 209Aa07 16 11 5 6 SML 0,25 5400 1350 1350
024 421 10 1406 209Ca03 16 11 5 6 SML 0, 05 5400 270 270
024 421 10 1406 209Ca07 15 11 5 6 SML 0,37 5400 1998 1998
024 421 10 1406 209Da03b 15 11 5 6 SML 0,26 5400 1404 1404
024 421 10 1406 209Da03b 17 11 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 209Da06 15 11 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 209Da07 17 11 5 6 SML 0,18 5400 972 972
024 421 10 1406 209Da08 17 11 5 6 SML 0,28 5400 1512 1512
024 421 10 1406 209Ea00a 11 5 6 SML 0,05 5400 270 270
024 421 10 1406 209Ea03b 17 11 5 6 SML 0,13 5400 702 702
024 421 10 1406 209Ea06a 17 11 5 6 SML 0,26 5400 1404 1404
024 421 10 1406 209Ea06b 15 11 5 6 SML 0,08 5400 432 432
024 421 10 1406 209Ea07a 15 11 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 209Ea07b 15 11 5 6 SML 0,86 5400 4644 4644
024 421 10 1406 209Ea07b 16 11 5 6 SML 0,34 5400 1836 1836
024 421 10 1406 209Ea07b 17 11 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 209Ea07c 16 11 5 6 SML 0, 43 5400 2322 2322
024 421 10 1406 209Ea07c 17 11 5 6 SML 0,21 5400 1134 1134
024 421 10 1406 209Fal0a 15 11 5 6 SML 0,30 5400 1620 1620
024 421 10 1406 209Fal0b 16 11 5 6 SML 0,52 5400 2808 2808
024 421 10 1406 210Aall 1 11 5 6 SML 0,65 5400 3510 3510
024 421 10 1406 210Ba00 11 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 210Ballb 1 11 5 6 SML 0,73 5400 3942 3942
024 421 10 1406 210Ballb 15 11 5 6 SML 0,30 5400 1620 1620
024 421 10 1406 210Ballb 16 11 5 6 SML 0,14 5400 756 756
024 421 10 1406 210CaOO 11 5 6 SML 0,06 5400 324 324
024 421 10 1406 210Ca04 1 11 5 6 SML 0,57 5400 3078 3078
024 421 10 1406 210Ca07 15 11 5 6 SML 0,17 5400 918 918
024 421 10 1406 210Ca07 16 11 5 6 SML 0,35 5400 1890 1890
024 421 10 1406 210Ca07 17 11 5 6 SML 0,25 5400 1350 1350
024 421 10 1406 211Aal2 15 11 5 6 SML 0,14 5400 756 756
024 421 10 1406 211Ba06b 16 11 5 6 SML 0,19 5400 1026 1026
024 421 10 1406 211Ca01b 11 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 211Ca04b 17 11 5 . 6 SML 0,85 5400 4590 4590
024 421 10 1406 211Ca06 1 11 5 6 SML 0,54 5400 2916 2916
024 421 10 1406 211Ca06 15 11 5 6 SML 0,13 5400 702 702
024 421 10 1406 211»aOS 15 11 5 6 SML 0,41 5400 2214 2214
024 421 10 1406 211Da05 16 11 5 6 SML 0,35 5400 1890 1890
024 421 10 1406 211Da07 15 11 5 6 SML 0,88 5400 4752 4752
024 421 10 1406 211Ea06 15 11 5 6 SML 0,28 5400 1512 1512
024 421 10 1406 211Eal3 1 11 5 6 SML 0,39 5400 2106 2106
024 421 10 1406 211Eal3 16 11 5 6 SML 0,39 5400 2106 2106
024 421 10 1406 212Aa06 17 11 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 212Ba06b 15 11 5 6 SML 0, 49 5400 2646 2646
024 421 10 1406 212Ba06b 16 11 5 6 SML 0,78 5400 4212 4212
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby imater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 10 1406 212Da00 11 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 212Da04 15 11 5 6 SML 0,09 5400 486 486
024 421 10 1406 212Da07 15 11 5 6 SML 0,30 5400 1620 1620
024 421 10 1406 212Eal0 15 11 5 6 SML 0, 65 5400 3510 3510
024 421 10 1406 212Fa07b 16 11 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 214Aa07b 15 11 5 6 SML 0,26 5400 1404 1404
024 421 10 1406 214Aa07b 16 11 5 6 SML 0, 45 5400 2430 2430
024 421 10 1406 214Aal3 1 11 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 214Ca04a 16 11 5 6 SML 0,46 5400 2484 2484
024 421 10 1406 214Ea06a 17 11 5 6 SML 0,27 5400 1458 1458
024 421 10 1406 214Ga00 11 5 6 SML 0,14 5400 756 756
024 421 10 1406 215Ba00 11 5 6 SML 0, 06 5400 324 324
024 421 10 1406 215Ball 15 11 5 6 SML 0,27 5400 1458 1458
024 421 10 1406 215Ca00 11 5 6 SML 0,23 5400 1242 1242
024 421 10 1406 215Ca05 15 11 5 6 SML 0,13 5400 702 702
024 421 10 1406 215Ca05 16 11 5 6 SML 0, 47 5400 2538 2538
024 421 10 1406 21SCa05 17 11 5 6 SML 0,18 5400 972 972
024 421 10 1406 215Ca07 15 11 5 6 SML 0, 66 5400 3564 3564
024 421 10 1406 215Ca07 17 11 5 6 SML 0, 81 5400 4374 4374
024 421 10 1406 215Cal0 15 11 5 6 SML 0,18 5400 972 972
024 421 10 1406 215CalO 16 11 5 6 SML 0,45 5400 2430 2430
024 421 10 1406 215DalO 16 11 5 6 SML 0,28 5400 1512 1512
024 421 10 1406 216Aa04 15 11 5 6 SML 0,27 5400 1458 1458
024 421 10 1406 216Aa06b 16 11 5 6 SML 0,36 5400 1944 1944
024 421 10 1406 216Ba04a 16 11 5 6 SML 0,25 5400 1350 1350
024 421 10 1406 216Ba04b 15 11 5 6 SML 0,06 5400 324 324
024 421 10 1406 216Ba05 15 11 5 6 SML 0,45 5400 2430 2430
024 421 10 1406 217Ba04 15 11 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 218Aa00 11 5 6 SML 0,12 5400 648 648
024 421 10 1406 218Aa03 1 11 5 6 SML 0,14 5400 756 756
024 421 10 1406 218Aa04 1 11 5 6 SML 0,22 5400 1188 1188
024 421 10 1406 219Ba00 11 5 6 SML 0,40 5400 2160 2160
024 421 10 1406 219Ba01b 11 5 6 SML 0,03 5400 162 162
024 421 10 1406 219Ba01c 11 5 6 SML 0,09 5400 486 486
024 421 10 1406 219Ba04 15 11 5 6 SML 0,72 5400 3888 3888
024 421 10 1406 219Ba04 16 11 5 6 SML 0,12 5400 648 648
024 421 10 1406 219Ba04 17 11 5 6 SML 0,56 5400 3024 3024
024 421 10 1406 219Ba06 16 11 5 6 SML 0, 48 5400 2592 2592
024 421 10 1406 219Ca04 16 11 5 6 SML 0,13 5400 702 702
024 421 10 1406 219Ca04 17 11 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 219Ca07 17 11 5 6 SML 0, 45 5400 2430 2430
024 421 10 1406 219Da00 11 5 6 SML 0, 06 5400 324 324
024 421 10 1406 219Da04 15 11 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 219Da05 15 11 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 219Ea04b 17 11 5 6 SML 0,11 5400 594 594
024 421 10 1406 220Aa01 11 5 6 SML 0,12 5400 648 648
024 421 10 1406 220Ba00 11 5 6 SML 0, 95 5400 5130 5130
024 421 10 1406 220Ba03b 15 11 5 6 SML 0,25 5400 1350 1350
024 421 10 1406 220Ba04 15 11 5 6 SML 0, 68 5400 3672 3672
024 421 10 1406 220Ba04 17 11 5 6 SML 0, 45 5400 2430 2430
024 421 10 1406 220Ba05b 15 11 5 6 SML 0,19 5400 1026 1026
024 421 10 1406 220Ba05b 16 11 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 220Ca04b 15 11 5 6 SML 1,57 5400 8478 8478
024 421 10 1406 220Ca04b 17 11 5 6 SML 0,12 5400 648 648
024 421 10 1406 220Ca05a 1 11 5 6 SML 0,21 5400 1134 1134
024 421 10 1406 220Ca05a 16 11 5 6 SML 0, 30 5400 1620 1620
024 421 10 1406 220Ca05b 16 11 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 220Da04 15 11 5 6 SML 0,25 5400 1350 1350
024 421 10 1406 220Da05 16 11 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 220Dal3 1 11 5 6 SML 0,18 5400 972 972
024 421 10 1406 220Ea00 11 5 6 SML 0, 60 5400 3240 3240
024 421 10 1406 220Ea03 17 11 5 6 SML 0,12 5400 648 648
024 421 10 1406 220Ea04 1 11 5 6 SML 0, 64 5400 3456 3456
024 421 10 1406 220Ea04 16 11 5 6 SML 1,33 5400 7182 7182
024 421 10 1406 220Ea05b 15 11 5 6 SML 0,25 5400 1350 1350
024 421 10 1406 220Ea05b 17 11 5 6 SML 0,16 5400 8 64 864
024 421 10 1406 220Fa00 11 5 6 SML 0, 09 5400 486 486
024 421 10 1406 220Fa05 16 11 5 6 SML 0,26 5400 1404 1404
024 421 10 1406 220Fa05 17 11 5 6 SML 0,28 5400 1512 1512
024 421 10 1406 220Fa08 1 11 5 6 SML 0,06 5400 324 324
024 421 10 1406 220Fa08 15 11 5 6 SML 0,32 5400 1728 1728
024 421 10 1406 220Fa08 16 11 5 6 SML 0,17 5400 918 918
024 421 10 1406 221Ba00 11 5 6 SML 0,11 5400 594 594
024 421 10 1406 221Ba03 17 11 5 6 SML 0, 05 5400 270 270
024 421 10 1406 221Ba07 16 11 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 221Ba07 17 11 5 6 SML 0, 45 5400 2430 2430
024 421 10 1406 221Bal2 15 11 5 6 SML 0,38 5400 2052 2052
024 421 10 1406 221Ca05 15 11 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 221Ca05 16 11 5 6 SML 0,19 5400 1026 1026
024 421 10 1406 221CalO 15 11 5 6 SML 0, 30 5400 1620 1620

3 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

, všechna střediskaZpracováno dne; 20.2.2018 10*17:X7 , 



1-105 LS Vítkov MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 16
16

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR SÍC mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 10 1406 221Cal0 17 11 5 6 SML 0,24 5400 1296 1296
024 421 10 1406 221Da00 11 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 221Da05 15 11 5 6 SML 0, 05 5400 270 270
024 421 10 1406 221Da05 17 11 5 6 SML 0,08 5400 432 432
024 421 10 1406 221Da06 17 11 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 221Da03 15 11 5 6 SML 0,45 5400 2430 2430
024 421 10 1406 221Da08 17 11 5 6 SML 0,15 5400 810 810
024 421 10 1406 222Ba04 17 11 5 6 SML 0,16 5400 864 864
024 421 10 1406 222Ca00 11 5 6 SML 0,14 5400 756 756
024 421 10 1406 222Da00 11 5 6 SML 0,19 5400 1026 1026
024 421 10 1406 222Da05 16 11 5 6 SML 0,30 5400 1620 1620
024 421 10 1406 222Da08 15 11 5 6 SML 0,28 5400 1512 1512
024 421 10 1406 222Da08 16 11 5 6 SML 0,16 5400 864 864
024 421 10 1406 222Ea00 11 5 6 SML 0,08 5400 432 432
024 421 10 1406 222Eal3 1 11 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 222Eal3 15 11 5 6 SML 0,26 5400 1404 1404
024 421 10 1406 222FalO 15 11 5 6 SML 0,35 5400 1890 1890
024 421 10 1406 222Fal2 15 11 5 6 SML 0,16 5400 864 864
024 421 10 1406 224Ba06 15 11 5 6 SML 0, 44 5400 2376 2376
024 421 10 1406 224Ca00 11 5 6 SML 0, 08 5400 432 432
024 421 10 1406 224Ca05 17 11 5 6 SML 0,07 5400 378 378
024 421 10 1406 224Ca07b 15 11 5 6 SML 0,07 5400 378 378
024 421 10 1406 224Call 1 11 5 6 SML 0,08 5400 432 432
024 421 10 1406 224Call 15 11 5 6 SML 0,08 5400 432 432
024 421 10 1406 224Call 16 11 5 6 SML 0,36 5400 1944 1944
024 421 10 1406 224Da05 15 11 5 6 SML 0,11 5400 594 594
024 421 10 1406 224Da09 15 11 5 6 SML 0,28 5400 1512 1512
024 421 10 1406 224Ea01b 11 5 6 SML 0, 05 5400 270 270
024 421 10 1406 224Ea06 15 11 5 6 SML 0,28 5400 1512 1512
024 421 10 1406 224Ea07b 16 11 5 6 SML 0,34 5400 1836 1836
024 421 10 1406 224Ea08 16 11 5 6 SML 0,09 5400 486 486
024 421 10 1406 224Ea08 17 11 5 6 SML 0,75 5400 4050 4050
024 421 10 1406 225Aa00 11 5 6 SML 0,48 5400 2592 2592
024 421 10 1406 225Aa04 15 11 5 6 SML 0,12 5400 648 648
024 421 10 1406 225Aa06 15 11 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 229Da05 16 11 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 229Da06 15 11 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 229Da06 16 11 5 6 SML 0,18 5400 972 972
024 421 10 1406 229Da07 15 11 5 6 SML 0,11 5400 594 594
024 421 10 1406 229Da09 15 11 5 6 SML 0,10 5400 540 540
024 421 10 1406 230Aa03 17 11 5 6 SML 0,14 5400 756 756
024 421 10 1406 230Ba07 16 11 5 6 SML 0,14 5400 756 756
024 421 10 1406 230Ca00 11 5 6 SML 0,14 5400 756 756
024 421 10 1406 230Ca03 15 11 5 6 SML 0,09 5400 486 486
024 421 10 1406 230Ca05b 1 11 5 6 SML 0,34 5400 1836 1836
024 421 10 1406 230Ca05b 15 11 5 6 SML 0,16 5400 864 8 64
024 421 10 1406 230Ca07b 15 11 5 6 SML 0,42 5400 2268 2268
024 421 10 1406 230Da03 17 11 5 6 SML 0,17 5400 918 918
024 421 10 1406 230Da04 16 11 5 6 SML 0, 43 5400 2322 2322
024 421 10 1406 230Ea04 15 11 5 6 SML 0,36 5400 1944 1944
024 421 10 1406 230Ea04 16 11 5 6 SML 0,55 5400 2970 2970
024 421 10 1406 230Ea04 17 11 5 6 SML 0,25 5400 1350 1350
024 421 10 1406 230Ea05 15 11 5 6 SML 0,20 5400 1080 1080
024 421 10 1406 231Ba04 1 11 5 6 SML 0,17 5400 918 918
024 421 10 1406 231Ba04 15 11 5 6 SML 0,26 5400 1404 1404
024 421 10 1406 231Ba05a 15 11 5 6 SML 0,28 5400 1512 1512
024 421 10 9105 230Fa00 11 9 3 SML 0,27 5400 1458 1458

25 024 421-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 83,87 452898 452898

024 511 10 1406 20lBa00 11 9 0, 50 9750 4875 4875
024 511 10 1406 201Ba01c 11 9 0,20 9750 1950 1950
024 511 10 1406 202Ba01a 11 9 0,37 9750 3608 3608
024 511 10 1406 2O2CaO0 11 9 0,51 9750 4973 4973
024 511 10 1406 202Ca01b 11 9 0,08 9750 780 780
024 511 10 1406 202Fal3 16 11 9 0,40 9750 3900 3900
024 511 10 1406 204Aal0 15 11 9 0,31 9750 3023 3023
024 511 10 1406 206Ca06 15 11 9 0,26 9750 2535 2535
024 511 10 1406 20 6Da01 11 9 0,60 9750 5850 5850
024 511 10 1406 20 6Da06 15 11 9 0,12 9750 1170 1170
024 511 10 1406 206Eal2 15 11 9 0,18 9750 1755 1755
024 511 10 1406 206Fa01 11 9 0,27 9750 2633 2633
024 511 10 1406 206Ga00 11 9 0,20 9750 1950 1950
024 511 10 1406 208Da00 11 9 0,10 9750 975 975
024 511 10 1406 208EaOO 11 9 0,08 9750 780 780
024 511 10 1406 209Da06 15 11 9 0, 07 9750 683 683
024 511 10 1406 209Ea07a 15 11 9 0, 08 9750 780 780
024 511 10 1406 209Ea07c 16 11 9 0,60 9750 5850 5850
024 511 10 1406 210Aall 1 11 9 0,33 9750 3218 3218
024 511 10 1406 210Ba01c 11 9 0,41 9750 3998 3998

e 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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1-105 LS Vítkov MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONU,REVÍRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 17
17

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 511 10 1406 210Ballb 1 11 9 0, 65 9750 6338 6338
024 511 10 1406 210Ballb 15 11 9 0,15 9750 1463 1463
024 511 10 1406 210Ballb 16 11 9 1,90 9750 18525 18525
024 511 10 1406 210Ca04 1 11 9 0,37 9750 3608 3608
024 511 10 1406 210Ca07 15 11 9 0,08 9750 780 780
024 511 10 1406 211Ca01b 11 9 0,10 9750 975 975
024 511 10 1406 211Ca06 1 11 9 0,30 9750 2925 2925
024 511 10 1406 212Da04 15 11 9 0, 03 9750 293 293
024 511 10 1406 212Ea01 11 9 0,60 9750 5850 5850
024 511 10 1406 213Ba01c 11 9 1, 77 9750 17258 17258
024 511 10 1406 213Ca00 11 9 0,79 9750 7703 7703
024 511 10 1406 213Ca07 15 11 9 0, 60 9750 5850 5850
024 511 10 1406 213Da00 11 9 0,22 9750 2145 2145
024 511 10 1406 213Da01 11 9 0,56 9750 5460 5460
024 511 10 1406 213Da05 15 11 9 0,05 9750 488 488
024 511 10 1406 213Dal0b 15 11 9 0,23 9750 2243 2243
024 511 10 1406 214Aa01c 11 9 0,09 9750 878 878
024 511 10 1406 214Da00 11 9 0,30 9750 2925 2925
024 511 10 1406 214Da01 11 9 0,15 9750 1463 1463
024 511 10 1406 216Ba00 11 9 0,90 9750 8775 8775
024 511 10 1406 216Ba05 11 9 0, 40 9750 3900 3900
024 511 10 1406 216Ball 16 11 9 0,24 9750 2340 2340
024 511 10 1406 217Aa01b 11 9 0,78 9750 7605 7605
024 511 10 1406 218Aa00 11 9 0,12 9750 1170 1170
024 511 10 1406 219Ba00 11 9 0, 40 9750 3900 3900
024 511 10 1406 219Ba01a 11 9 0,50 9750 4875 4875
024 511 10 1406 219Ba01c 11 9 0,34 9750 3315 3315
024 511 10 1406 220Ba00 11 9 0,50 9750 4875 4875
024 511 10 1406 220Ba05b 16 11 9 0,10 9750 975 975
024 511 10 1406 220Ca04b 15 11 9 0, 65 9750 6338 6338
024 511 10 1406 220Ea00 11 9 0,30 9750 2925 2925
024 511 10 1406 220Ea01c 11 9 0,13 9750 1268 1268
024 511 10 1406 220Ea04 16 11 9 0,40 9750 3900 3900
024 511 10 1406 220Fa00 11 9 0,12 9750 1170 1170
024 511 10 1406 22lBaOO 11 9 0,08 9750 780 780
024 511 10 1406 222DaOO 11 9 0,24 9750 2340 2340
024 511 10 1406 223Aa01b 11 9 0,56 9750 5460 5460
024 511 10 1406 224Ba00 11 9 0,09 9750 878 878
024 511 10 1406 224Ca01b 11 9 0,10 9750 975 975
024 511 10 1406 224Ca01c 11 9 0,46 9750 4485 4485
024 511 10 1406 226Aa01 11 9 0,22 9750 2145 2145
024 511 10 1406 230Ca00 11 9 0,19 9750 1853 1853
024 511 10 1406 230Ca01 11 9 1, 84 9750 17940 17940
024 511 10 1406 230Ea04 15 11 9 0,18 9750 1755 1755
024 511 10 1406 230Ea04 16 11 9 0,30 9750 2925 2925
024 511 10 1406 231Ba05a 1 11 9 0, 40 9750 3900 3900

25 024 511-■Odstranění škodících dřevin - ručně 25,15 245223 245223

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 201,77 1533342 1533342

031 011 10 1406 201Fa01b 11 12 1 1,43 18850 26956 26956
031 011 10 1406 201Ga01c 11 12 1 0,23 18850 4336 4336
031 011 10 1406 202Fa01a 11 12 1 2,37 18850 44675 44675
031 011 10 1406 206Ba06 11 12 1 0,20 18850 3770 3770
031 011 10 1406 209Da01 11 12 1 0,47 18850 8860 8860
031 011 10 1406 209Fa01a 11 12 1 0,32 18850 6032 6032
031 011 10 1406 210Aa01b 11 12 1 1,50 18850 28275 28275
031 011 10 1406 211Aa01c 11 6 1 1,05 18850 19793 19793
031 011 10 1406 211Ca01a 11 12 1 1, 99 18850 37512 37512
031 011 10 1406 212Fa01a 11 12 1 0,07 18850 1320 1320
031 011 10 1406 214Aa01a 11 12 1 0, 78 18850 14703 14703
031 011 10 1406 214Ca01 11 4 1 0,14 18850 2639 2639
031 011 10 1406 219Ca01a 11 12 1 0,77 18850 14515 14515
031 011 10 1406 219Ca01c 11 12 1 0,10 18850 1885 1885
031 011 10 1406 221Dal2 11 4 1 0,25 18850 4713 4713
031 011 10 1406 222Ba01c 11 6 1 0,20 18850 3770 3770
031 011 10 1406 222Ca01a 11 12 1 0,05 18850 943 943
031 011 10 1406 222Da01a 11 12 1 0,75 18850 14138 14138
031 011 10 1406 222Fa01 11 12 1 0,15 18850 2828 2828
031 011 10 1406 223Aa01a 11 4 1 0,90 18850 16965 16965
031 011 10 1406 224Ba01b 11 12 1 0,25 18850 4713 4713
031 011 10 1406 224Ca01a 11 6 1 0, 33 18850 6221 6221
031 011 10 1406 224Ca01b 11 12 1 1,30 18850 24505 24505
031 011 10 1406 224Da01a 11 12 1 0, 06 18850 1131 1131
031 011 10 1406 224Da01b 11 12 1 0,11 18850 2074 2074

25 031 011-•Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně 15,77 297272 297272

© 1997 - 2010 HA.-SOFT, s.r.o.
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1-105 LS Vítkov MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 18
18

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 10 1406 201Ba02b 11 12 1 0, 39 14950 5831 5831
031 311 10 1406 202Ga01a ii 12 1 0, 83 14950 12409 12409
031 311 10 1406 202Ga02b ii 12 1 0,10 14950 1495 1495
031 311 10 1406 203Aa01b ii 12 1 0,12 14950 1794 1794
031 311 10 1406 203Aa02c ii 12 1 0, 77 14950 11512 11512
031 311 10 1406 206Ca02a ii 12 1 1,17 14950 17492 17492
031 311 10 1406 206Ca02b ii 12 1 0,13 14950 1944 1944
031 311 10 1406 209Ba01c ii 12 1 0,13 14950 1944 1944
031 311 10 1406 209Da02b ii 6 1 0,08 14950 1196 1196
031 311 10 1406 209Fa02b ii 6 1 0,31 14950 4635 4635
031 311 10 1406 211Aa02a ii 6 1 3,33 14950 49784 49784
031 311 10 1406 211Aa02b ii 6 1 0, 57 14950 8522 8522
031 311 10 1406 211Ba02a ii 6 1 0,19 14950 2841 2841
031 311 10 1406 21lBa02b ii 6 1 0, 93 14950 13904 13904
031 311 10 1406 211Ca02a ii 12 1 0, 99 14950 14801 14801
031 311 10 1406 212Ea02a ii 4 1 0, 94 14950 14053 14053
031 311 10 1406 212Fa02 11 12 1 4,22 14950 63089 63089
031 311 10 1406 214Ea02a ii 4 1 0,11 14950 1645 1645
031 311 10 1406 215Da02 ii 12 1- 0,40 14950 5980 5980
031 311 10 1406 216Ba02a ii 12 1 0,52 14950 7774 7774
031 311 10 1406 216Ba02b ii 12 1 0,08 14950 1196 1196
031 311 10 1406 217Da04 ii 12 1 0,10 14950 1495 1495
031 311 10 1406 219Ba02a ii 12 1 1,13 14950 16894 16894
031 311 10 1406 219Ba02b ii 12 1 0,30 14950 4485 4485
031 311 10 1406 220Fa02 ii 12 1 0,17 14950 2542 2542
031 311 10 1406 221Ba02b ii 12 1 0,54 14950 8073 8073
031 311 10 1406 222Ba02c ii 12 1 1,25 14950 18688 18688
031 311 10 1406 222Fa02c ii 12 1 0,13 14950 1944 1944
031 311 10 1406 223Aa02 ii 4 1 0,92 14950 13754 13754
031

25 031
311
311-

10 1406
■Prořezávky

224Da02 
- jehličnaté

11 12
+ listnaté - ručně

1 1,52
22,37

14950 22724
334440

22724
334440

* 031-•Prořezávky 38,14 631712 631712

25 1 - Olšovec 18+ * Předaný projekt celkem zakázka 6747454 1876610 8624064
Rozpis dle arondaoe:

0 - Nešetřeno 6747454 1876610 8624064

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
11 - Parcely nepodléhající restitucím 6747454 1876610 8624064

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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1-105 LS Vítkov MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
19

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyimater. služeb sad.mat. PČ celkem

25 2 - Olšovec 18+ * Předaný-podmíněný
***•*************■***•*•* + *•*•*•*•*******••*•****■****■*:*****•*** + •*•*

011 011 10 1406 999Xa999 12 3, 00 1000,000 78 78000 78000
25 011 011-Ůklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 3,00 1000,000 m3 78000 78000

011 111 10 1406 999Xa999 12 3,00 1000,000 65 65000 65000
25 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 3, 00 1000,000 m3 65000 65000

011 211 10 1406 999Xa999 12 2, 00 1000,000 46 46000 46000
25 011 211-Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 2,00 1000,000 m3 46000 46000

011 411 10 1406 999Xa999 9 5, 00 2000,000 124 248000 248000
25 011 411-Drcení klestu 5,00 2000,000 m3 248000 248000

011 611 10 1406 999Xa999 4 3, 00 5200 15600 15600
011 611 10 1406 999Xa999 9 3, 00 5200 15600 15600

25 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 6, 00 31200 31200

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 19, 00 5000,000 468200 468200

012 051 10 1406 999Xa999 9 5,00 37050 185250 185250
25 012 051-Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 5, 00 185250 185250

012 071 10 1406 999Xa999 9 9 SML 20, 00 5300 106000 106000
25 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 20, 00 106000 106000

012 171 10 1406 999Xa999 9 6 SML 10,00 5300 53000 53000
25 012 171-Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 10,00 53000 53000

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 35, 00 344250 344250

022 011 10 1406 999Xa999 12 1,50 1,400 84400 118160 118160
25 022 011-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 1, 50 1, 400 km 118160 118160

022 061 10 1406 999Xa999 12 1,00 0, 600 126500 75900 75900
25 022 061-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 1, 00 0, 600 km 75900 75900

022 981 10 1406 999Xa999 12 8,000 39000 312000 312000
25 022 981-Údržba a opravy oplocenek 8,000 km 312000 312000

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 2,50 10,000 506060 506060

023 711 10 1406 999Xa999 4 80,000 490 39200 39200
25 023 711-Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou 80,000 tis 39200 39200

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 80,000 39200 39200

024 021 10 1406 999Xa999 9 30, 00 8710 261300 261300
25 024 021--Ožínání - ručně - v pruzích 30, 00 261300 261300

024 031 10 1406 999Xa999 9 5, 00 11700 58500 58500
25 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 5, 00 58500 58500

■k 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 35, 00 319800 319800

025 011 10 1406 201Ea06 16 11 4 56 SML 0, 33 3,000 1735 5205 5205
025 011 10 1406 206Ga07 15 11 4 5 6 SML 0,14 1,100 1735 1909 1909
025 011 10 1406 206Ga09 15 11 4 56 SML 0,16 1,400 1735 2429 2429
025 011 10 1406 211Ea06 15 11 4 56 SML 0,28 2, 600 1735 4511 4511
025 011 10 1406 211Eal3 16 11 4 5 6 SML 0,39 3,500 1735 6073 6073
025 011 10 1406 214Aa07b 15 11 4 56 SML 0,26 2,500 1735 4338

©
4338
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1-105 LS Vítkov MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
20

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

025 011 10 1406 219Ba04 17 ii 4 5 6 SML 0,20 1,800 1735 3123 3123
025 011 10 1406 230Ea04 16 ii 4 56 SML 0,50 4,000 1735 6940 6940
025 011 10 1406 231Ba04 15 ii 4 56 SML 0,54 4,800 1735 8328 8328
025 011 10 1406 231Ba05a 16 11 4 56 SML 0,25 2,250 1735 3904 3904

25 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 3,05 26, 950 tis 46760 46760

■k 025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzim Škůdcům 3, 05 26,950 46760 46760

031 611 10 1406 211Ea01a n 4 5,16 5,000 10400 52000 52000
25 031 611-Rozčleftováni porostů 5,16 5, 000 km 52000 52000

* 031--Prořezávky 5,16 5,000 52000 52000

036 112 10 1406 999Xa999 4 1500,000 72 108000 108000
25 036 112-Lapáky - kladeni - SM- bez přikryti ve větvich 1500,000 ks 108000 108000

036 331 10 1406 999Xa999 6 500,000 165 82500 82500
25 036 331-Asanace kůrovcového dřivi -■ SM - chemická 500,000 m3 82500 82500

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 2000,000 190500 190500

058 111 10 1406 999Xa999 12 31,000 195 6045 6045
25 058 111-Ruční práce 31,000 h 6045 6045

058 121 10 1406 999Xa999 12 30,000 325 9750 9750
25 058 121-Práce s JMP 30,000 h 9750 9750

058 131 10 1406 999Xa999 12 30,000 780 23400 23400
25 058 131-Práce s traktorem 30,000 h 23400 23400

058 141 10 1406 999Xa999 12 30,000 325 9750 9750
25 058 141-Práce s křovinořezem 30,000 h 9750 9750

058 151 10 1406 999Xa999 12 10,000 455 4550 4550
25 058 151-Práce s koněm 10,000 h 4550 4550

058 161 10 1406 999Xa999 12 10,000 325 3250 3250
25 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 10,000 h 3250 3250

* 058--Ostatni pěstebni práce 141,000 56745 56745

25 2 - Olšovec 18+ * Předaný-podmíněný celkem zakázka 2023515 2023515
Rozpis dle arondace:

0 - Nešetřeno 2023515 2023515

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 - 1924755

11 - Parcely nepodléhající restitucím 98760
kkkk-kk-kkkkkkkkkkkkkkkkkkk-kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkick-kkkkkkk-kkkk-kkkkkkkk-kkkkkk-kkkkifkkkkkkkkkkkkk-kkkkkirkkkkk

<S 19S7 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.

1924755
98760

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkie
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1-105 LS Vitkov MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
21

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množštvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 105 LS Vitkov (kontrolní čisla) 522,40 8770969 1876610 10647579

Rozpis dle zakázek:
25 - Olšovec 18 +

37545,861

8770969 1876610 10647579

Rozpis dle arondaoe:
0 - Nešetřeno 8770969 1876610 10647579

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

11 - Parcely nepodléhajíc! restitucím
1924755
6846214 1876610

1924755
8722824

© 1997 - 2016 HA-SOFT, s.t.o.

Zpracováno dne: 20.2.2018 10:17:17 všechna střediska



1-105 LS Vítkov MVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
01/2018 Proj.rok:2018 1

iml
ak

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky" = 25} a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1/ 2)))

TP Vý kon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

25 1 - Olšovec 18+ * Předaný projekt

i 011 011 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 9,03 3957,000 m3 78 308646
i 011 111 Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list. 47, 51 19845,000 m3 65 1289925
i 011 411 Drceni klestu 16,76 5540,000 m3 124 686960
1 011 611 Dočišťováni ploch po těžbě 4,19 ha 5200 21788
i 011 Vyklizováni ploch po těžbě 77, 49 29342,000 2307319

i 014 131 Prvni šije do nepřipravené půdy - v řádcich 0,50 300,000 ha 300,000 5200 2600 39000
i 014 Zalesňováni šijí 0,50 300,000 300,000 2600 39000

i 016 211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 20,37 183,050 tis 183,050 6500 1189825 1517173
i 016 611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 4,21 35,750 tis 35,750 7150 255628 320437
i 016 Zalesňování sadbou 24,58 218,800 218,800 1445453 1837610

i 022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 2,52 1,750 km 84400 147700
1 022 061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 0, 64 0,310 km 126500 39215
i 022 121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 1,78 1,530 km 144400 220932
i 022 211 Rozeb. a likvid.oploe.-drátěné-do 180 cm včetně 1,81 1, 849 km 19501 36057
1 022 221 Rozebírání a likvidace oploe.-drátěné-nad 180 cm 1,18 1, 072 km 22751 24389
1 022 Oplocování mladých lesních porostů 7,93 6,511 468293

i 023 121 Nátěry kultur repelenty-zimni 55,40 415,450 tis 682 283346
i 023 161 Ochrana náletů repelenty-zimni 16,85 ha 3695 62264
i 023 311 Individuální ochrana - tubusové chrániče 0,03 0,150 tis 87500 13125
i 023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 72,28 415,600 358735

1 024 021 Ožínání - ručně - v pruzích 83,61 ha 8710 728283
1 024 031 Ožínání - ručně - celoplošně 9,14 ha 11700 106938
i 024 421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 83,87 ha 5400 452898
1 024 511 Odstranění škodících dřevin - ručně 25,15 ha 9750 245223
1 024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 201,77 1533342

i 031 011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně 15,77 ha 18850 297272
i 031 311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 22,37 ha 14950 334440
1 031 Prořezávky 38,14 631712

25 1 - Olšovec 18+ * Předaný projekt 422,69 30282,911 518,800 6747454 1876610
★ ■Je*******************************'*-***************-*-**********'***************'***'****'********-*'********'*******************'*'****'**

& 1997 - 2019 HA.-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dnej 20.2.2018 10:17:18 všechna střediska



1-105 LS Vitkov MVO-1185 SOUPIS SMLUV. OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
01/2018 Proj.rok:2018 2

TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv. SM

25 2 - Olšovec 18+ * Předaný-podrainěný

011 011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 3,00 1000,000 m3 78 78000
011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 3,00 1000,000 m3 65 65000
011 211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 2,00 1000,000 m3 46 46000
011 411 Drcení klestu 5,00 2000,000 m3 124 248000
011 611 Dočištování ploch po těžbě 6,00 ha 5200 31200
011 Vyklizování ploch po těžbě 19,00 5000,000 468200

012 051 Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 5,00 ha 37050 185250
012 071 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 20,00 ha 5300 106000
012 171 Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 10,00 ha 5300 53000
012 Příprava půdy pro obnovu lesa 35,00 344250

022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 1,50 1, 400 km 84400 118160
022 061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 1,00 0, 600 km 126500 75900
022 981 Údržba a opravy oplocenek 8,000 km 39000 312000
022 Oplocováni mladých lesních porostů 2,50 10,000 506060

023 711 Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou 80,000 tis 490 39200
023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 80,000 39200

024 021 Ožínání - ručně - v pruzích 30,00 ha 8710 261300
024 031 Ožinání - ručně - celoplošně 5,00 ha 11700 58500
024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 35,00 319800

025 011 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 3,05 26, 950 tis 1735 46760
025 Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 3,05 26, 950 46760

031 611 Rozčleftování porostů 5,16 5, 000 km 10400 52000
031 Prořezávky 5,16 5, 000 52000

036 112 Lapáky - kladení - SM- bez přikrytí ve větvích 1500,000 ks 72 108000
036 331 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 500,000 m3 165 82500
036 Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 2000,000 190500

058 111 Ruční práce 31,000 h 195 6045
058 121 Práce s JMP 30,000 h 325 9750
058 131 Práce s traktorem 30,000 h 780 23400
058 141 Práce s křovinořezem 30, 000 h 325 9750
058 151 Práce s koněm 10,000 h 455 4550
058 161 Práce se zádovým postřikovačem 10,000 h 325 3250

2 058 Ostatní pěstební práce 141/000 56745

25 2 - Olšovec 18+ * Předaný-podmíněný 99,71 7262,950 2023515
i*********************************-*******************************-*-***-*^****-******'***************'*'-**'********-**** -*******'**'***'**

© 1957 - 2018 HA.-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.2.2018 10:17:18 všechna střediska



1-105 LS Vítkov MVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
01/2018 Proj.rok:2018 3

TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

Úhrn za LS 105 LS Vítkov (kontr.čísla) 522,40 37545,861 518,800 8770969 1876610

Seznam projektových zakázek pěstební činnosti:

25 - Olšovec 18+ 522,40 37545,861 518,800 8770969 1876610

<9 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.2.2018 10:17:18 všechna střediska



1-105 LS Vítkov MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2016 Proj.rok:2018 LIST 1
• 1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky" = 25) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)})

25 Olšovec 18+
*•*•*****■********•***■**•***■***•*••*'* 

25 1 SML Předaný projekt

25 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,16 0,900 1000 ks 11700 10530
25 1 SML 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,33 2,000 1000 ks 13000 26000
25 1 SML 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0, 21 1,900 1000 ks 14950 28405
25 1 SML 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,14 1,200 1000 ks 11050 13260
25 1 SML 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,16 1,150 1000 ks 15600 17940
25 1 SML 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 1, 95 17,400 1000 ks 7930 137986
25 1 SML 30145 MODŘÍN semenáčky 4 SAD 0, 07 0, 600 1000 ks 9100 5460
25 1 SML 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,14 1,400 1000 ks 10920 15288
25 1 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 6, 23 61,850 1000 ks 7540 466349
25 1 SML 43000 DUB ČERV semena,osivo PRK 0,50 300,000 kg 130 39000
25 1 SML 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 0,45 4,000 1000 ks 7800 31200
25 1 SML 50155 BUK semenáčky 5 SAD 3, 05 27,650 1000 ks 9750 269593
25 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 6, 27 56,650 1000 ks 7670 434512
25 1 SML 51260 HABR sazenice 6 PRK 1,13 9, 900 1000 ks 8451 83660
25 1 SML 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 1, 95 15,050 1000 ks 10400 156520
25 1 SML 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,11 0,700 1000 ks 9100 6370
25 1 SML 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,59 4,500 1000 ks 9100 40950
25 1 SML 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0, 95 7,400 1000 ks 8970 66378
25 1 SML 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 69 4,550 1000 ks 5980 27209

25 1 SML Předaný projekt 25, 08 518,800 1876610
24,58 218,800 1000 ks 1837610

0, 50 300,000 kg 39000

25 Olšovec 18+ celkem za zakázku 25,08 518,800 1876610
***********'***********-****************'*****************************'*******'************************************'*****'*********

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.2.2018 10:17:17 , všechna střediska



1-105 LS Vítkov MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
• 2

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ 1 třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-105 LS Vitkov (kontr.čisla) 25, 08 518,800 1876610

Soupis jednotlivých zakázek:
25 - Olšovec 18+
25 - Olšovec 18+

24, 58
0, 50

218,800
300,000

1000 ks 
kg

1837610
39000

© 1997 - 2016 HA-SOFT, a.r.o.

Zpracováno dne: 20.2.2018 10:17:17 , všechna střediska



Příloha ě. Pn ku Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinnoslí a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a lc zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařslcého pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha ť. P‘A ke Smlouvě, o provádění komplevnich lesnických eiímnslí a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři -
b) oplocování kultur -

c) ožínání -

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití připravím tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní paitner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění vvkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 — Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 lil, 11 171, 11 121, 11 131 — Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 — Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetám štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 — Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úldid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít lcjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková-vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 — Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oploceni nesmi být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek, Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 — Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opraw oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo lc deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana — tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331— Individuální ochrana - oplútky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtkv - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 lil.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti huřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít lc poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 43* “ Chemická ochrana MLP proti huřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - měně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízltů arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 — Klikoroh borový — výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 — Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv
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31 on — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázlcováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

Stránka 82 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2022



X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m,

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmvzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 — Lapaěe na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 — Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

Stránka 83 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dřiví - do 31.12.2022



36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky ldadení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 — Lapáky — asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůiy.

36 161 — Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného připravím 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opalt. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SMÍ - insekticidní sítě přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 531 — Asanace mlazin (tyčíc.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech — drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 " Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 lil - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIH. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 lil - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévám sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

Stránka 86 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2022



Příloha č. P4 ke Smlouva o provádění komplexních lesnickijch činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

105025 účastník: Lesostavby Frýdek-Místek a.s,
Olšovec |l^0: 45193118

LS Vítkov ulice: Slezská 2766
obec: Frýdek-Místek 73801

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 78

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 78

11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 85

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 65

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 65

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně } mech. - listnatého m3 72

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 124

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 46

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 46

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 59

11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 195

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 150

11410 Drcení klestu m3 124

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 5 200

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 37 050

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 37 050
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 6 600

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 5 300

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 37 050

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 37 050

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 5 300

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v pruzích ha 5 200

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 4 550

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 405

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 2 600

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 500

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 250

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 3 250

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7150

16900 Doplňování MZD 1000 ks 8 450

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 84 400

22060 Oplocenkyz nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 126 500

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 144 400

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 19 500

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 22 750

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 16 250

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 84 400

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně km 59 400

22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 16 550

22980 Údržba a opravy oplocenek km 39 000

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 6 500

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 950

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-ietní 1000 ks 659

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 682

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 3 425

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 3 695

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 87 500

23330 individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 123 350

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 37 500

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 45 500

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 490

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 500

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 8 710

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 11 700

24210 Ošlapávání kultur ha 4 550

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 5 400

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 6150

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 9 750

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 8 230

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 8 990

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 735

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 18 850

31030 Prostrihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 17 500
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31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 14 950
31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 14 250
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 14 950
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 14 950
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 14 250
31610 Rozčleňování porostů km 10 400
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 6 500
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 7150
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 12 350
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš, nátěr kmene 1000 ks 102 600
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 11 700
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 169
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 80
36110 Lapáky - kladení - SM ks 130
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 72
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 455
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 165
38320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 455
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 165
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 244
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 175
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 50 050
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 12 350
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 50 050
58110 Ruční práce hod 195
58120 Práce s JMP hod 325
58130 Práce s traktorem hod 780
58140 Práce s křovinořezem hod 325
58150 Práce s koněm hod 455
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 325
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 4 550
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

účastník:
Lesostavby Frýdek-Místek a,s. 

IČO: 45193118 
ulice: Slezská 2766 
obec: Frýdek-Místek 73801

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kód zakázky:

název zakázky: 

název OJ:

105025

Olšovec 

LS Vítkov

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis.ks]* 
**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 800
1255 SM sazenice 5 mm SAD 11 050
1260 SM sazenice 6 mm PRK 8 450
1265 SM sazenice 6 mm SAD 11 700

10250 JD sazenice 5 mm PRK 9 880
10255 JD sazenice 5 mm SAD 11 960
10260 JD sazenice 6 mm PRK 11 700
10265 JD sazenice 6 mm SAD 13 000
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 13 000
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 15 600
18135 DG semenáčky 3 mm SAD 14 950
18245 DG sazenice 4 mm SAD 14 950
18250 DG sazenice 5 mm PRK 11 050
18255 DG sazenice 5 mm SAD 15 600
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 4160
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 7 930
20250 BO sazenice 5 mm PRK 4 680
20255 BO sazenice 5 mm SAD 8 190
30140 MD semenáčky 4 mm PRK 7 150
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 9 100
30240 MD sazenice 4 mm PRK 7 150
30250 MD sazenice 5 mm PRK 7 800
30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 760
30389 MD poloodrostky 8 OST 19 500
40150 DB semenáčky 5 mm PRK 4 680
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 13 000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 5 460
40260 DB sazenice 6 mm PRK 6 240
40270 DB sazenice 7 mm PRK 8 190
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 10 920
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 5 850
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 7 540
43000 DBC osivo 130
43155 DBC semenáčky 5 mm SAD 11 050
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 7 800
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 9 750
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 10 400
50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 240
50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 670
51155 HB semenáčky 5 mm SAD 12 350
51250 HB sazenice 5 mm PRK 7 150
51260 HB sazenice 6 mm PRK 8 450
52250 JV sazenice 5 mm PRK 8 710
52260 JV sazenice 6 mm PRK 9 620
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 10 400
53250 KL sazenice 5 mm PRK 4 550
53260 KL sazenice 6 mm PRK 7 150
53390 KL poloodrostky 9 PRK 11 700
60145 JL semenáčky 4 mm SAD 10 400
60250 JL sazenice 5 mm PRK 7 800
60255 JL sazenice 5 mm SAD 10 400
60260 JL sazenice 6 mm PRK 9 100
60270 JL sazenice 7 mm PRK 9 750
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61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 10 400
61255 JLH sazenice 5 mm SAD 10 400
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 9 100
71260 ORC sazenice 6 mm PRK 13 000
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 11 700
74250 TR sazenice 5 mm PRK 6 500
74255 TR sazenice 5 mm SAD 11 050
74260 TR sazenice 6 mm PRK 9100
76260 HR sazenice 6 mm PRK 13 000
77260 JB sazenice 6 mm PRK 1 300
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 9 100
80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 320
80280 LP sazenice 8 mm PRK 8 970
83140 OL semenáčky 4 mm PRK 5 200
83250 OL ' sazenice 5 mm PRK 5 980
83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 500
93165 KS semenáčky 6 mm SAD 19 500

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm 
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-Jinak specifikovaný 
’* u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Příloha ě. P/j ke Smlouvě o provádět f...........i

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AIC, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Účel Příklady
Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční pivky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát

Stabilizační
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze ě. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. lx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc 
napnutí pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

ŠibhiómvVoíiíiIkttj ÍElvytlk | !5igfříldlii>í
lipVmftv

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)
funkční pletivo 150,

(160,180) cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

sjktTřniiíijiíi.íJkiV ihiWtjk J ;Wíš|fc)í!$l 1 SiiiWhíí ]b)!ftVfU?)r|;ýi1bv, , .; iWfet |

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400

■ «o
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-
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0
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

U ii'- - Sí.fcífcJfihl | Sinftílďltti ř- 1■■■■■■i
>Util iíloil?ii!l,t:i 1 | l'ů' 1

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

pi<iDilp)ims\ )p)iV/ikíí||!íWiJl' | Materiál .Střední průměr Min. šířka. Min. tloušťka! Délka
' 'T- cm cm | cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo !50(i6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

| |
Iňiiiiirtůr 1 unranží ’

fliftfen |

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280
funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 

dole - -
stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210
funkční horní

ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, 1j. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno lc ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
1.M W ibisK# ■
1---------------- 1 cm cm [cm]
|nosné kůly Tyčovina 13 - 250
(funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -
jstabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 190

střední vzpěra Tyčovina 8 - 180
(funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

jtftitfciílŮsíií j ‘SiSfootel
pWsmě

■

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy

(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

1Ů0 cm

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

MaLcriál j ||Í§|jLí {

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
... . "..... 1 ............... f '

Skupina prvků . Prvek ■ Materiál Střední
průměr Mmi šířka Délka

cm cm cm [cm]
nosné nosná

ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Utrhli____jí
jfňWifíjk j JtylíťKíílitííl | Sl ředuí 

prinncT
rotili

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční 1 ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčována 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

III2BÍÍ131Í1''1  jbHňntlíl Slředili průměr Min. ř iřka Min. Iloušťka Délka
cm cm cm [cm]

|nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300
jzpevňující příčná ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300
[stabilizační |vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

Stránka 99 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2022



Příloha o. P6 ke. Smlouvo, o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

( k 
(agre 
gat-e)

Název (agregace) Cenotv
orná 1 pi cijck 

jednotit 1)
a 1

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení ldestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 ÚMid a pálení ldestu - jehličnatého m3 11021 ÚMid a pálení Městu - jehličnatého m3
11030 ÚMid a pálení ldestu - listnatého m3 11031 ÚMid a pálení Městu - listnatého m3
uuo ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
m3 mu Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úldid Městu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

m3 11121 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

mši Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně i mech. - 
listnatého

m3 11131 Úldid Městu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Městu

m3 11171 ÚMid Městu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Městu

m3

11210 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého mg 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného ldestu - listnatého ms
11310 Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování ldestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování ldestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp, ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. Městu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m3 11411 Drcení Městu m,3
11580 VyMizování ploch po těžbě jinak m3 11581 VyMizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioraeemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioraeemi

lan

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy — 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
íamková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 les

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan - štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
— kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruČní-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
j amková

1000 lis

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
meehan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 lis

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 lis

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 lis

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kop ečková
17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-lcopečková
1000 1<S

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 lis

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 lis

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 lis

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opále, sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 lis

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 lis

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 lis
17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
iiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 lis

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 lis

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

lim

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. alikvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad 180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

lan

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen lan
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

les

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití 

chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330
23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks
1000 ks

23331 Individuální ochrana 1000 ks
23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24.311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 | Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
les 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky les 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky les

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladem - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladem - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny les 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapálcy-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu ms
36520 Asanace skládek 1T12 36521 Asanace skládek ni2
36530 Asanace mlazin(tyčle.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemieky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr, - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk,)napad,kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 les
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
lem

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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1-105 LS Vítkov MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt těch jvzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Výběrová kritéria:
(
("38 Čislo zakázky" = 25) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

25-Olšovec 18+ Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
***-Jr**'fr**'**'*****'*-fr****'*'ir'***'*T********'**-***'**'*****'*'**'***,****-*‘***-A-*-*r***

ii 5 10 1406 999Xa999 4 29 9020 6 SM 300,00 127800 82500 82500
n 5 10 1406 999Xa999 4 49 9020 6 SM 800,00 530400 170400 170400
ii 5 10 1406 999Xa999 4 69 9020 6 SM 900,00 774900 157500 157500
ii 5 10 1406 999Xa999 4 99 9020 6 SM 1500,00 1395000 225000 225000
ii 5 10 1406 999Xa999 4 100 9020 6 SM 2500,00 2375000 345000 345000
ii 5 10 1406 999Xa999 4 19 9020 9 SM 200,00 67800 65000 65000
11 5 10 1406 999Xa999 4 29 9020 9 SM 350,00 149100 96250 96250
ii 5 10 1406 999Xa999 4 49 9020 9 SM 500,00 331500 106500 106500
ii 5 10 1406 999Xa999 4 69 9020 9 SM 800,00 688800 140000 140000
ii 5 10 1406 999Xa999 4 99 9020 9 SM 1000,00 930000 150000 150000
ii 5 10 1406 999Xa999 4 100 9020 9 SM 1500,00 1425000 207000 207000
ii 5 10 1406 999Xa999 4 Q 9020 9 SM 30,00 8310 12750 12750
ii 5 10 1406 999Xa999 4 14 9020 9 SM 70,00 20580 26250 26250
ii 5 10 1406 999Xa999 4 19 9020 9 SM 200,00 67800 65000 65000
ii 5 10 1406 999Xa999 4 29 9020 9 SM 400,00 170400 110000 110000
ii 5 10 1406 999Xa999 4 49 9020 9 SM 600,00 397800 127800 127800
ii 5 10 1406 999Xa999 4 69 9020 9 SM 700,00 602700 122500 122500
ii 5 10 1406 999Xa999 4 99 9020 9 SM 1500,00 1395000 225000 225000
ii 5 10 1406 999Xa999 4 100 9020 9 SM 1700,00 1615000 234600 234600
11 5 10 1406 999Xa999 4 29 9020 12 SM 300,00 127800 82500 82500
ii 5 10 1406 999Xa999 4 49 9020 12 SM 400,00 265200 85200 85200
ii 5 10 1406 999Xa999 4 69 9020 12 SM 600,00 516600 105000 105000
11 5 10 1406 999Xa999 4 99 9020 12 SM 900,00 837000 135000 135000
ii 5 10 1406 999Xa999 4 100 9020 12 SM 1400,00 1330000 193200 193200
ii 5 10 1406 999Xa999 4 9 9020 9 SM 50, 00 13850 21250 21250
ii 5 10 1406 999Xa999 4 14 9020 9 SM 100,00 29400 37500 37500
ii 5 10 1406 999Xa999 4 100 1000 12 BK 500,00 425000 69000 69000

1406 999Xa999* 4 19800,00 16617740 3397700 3397700
5 10 1406 celkem za revir a LHC 19800,00 16617740 3397700 3397700

ii 5-•Nahodilá - kůrovcová (PN 1 MN) celkem 19800,00 16617740 3397700 3397700
Rozpis dle dřevin:

l-SM 19300,00 16192740 3328700 3328700
50-BK 500,00 425000 69000 69000

jehl. 19300,00 16192740 3328700 3328700
list. 500,00 425000 69000 69000

11 8 10 1406 999Xa999 4 100 9040 12 JD 300,00 315000 41400 41400
11 8 10 1406 999Xa999 4 49 9040 12 DG 20, 00 15840 4260 4260
11 8 10 1406 999Xa999 4 99 9040 12 BO 100,00 73700 15000 15000
11 8 10 1406 999Xa999 4 99 9040 12 MD 300,00 353400 45000 45000
11 8 10 1406 999Xa999 4 69 9040 12 DBZ 20, 00 13580 3500 3500
11 8 10 1406 999Xa999 4 100 9040 12 BK 150,00 78900 20700 20700
11 8 10 1406 999Xa999 4 49 9040 12 KL 50,00 32700 10650 10650
11 8 10 1406 999Xa999 4 19 9040 12 BR 10,00 5130 3250 3250
11 8 10 1406 999Xa999 4 29 9040 12 OS 10,00 800 2750 2750

1406 999Xa999* 4 960,00 889050 146510 146510
8 10 1406 celkem za revir a LHC 960,00 889050 146510 146510

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN cefilliém 960,00 889050 146510 146510
Rozpis dle dřevin:

10-JD 300,00 315000 41400 41400
18-DG 20,00 15840 4260 4260
20-BO 100,00 73700 15000 15000
30-MD 300,00 353400 45000 45000
42-DBZ 20,00 13580 3500 3500
50-BK 150,00 78900 20700 20700
53-KL 50,00 32700 10650 10650
64-BR 10,00 5130 3250 3250
86-OS 10,00 800 2750 2750

jehl. 720,00 757940 105660 105660
list. 240,00 131110 40850 40850

11 10 10 1406 999Xa999 4 9 9020 6 SM 50,00 13850 21250 21250
11 10 10 1406 999Xa999 4 14 9020 6 SM 100,00 29400 37500 37500
11 10 10 1406 999Xa999 4 19 9020 6 SM 150,00 50850 48750 48750
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1-105 LS Vítkov MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVlRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi Zp Pod Ke- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

11 10 10 1406 999Xa999 4 9 9020 12 SM 50,00 13850 21250 21250
ii 10 10 1406 999Xa999 4 14 9020 12 SM 100,00 29400 37500 37500
ii 10 10 1406 999Xa999 4 19 9020 12 SM 150,00 50850 48750 48750

1406 999Xa999* 4 600,00 188200 215000 215000
10 10 1406 celkem za revír a LHC 600,00 188200 215000 215000

ii 10-■Nahodilá - tracheomykózní ve stup.pošk. 1-IV (ENlMS^i 600,00 188200 215000 215000
Rozpis dle dřevin:

l-SM 600,00 188200 215000 215000

jehl. 600,00 188200 215000 215000

11 11 10 1406 999Xa999 4 49 9030 6 SM 200,00 134000 42600 42600
11 11 10 1406 999Xa999 4 69 9030 6 SM 400,00 344400 70000 70000
11 11 10 1406 999Xa999 4 99 9030 6 SM 600,00 570000 90000 90000
11 11 10 1406 999Xa999 4 100 9030 6 SM 800,00 760000 110400 110400

1406 999Xa999* 4 2000,00 1808400 313000 313000
11 10 1406 celkem za revír a LHC 2000,00 1808400 313000 313000

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 2000,00 1808400 313000 313000
Rozpis dle dřevin:

l-SM 2000,00 1808400 313000 313000

jehl. 2000,00 1808400 313000 313000

11 12 10 1406 999Xa999 4 100 9010 12 JD 50, 00 40000 6900 6900
11 12 10 1406 999Xa999 4 100 9010 12 VJ 40,00 22280 5520 5520
11 12 10 1406 999Xa999 4 99 9010 12 JS 30, 00 20730 4500 4500
11 12 10 1406 999Xa999 4 69 9010 12 LP 20,00 1200 3500 3500

1406 999Xa999* 4 140,00 84210 20420 20420
12 10 1406 celkem za revír a LHC 140,00 84210 20420 20420

11 12-•Nahodilá - ostatní ( PN i MN) celkem 140,00 84210 20420 20420
Rozpis dle dřevin:

10-JD 50,00 40000 6900 6900
23-VJ 40, 00 22280 5520 5520
57-JS 30,00 20730 4500 4500
80-LP 20,00 1200 3500 3500

jehl. 90, 00 62280 12420 12420
list. 50, 00 21930 8000 8000

25 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

23500,00 19587600 4092630 4092630

l-SM 21900,00 18189340 3856700 3856700
10-JD 350,00 355000 48300 48300
18-DG 20,00 15840 4260 4260
20-BO 100,00 73700 15000 15000
23-VJ 40, 00 22280 5520 5520
30-MD 300,00 353400 45000 45000
42-DBZ 20,00 13580 3500 3500
50-BK 650,00 503900 89700 89700
53-KL 50,00 32700 10650 10650
57-JS 30,00 20730 4500 4500
64-BR 10,00 5130 3250 3250
80-LP 20, 00 1200 3500 3500
8 6-OS 10, 00 800 2750 2750

jehl. 22710,00 19009560 3974780 3974780
list. 790,00 578040 117850 117850

25-Olšovec 18+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 23500,00 19587600 4092630 4092630

Průměrné ceny za lm3 
Rozpis dle dřevin:

dříví: 834 174 174

l-SM 21900,00 18189340 3856700 3856700
10-JD 350,00 355000 48300 48300
18-DG 20,00 15840 4260 4260
20-BO 100,00 73700 15000 15000
23-VJ 40,00 22280 5520 5520
30-MD 300,00 353400 45000 45000
42-DBZ 20, 00 13580 3500 3500
50-BK 650,00 503900 89700 89700
53-KL 50,00 32700 10650 10650
57-JS 30, 00 20730 4500 4500
64-BR 10,00 5130 3250 3250
80-LP 20,00 1200 3500 3500

© 1997 - 2010 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.2.2018 10:17:18 , všechna střediska



1-105 LS Vítkov MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřiví těžby P-VM, OM vm-om služeb

V

* * *

86-OS 10,00 800 2750 2750

jehl. 22710,00 19009560 3974780 3974780
list. 790,00 578040 117850 117850

tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 23500,00 19587600 4092630 4092630

*******★*★********** + •*•*****★********■***■****■*****•**************+**  + ***•**********■****■********★**•******** + **************•*■ + + ■*•*

<ž> 1997 - 2018 HA.-SOFT, a.t.o.

Zpracováno dne: 20.2.2018 10:17:18 všechna střediska



1-105 LS Vitkov MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
4

Sral Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Úhrn za LS 105 LS Vítkov (kontr.čísla) 23500,00 19587600 4092630 4092630
Rozpis dle dřevin:

l-SM 21900,00 18189340 3856700 3856700
10-JD 350,00 355000 48300 48300
18-DG 20, 00 15840 4260 4260
20-BO 100,00 73700 15000 15000
23-VJ 40,00 22280 5520 5520
30-MD 300,00 353400 45000 45000
42-DBZ 20,00 13580 3500 3500
50-BK 650,00 503900 89700 89700
53-KL 50, 00 32700 10650 10650
57-JS 30, 00 20730 4500 4500
64-BR 10, 00 5130 3250 3250
80-LP 20,00 1200 3500 3500
86-OS 10, 00 800 2750 2750

jehl. 22710,00 19009560 3974780 3974780
list. 790,00 578040 117850 117850

Zpracováno dne: 20.2.2018 10:17:18 všechna střediska
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných secí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nD, 2. upravené vydání 
UHŮL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. ¥11. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s Čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 nL, u těžby -40 let 1 nL. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 ms dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 nL mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 ms předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 nL dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nL" 2.
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upravené vydání ÚHÚL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

® odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

® metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
® jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocením. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síťjjsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

v Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z čei-vna 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA c. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Stránka 117 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2022



1/2

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 105025 
název zakázky: Olšovec 

název OJ: LS Vítkov

účastník: Lesostavby Frýdek- 
IČO: 45193118 

ulice: Slezská 2766 
obec: Frýdek-Místek 73801

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 425 375 325 275 213 175 150 138
listnaté 425 375 325 275 213 175 150 138

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 201 180 192 140 145 132 128 129
listnaté 327 302 288 216 217 202 201 335

Modelové hodnotv vvrobv dříví na OM (vč. těžbv) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 626 555 517 415 358 307 278 267
listnaté 752 677 613 491 430 377 351 473

Modelové hodnotv wklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 282 222 181 124 100 83 72 67
listnaté 338 271 214 147 120 102 91 118

Lesy České republiky, s. p.



Přílolui (■. /'/ -Vi■ Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA c. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

íoxx - PÚ a MÚ podrostní těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010, 1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

poxx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxlx —

- xx2x -

- xx3x —
- xx4x —

- xx9x

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilaěních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x). 
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy ě. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců, 
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením ěi viditelným nalomením kmene (v příčném ěi podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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rhhiha ě. 7'5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dř

PŘÍLOHA č. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
a

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávat! lisí t\ Zo dno
Adivsii Sl’:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t,i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Přílohu «\ / / n Av Sinhnirc o prnrťulční komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha 
Druh těžby:

Dřevina ma termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:__________ _____________________________________________

Technologie přibližování: ________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ____________________________Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ____________________________________

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
ma celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ...... PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: ......

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ...... PSČ:
IČO: ...... DIČ ....... IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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oiive o provoděni komplexních lesnických činností a o prodeji dříví
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 105025

název zakázky: Olšovec
číslo OJ: 105

název OJ: LS Vítkov
číslo KŘ: 11

název KŘ: Frýdek-Místek
výměra [ha]: 1 186

těžba celkem: 62000 m3

|Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 99 |

|Minimální počet THP 2 I
jObvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 20 000 |

kalamitní suj

Specifika SŮJ:

Zakázka obsahuje část LHC Hranice, LHP Je vyhotoven na dobu 10 let s platností od 1.1.2014 do 31.12.2023.
SÚJ spadá pod LS Vítkov se sídlem Opavská 97, Vítkov. Je vymezena revírem 10 - Olšovec.

Katastrální výměra činí cca 9800 ha. Revír charakterizují souvislé porosty na svazích s hluboce zaříznutými údolími, v prudkých 

svazích s vystupujícím skeletem, vodního toku Velička a dále Kouteckého a Bradelného potoka s několika náhorními rovinami 

dále jsou součástí revíru dvě odloučené části lesa, Lipná u stejnojmenné obce a Juřacka ve svazích pod obcí Uhřínov.

Nejíce zastoupené HS jsou živná stanoviště středních poloh, které jsou charakterizovány vysokým stupněm zabuřenění, 

zvláště na kalamitních plochách (nezajištěné porosty cca. 20% porostní plochy).

Stručný rozsah a omezeni ZCHÚ, CHKO, PHO - na revíru se nenachází.

Zastoupení PLO a LVS:
PLO 29 - Nízký Jeseník (98%), s převažujícím 4 LVS (98 %) a 3 LVS ( 2% LHC).

PLO 34 - Hornomoravský úval (necelé 1%), ve 3 LVS.

ČÁST TĚŽEBNÍ - KALAMITNÍ SUJ ,

S ohledem na vysoký podíl kůrovcových těžeb ve smrkových porostech je nutno začít s těžebními pracemi bezokladně po započetí 

platnosti smlouvy.
Cenový kód "LAPÁK" (CK xx3x) obsahuje:

1 - jednotlivě položené lapáky - odvětvené, rozmanipulované maximálně jedním řezem a přikryté větvemi kmeny.

2 - hromadně položené lapáky, tzn. odvětvená (nesmí být krácena na délky kratší než 8m) hmota, je v jednotlivých porostech 

soustředěna na lokalitě VM nebo OM, zůstává zde do splnění svého účelu a pak je asanována v termínech daných příslušným 

revírníkem. K dispozici smluvnímu partnerovi je tedy hmota dnem objednání asanace. V témže měsíci je dříví vypořádáno účetně.

3 - lapáky budou pokládány ve formě neodvětveného kmene, k odvětvení dojde po zadání asanace

V době od 1.5. do 30.9. nesmí být dříví jehličnatých dřevin zadané k výrobě dle Přílohy Z3 kráceno (na všech lokalitách) na délky 

kratší než 8m (s výjimkou HV technologií).

Z důvodů vysokého podílu nahodilé těžby je předpoklad 500,- m3 těžby se zvýšenými náklady kolem cest, produktovodů a 

jiných nemovitostí, budou potřebné technologie jištění lany, přetahování traktory. Z tohoto množství cca 10% bude nutno použít 

technologii vysokozdvižných plošin a lezců.

Vlastnictví některých pozemků (např. zemědělské pozemky sousedící s lesními porosty, pozemky ve správě silnic) vyvolává 

nutnost dohody (většinou úplatné) na případném přibližování, skládkování či odvozu dříví.

Upozorňujeme že plnění zakázky v ročních objemech těžby nebude vyrovnané. Důvodem je pokles zásob smrku na revíru.

V prvním roce trvání zakázky činí předpokládaný objem těžby cca 20 000 m3.

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 3%, 17%, 20%.

2. kvartál 0%, 31%, 31%.

3.kvartál 0%, 38%, 38%.

4.kvartál 3%, 8%, 11%.

celkem 6%, 94 %, 100%.

Lesy České republiky, s. p.
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Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle

Borovice, Modřín, Douglaska

Listnaté

Těžební zbytky

... 0,64 

... 0,61 

... 0,54 

... 0,45

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů)2 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví "běžná" (CK1000.3000)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

SD 1 (SM, JD, DG) ... SM 96 %, JD 4 %

SD 2 (BO) ... BO 95 %, VJ 5%

SD3 (MD) ... MD 100%
SD 4 (Listnaté tvrdé) ...BK 73 %, JS 4 %, JV 3 %, BŘ 2%, OL 2%, DB 15%, OsL - T 1%

SD 5 (Listnaté měkké) ... LP 60%, TP 19 %, OsL - M 21 %

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 60 ha ročně.

Pódii výchov z přirozené obnovy je 60 %

ČÁST PĚSTEBNÍ

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 20 %, jehličnatý klest 80 %
11020 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 20 %

11030 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 20 %

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 20 %, jehličnatý klest 80 %

11210 jehličnatý klest 80 %

12050 Likvidace buřeně a nežádoucích dřevin na ploše. 40 %drtičem bez požadavku smíšení horního půdn. horizontu 
60 % křovinořezem a ŘMP se snášením vyřezaného materiálu dle prii.P3 pro cen. Kód 11 111, strniště 20cm 

12052 Likvidace buřeně a nežádoucích dřevin na ploše. 100 % shrnovačem s porušením drnu,

Hmotu (traviny, zbytky klestu a křoviny)nahrnou dle prii. P3 pro cen. Kód 11 111.

12060 Přípravky s účinnou látkou glyfosát 

12070 Přípravky s účinnou látkou glyfosát 
12120 Mechanizovaně 100 % - shrnovač klestu

Šířka pruhů min. 150 cm, vzdálenost středu pruhů 250 cm 

12150 100 % - shrnovač klestu 

12170 Přípravky s účinnou látkou glyfosát

14130 Ruční šíje DB do pruhů prokopaných na šířku motyky do hloubky 2-3 cm v minerální zemině, vzdálenost pruhů 

130 cm, s uložením žaludů cca 5-10 cm od sebe, jejich zahrnutím nakopaným materiálem a utlačením.

16010 Podíl jamek 35x35 cm 20 % (jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm),ostatní 25x25 cm(dle přílohy P3) 

16020 možný podíl sadby rýhovacím strojem 20 %

16210 Podíl jamek 35x35 cm 20 % (jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm),ostatní 25x25 cm(dle přílohy P3) 

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 10 %

16610 Podíl jamek 35x35 cm 30 % (jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm),ostatní 25x25 cm(dle přílohy P3) 

Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %

16900 100 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

22010 Oplocenky provedeny se spodním ráhnem na ochranu proti černé zvěři, min. hranol 4x5 cm,přitlučeno

40 cm nad zemí z vnější strany oplocenky, pletivo připevněno hřebíky/drátem k ráhnu ve třetinách jeho délky, 

nebo s horní ráhnem (cca 50%) stejných parametrů.Předpokl. podíl oplocenek s brankami (100%).

22060 S horním i dolním ráhnem, dolní ráhno 40 cm nad zemí..

22710 ráhno viz.22010

23110 100% přípravek Stopkus.Nebo rovnocenný přípravek za podmínek čl. Vlil odst. 10 Smlouvy 

23120 100% přípravek Stopkus.Nebo rovnocenný přípravek za podmínek čl. Vlil odst. 10 Smlouvy 

23150 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 6000 ks stromků na hektar, přípravek Stopkus 100%

23160 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 6000 ks stromků na hektar, přípravek Stopkus 100%

Nebo rovnocenný přípravek za podmínek čl. Vlil odst. 10 Smlouvy 

23310 Plastový tubus vysoký 150 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, 
růstový prostor min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad.

Nosný kůl dřevěný DB, AK - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 4x5 cm).

23330 pletivo 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.lxpozink nebo oplast. 

Zaplocený průměr min.70 cm.

Nosný kůl dřevěný DB, AK - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 4x5 cm).

Lesy České republiky, s. p.
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23370 Výměna kůlů (parametry viz.23330)a nové upevněni
23710 100% přípravek Stopkus. Nebo rovnocenný přípravek za podmínek čí. Vílí odst. 10 Smlouvy 

23720 100% přípravek Stopkus. Nebo rovnocenný přípravek za podmínek čí. Vílí odst. 10 Smlouvy 

24020 Pruh umístěný na řadě sazenlc, šířka pruhů 80 cm 

24210 Plošky o průměru 80 cm.
24420 Herbcid s účinnou látkou glyphosate IPA. Jedná se o meziřádkové ošetření plochy pruhem, jehož okraje budou 

ve vzdálenosti 15-20 cm od řad cílové dřeviny.

V případě potřeby bude ošetření ploch provedeno tak, aby nebyly zasaženy cílové dřeviny (např. aplikace s 

krytem). Provádět za bezvětří, zavčas - při výšce buřeně max. 1/2 výšky sazenic.

24430 80%ploch-herbicidy s účinnou látkou fluazifop-P-butyl - jednoděložná buřeň.

Aplikovat v době výšky buřeně do 15 cm.
20%ploch-přípravek s účinou látkou glyfosát, aplikovat po vydřevení letorostů.

24530 Postřik arboricidem s účinou látkou glyfosát nebo triklopyr.

24540 viz.24530

25010 Přípravky s účinnou látkou alfa -cypermethrin + tenzid.Dbát na důkladné ošetření kořenových krčků sazenic. 

31010 Jedná se o výřez velkého počtu jedinců v přir.vzniklých nárostech(snižení počtu na cca 50%).Výška i nad 2m. 

31030 Výřez pruhů (cca 50% plochy) a postřik pařízků glyfosáty, výška do 1,5m, listnaté porosty.

31310 Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 60 %. U cca 25% porostů vyšší počet 

jedinců z důvodu výskytu škodících dřevin.

31330 Chemická likvidace kladívky s arboricidy do 500 ks/ha, výška do 8m, listnatí předrostlíci a obrostlfci 

31410 Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 60 %. U cca 30% porostů vyšší počet 

odstraňovaných jedinců z důvodu výskytu škodících dřevin.
31510 Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 60 %. U cca 15% porostů vyšší počet 

odstraňovaných jedinců z důvodu výskytu škodících dřevin.

31530 Chemická likvidace kladívky s arboricidy do 500 ks/ha, výška do 8m, listnatí předrostlíci a obrostlíci 

31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 30 m 

32310 100 až 1000 ks/ha 

32330 100 až 1000 ks/ha

36030 Přípravek s účinnou látkou zeta-cypermethrin + tenzid. Hromadně položené lapáky, neotáčí se při aplikaci. 

Aplikace motorovým postřikovačem, rosičem.

36032 Přípravek s účinnou látkou cypermethrin, nebo alfa-cypermethrin + tenzid. Postřik kmene do výšky 5m.

36112 Přípravek s účinnou látkou cypermethrin + tenzid. Aplikace motorovým postřikovačem, rosičem.

36160 Přípravek s účinnou látkou cypermethrin + tenzid. Aplikace motorovým postřikovačem, rosičem. 

stromy z živelné kalamity neodřezané s větvemi

36330 Přípravek s účinnou látkou cypermethrin + tenzid. Aplikace motorovým postřikovačem, rosičem.

36345 zahrnuje pořízení nové sítě, náklady na její instalaci a fixaci, uvolnění a sbaleni sítě před expedicí dřeva pro 

další použití a označení takto ošetřeného dřeva výstražnou cedulkou

použití nové sítě bude smluvní partner prokazovat předaným originálním štítkem z nového baleni insekticidnf sítě 

Po celou dobu skládkování musi být síť natažena po celém povrchu skládky,fixována po obvodu sítě nejlépe latí

36346 zahrnuje náklady na její instalaci a fixaci, uvolnění a sbalení sítě před expedici dřeva pro 

další použití, označeni takto ošetřeného dřeva výstražnou cedulkou
Po celou dobu skládkování musí být sif natažena po celém povrchu skládky,fixována po obvodu šitě nejlépe lati 

36550 Drceni přímo v porostu

42110 Ořez do 2,5m včetně, 500 ks/ha, DB v mlazinách .

58410 Drtičem 4 m linky.
U cenových kódů: 23110,23120,23150,23160,23710,23720 - je konkrétní přípravek (Stopkus) - obměna z 

důvodu návyku zvěře. V případně ukončeni rozhodnuti o jejich užívání, přípravek na podobné bázi.

Nebo rovnocenný přípravek za podmínek čl. Vlil odst. 10 Smlouvy

V případně ukončení rozhodnuti o užívání glyfosátu, přípravek s podobnou účinností.

Je nepřípustné dodávat krytokořený sadební materiál přetříděný na nejnižšf rozměry normy ČSN 48211511!

Z důvodu omezeni daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Kontaktní osobou pro SÚJ číslo 105025 je lesní správce , teiefoní kontakt:

Lesy České republiky, s. p.



Příloha č. Z;-; ke Smlouvě, o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č, Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy........................................... 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy............................................ 50 Kč/ms.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...............................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m:í předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši........................................ 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.....................................................................50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši.......................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zl/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zl/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku................................................................................................................ 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu.............500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)..................................................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přibytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přibyt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesv ČR ison oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu.................................................................................................................. 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace.................................................................................................................. 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odlcornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odlcorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení ínsekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hrán musí být funkční Ínsekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu l ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Příloha č. Z4 ke. Smlouvě o provádění komplexních Icsnickijch činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č................................................
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády ě. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z5 kc Smlouuč o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA c. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Příloha ě. Z6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR .....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ......................................
Kalendářní čtvrtletí: ...................................... ^
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddoc avatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
B výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
B všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se lc agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

B Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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