



3. Žadatelé jsou si vědomi toho, že jsou povinni uhradit případnou náhradu škodu nebo úhradu vynaložených výdajů tehdy, pokud pozdějším ukládáním inženýrských sítí a přípojek do tělesa již zřízené pozemní komunikace dojde k jejímu znehodnocení nebo poškození.

#### IV.

##### **Finanční podíl žadatelů**

Žadatelé se zavazují uhradit část nákladů na změny nebo vybudování veřejné infrastruktury sjednané v čl. III. této smlouvy a dále specifikované v projektové nebo jiné dokumentaci, a to v celkové výši 200.000,- Kč, přičemž každý z žadatelů je povinen zaplatit polovinu této částky. Žadatelé složí peněžní částku ve výši celkem 200.000,- Kč na účet města, č. ú. [REDAKCE] do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Součástí nákladů jsou výdaje, které jsou potřebné pro sjednaný účel nebo přímo se změnami nebo vybudováním veřejné infrastruktury souvisejí.

#### V.

##### **Závazky města**

Město se zavazuje prostřednictvím odboru místního hospodářství a investiční výstavby svým jménem, nákladem a na vlastní odpovědnost zajistit vyhotovení zjednodušené projektové dokumentace jako podklad pro územní a stavební řízení dle čl. III. této smlouvy. Dále se město zavazuje vybudovat dopravní infrastrukturu v rozsahu této dokumentace, potřebnou pro umožnění příjezdu k budoucím rodinným domkům ve vyznačené lokalitě.

#### VI.

##### **Vybudování veřejné infrastruktury**

Veřejnou infrastrukturu, specifikovanou v čl. III. této smlouvy se město zavazuje vybudovat v rozsahu příslušné zjednodušené dokumentace v termínu do 30. 6. 2018.

#### VII.

##### **Prohlášení žadatelů**

Žadatelé jsou srozuměni s tím, že v případě, nesplní-li v celém rozsahu svůj závazek sjednaný v této smlouvě, nevzniká jim nárok na vydání územního souhlasu pro stavbu rodinných domů.

#### VIII.

##### **Zajištění závazku žadatelů a města**

V případě, že žadatelé nesplní svůj závazek uvedený shora nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření této smlouvy, smlouva následující den po uplynutí této lhůty zaniká. Pokud město svůj závazek specifikovaný v čl. III. odst. 1 této smlouvy nesplní včas a v důsledku právě této skutečnosti nebude kterémukoliv z žadatelů vydáno stavební povolení k stavbě rodinného domu nebo bude jinak mařena možnost stavby rodinného domu na pozemcích ve vlastnictví žadatelů, které sousedí s pozemkem parc. č. 272/10 v k.ú. Kravaře, každý z žadatelů má právo od této smlouvy odstoupit.

#### IX.

##### **Prohlášení města**

Město prohlašuje, že realizace sjednaných podmínek v rozsahu specifikovaném v čl. III. této smlouvy je v souladu s územně plánovací dokumentací města.

#### X.


##### **Záruka smluvních stran**



Mgr. Monika Brzsková  
za Město Kravaře:



Robert Hahn  
ředitel:



Ing. Michal Slaný  
žadatel:

1.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41  
zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů:  
Přednětí smyslupvy byl schválen usnesením rady  
města na její <sup>11.</sup>schůzi konané dne ...*7. 2. 2010*