

-185120132

Nabídka na poskytování služby – BO /ZDU 6/ ukládání*)

na základě požadavkového listu č. 7/2018

podle dohody č. 175110187



Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: VOP CZ, s.p. MOCRX00HNNHQD Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK ředitel OV PozS SVA MO		Jehož jménem jedná: Ing. Marek ŠPOK, Ph.D. ředitel VOP CZ, s.p.	
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil HORKA Telefon: [redacted] 667 Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	POHONNÁ JEDNOTKA T-72 M4CZ	Uživatel techniky: VÚ 4340 (krycí název útvaru) Dislokace techniky: Práslavice (místo)	
Evidenční číslo:	SVA120745U7031M/032	Pplk. Ing. Jan Kerdík velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:		Zástupce uživatele	
SOJ ano/ne; rozsah: *)	ANO konečná kontrola	Por. Ing. Pavel Michalec, DiS [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (pevná, mobil)	

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Běžná oprava 1 ks PWP. Nutná oprava převodovky u subdodavatele. Oprava bude provedena dle TP-NIMDA 10-500-SPC-04-2003. Ostatní opravy dle techn. postupu.

Místo: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Termín (doba) ukončení poskytování služby: 19. 3. 2018

Nabídková cena

Druh nákladů	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Viz. kalkulace	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady	Viz. kalkulace	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:	Přeprava převodovky Šenov u NJ - Praha a zpět	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Poddodavatel		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Náklady na vlastní výkony:	dle dodané kalkulace	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady	Dle dodané kalkulace	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	Použití zkušebny	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH		[redacted]	[redacted]	1 642 793,29

Nabídková cena celkem 1 642 793,29 bez DPH s DPH.

Zástupce poskytovatele: Ing. Vlastimil H
titul, jméno, příjmení

V Šenově u Nového Jičína dne: 24.1.2018

V Praze dne:

Poskytovatel: Ing. Marek ŠPŮK, Ph.D.
ředitel VOP CZ, s.p.

Objednatel: Ing. Tomáš DVORÁČEK
*ředitel OV PozS SVA MO
elektronický podpis*

Legenda: Přiložená příloha

- a) Kontrolní zápis z provedené defektace (příloha č. 6 této RD)
 - b) Rozpad nabídkové ceny (příloha č. 5, list č. 2 této RD)
 - c) Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ (příloha č. 5, list č. 3 této RD)
- *) nevhodící se škrtněte

12	Pol. 12 KZ	Ventil RV	10-369-01-P
13	údržba vzduchového startéru	Spotřební mat	
14	údržba elektrického startéru	Spotřební mat	
15	údržba hydraulického čerpadla	Spotřební mat	
16	údržba elektrických filtrů		
17	Výměna provozních náplní a filtračních vložek dle TU2	Spotřební mat., filtry, náplně	viz. příloha 3 smlouvy
18	Výměna rychlospojek vodního a palivového napojení	Spotřební mat	
19	Výměna regulátoru tlaku vzduchu-původní č. 83065, nové 1043CAM a filtru	Regulátor tlaku vzduchu	
20	výměna vzduchového potrubí (7ks)	Vzduchové potrubí 7 ks	
21	revize odliučovače vody a oleje	Spotřební mat	
22	Výměna těsnění rámu ventilátoru chlazení	Těsnění	
23	výměna panelové spojky odkalovače	panelová spojka odkalovače	
24	výměna korkového těsnění víka hydrauliky	Těsnění	
25	výměna přechodky hydraulické kostky	Přechodka hydr. kostky	
26	výměna těsnění uchyecení vodního chladiče	Těsnění	
27	kontrola parovzdušného ventilu a vyrovnávací nádržky		

28	Dílenská zkouška: převodovka č.32-po montáži do celku PWP č.32 a následně dílenských zkoušek, převodovka vykazuje zvyšující se teplotu pouze v jedné větvi, druhá zůstává chladná, olej se nemísí, nevstupuje do chladiče. Ve spolupráci s poddodavatelem zjištěna závada - prasklé lopatkové kolo čerpadla měnič. Nutná oprava		
	Poj. 28 KZ	spotř. materiál	
29	opakovaná dílenská zkouška		
	Poj. 29 KZ	Spotřební mat	
30	Obnova drátování		
	Poj. 30 KZ	Spotřební mat	
31	Lakování PJ		
	Poj. 31 KZ	barvy, tmel, ředidlo	
32	Konečná kontrola ZSOJ, předání techniky uživateli, zpracování dokladů		
33	Ostatní náklady	Náklady na přepravu: Praha - Šenov u NJ: 2x343x25,60	
	Celkem VOP		

Poddodavatel

34	defektace převodovky		
35	oprava převodovky	05.0000100	
		materiál	
	Celkem poddodavatel		

	Celkem oprava	1 028 896,19	538 310,50	1 642 793,29	1 917 569,63
--	----------------------	--------------	------------	--------------	--------------

**ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI,
KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI**

Odbor strategie státního ověřování jakosti
náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

25. 1. 2018

Počet listů: 1

VOP CZ, s.p.
jednatel
Dukelská 102
742 42 Šenov

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ

U Nabídky na poskytování služby č. 7/2018 rámcové dohody č. 175110187, předložené společností VOP CZ, s.p., bude ~~(nebude*)~~ provedena konečná kontrola / ~~odborný dozor + konečná kontrola*~~.

Ing. Ma

(titul, jméno)



(místo, podpis)

*) nehodící se škrtněte