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Smlouva o dílo:  „Investiční záměr-instalace záložních zdrojů energie v areálech Hranečník 

a Martinov – kogeneračních jednotek“ 
Číslo smlouvy objednatele:  DOD20180011 

Číslo smlouvy zhotovitele:  200/17 

█ Příloha č. 1 SoD - Požadavky na vyhotovení investičního záměru 

Investiční záměr stavby „Investiční záměr-instalace záložních zdrojů energie v areálech Hranečník a 

Martinov – kogeneračních jednotek“ (dále jen kogenerační jednotky) bude vyhotoven podle následujících 

požadavků: 

A. Investiční záměr bude zpracován v tomto obsahu: 

 Areál A - Instalace kogenerační jednotky v Areálu autobusy Hranečník.  

 Areál B - Instalace kogenerační jednotky v Areálu dílen Martinov. 

Investiční záměr pro Areál A bude zpracován v následujícím rozsahu/členění: 

 Napojení kogenerační jednotky z prostor již provozované kotelny v areálu, na stávající zdroje tepla a 

elektrickou síť areálu. 

 Studie bude řešit způsob přetoků přebytečné elektřiny z kogeneračních jednotek do nadřazené 

distribuční sítě, způsob fakturace a měření. 

 Podrobný návod jak uplatňovat OZE z provozované kogenerační jednotky 

 Požárně nebezpečný prostor kogenerační jednotky nebude zasahovat do požárně nebezpečných prostor 

stávajících okolních objektů (dle požárních norem).  

 Prostorové umístění kogenerační jednotky bude respektovat hygienické hlukové limity vůči okolní 

zástavbě – vypracování hlukové studie. 

 Prostorové umístění kogenerační jednotky bude respektovat hygienické limity vůči okolní zástavbě – 

vypracování rozptylové studie. 

 Zpracování energetického posudku dle §9a), odst. 1 písm. c), dle z.č. 406/2000 Sb. v souvislosti s §7 

vyhlášky č. 480/2012 Sb. 

 Investiční objemové náklady navrženého řešení jednotlivých stavebních objektů (dále jen SO) a 

provozních souborů (dále jen PS) dané varianty. Navržená varianta bude obsahovat cenu servisních a 

udržovacích prací na jednotlivé navržené řešení s předpokládanou životností 15 let. Pozn. Studie bude 

sloužit jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, který bude zpracovávat projektovou 

dokumentaci. 

 Náročnost technického řešení (stavební a technologické celky), organizace výstavby - každé jednotlivé 

varianty. 

 Závěrečné zhodnocení – písemné a prezentace (přednesení) navržené varianty vč. uvedení kladů a 

záporů, uvedení investičních nákladů a technického řešení, doporučení nejvhodnějšího řešení– 

stávající způsob vytápění srovnán s nově navrženou kogenerací. Informace o spotřebě areálu je 

v příloze Smlouvy o dílo č.6 . 

 Předpokládaný časový harmonogram realizace kogenerační jednotky a časový harmonogram na  

zajištění kompletní legislativy pro povolení stavby a následné realizace stavby. 

 Souhlasné stanovisko objednatele k investičnímu záměru. Objednatel vydá toto stanovisko po 

předložení investičního záměru vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 

dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení energie a ekologie. 
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 Součástí bude stanovisko všech dotčených orgánů pro povolení výstavby a provozu kogenerační 

jednotky. 

Veškeré podmínky/požadavky organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních, budou zhotovitelem 

zapracovány do investičního záměru. 

Pro zpracování investičního záměru jsou navržena základní kritéria: 

 Kogenerační jednotka bude umístěna v kotelně areálu tak , aby bylo využíváno odpadní teplo pro 

topení v objektech, které jsou umístěny v daném areálu. Pro bivalenci bude využívána plynová 

kotelna. 

 Odběrné místo plynu pro areál Hranečník je stanoveno STL dle distribuční soustavy Innogy – příloha 

č. 3 Smlouvy o dílo - Smlouva o připojení k distribuční soustavě číslo 310030000305, číslo smlouvy 

DOD20090025. 

 Místem napojení el. energie je NN rozvaděč ve stávající měnírně v Areálu autobusy Hranečník. 

 Prostory vymezené pro umístění kogeneračních jednotek Areálu A jsou uvedeny v příloze 

č. 4 Smlouvy o dílo. 

 

Investiční záměr pro Areál B bude zpracován v následujícím rozsahu/členění: 

 Polohové umístění kogeneračních jednotek s napojením na stávající zdroje tepla a elektrickou síť v 

areálu s variantou I. a II. 

 Studie bude řešit způsob přetoků přebytečné elektřiny z kogeneračních jednotek do nadřazené 

distribuční sítě, způsob fakturace a měření. 

 Zhotovitel provede posouzení již zpracované projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodny 

22/0,4 kV umístěné v areálu Martinov, kterou vypracovala společnost RPE, s.r.o., Heršpická 993, 

639 00 Brno. Umožní nově neprojektovaná rozvodna přetoky elektrické energie do nadřazené 

soustavy? Bude možné využít neprojektované rozvodny k vytvoření „ostrovního režimu“ v případě 

výpadku nadřazené soustavy? Zhotovitel v posouzení uvede návrh úprav a technickou specifikaci 

přístrojů a strojů, které jsou nezbytné pro řádný chod rozvodny a nově instalované technologie. 

 Podrobný návod jak uplatňovat OZE z provozované kogenerační jednotky 

 Požárně nebezpečný prostor kogenerační jednotky nebude zasahovat do požárně nebezpečných prostor 

stávajících okolních objektů (dle požárních norem).  

 Prostorové umístění kogenerační jednotky bude respektovat hygienické hlukové limity vůči okolní 

zástavbě – vypracování hlukové studie. 

 Prostorové umístění kogenerační jednotky bude respektovat hygienické limity vůči okolní 

zástavbě - vypracování rozptylové studie. 

 Zpracování energetického posudku dle §9a), odst. 1 písm. c), dle z.č. 406/2000 Sb. v souvislosti s §7 

vyhlášky č. 480/2012 Sb. 

 Zpracovat návrhy na opatření ke zvýšení účinnosti užití energie – zejména tepelné energie s ohledem 

na využití zdrojů energie (fotovoltaických panelů, fototermických panelů, tepelného čerpadla, 

případně využití lokálních plynových kotelen), návrh optimální varianty se provede dle §5 vyhlášky 

č. 480/2012 Sb.  

 Investiční objemové náklady navrženého řešení jednotlivých stavebních objektů (dále jen SO) a 

provozních souborů (dále jen PS) – každé jednotlivé varianty. Cena servisních a udržovacích prací na 

jednotlivé navržené řešení s předpokládanou životností 15 let. Pozn. Studie bude sloužit jako podklad 

pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, který bude zpracovávat projektovou dokumentaci. 

 Náročnost technického řešení (stavební a technologické celky), organizace výstavby - každé jednotlivé 

varianty. 

 Majetkoprávní vztahy (soupis dotčených pozemků stavbou DPO, Ekova Electric) – každé jednotlivé 

varianty. 
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 Závěrečné zhodnocení – písemné a prezentace (přednesení) každé jednotlivé varianty vč. uvedení 

kladů a záporů, uvedení investičních nákladů a technického řešení, doporučení nejvhodnější varianty – 

stávající způsob vytápění srovnán s nově navrženou kogenerací. Informace o spotřebě areálu je 

v příloze č.6 Smlouvy o dílo. 

 Předpokládaný časový harmonogram realizace kogenerační jednotky a časový harmonogram  na 

zajištění kompletní legislativy pro povolení stavby a následné realizace stavby. 

 Souhlasné stanovisko objednatele k investičnímu záměru. Objednatel vydá toto stanovisko po 

předložení investičního záměru vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 

dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení energie a ekologie. 

 Součástí bude stanovisko všech dotčených orgánů pro povolení výstavby a provozu kogenerační 

jednotky. 

 

Veškeré podmínky/požadavky organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních, budou zhotovitelem 

zapracovány do investičního záměru. 

Pro zpracování investičního záměru jsou navržena základní kritéria: 

 Kogenerační jednotky budou umístěny tak, aby bylo využíváno odpadní teplo pro topení v objektech, 

které jsou umístěny v daných areálech. Pro bivalenci bude využívána nově navržená plynová kotelna 

(součástí projektu). 

 Odběrné místo plynu pro areál Martinov je stanoveno VTL dle distribuční soustavy Innogy – 

průmyslového plynovodu - příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Smlouva o připojení k distribuční soustavě 

číslo 310090004485, číslo smlouvy DOD20160114. 

 Místem napojení el. energie je NN rozvaděč ve stávající rozvodně 22/0,4 kV v Areálu Martinov. 

 Prostory vymezené pro umístění kogeneračních jednotek Areálu B jsou uvedeny v příloze č. 5 

Smlouvy o dílo. 

 

 

Požadavky pro Areál A a B 

 

B. Investiční záměry budou respektovat zejména: 

 Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění,  

 ČSN EN ISO 3183 Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy,  

 TPG 702 04/Z1 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně,  

 

C. Investiční záměry zohlední níže uvedené minimální požadavky na SO a PS v tomto členění pro 

Areály A a B: 

SO 01 Plynovodní přípojka 

 Zřízení plynovodní přípojky vč. určení místa měření odběru plynu a mechanického uzávěru plynu 

umístěného v bezpečné vzdálenosti od hranice čerpací stanice.  

 Napojení plynoměru do systému AYSIS (v majetku DP Ostrava) vč. úpravy software a přenosu dat. 

 Přípojka bude navržena v dimenzi pro cílový stav spotřeby.  

SO 02 Kogenerační jednotky a plynová kotelna - stavební část 

 Budova pro umístění technologického zařízení, MaR, el. rozvaděče – vč. základové konstrukce, 

zastřešení, protihlukové izolace, tepelné izolace, protipožární a detonační izolace, plynotěsných 

konstrukcí u místnosti ohrožených výbuchem. 

 Elektroinstalace a uzemnění, rozvaděče pro technologii. 

 Možnost blokování chodu zdroje „STOP TLAČÍTKO“ z bezpečné vzdálenosti. 
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SO 03 Napojení na stávající rozvod tepelné energie 

 Zřízení tepelné přípojky pro kogenerační jednotku včetně potřebné úpravy ve stávající plynové kotelně 

v Areálu autobusy Hranečník   

 Zřízení tepelné přípojky pro kogenerační jednotku včetně potřebné úpravy ve stávající výměníkové 

stanici v Areálu dílen Martinov   

 Měření spotřeby elektrické energie a dodávky.  

 Napojení do systému AYSIS, který je ve vlastnictví DP Ostrava vč. úpravy software a přenosu dat do 

systému IT a na dispečink dopravní cesty DP Ostrava.  

 Možnost blokování chodu energetických „sedlech“ objednatele pomocí energetického systému 

AISYS, který je ve vlastnictví DP Ostrava. 

SO 04 Elektropřípojka  

 Zřízení elektropřípojky pro kogenerační jednotku včetně potřebné úpravy NN rozvaděče ve stávající 

měnírně v Areálu autobusy Hranečník   

 Zřízení elektropřípojky pro kogenerační jednotku včetně potřebné úpravy NN rozvaděče ve stávající 

rozvodně v Areálu dílen Martinov   

 Měření spotřeby elektrické energie a dodávky.  

 Napojení do systému AYSIS, který je ve vlastnictví DP Ostrava vč. úpravy software a přenosu dat do 

systému IT a na dispečink dopravní cesty DP Ostrava.  

 Možnost blokování chodu energetických „sedlech“ objednatele pomocí energetického systému 

AISYS, který je ve vlastnictví DP Ostrava. 

PS 01 Technologie kogenerační jednotky  

 Kogenerační jednotka bude navržena jako bezobslužná, pro dodávku tepla plně zastupitelná plynovou 

kotelnou.  

 Chod kogenerační jednotky musí být nezávislý na stavu podnikové sítě objednatele (LAN). 

 Řídicí systém kogenerační jednotky musí být připojen k záložnímu zdroji napájení a v případě 

výpadku primárního napájení (ze sítě) záložní zdroj umožní regulérní ukončení řídicího systému 

kogenerační jednotky. 

 Předávání informací o stavu technologie do informačního systému provozovaného v DP Ostrava chod 

kogenerační jednotky v poruše, kontinuální vyčítání tlaku plynu, kogenerační jednotka připravena, 

dálkový RESTART, spuštění plynového čidla a další signály nutné k zajištění bezproblémového 

chodu kogenerační jednotky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě                                                                     xxxxxxxxx 

                                                                                     xxxxxxxxxxx 


