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S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),  

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:   Město Bruntál  

se sídlem   Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 
     
Oprávněný zástupce:  starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA 
Zástupci při jednáních ve věcech: 

technických: zástupci Města Bruntál: XXXXXXXXXXXXX  
    

    
  smluvních: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA 
 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXX  
                                                      
DIČ:    CZ 00295892  
IČ:    00295892   
 

2. Zhotovitel:   VLIVA Krnov s.r.o. 

   se sídlem:   Chářovská 1124/119, 794 01 Krnov 

 Oprávněný zástupce:  Vladimír Valášek 
Zástupci při jednáních ve věcech: 
  technických: XXXXXXXXXXXXXX 

 
     
  smluvních: Vladimír Valášek                     
 
Bankovní spojení:               XXXXXXXXXXXXXXX 
 
DIČ:    CZ47679743 
IČ:     47679743  
 
Zapsán  v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 4319 
 

II. Výchozí údaje  

 název stavby: Plynovod + přípojky SO 101 – Skrbovická ulice v Bruntále   
 místo stavby:  Bruntál, ulice Skrbovická  
 parcely: 3653/12 a 3653/2 v k.ú. Bruntál-město 

 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel 
povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné 
uzavírat ke smlouvě dodatek. 

 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto 
zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a 
nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. této smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou 
smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy 
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III. Předmět smlouvy  

a) vymezení díla 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v 
realizaci stavby s názvem „Plynovod + přípojky SO 101 – Skrbovická ulice v Bruntále“, podle 
předané projektové dokumentace ve stupni DSP, kterou zpracoval Ing. Jiří Hendrych, Bílovecká č. 
167, 747 01 Opava-Kylešovice, z 12/2015, v níže uvedeném rozsahu a dle zhotovitelem oceněném 
a přiloženém položkovém rozpočtu. 
Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je 
definována níže). 

Stavba zahrnuje: 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení technické infrastruktury pro budoucí individuální zástavbu 
rodinnými domy. Jedná se o páteřové rozvody NTL plynovodu + přípojek NTL plynu. Jednotlivé 
přípojky budou ukončeny na hranicích jednotlivých oddělených pozemků.  
 
Stavba je členěna do stavebních částí: 
SO 101 Plynovod + přípojky 
 
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že Výkaz výměr zahrnuje položky, jejichž čerpání je podmíněno 
rozhodnutím objednatele, dle skutečného stavu v prostředí stavby – viz Technické zprávy v ZD. 
 
Součástí díla je aktualizace zaměření z GIS -  sítě i polohopis v tomto rozsahu: 
Inženýrské sítě se zaměřují v otevřeném výkopu před zasypáním a provedením terénních úprav.  
Před započetím geodetických prací je zhotovitel geodetického zaměření povinen vyžádat si výřez 
existujících digitálních dat z  daného území. Poskytnutá data aktualizuje na základě stavu 
zaměřeného v terénu. Postup zaměření a zpracování zaměřených dat je popsán v technickém 
standardu TS-25.11. Požadavky na geodetické zaměření sítí a provozních objektů. Zhotovitel 
je povinen se při zpracování zakázky tímto technickým standardem řídit.  

b) stanovení jakostních ukazatelů provedení díla 

Dodávka díla bude zajišťovat a obsahovat: 
- funkčnost a provozuschopnost stavby 
- dodržení doporučených platných norem, předpisů a nařízení 
- dodržení povrchových úprav a celkového estetického provedení 
- dodržení požadavků správců inženýrských sítí (viz dokladová část PD) a dotčených orgánů a 

organizací 
- geodetické zaměření v systému S-JTSK 
- osvědčení o provedených zkouškách a to: provedení zkoušek hutnění na ID > 95 na každých 

20 m  

Další závazné doklady a dokumenty, které je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele při 
předání díla:  
- osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, 

průvodní technická dokumentace jednotlivých technických zařízení v českém jazyce, podle 
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů 

- atesty použitých materiálů a výrobků 
- osvědčení o provedených zkouškách. 

-    Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 

dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 

zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným 

na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

- Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

-    Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

průběžně při kontrolních dnech stavby a při předání a převzetí díla. 
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            Náklady na tyto práce jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

c) základní požadavky na materiálové provedení 

Zhotovitelem budou k realizaci předmětné stavby použity materiály, výrobky a zařízení, které 
stanoví projektová dokumentace, případně které byly zhotovitelem uvedeny v nabídce pro zadání 
veřejné zakázky. O případném použití výrobků, materiálů nebo zařízení, které nebyly zhotovitelem 
předem uvedeny, musí být objednatel včas informován a musí jím být odsouhlaseny. Materiály, 
výrobky nebo zařízení, které neodpovídají smlouvě nebo povinným zkouškám, musí být ze stavby 
odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele 
zajistit objednatel. 

 

d) součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla 

Technický dozor objednatele (dále jen TDO) předá zhotoviteli staveniště 3 pracovní dny před 
termínem zahájení prací. TDO bude kontrolovat provádění prací podle předané projektové 
dokumentace a bude mít proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány 
nebo uskladněny dodávky pro stavbu a stavba prováděna. Na počátku stavby navrhne zhotovitel 
způsob provádění práce a jednotlivé postupy a tyto údaje sdělí TDO pro možnost kontrol. Zástupce 
ve věcech technických si vyhrazuje právo měnit rozsah stavby, případně vypustit provedení 
některých prací, je však povinen v těchto případech řešit úhrady dle cenových podmínek prací a 
případně dohodnout změnu lhůty a provádění prací. Zhotovitel není povinen přistoupit na zásadní 
změnu rozšíření dodávky prací, které není schopen sám zajistit. 

e) speciální požadavky 

 Vytyčení stavby před zahájením stavby zajistí zhotovitel vlastním nákladem. 

 Zhotovitel zajistí úhradu poplatků za nájem ploch a komunikací nutných pro výstavbu. Náklady 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

 Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu zabezpečit si příslušná povolení 
k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí (viz dokladová 
část). Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla. 

 Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací a jeho realizaci zabezpečuje dle postupu prací 
zhotovitel. Nejnutnější obslužnost a zásobování musí být zachováno. 

 Případný zdroj vody, el. energie, příp. dalších médií si zajistí zhotovitel smluvně u správce 
stávajícího zařízení. Náklady jsou kalkulovány v ceně díla. 

 Zhotovitel zajistí střežení staveniště na své náklady a zodpovědnost. 

 Zhotovitel zajistí případné přečerpávání odpadních vod po dobu rekonstrukce, vyvolané jeho 
pracemi. Náklady budou zahrnuty v ceně díla. 

 Zhotovitel zajistí úhradu poplatků za uložení a úhradu nákladů na dopravu stavební sutě, 
staveb. dřeva, obalů od barev a dalších odpadů vzniklých při realizaci díla na skládku, náklady 
jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel umístí na staveništi kontejner na tento odpad, který bude 
průběžně vyprazdňován, náklady jsou zahrnuty v ceně díla.  

 Zhotovitel oznámí v předstihu vlastníkům ploch termín provádění zkoušek hutnění. 

 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou 
předmětem jeho podnikání a že je k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně 
závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu plnění. 

 Zhotovitel zajistí aktualizaci veškerých stanovisek k projektové dokumentaci, pokud to vyplývá 
z doby platnosti daného vyjádření. 

 
 

f) požadavky na dodržování bezpečnosti práce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci stavby dodržovat platnou legislativu týkající se 
bezpečnosti práce a bude dodržovat požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 
Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanoveným nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., včetně příloh tohoto nařízení vlády. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací na realizaci stavby sdělit nejpozději do 14- ti dnů ode dne 
podpisu této smlouvy o dílo písemně sdělit objednateli, zda při realizaci stavby je nezbytné 
v návaznosti na z. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády š. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
ustanovit koordinátora BOZP pro realizaci této stavby.   
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Smluvní strany se zavazují vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 
před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště v rámci předaného staveniště, a 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance a 
osoby zdržující se s jeho souhlasem na staveništi. 
Předání písemných informací o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením 
proběhne nejpozději při předání staveniště zhotoviteli.  
Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit všechny zaměstnance vykonávající práci na pracovišti 
v rámci předaného staveniště s riziky a přijatými opatřeními k ochraně před jejich působením. 
 

IV. Doklady o územním řízení a stavebním povolení  
Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí. 

 
     

V. Cena díla  

Cena za provedení díla  byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 696 021,70 Kč bez DPH 
(slovy šestsetdevadesátšesttisícdvacetjedna korun českých sedmdesát haléřů) bez DPH. K takto 
sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. 

Celková nabídková cena díla je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami Veřejné 
zakázky malého rozsahu a je stanovena zejména oceněním závazného výkazu výměr. Součástí 
celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a 
dokončením díla a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle 
této smlouvy, zadávacích podmínek Veřejné zakázky malého rozsahu a dle obecně závazných 
právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se 
zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah 
díla. 

Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o 
zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008, objednateli, použije objednatel režim 
přenesené daňové povinnosti. 

Cena za zhotovení díla obsahuje náklady na předvídatelné vícepráce. Takto stanovená cena díla je 
nejvýše přípustnou cenou. 

Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost 
zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před 
zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny 
zhotovitel nejpozději do 5-ti pracovních dnů od zjištění důvodů. 

Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu. O cenu neprovedených prací ve výši 
odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla. 

Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) 
zadaných zhotoviteli, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, 
který je součástí nabídky zhotovitele (viz. Příloha č. 3 – Výkaz výměr (závazný dokument), a tvoří 
Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „výkaz výměr“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle 
jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, 
neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací 
uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností 
RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. ponížených o příslušné procento, které 
odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích 
popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností 
ÚRS Praha, a.s., a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele a nabídkovou cenou 
zhotovitele naceněnou v rámci výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci 
výkazu výměr bude vyšší jak cena z Katalogu propisů a směrných cen stavebních prací vydaných 
společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., tak cena Víceprací neobsažených 
ve výkazu výměr bude stanovená maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v příslušných 
Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně 
společností ÚRS Praha, a.s., v závislosti na cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění 
výkazu výměr, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele. 

Opakující se položky ve výkazu výměr musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou. Položky 
neuvedené v použité cenové soustavě budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou. U 
materiálových položek a finálních výrobků je za cenu obvyklou považována cena udávaná výrobcem. 
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VI. Termíny realizace  

Práce na stavbě budou zahájeny dnem předání staveniště. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele nebo jeho TDO převzít staveniště a to 
nejpozději dne 1. 7. 2016. Tímto dnem se považuje staveniště za předané ve vztahu k termínu 
realizace díla. 
Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 
31.8.2016. 

Lhůty provádění budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. 
Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při podání nabídky uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení 
lhůt. 
 

VII. Požadavky na zhotovitele  

1. Zhotovitel zajistí veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti práce, zejména proškolení 
svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným činnostem s tím, že dodržování těchto 
předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude 
proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti 
práce má TDO právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel zjedná nápravu. Toto 
přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění. 

2. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít 
k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto 
odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním 
smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen: 
 předložit objednateli před zahájením díla harmonogram postupu prací, který bude 

odsouhlasen objednatelem  
 před zahájením prací si zajistit na vlastní náklady vytyčení trasy všech inženýrských sítí. Za 

jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost. 
 předložit objednateli před zahájením díla doklad o pojištění odpovědnosti, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a 
to ve výši min. 1 mil. Kč, nebo jiný doklad, ze kterého budou uvedené skutečnosti patrné. 

 zohlednit při provádění stavby vydaná vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy a 
podmínky stanovené vlastníky stavbou dotčených pozemků ve správním řízení. Za nedodržení 
těchto podmínek a ustanovení nese zhotovitel plnou zodpovědnost. Náklady na odstranění 
případných škod na pozemcích, objektech, sítích a vzrostlé zeleni způsobených zhotovitelem 
při realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla. 

 v případě omezení veřejného provozu nebo uzávěry komunikace zabezpečit si příslušná 
povolení a rozhodnutí (včetně situace dopravního značení) a provést veškerá opatření, která 
vyplynou z úředního rozhodnutí. Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla.  

 projednat se správními orgány protlak nebo výkop v komunikacích a v případě požadavku 
majitele (správce) uzavřít nájemní smlouvu. Náklady a případné nájemné jsou zahrnuty v ceně 
díla.  

 v případě nutnosti změny technologie provádění křížení vodovodního řadu s komunikacemi 
zajistit projednání této změny s dotčenými orgány a subjekty. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

 uhradit náklady spojené s užíváním veřejného prostranství a poplatky za dočasné užívání 
komunikací. 

 zajistit bezpečné přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících 
objektů. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

 vybudovat staveniště, zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou 
nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení stavby uvést staveniště do 
původního stavu. Náklady na vybudování staveniště, zařízení staveniště a jejich udržování a 
deponie materiálů jsou zahrnuty do ceny díla. Zhotovitel zabezpečí střežení staveniště na své 
náklady a odpovědnost.  

 uhradit náklady na odběr vody a el. energie spojené s realizací stavby. Pokud vzniknou 
čerpáním el. energie nebo odběrem vody škody, odpovídá za ně zhotovitel. Náklady na odběr 
vody a el. energie jsou zahrnuty v ceně díla. 

 při odevzdání a převzetí stavby doložit ve stavebním deníku písemné potvrzení o předání 
dotčených podzemních sítí jejich správcům 

 před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, 
písemně alespoň 5 pracovních dnů předem vyzvat zástupce objednatele (ne pouze zápisem do 
stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutné provést v termínu stanoveném 
zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel 
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objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. O 
výsledku kontroly provede objednatel písemný záznam. 

 po dokončení díla uvést všechny stavbou dotčené pozemky, objekty a zařízení do původního 
stavu, což bude doloženo písemným prohlášením jejich majitelů, že je přebírají bez závad zpět 
do svého užívání. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na 
pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech. 

5. V průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník. 
 během pracovní doby musí být deník trvale přístupný 
 povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby 
 denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel v ten den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být 
vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele může provádět potřebné záznamy ve 
stavebním deníku TDO, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále 
orgány státního stavebního dozoru, případně jiné příslušné orgány státní správy a rovněž 
zmocnění zástupci objednatele a provozovatele. 

 jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je 
povinen zaslat do 3 pracovních dnů svoje písemné vyjádření na adresu objednatele, jinak se 
má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Dohody vyjádřené podpisy zástupce ve stavebním 
deníku nelze považovat za změnu či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné 
změny a dodatky ke smlouvě.  

6. Zhotovitel je povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat 
dozoru objednatele prvý průpis, který bude na závěr stavby vyměněn za originál. Jestliže 
objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, sdělí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od 
převzetí denního záznamu. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Opatření pro zdárný průběh 
stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel. Domnívá-li se zhotovitel, že pro zdárný průběh 
provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li 
toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků. 

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.  Podmínkou předání a převzetí 
je úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek. Objednatel ani jiný subjekt nesmí nepřevzaté 
dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat. 

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla 
zhotovitel zajistí předepsané doklady a 2 pare projektové dokumentace skutečného provedení, 
potvrzené zhotovitelem, a geodetické zaměření stavby v grafické i elektronické podobě.  

9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které 
sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto 
ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách 
podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě 
kterých byly zpracovány podklady objednatele. 

10. O převzetí díla nebo jeho části sestaví TDO zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména její 
jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. 
slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (např. prodloužení odpovědnosti za 
vady). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo 
přejímá, obsahuje zápis prohlášení o jeho převzetí, odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s 
uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

11. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna 
prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá.  

12. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými 
drobnými vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, bude dohodou 
smluvních stran stanoven procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky 
specifikované v zápise o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena 
z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a 
nedodělků (tzv. zádržné). 

13. Po dobu do provedení konečné úpravy komunikace je zhotovitel povinen zajistit údržbu 
nedokončené komunikace a její případné opravy a úpravy za účelem zajištění bezpečného provozu 
na předmětné části komunikace. 
Objednatel se zavazuje k převzetí díla, kdy neprovedení konečné úpravy komunikace bude 
v protokolu o předání a převzetí stavby uveden jako nedodělek nebránící řádnému užívání díla. Po 
dobu do dokončení a předání konečné úpravy komunikace bude objednatelem pozastavena část 
ceny díla, představující cenu nedokončených prací (zádržné). 
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Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno do 15-ti dnů od vyhotovení zápisu o předání nedokončených 
prací a předání komunikace správci. 
 

 
VIII.     Platební podmínky  

1. Pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v příslušném článku této smlouvy. Zálohy nejsou 
sjednány. 

2. Úhrady plateb, u kterých dojde k dílčímu plnění - vlastní realizace (včetně poslední fakturované 
částky) bude objednatel provádět průběžně po obdržení daňového dokladu (faktury). Podkladem 
pro fakturaci je zjišťovací protokol dílčího plnění dle skutečnosti, odsouhlaseného TDO a 
objednatelem. Tzn., že objednatelem budou uhrazeny jen skutečně provedené dodávky a práce. 

3. Předáním a převzetím dílčích plnění není porušena povinnost zhotovitele předat kompletní 
dodávku díla se všemi požadovanými zkouškami, doklady a projektovou dokumentací, opravenou 
podle skutečného provedení až po jejím úplném dokončení.           
Do doby předání a převzetí kompletní dodávky díla zhotovitel odpovídá za její stav bez ohledu na 
přejímky dílčích plnění. 

4. V případě, že má dílo drobné vady a nedodělky s ohledem na čl. VII, bod 12, je objednatel 
oprávněn poměrnou část platby stanovenou jako procentní podíl z celkové ceny díla připadající na 
vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla zadržet (tzv. zádržné) a uhradit ji 
až po odstranění veškerých vad a nedodělků. 
Stanovení tzv. "zádržného", tj. smluveného procenta z fakturované ceny (bez DPH), které bude 
zaplaceno po odstranění případných vad a nedodělků, nemá vliv na základ daně a povinnost 
zhotovitele (plátce DPH) uplatnit daň na výstupu z celé fakturované ceny. 
Uskutečnění zdanitelného plnění nastává k datu předání a převzetí dílčího plnění díla základě 
předávacího protokolu potvrzeného předávajícím a přebírajícím (stejné datum). 

5. Zhotovitel je povinen do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový 
doklad. 

Podkladem k provedení platby je daňový doklad (faktura), který musí obsahovat následující 
náležitosti: 
 označení, že se jedná o daňový doklad (fakturu) a jeho evidenční číslo 
 obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy) 
 popis předmětu dodávky a číslo stavby  
 datum vystavení a odeslání 
 označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce 
 datum splatnosti 
 v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 

235/2004 Sb., § 28 o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů 
 přílohu tvořenou předávacím protokolem 

6. Pokud daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny výše nebo budou 
tyto údaje nesprávné a neúplné, popř. budou nesprávné nebo neúplné jiné údaje, je objednatel 
oprávněn takovýto daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování zhotoviteli a doba splatnosti 
začíná znovu plynout od termínu odeslání opraveného daňového dokladu (faktury). Změnu 
splatnosti musí zhotovitel upravit na příslušném daňovém dokladu (faktuře). 

7. Datum splatnosti daňových dokladů (faktur) u prováděných stavebních a technologických prací a 
dodávek je stanoven na termín 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Podle takto stanovené 
splatnosti bude objednatel postupovat bez ohledu na splatnost uvedenou na daňovém dokladu 
(faktuře). Plněním zhotovitel souhlasí bez výhrad s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě. 

8. Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši 0,01 % za každý den prodlení z neuhrazené částky. 

9. Nejpozději při předání díla provede zhotovitel rozdělení nákladů dodávek díla dle požadavků 
objednatele pro potřeby převedení stavby do dlouhodobého hmotného majetku.  

10. Práce, které provedl zhotovitel bez zadání zakázky o své újmě, odchylně od smlouvy o dílo, se do 
seznamu prací a dodávek nesmí zařadit.  

11. Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dodatečně za 
nutné nebo žádoucí příslušným dodatkem k původní smlouvě. 

12. Fakturace bude prováděna (případně fakturované dodávky, služby a stavební práce) a členěna 
způsobem, dle jednotlivých stavebních objektů, který umožní zařazení do jednotlivých položek 
uznatelných výdajů poskytovatele dotace. 

13. Fakturace bude vyhotovena v počtu 3 stejnopisů. 
14. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli po celou dobu trvání záruky na kvalitu díla, bankovní 

záruku ve výši 2% z ceny díla včetně DPH. Tato bankovní záruka bude součástí konečného 
předávacího protokolu díla. 
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IX. Odpovědnost za vady – záruka  

Zhotovitel přebírá záruku po dobu 5 let od předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Závady 
zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit do 15-ti dnů od 
doručení písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že 
odpovědnost za vady neuzná. V případech pochybností se má za to, že reklamace byla doručena 
3. pracovní den od jejího prokazatelného odeslání na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. 
Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a 
zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 15-ti dnů od doručení jejich vyúčtování. 
Pokud prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem. 

Právo objednatele z vad díla bude uplatněno: 
a) při přejímce díla,  
b) i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby 5 let na stavební část od 

předání a převzetí kompletně dokončeného díla. 
U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba, pokud bude delší. Na 
tyto části díla, na které zhotovitel vystaví záruku na dobu delší než 5 let pro stavební část, platí tato 
záruční lhůta. 
 

X. Smluvní pokuty  

Za prodlení se splněním předmětu smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  
 0,1 % z ceny díla (včetně DPH) denně za 1 až 15 dnů prodlení od termínu plnění sjednaného 

touto smlouvou 
 1 % z ceny díla (včetně DPH) denně za 16 a více dnů prodlení od termínu plnění sjednaného 

touto smlouvou. 
 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se 

splněním termínu zahájení prací a za každý den prodlení vůči předloženému 
harmonogramu. Tato smluvní pokuta je splatná zápočtem vůči dílčí fakturaci. 

 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se 
splněním termínu odstranění vad. 

    Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 
XI. Podmínky provádění díla za provozu  

Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení, 
komunikací, objektů a zdrojů vody. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou 
odpovědnost. 

Zhotovitel zodpovídá za případné škody vzniklé objednateli z titulu nedodržení dohodnutých délek 
odstávek a termínu dokončení a zprovoznění stavby. 

             
XII. Ostatní podmínky  

1. Smlouva vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí 
druhá smluvní strana. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných 
zástupců obou smluvních stran a to formou písemného dodatku. 

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. 
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a 
podmínky této smlouvy. 

3. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit 
vzniklou škodu.  

4. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud 
tento úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do 10-ti  dnů od vzniku 
podstatného porušení povinností. 

5. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo 
mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém 
plnění smlouvy.  
Za podstatné porušení se považuje vždy prodlení zhotovitele v postupu prací na dodávce díla 
dle harmonogramu, nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání 
díla podle stanovených parametrů a když objednatel nesplní své finanční závazky a nebude 
schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. Odstoupením od smlouvy však 
zůstávají nedotčena případná práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu 
škody ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.  

6. Práce, které vykazují v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi. 
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7. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. 
8. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smluvního vztahu, které nejsou výslovně 

upraveny smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními „NOZ“.  
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění  

smlouvy z titulu úhrady sjednané ceny díla a vyúčtovaných  smluvních pokut. 
10. Smluvní strany se zavazují neposkytovat obchodní a technické údaje a informace získané v 

rámci plnění smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Toto 
ustanovení se netýká ze zákona vyplývajících povinností uveřejňování.  

11. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel, a 1 
vyhotovení obdrží zhotovitel. 

 
 
 
 

V Bruntále, dne:   27.6.2016                                                   V Krnově, dne:  16.6.2016       
 

Objednatel:                    Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Rys, MBA                                                              Vladimír Valášek                                              
  starosta Města Bruntál                                                        jednatel společnosti                           
 
 
 
 

 


