

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: CES: 409/2018/IVMA

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Jan Zurek, ředitel odboru správy majetku
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel:

Emvi Pro s.r.o.

se sídlem : Chuděrov 48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupená : Michal Vlasák
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČ : 286 98 975
DIČ : CZ 286 98 975
bankovní spojení : [REDAKCE]
telefon : [REDAKCE]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDAKCE].
[REDAKCE]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE].

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : VDJ 06095 Újezd Štětí – odstranění stavby
Místo stavby : Újezd
Okres : Štětí
Generální projektant: IDP s.r.o. - Vladislav Kašper
Stavební úřad : MÚ Litoměřice – OŽP, MÚ Štětí - OSŽPD
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku stavby, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle projektové dokumentace stavby zpracované IDP s.r.o.
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 25. 1. 2018

2.4 Předmětem díla je:

Předmětem veřejné zakázky je zejména:

- a) odstranění stavby dle přiložené projektové dokumentace
- b)

Předmět díla bude proveden v rozsahu a způsobem, který je přesně definován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací zpracovaných IDP s.r.o., dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 25. 1. 2018, kterou podal zhotovitel objednateli a která je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.

2.5 Součástí předmětu plnění jsou ostatní náležitosti uvedené pod bodem 10.2 této smlouvy a dále povinnosti zhotovitele uvedené v PD.

III. Čas plnění

3.1 Zahájení stavby : [REDAKCE]

3.2 Dokončení stavby do [REDAKCE]

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

3.3 Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

3.5 V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění díla neležící na straně zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl zkušený zhotovitel předpokládat, budou práce přerušeny na nezbytně nutnou dobu a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. Zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů. Prodloužení termínu musí být provedeno dodatkem smlouvy.

IV. Cena za dílo

4.1 [Redacted text]

[Redacted text]

4.2 [Redacted text]

[Redacted text]

4.4 [Redacted text]

4.5 [Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

4.6 [Redacted text]

4.7 [Redacted]

4.8 [Redacted]

V. Financování a placení

5.1 [Redacted]

5.2 [Redacted]

5.3 [Redacted]

5.4 [Redacted]

5.5 [Redacted]

VI. Vlastnictví k dílu, pojištění stavby

6.1 [Redacted]

6.2 [Redacted]

6.3 [Redacted]

VII. Projektová dokumentace

7.1

[Redacted text]

VIII. Staveniště

8.1

[Redacted text]

8.2

[Redacted text]

8.3

[Redacted text]

8.4

[Redacted text]

8.5

[Redacted text]

8.6

[Redacted text]

8.7

[Redacted text]

8.8

[Redacted text]

8.9

[Redacted text]

IX. Podmínky pro provedení díla

9.1

[Redacted text]

9.2

[Redacted text]

9.3

[Redacted text]

9.4

[Redacted text]

▶ [Redacted text block]

9.5 [Redacted text block]

9.7 [Redacted text block]

9.8 [Redacted text block]

9.9 [Redacted text block]

9.10 [Redacted text block]

9.11 [Redacted text block]

9.12 [Redacted text block]

9.13 [Redacted text block]

9.14 [Redacted text block]

9.15 [Redacted text block]

9.16 [Redacted text block]

9.17

[Redacted]

X. Předání a převzetí díla.

10.1

[Redacted]

10.2

[Redacted] em.

10.3

[Redacted]

XI. Záruční podmínky

11.1

[Redacted]

11.2

[Redacted]

11.3

[Redacted]

11.4

[Redacted]

11.5

[Redacted]

11.6 U

[Redacted]

XII. Sankce

12.1

[Redacted]

12.2

[Redacted]

- 12.3 [REDACTED]
[REDACTED]
- 12.4 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 12.5 [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- 12.7 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 12.8 [REDACTED]
[REDACTED]
- 12.9 [REDACTED]
[REDACTED]
- 12.10 [REDACTED]
[REDACTED]
- 12.11 [REDACTED]
[REDACTED]

XIII. Stavební deník

- 13.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 13.2 [REDACTED]
[REDACTED]
- 13.3 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 13.4 J [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 13.5 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 13.6 [REDACTED]

XIV. Postupné upřesnění smlouvy

- 14.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 14.2 [REDACTED]
- 14.3 [REDACTED]
[REDACTED]

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV.
- 16.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 16.7 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. VIII. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená v čl. XVI., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 16.8 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 16.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla
 2. nabídka zhotovitele (uchazeče)
- Příloha 1 je ke smlouvě připojena. Položka 2 je ve stejném znění uložena u obou smluvních stran, obě smluvní strany se podrobně seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí.

V Teplicích, dne: 08 -02- 2018


Objednatel:



Ing. Jan Zurek,
ředitel OSM
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích, dne: 7.2.2018

Zhotovitel:



Michal Vlasák
jednatel
Emvi Pro s.r.o.