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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12.2019 
Číselný kód části veřejné zakázky: 110218 

Název části veřejné zakázky: Ostravice

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany 

Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen , ředitelem Krajského ředitelství Frýdelc-Místek 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu:
(dále jen „Lesy ČR“)

Lesy Beskydy, a.s.
se sídlem Ostravice č.p. 250, 739 14 Ostravice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 2829
IČ: 26797674, DIČ: CZ26797674
zastoupená I , předsedou představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 

(dále jen „Smluvnípartner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

,Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, poětu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

,CSU“ je Český statistický úřad.
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„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť4 je Porost, který není souěástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební ěinnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí44 je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví44 jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ
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„Jarní zalesnění"

v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka" je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrlcu). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
ěl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
ěl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4
předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé

„Kořenový náběh"

indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz ěl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS" je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC" je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP" je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.

Stránka 6 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.201g



„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka" je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek" je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dříví" je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
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zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného kjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel44 je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt44 představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění44 je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost44 je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy44 jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatosť4 je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9)
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inflace" je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ" je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifilcovánv v čl. V, odst. 3 Smlouw a v Příloze Č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze c. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zálcon“ je zákon ě. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, ě. Zi/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské
A Vlčpeci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a lc zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku" je zákon ě. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon ě. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem lc hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
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trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky snimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje záldadní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Ostravice, č. 
11007, LS Frýdek-Místek. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
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z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha ě. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha ě. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi ěi pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle ěl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) jev souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kě 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil čí prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího
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po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle úěinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu Č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto ělánku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

L1ÍSNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem

Stránka 16 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, knimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici 
pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náldady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy; ^
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění
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povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou lc provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

- porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího 
kontrolu jejich pohyhu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.
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Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:
- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 

a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;

- pro účely akceptace výstupů zharvestoru jako podldadu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifilcovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nej vyšších 
povolených rozměrů vozidel;

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit Či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů CR užívat
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získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vznildou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zalcázán“, „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technieko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):
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- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy doldádána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
techniclco-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě techniclco-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářskému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lctomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.
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21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých ěi užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Záldadní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci
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výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou ě. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha ě. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
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vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede ěi nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) ě. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních ěinností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
ěinností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební Činnosti (Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích
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listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v ěl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt kjejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha ě. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro
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vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle či. VII. 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (nagř. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy CR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. Ta - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou Č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
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d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
lc poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu)
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kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, 
druhé, třetí a ětvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům vjednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10
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projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJ15KTY, ZAPAVACI MSTY A /.MI NOVÁ K1ZKNI

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených včl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.
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5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů ěi 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
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3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících šlcodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je ěinnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod ěi převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi ěi k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".
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SOUSTRICDliNI, MANIPULACI',, PR1.JKM A ODVOZ DŘIVÍ

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náldady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa ěi přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví ěi užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
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do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PRODLÍ,I DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku ěi jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehliěnaté/listnaté) podle Přílohy ě. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
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na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle či. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č, D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),
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b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu“ (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy c. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexý cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním 
změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ 
vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to 
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého 
dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými 
dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním 
úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice 
pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou 
úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní
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řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu ěi 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

platební podmínky a někteke dispozice s pohledávkami

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen Jakturďj. Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
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zdanitelného plnění. Součástí faktuiy bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle Či X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vznildé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a)

b)

c)
d)

odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu či VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy; 
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění; 
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle Čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou.
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V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

i. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednám, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vznildý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenění zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VŠliOUliCNÁ USTANOVl.N í

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.
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2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické ěi fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo lc jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných ěi nedovolených technologií ěi postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
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f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy Č, Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vznildou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických ěinností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náldady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapřiěinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;
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b) záruka za ochranu proti ldilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle či. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy Č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a
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myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náldady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních případech náldady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody ěi 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvili sankce

1. Plnění veškerých závazků 'vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy ěi závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, 
apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 
Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně od 
okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a v dalších letech platné a 
úěinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy před jejím 
podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku 
plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů CR jako oprávněného z bankovní 
záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do výše 
nejméně 9 160 000,- Kě. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou 
poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném 
termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku 
řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného 
objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke 
zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku
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v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy Č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj: ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;
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d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze ě. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kě za každý i započatý hektar

Stránka 45 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy Č. T3 - Čeník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle Čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle Čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 ms nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/l technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům CR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě
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poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. i Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl.
VI. odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
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d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
jméno a příjmem: 
funkce: ředitel
adresa: Metylovice 460
e-mail: 
tel.: 

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení:  
funkce: lesní správce
adresa: LS Frýdek-Místelc, č.p. 557, 739 04 Moravka
e-mail: 
tel.: 9

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů
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odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2019, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 33 118 470,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
ť) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), 
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zaldádajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;
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b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle či. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle či. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle ČI. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
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r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle Čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy' (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.
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Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich
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neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle ČI. 
VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zanildé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čí. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a vjeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protilcorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní 
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
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XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona ě. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu věetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplilcovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to věetně účinků rozhodnutí
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soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení či. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha Č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

* Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

■ Příloha Č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha Č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha Č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
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* Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

Ve Frýdku-Místku dne 20 -02- 2018
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Příloha č. Dl kc Smlouvo o provátlcní komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
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1/1

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

účastník: Lesy Beskydy, a.s.
kód zakázky: 110218 IČO: 26797674

název zakázky: Ostravice ulice: č.p. 250
název OJ: LS Frýdek-Místek obec: Ostravice 739 14

objem dříví [m3]: 80 667

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, BO 1 1000 Podrostní běžná 168 153 227 601 722 1 104 1 253 1 256
SM, JD, BO 1 3000 Na holině běžná 123 120 230 608 728 1 109 1 258 1 261
SM, JD, BO 1 xx10 Bez rozlišení souše 110 92 29 221 358 486 601 670
SM, JD, BO 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 102 80 33 261 394 595 733 790
SM, JD, BO 1 xx30 Bez rozlišení lapák 43 32 56 305 432 622 766 834
SM, JD, BO 1 xx40 Bez rozlišení živelná 110 92 60 322 451 677 822 907

SM, JD, BO
<, OsL-T, OsL- 4 1000 Podrostní běžná 323 366 481 560 904 738 826 812
<, OsL-T, OsL- 4 3000 Na holině běžná 321 370 485 564 907 745 831 817
i, OsL - T, OsL - 4 xx10 Bez rozlišení souše 320 362 478 557 901 736 824 810
<, OsL-T, OsL- 4 xx40 Bez rozlišení živelná 318 361 476 556 900 734 822 808
BK, OsL-T, OsL-M

Lesy České republiky, s, p.



Příloha c. P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

příloha č. D2 matice pro výpočet cen dříví

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

(Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
\$řezylil. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
;\#řezylll. D třídyjakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
i Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
; Výřezy lil. A© třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
(Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
: Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
‘Výřezy lil. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
; Výřezy Eli. C třídy jakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
(Výřezy I11. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
(Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(Výřezy lil. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
(Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III, A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
•Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
(Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost : dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

1 Výřezy lil. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
IVýřezylII. C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
jVýřezylII. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
; Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice L 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem ' 1,00 1,00 ' 1,00 ' 1,00 r 1,00 ' 1,00 ' 1,00 1,00
; Výřezy lil. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
(Výřezy lil. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iVýřezy lil. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
(Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
týřezy lil. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
(Výřezy lil. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
(Výřezy lil. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
} Dřiví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
(Výřezy lil. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
(Výřezylll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
' Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37
! celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 : -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti ■modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Výřezy III. C třídyjakosti ; modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
\ýřezyilí. D třídyjakosti ; modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny 'borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19
'celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

V/řezy lil. A® třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřez/ lil. 0 třídyjakosti imodřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídyjakosti •modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A® třídyjakosti ; modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy lil. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
Výřezy III. D třídy jakosti ; modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny i borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřeční. M3 třídy jakosti j modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny ^borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK I !
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 •0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti :buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy III. C třídyjakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy III. D třídyjakosti :buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny Ibuk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví V. třídyjakosti - palivové dříví I listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

i celkem ’ 1,00 r 1,00 ' 1,00 r 1,00 r 1,00 r 1,00 r 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti :buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Nýřezy lil. D třídyjakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny >buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

iVýřezy III. A/B třídyjakosti ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy III. C třídyjakosti ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídyjakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ibuk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví ; listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 ; -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Nýřezylli. C třídyjakosti i dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídyjakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 1,00 r 1,00 r 1,00 ' 1,00 1,00 r 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nýřezylli. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřežy III. D třídyjakosti :dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dřiví : listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy lil. C třídyjakosti ■ dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy III. D třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny idub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví i listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
Icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ KIPHMxq * KIPHM2q * ... * KIPHMxQ * 0,15

+ kipru1q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMí-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRlh-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDíq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMk) Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KIPRUjq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X/q=(/q_4 * Iq—3 * IQ—2 * IQ—l 4" 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
« V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše mzdyn
IMZD0 = -7------------—

v výše mzdyQ_1
V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyQ
IPHM0 = „ v , v , , rv prnmerna čtvrtletní cena naf ty

V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index Q 

průměrný index

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví -sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing 23 952 20126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIIVIZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1.011...

Klouzavý index mezd (KllVIZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

...........................................................................
2017 ' 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období *4/17 ww 7/17 8/17 9/17 10/17 '11/17 12/17 ' 1/18 '2/18 w '4/18 '5/18 6/18 '7/18 '8/18 '9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KJPHM1Q) průměrná /měna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,041...
Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) | piuímlrn.i zmf;na 4Q.2017 - 3Q.2018 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

2017 ' 2018

02 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 5/17 6/17 w '8/17 ' 9/17 10/17 '11/17 1/18
r

2/18 3/18 '4/18 ' 5/18 6/18 7/18 '8/18 '9/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní hdexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...
Klouzavý index průmyslu (WPRU1Q) průměrná změna 2(3.2017 - 1Q.2018 => 1,011...
Klouzavý index průmyslu (WPRU2q) | průměrná změna 3Q 2017-2Q 2018 —=> 1,013...

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

100 + V%xo 100 + INFX0
CD o = (CD + SD) *------ ■— Q -SD*------ —----- -

Q v J 100 100
Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (vtabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

fICPVjakllQ ICPVjakl 2Q ^ ICPVjakl.XQ 
* 100 *

P%XQ— P/afcl * (f
+

100
ICPNjaki.iQ lCPN]ak\,2Q

■ff

100 100

, T r 1 /ICD Vjak2.1Q ICPVjak2.ZQ+ vJak2*ll 100 * 100

100

lCPNjaklXQ 
1 100

ICPVjakZ.XQ
100

I--------1 VJakY *

lCPNjak2tQ lCPN]ak22Q
-I------------------------------------*----------------------------------*

100 100

ICPVjak31Q ICPVjak32Q

ICPN,Jak2.XQ

100

(f ICPV,Jak3.XQ

100 100

, ICPNjak3.iQ lCPNjak3 2Q H-------------* *

100

ICPNjak3XQ
100 100 100

* 0,5

*0,5^*100-100

* 0,5

*0,5^*100-100

* 0,5

* 0,5) * 100 - 100

ICde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICD Vjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jaki-Y.xQ a ICDN jaki-y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEXAČNÍ

DŘEVINA
VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX,
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjakl-4.lQ ICDNjaki-4-iQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjakl-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jal<4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \ \V%1Q= 0,43 * \Í-Yqq * 0,5 + * 0,5 J * 100 - 100 J

//106,2 106,6 \
+ °’10*( (too~ *0,5 + Too"*°’V *100 “100

(/104,5 103,9 \ \
+ 0,15 * I(too" *0,5 + Tóo * °'5J *100 “100j

(/104,5 106,2 \ \
+ 0’32* ITTT*0,5+TTT*0,5)* 100 - 100 = 6,1 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INFW
CD3Q20ís = (CD + SD) *----- ~ SD *----------------- jóó—*

100 + 6,1 100 + 1,6 ,
= (1200 + 300) * — -----------300 * ——— = 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q.= 0,43 * ^ 

+ 0,10 *

+ 0,15 

+ 0,32 *

. 100
* -----

100
106,2 95,1
. 100

*------
100

104,5 97,3
. 100

* -----
100

104,5 98,8 
* -----

106.9 96,6 ,
* 0,5 + —— * —— * 0,5 * 100 - 100100 100 '

^ 106,6 94,2 .
*0,5 + 1W * Too *0,51 *100 -100

103.9 100,8 ,
* 0,5 +  -----* —— * 0,5 * 100 - 100

100 100

106,2 97,1 , ,
* °,5 + -T7T7T * TV * 0,5 * 100 - 100 = 2,8 %

),5)

100 100 100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%2 o 100 + INF20
C04Q2O18 = (CD + SD) *-------^ - SD *------------------—----- Q-

100 + 2,8 100 + 3,3 _
= (1200 + 300) *----—-------300 *-----—----= 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq ~ (.CDq+i — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+j cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle cl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íooms v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 013.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo lc vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

100 + V%x0 100 + INFX0
CDq = (CD + SD) *-----—_ -- - SD * Q

Kde:
100 100
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

^%XQ— (yjakl * (_KICDVjaia,tQ * KICDVjakíi2Q * — * KICDVjakíXQ * 0,5 

+ KICDNjakl lq * KlCDNjakl 2Q * ... * KICDNjakítXQ * 0,5)

+ V]ak2 * (KICDVJak21Q * KICDVjak2 2Q * ... * KICDVjak2XQ * 0,5

+ KICDNjak21Q * KICDNjak2'2Q * ■■■ * KICDNjak2 XQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * (K1CD\fjakY.iQ * KICDVjakY.2Q * ■■■ * KICDVjakY,XQ * 0,5

+ KICDNJakY1Q * KICDNJakY.2Q * ... * KICDNjakYXQ * 0,5)) * 100 - 100

Kde:
Vjah-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDNjaia-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

K/CDPjaki-y.i-xQ—
KIC y.i-xq=

(lCPVjakl-Y.Q-3 * ICPVjdkl-Y.Q-2 * ICDVjakl~Y.Q-l , IPDVjakl-Y.Q
V 100 * 100 * 100 * 100
/1CDNjakl_y.Q-3 * ICPNjaig-Y.Q-2 * ICDNjakl_Y.Q-i * ICDNjakl_Y.Q
V 100 * 100 * 100 * 100

l) /4 + 1 

• l) /4 + 1

Kde: ^
JCDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-yiQ, tedy klouzavé indexy sloužící lc první 
úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a 
ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDV,jaki-YsQ a KICDNjaki-Y.2Q, tedy klouzavé indexy 
sloužící lc druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.io), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-YQ-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV jaki-y.Q a ICDN jaki-Y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

Stránka 66 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH-0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené ldouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

3.čtvrtletí 
2017

4.čtvrtletí 
2017

1.čtvrtletí 
2018

2.čtvrtletí 
2018

3.čtvrtletí 
2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

VLASTNÍCI (IGDV) ICDV,^, KDVJall.ilCt3 ICDV,^, KICDy^aj hcdv^.^

Výřezy m. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8 1,0037 1,0061

Výřezy IH C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 119,5 102,5 : 96,7 1,0138 i 1,0061

Výřezy HL D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1 1,0148 : 0,9863

Dříví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 10b,3 96,2 105,4 93,7 95 0,9882 1 0.9756

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9 0,9724 0,9920

|
NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNJflil.-l0.4 ICDNjAuju^ iCDNjgJ.,,- jQ 2 ICDNj^.-jo, ICDN,^, hcdn^.0 KICDNJiřM0

Výřezy EL A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5 1,0023 : 1,0031

Výřezy UI C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7 0,9786 0,9880

Výřezy EL D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6 1,0327 0,9$80
Dříví V. tříd)r jakosti-dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100 0,9781 .0,9874

Dříví VI. třídy jakosti-palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 ioo,8 100,6 ; 92,3 0,9972; 0,9802

průměr změny 3Q.2017-2Q.2018 ----- > |

..... průřněrzměny 4Q.2017 3(1.2018 — >

Č.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dřívípro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%1Q= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 % 

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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CD3Q2018 = (CD + SD) *
100 + V%1Q

100 100
= (1000 + 300) *

- SD *
1,2

100 + INF1q

100 -300*
100100 + 1,6

100 = 979 Kč/m?

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V°/o2Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + f%20 100 + INF20C04Q2O18 - (CD + SD) *----- Q- - SD *---------------^
100-2,7 100 + 3,3 _

= (1000 + 300) * ———-------300 *------— = 955 Kč/m3
100 100
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1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
("38 Čislo zakázky" — 218) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) )

218 1 - OZŘ 2018+ Ostravice * Předaný projekt
■**'**'*-*:****'***'ít******'***-ilr'**********-ír***'*,***'****'jr*'******

011 011 12 1394 139A14 11 3 1, 60 1045,000 72 75240 75240
011 011 12 1394 139D15 11 3 0,83 603,000 72 43416 43416
011 011 14 1394 215D13 11 12 3, 56 423,000 72 30456 30456
011 011 14 1394 215E12 11 12 6,64 500,000 72 36000 36000
011 011 14 1394 215F13 11 12 0, 50 100,000 72 7200 7200

218 011 011--Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 13,13 2671,000 ra3 192312 192312

011 111 ii 1394 105B14 11 4 1 2, 00 300,000 66 19800 19800
011 111 ii 1394 106B13 11 10 1 1,00 100,000 66 6600 6600
011 111 ii 1394 115G14 11 6 1 0,20 100,000 66 6600 6600
011 111 ii 1394 117D09 11 6 1 0,20 200,000 66 13200 13200
011 111 ii 1394 124B11 11 6 1 0,50 200,000 66 13200 13200
011 111 ii 1394 124C11 11 4 1 1,00 230,000 66 15180 15180
011 111 ii 1394 126A12 11 4 1 2,00 300,000 66 19800 19800
011 111 14 1394 209C06 11 9 1,35 68,000 66 4488 4488
011 111 14 1394 209C08 11 9 0,58 23,000 66 1518 1518
011 111 14 1394 209F08 11 9 1,40 121,000 66 7986 7986
011 111 14 1394 212A06 11 9 1,96 76,000 66 5016 5016
011 111 14 1394 214B07 11 9 12,00 624,000 66 41184 41184
011 111 14 1394 220C09 11 9 4,73 200,000 66 13200 13200

218 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 28,92 2542,000 m3 167772 167772

* 011-■Vyklizováni ploch po těžbě 42,05 5213,000 360084 360084

016 211 11 1394 104A10 161 11 5 50250 SML i 0,05 0,450 7800 8450 3510 3803 7313
016 211 11 1394 104B10 161 11 5 50250 SML i 0,20 1,800 7800 8450 14040 15210 29250
016 211 11 1394 104B10 162 11 5 50250 SML i 0,08 0,720 7800 8450 5616 6084 11700
016 211 11 1394 104B10 172 11 5 50250 SML i 0,36 3,240 7800 8450 25272 27378 52650
016 211 11 1394 104D09b 161 11 5 50250 SML i 0,05 0, 450 7800 8450 3510 3803 7313
016 211 11 1394 104D09b 162 11 5 50250 SML i 0,29 2, 610 7800 8450 20358 22055 42413
016 211 11 1394 105A10 151 11 5 50250 SML 0,15 1,350 7800 8450 10530 11408 21938
016 211 11 1394 105E12 161 11 5 1250 SML i 0,18 0,720 7800 8320 5616 5990 11606
016 211 11 1394 105E12 162 11 5 10250 SML i 0,05 0,250 7800 7930 1950 1983 3933
016 211 11 1394 106D07 161 11 5 50250 SML i 0,13 1,170 7800 8450 9126 9887 19013
016 211 11 1394 109E09a 161 11 5 50250 SML i 0,36 3,240 7800 8450 25272 27378 52650
016 211 11 1394 109E09a 162 11 5 10250 SML i 0,08 0,400 7800 7930 3120 3172 6292
016 211 11 1394 109E10 161 11 5 50250 SML i 0,10 0, 900 7800 8450 7020 7605 14625
016 211 11 1394 109E10 162 11 5 10250 SML i 0,05 0,250 7800 7930 1950 1983 3933
016 211 11 1394 109E13a 161 11 5 10250 SML i 0,12 0,600 7800 7930 4680 4758 9438
016 211 11 1394 109E13a 161 11 5 50250 SML i 0,25 2,250 7800 8450 17550 19013 36563
016 211 11 1394 110A05 151 11 5 50250 SML i 0,10 0,900 7800 8450 7020 7605 14625
016 211 11 1394 110A07 161 11 5 50250 SML i 0,08 0,720 7800 8450 5616 6084 11700
016 211 11 1394 110A12b 161 11 5 50250 SML i 0,18 1,620 7800 8450 12636 13689 26325
016 211 11 1394 HOBlOb 151 11 5 10250 SML i 0,50 2,500 7800 7930 19500 19825 39325
016 211 11 1394 HOBlOb 161 11 5 50250 SML i 0,56 5, 040 7800 8450 39312 42588 81900
016 211 11 1394 111B09 161 11 5 50250 SML i 0,19 1,710 7800 8450 13338 14450 27788
016 211 11 1394 lllD12a 151 11 5 50250 SML i 0,10 0,900 7800 8450 7020 7605 14625
016 211 11 1394 112C14 162 11 5 50250 SML i 0, 09 0,810 7800 8450 6318 6845 13163
016 211 11 1394 112D14 161 11 5 50250 SML i 0,26 2,340 7800 8450 18252 19773 38025
016 211 11 1394 115E15 161 11 5 50250 SML i 0,23 2,070 7800 8450 16146 17492 33638
016 211 11 1394 115E15 162 11 5 1250 SML i 0,40 1,600 7800 8320 12480 13312 25792
016 211 11 1394 117D09 161 11 5 50250 SML i 0,25 2,250 7800 8450 17550 19013 36563
016 211 11 1394 117D09 171 11 5 50250 SML i 0,35 3,150 7800 8450 24570 26618 51188
016 211 11 1394 118A00 141 11 5 50250 SML i 0,10 0,900 7800 8450 7020 7605 14625
016 211 11 1394 118B00 141 11 5 50250 SML i 0,15 1,350 7800 8450 10530 11408 21938
016 211 11 1394 118C14 161 11 5 50250 SML i 0,20 1,800 7800 8450 14040 15210 29250
016 211 11 1394 124B11 151 11 5 50250 SML i 0,18 1, 620 7800 8450 12636 13689 26325
016 211 11 1394 124B11 161 11 5 50250 SML i 0,20 1,800 7800 8450 14040 15210 29250
016 211 11 1394 124B11 171 11 5 10250 SML i 0,15 0,750 7800 7930 5850 5948 11798
016 211 11 1394 126C09a 161 11 5 10250 SML i 0,10 0,500 7800 7930 3900 3965 7865
016 211 11 1394 126C09a 161 11 5 50250 SML i 0,40 3, 600 7800 8450 28080 30420 58500
016 211 11 1394 127C14 161 11 5 50250 SML i 0,20 1,800 7800 8450 14040 15210 29250
016 211 12 1394 128D09 161 11 4 10260 SML 0,04 0,200 7800 10530 1560 2106 3666
016 211 12 1394 130A10 161 11 5 1260 SML 0,10 0,400 7800 9750 3120 3900 7020
016 211 12 1394 130A10 161 11 5 50260 SML 0,07 0, 630 7800 9360 4914 5897 10811
016 211 12 1394 130C11 161 11 5 10260 SML 0,06 0,300 7800 10530 2340 3159 5499
016 211 12 1394 130C11 161 11 5 50260 SML 0,04 0,360 7800 9360 2808 3370
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A
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PAR

Mě­
síc
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mater mat.
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ha

Množství
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Cena za jedn. 
služby «mater.

Hodnota
služeb

Hodnota
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

016 211 12 1394 131A14 161 ii 4 10260 SML 0, 05 0,250 7800 10530 1950 2633 4583
016 211 12 1394 131C10a 161 ii 4 1260 SML 0,04 0,160 7800 9750 1248 1560 2808
016 211 12 1394 131C10a 161 ii 4 50260 SML 0, 02 0,180 7800 9360 1404 1685 3089
016 211 12 1394 131C12 161 ii 4 1260 SML 0,20 0,800 7800 9750 6240 7800 14040
016 211 12 1394 131C12 161 ii 4 50155 SML 0,14 1,260 7800 11700 9828 14742 24570
016 211 12 1394 131D14 161 ii 4 1260 SML 0,04 0,160 7800 9750 1248 1560 2808
016 211 12 1394 132A14 161 ii 4 50260 SML 0,01 0,090 7800 9360 702 842 1544
016 211 12 1394 133A14 161 ii 5 1260 SML 0,25 1,000 7800 9750 7800 9750 17550
016 211 12 1394 133A14 161 ii 5 50155 SML 0,11 0,990 7800 11700 7722 11583 19305
016 211 12 1394 133B15 161 ii 5 1260 SML 0,19 0,760 7800 9750 5928 7410 13338
016 211 12 1394 133B15 161 ii 5 50155 SML 0,19 1,710 7800 11700 13338 20007 33345
016 211 12 1394 133C13 161 ii 5 50260 SML 0, 01 0,090 7800 9360 702 842 1544
016 211 12 1394 135B12 161 ii 4 10260 SML 0, 06 0,300 7800 10530 2340 3159 5499
016 211 12 1394 135B12 161 ii 4 50155 SML 0,05 0,450 7800 11700 3510 5265 8775
016 211 12 1394 135C05 161 ii 4 1260 SML 0, 05 0,200 7800 9750 1560 1950 3510
016 211 12 1394 135C05 161 ii 4 50260 SML 0, 03 0,270 7800 9360 2106 2527 4633
016 211 12 1394 135C08 161 ii 4 1260 SML 0,20 0, 800 7800 9750 6240 7800 14040
016 211 12 1394 135C08 161 ii 4 50260 SML 0,09 0, 810 7800 9360 6318 7582 13900
016 211 12 1394 136D06 161 ii 4 1260 SML 0,21 0, 840 7800 9750 6552 8190 14742
016 211 12 1394 136D06 161 ii 4 50260 SML 0,09 0,810 7800 9360 6318 7582 13900
016 211 12 1394 138A14 161 ii 5 50260 SML 0,09 0,810 7800 9360 6318 7582 13900
016 211 12 1394 138B14 161 ii 5 1260 SML 0,13 0, 520 7800 9750 4056 5070 9126
016 211 12 1394 138B14 161 ii 5 50260 SML 0,05 0, 450 7800 9360 3510 4212 7722
016 211 12 1394 138C13 161 ii 5 1260 SML 0,10 0,400 7800 9750 3120 3900 7020
016 211 12 1394 138C13 161 ii 5 50155 SML 0,12 1,080 7800 11700 8424 12636 21060
016 211 12 1394 138E14 161 ii 5 1260 SML 0,10 0,400 7800 9750 3120 3900 7020
016 211 12 1394 138E14 161 ii 5 50260 SML 0,04 0,360 7800 9360 2808 3370 6178
016 211 12 1394 139A14 161 ii 5 1260 SML 0, 42 1,680 7800 9750 13104 16380 29484
016 211 12 1394 139A14 161 ii 5 50260 SML 0,18 1, 620 7800 9360 12636 15163 27799
016 211 12 1394 139B14 161 11 5 1260 SML 0,31 1,240 7800 9750 9672 12090 21762
016 211 12 1394 139B14 161 ii 5 50260 SML 0,08 0,720 7800 9360 5616 6739 12355
016 211 12 1394 140C09 161 ii 4 1260 SML 0,04 0,160 7800 9750 1248 1560 2808
016 211 12 1394 140C09 161 ii 4 50260 SML 0,02 0,180 7800 9360 1404 1685 3089
016 211 12 1394 140C17 161 ii 5 10260 SML 0, 04 0,200 7800 10530 1560 2106 3666
016 211 12 1394 14lBl0a 161 ii 4 50260 SML 0,06 0, 540 7800 9360 4212 5054 9266
016 211 12 1394 141B12 161 ii 4 50260 SML 0,07 0, 630 7800 9360 4914 5897 10811
016 211 12 1394 142A10 161 11 5 1260 SML 0,07 0,280 7800 9750 2184 2730 4914
016 211 12 1394 142A10 161 ii 5 50260 SML 0,03 0,270 7800 9360 2106 2527 4633
016 211 12 1394 142A17 161 ii 4 50260 SML 0,08 0,720 7800 9360 5616 6739 12355
016 211 12 1394 142C08 161 ii 4 50260 SML 0,05 0,450 7800 9360 3510 4212 7722
016 211 12 1394 143A15 161 ii 5 1260 SML 0,06 0,240 7800 9750 1872 2340 4212
016 211 12 1394 143A15 161 ii 5 50260 SML 0,02 0,180 7800 9360 1404 1685 3089
016 211 12 1394 143D17 161 11 5 1260 SML 0, 04 0,160 7800 9750 1248 1560 2808
016 211 12 1394 143D17 161 ii 5 50155 SML 0,13 1,170 7800 11700 9126 13689 22815
016 211 12 1394 144A15 161 ii 5 1260 SML 0,17 0, 680 7800 9750 5304 6630 11934
016 211 12 1394 144A15 161 ii 5 50155 SML 0,20 1, 800 7800 11700 14040 21060 35100
016 211 12 1394 144C15 161 ii 5 1260 SML 0,17 0, 680 7800 9750 5304 6630 11934
016 211 12 1394 144C15 161 ii 5 50260 SML 0,04 0, 360 7800 9360 2808 3370 6178
016 211 12 1394 145D13 161 ii 5 50260 SML 0,04 0,360 7800 9360 2808 3370 6178
016 211 12 1394 146A14 161 ii 5 1260 SML 0,07 0,280 7800 9750 2184 2730 4914
016 211 12 1394 146A14 161 ii 5 50260 SML 0,08 0,720 7800 9360 5616 6739 12355
016 211 12 1394 146B13 161 ii 5 50260 SML 0,04 0, 360 7800 9360 2808 3370 6178
016 211 13 1394 147F13 151 ii 5 50260 SML 1 0,07 0,630 7800 9360 4914 5897 10811
016 211 13 1394 147F13 161 ii 5 10260 SML 1 0,16 0, 800 7800 10530 6240 8424 14664
016 211 13 1394 148C10 161 11 5 10260 SML 1 0,15 0, 750 7800 10530 5850 7898 13748
016 211 13 1394 148C13 151 ii 5 50260 SML 1 0,26 2, 340 7800 9360 18252 21902 40154
016 211 13 1394 149A00 121 ii 5 1260 SML 1 0,38 1, 520 7800 9750 11856 14820 26676
016 211 13 1394 149A00 121 ii 5 50260 SML 1 0,10 0,900 7800 9360 7020 8424 15444
016 211 13 1394 149A13 151 ii 5 1260 SML 1 0,30 1,200 7800 9750 9360 11700 21060
016 211 13 1394 149A13 151 ii 5 50155 SML 1 0,30 2,700 7800 11700 21060 31590 52650
016 211 13 1394 149D12 151 ii 5 50260 SML 1 0,08 0,720 7800 9360 5616 6739 12355
016 211 13 1394 149G00 131 ii 5 50260 SML 1 0,05 0, 450 7800 9360 3510 4212 7722
016 211 13 1394 149G00 132 ii 5 50260 SML 1 0,02 0,180 7800 9360 1404 1685 3089
016 211 13 1394 15lDOOa 141 ii 5 1260 SML 1 0,21 0, 840 7800 9750 6552 8190 14742
016 211 13 1394 153A14 161 ii 5 50155 SML 1 0,23 2, 070 7800 11700 16146 24219 40365
016 211 13 1394 153C14 161 ii 5 50155 SML 1 0,30 2,700 7800 11700 21060 31590 52650
016 211 13 1394 155B11 161 ii 5 50260 SML 1 0,25 2, 250 7800 9360 17550 21060 38610
016 211 13 1394 157C00a 141 ii 5 1265 SML 1 0,30 1,200 7800 13000 9360 15600 24960
016 211 13 1394 157C09 151 ii 5 1265 SML 1 0,06 0,240 7800 13000 1872 3120 4992
016 211 13 1394 157C09 161 ii 5 50155 SML 1 0, 07 0, 630 7800 11700 4914 7371 12285
016 211 13 1394 157F09 151 11 5 1260 SML 1 0,16 0, 640 7800 9750 4992 6240 11232
016 211 13 1394 157F09 151 ii 5 50155 SML 1 0,16 1,440 7800 11700 11232 16848 28080
016 211 13 1394 157F09 161 ii 5 50260 SML 1 0,05 0, 450 7800 9360 3510 4212 7722
016 211 13 1394 158A13 161 ii 5 1265 SML 1 0,10 0,400 7800 13000 3120 5200 8320
016 211 13 1394 158COO 121 ii 5 1265 SML 1 0,35 1, 400 7800 13000 10920 18200 29120
016 211 13 1394 158G00 11 ii 5 50260 SML 1 0,15 1,350 7800 9360 10530 12636 23166
016 211 13 1394 202A13 151 ii 5 1260 SML 1 0,32 1,280 7800 9750 9984 12480 22464
016 211 13 1394 202A13 161 ii 5 50155 SML 1 0,35 3,150 7800 11700 24570 36855 61425
016 211 13 1394 202D14 161 ii 5 1260 SML 1 0,20 0, 800 7800 9750 6240 7800 14040
016 211 13 1394 202D14 161 ii 5 50155 SML 1 0,20 1, 800 7800 11700 14040 21060 35100
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016 211 13 1394 203F16 151 11 5 50155 SML i 0,18 1,620 7800 11700 12636 18954 31590
016 211 13 1394 203F16 161 11 5 50155 SML i 0, 08 0,720 7800 11700 5616 8424 14040
016 211 13 1394 203G03 151 11 5 50260 SML i 0,18 1, 620 7800 9360 12636 15163 27799
016 211 13 1394 203G14 151 11 5 50260 SML i 0,27 2,430 7800 9360 18954 22745 41699
016 211 13 1394 204E09a 161 11 5 50260 SML i 0,08 0,720 7800 9360 5616 6739 12355
016 211 13 1394 206AOO 141 11 5 1260 SML i 0,04 0,160 7800 9750 1248 1560 2808
016 211 13 1394 206C09 151 11 5 50155 SML i 0,19 1,710 7800 11700 13338 20007 33345
016 211 13 1394 206C09 161 11 5 1260 SML i 0,23 0,920 7800 9750 7176 8970 16146
016 211 13 1394 206C13 161 11 5 50155 SML i 0,27 2,430 7800 11700 18954 28431 47385
016 211 13 1394 207B00 141 11 5 1260 SML i 0,08 0,320 7800 9750 2496 3120 5616
016 211 13 1394 207B07b 161 11 5 30260 SML i 0,05 0,150 7800 8060 1170 1209 2379
016 211 13 1394 207B07b 161 11 5 50260 SML i 0, 04 0,360 7800 9360 2808 3370 6178
016 211 13 1394 207C11 151 11 5 10260 SML i 0, 09 0,450 7800 10530 3510 4739 8249
016 211 13 1394 207C11 161 11 5 10260 SML i 0,19 0,950 7800 10530 7410 10004 17414
016 211 14 1394 208D11 161 11 5 50260 SML i 0,04 0,360 7800 9360 2808 3370 6178
016 211 14 1394 208F09 161 11 5 10260 SML i 0,04 0,200 7800 10530 1560 2106 3666
016 211 14 1394 212A15 152 11 5 50260 SML i 0,06 0,550 7800 9360 4290 5148 9438
016 211 14 1394 215E12 171 11 5 50260 SML i 0,05 0,450 7800 9360 3510 4212 7722
016 211 14 1394 215F13 152 11 5 50260 SML i 0, 05 0,450 7800 9360 3510 4212 7722
016 211 14 1394 222B00 141 11 5 10260 SML i 0, 06 0,300 7800 10530 2340 3159 5499
016 211 14 1394 226C15 152 11 5 10260 SML i 0,12 0, 600 7800 10530 4680 6318 10998
016 211 14 1394 227D12 152 11 9 10260 SML i 0,22 1,100 7800 10530 8580 11583 20163
016 211 14 1394 229A14 152 11 5 50260 SML i 0,06 0,500 7800 9360 3900 4680 8580
016 211 14 1394 229B15 152 11 5 10260 SML i 0,04 0,200 7800 10530 1560 2106 3666
016 211 14 1394 231C15a 152 11 5 50260 SML i 0,04 0,360 7800 9360 2808 3370 6178
016 211 14 1394 234B09 161 11 5 50260 SML i 0,14 1,260 7800 9360 9828 11794 21622
016 211-•Prvni sadba do nepřipravené půdy--ručni-j amková 21,17 149,370 tis 1165086 1436165 2601251

016 611 11 1394 105B01a 11 4 1250 SML 1 0,05 0,200 7800 8320 1560 1664 3224
016 611 11 1394 106D01C 171 11 4 1250 SML 1 0,05 0,200 7800 8320 1560 1664 3224
016 611--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-j amková 0,10 0,400 tis 3120 3328 6448

* 016-Zalesňováni sadbou 21,27 149,770 1168206 1439493 2607699

022 041 12 1394 128D09 161 11 4 0,04 0,100 78000 7800 7800
022 041 12 1394 130C11 161 11 4 0,06 0,120 78000 9360 9360
022 041 12 1394 131A14 161 ii 4 0, 05 0,110 78000 8580 8580
022 041 12 1394 135B12 161 ii 4 0, 06 0,120 78000 9360 9360
022 041 12 1394 140C17 161 ii 4 0, 04 0,100 78000 7800 7800
022 041 13 1394 147F13 151 ii 5 1 0,23 0, 210 78000 16380 16380
022 041 13 1394 148C10 161 ii 5 1 0,15 0,160 78000 12480 12480
022 041 13 1394 204E09a 161 ii 5 1 0,12 0,140 78000 10920 10920
022 041 13 1394 207B07b 161 ii 5 1 0,09 0,110 78000 8580 8580
022 041 13 1394 207C11 161 ii 5 1 0,28 0,220 78000 17160 17160
022 041--Oplocenky z nov.mat. -drátěná-Drátěná 220/4 1,12 1,390 km 108420 108420

022--Oplocováni mladých lesnich porostů 1,12 1,390 108420 108420

023 121 11 1394 104A10 ii 7 73 SML 2 0,32 2,300 768 1766 1766
023 121 11 1394 104B10 11 10 73 SML 2 1,58 12,000 768 9216 9216
023 121 11 1394 104D09b ii 10 73 SML 2 0, 44 4,000 768 3072 3072
023 121 11 1394 104D12 ii 10 73 SML 2 0,90 5,700 768 4378 4378
023 121 11 1394 105A10 11 10 73 SML 2 0,15 1,200 768 922 922
023 121 11 1394 105A12 ii 10 73 SML 2 0,11 1,000 768 768 768
023 121 11 1394 105B14 ii 10 73 SML 2 0,51 2,800 768 2150 2150
023 121 11 1394 105C06 ii 10 73 SML 2 0, 07 0,400 768 307 307
023 121 11 1394 105E01b ii 10 73 SML 2 0,14 1,200 768 922 922
023 121 11 1394 105E12 ii 10 73 SML 2 0, 05 0,250 768 192 192
023 121 11 1394 106B01b ii 10 73 SML 2 0,10 0,800 768 614 614
023 121 11 1394 106D07 ii 10 73 SML 2 0,13 1,100 768 845 845
023 121 11 1394 109D01 11 10 73 SML 2 0,25 1,450 768 1114 1114
023 121 11 1394 109E09a ii 10 73 SML 2 0, 44 3,400 768 2611 2611
023 121 11 1394 109E10 ii 10 73 SML 2 0,15 1,000 768 768 768
023 121 11 1394 109E13a ii 10 73 SML 2 0,37 2,600 768 1997 1997
023 121 11 1394 llOAOlb 11 10 73 SML 2 0,25 2,400 768 1843 1843
023 121 11 1394 110A05 ii 10 73 SML 2 0,10 0,800 768 614 614
023 121 11 1394 110A07 ii 10 73 SML 2 0, 08 0,720 768 553 553
023 121 11 1394 110A12b 11 10 73 SML 2 0,18 1,500 768 1152 1152
023 121 11 1394 111B09 ii 10 73 SML 2 0,19 1, 600 768 1229 1229
023 121 11 1394 lllD12a ii 10 73 SML 2 0,10 0, 800 768 614 614
023 121 11 1394 112B01b 11 10 73 SML 2 0,10 0, 800 768 614 614
023 121 11 1394 112C01a ii 10 73 SML 2 0,50 5,000 768 3840 3840
023 121 11 1394 112C01b 11 10 73 SML 2 0,27 2,300 768 1766 1766
023 121 11 1394 112C14 ii 10 73 SML 2 0,21 1,800 768 1382 1382
023 121 11 1394 112D01 ii 10 73 SML 2 0,14 1,200 768 922 922
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023 121 11 1394 112D14 11 10 73 SML 2 0,26 2,100 768 1613 1613
023 121 11 1394 115E15 11 10 73 SML 2 0,23 1,900 768 1459 1459
023 121 11 1394 115F13b 11 10 73 SML 2 0,10 0,800 768 614 614
023 121 11 1394 117D09 11 10 73 SML 2 0, 60 5,000 768 3840 3840
023 121 11 1394 118A00 11 10 73 SML 2 0,10 0,800 768 614 614
023 121 11 1394 118B00 11 10 73 SML 2 0,15 1,350 768 1037 1037
023 121 11 1394 118C14 11 10 73 SML 2 0,20 1,800 768 1382 1382
023 121 11 1394 124B11 11 10 73 SML 2 0,35 2,300 768 1766 1766
023 121 11 1394 126C09a 11 10 73 SML 2 0,50 3,900 768 2995 2995
023 121 11 1394 127C14 11 10 73 SML 2 0,20 1,900 768 1459 1459
023 121 12 1394 128A11 151 11 10 79 SML 0, 04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 129B01b 9 11 10 79 SML 0,35 1,650 768 1267 1267
023 121 12 1394 129B01b 11 11 10 79 SML 0,06 0,300 768 230 230
023 121 12 1394 129B01b 131 11 10 79 SML 0,06 0, 540 768 415 415
023 121 12 1394 129B10 151 11 10 79 SML 0, 04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 129B01p 11 10 79 SML 2,34 8,100 768 6221 6221
023 121 12 1394 129B14 151 11 10 79 SML 0,12 1,080 768 829 829
023 121 12 1394 129B14 152 11 10 79 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 130A00b 141 11 10 79 SML 0,22 2,000 768 1536 1536
023 121 12 1394 130A01b 121 11 10 79 SML 0,15 1,350 768 1037 1037
023 121 12 1394 130A01a 131 11 10 79 SML 0,06 0,540 768 415 415
023 121 12 1394 130A10 161 11 10 51 SML 0,07 0, 630 768 484 484
023 121 12 1394 130A00a 141 11 10 79 SML 1,57 13,520 768 10384 10384
023 121 12 1394 130BO0 131 11 10 79 SML 0,09 0,810 768 622 622
023 121 12 1394 130B00 141 11 10 79 SML 0,10 0, 900 768 691 691
023 121 12 1394 130B01 131 11 10 79 SML 0,10 0,900 768 691 691
023 121 12 1394 130C00 141 11 10 79 SML 0,32 2,900 768 2227 2227
023 121 12 1394 130C11 151 11 10 79 SML 0,24 2,160 768 1659 1659
023 121 12 1394 130C11 161 11 10 51 SML 0,07 0,630 768 484 484
023 121 12 1394 130D00 141 11 10 79 SML 1,27 11,450 768 8794 8794
023 121 12 1394 130E01 121 11 10 79 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 130E01 131 11 10 79 SML 0,30 2,700 768 2074 2074
023 121 12 1394 130E01 132 11 10 79 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 130E00 141 11 10 79 SML 0,89 8,000 768 6144 6144
023 121 12 1394 131A00 141 11 10 79 SML 0,31 2, 800 768 2150 2150
023 121 12 1394 131A14 161 11 10 79 SML 0,01 0, 090 768 69 69
023 121 12 1394 131C00a 141 11 10 79 SML 0,86 7,100 768 5453 5453
023 121 12 1394 131C00b 141 11 10 79 SML 0,21 1,900 768 1459 1459
023 121 12 1394 131C10a 161 11 10 51 SML 0, 02 0,180 768 138 138
023 121 12 1394 131C12 161 11 10 51 SML 0,16 1,440 768 1106 1106
023 121 12 1394 132A00 141 11 10 79 SML 0,39 3,510 768 2696 2696
023 121 12 1394 132A11 161 11 10 79 SML 0,03 0,270 768 207 207
023 121 12 1394 132A13 151 11 10 79 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 132A14 151 11 10 79 SML 0,05 0,450 768 345 345
023 121 12 1394 132A14 161 11 10 51 SML 0, 01 0,090 768 69 69
023 121 12 1394 132A14 161 11 10 79 SML 0, 03 0,270 768 207 207
023 121 12 1394 132B00 131 11 10 79 SML 0,03 0,270 768 207 207
023 121 12 1394 132B00 141 11 10 79 SML 0,53 4, 770 768 3663 3663
023 121 12 1394 133A00 131 11 10 79 SML 0,05 0, 460 768 353 353
023 121 12 1394 133A00 141 11 10 79 SML 0,10 0, 900 768 691 691
023 121 12 1394 133A01b 121 11 10 79 SML 0,18 1, 620 768 1244 1244
023 121 12 1394 133A01b 122 11 10 79 SML 0,29 2, 610 768 2004 2004
023 121 12 1394 133A01b 131 11 10 79 SML 0,06 0, 540 768 415 415
023 121 12 1394 133A14 151 11 10 79 SML 0, 06 0, 540 768 415 415
023 121 12 1394 133A14 161 11 10 51 SML 0,11 0,990 768 760 760
023 121 12 1394 133B15 151 11 10 79 SML 0,08 0, 720 768 553 553
023 121 12 1394 133B15 161 11 10 51 SML 0,19 1,710 768 1313 1313
023 121 12 1394 133C01 11 11 10 79 SML 0,13 0, 650 768 499 499
023 121 12 1394 133C13 161 11 10 51 SML 0,01 0,090 768 69 69
023 121 12 1394 133C13 161 11 10 79 SML 0, 09 0, 810 768 622 622
023 121 12 1394 134C00 141 11 10 79 SML 0, 03 0,270 768 207 207
023 121 12 1394 134E10 151 11 10 79 SML 0,02 0,180 768 138 138
023 121 12 1394 134F01 11 11 10 79 SML 0,07 0, 560 768 430 430
023 121 12 1394 135B12 152 11 10 79 SML 0,19 1,710 768 1313 1313
023 121 12 1394 135B12 161 11 10 51 SML 0,12 1, 080 768 829 829
023 121 12 1394 135C05 161 11 10 51 SML 0,03 0, 270 768 207 207
023 121 12 1394 135C08 161 11 10 51 SML 0, 09 0,810 768 622 622
023 121 12 1394 136A00 141 11 10 79 SML 0,13 1,170 768 899 899
023 121 12 1394 136A01 11 11 10 79 SML 0,13 0, 650 768 499 499
023 121 12 1394 136D06 161 11 10 51 SML 0,09 0,810 768 622 622
023 121 12 1394 138A01 11 11 10 79 SML 0,09 0, 450 768 346 346
023 121 12 1394 138A14 151 11 10 79 SML 0,10 0, 900 768 691 691
023 121 12 1394 138A14 161 11 10 51 SML 0,09 0, 810 768 622 622
023 121 12 1394 138B01 121 11 10 79 SML 0, 04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 138B14 152 11 10 79 SML 0,10 0, 900 768 691 691
023 121 12 1394 138B14 161 11 10 51 SML 0, 05 0, 450 768 346 346
023 121 12 1394 138C01 11 11 10 79 SML 0,11 0, 800 768 614 614
023 121 12 1394 138C01 121 11 10 79 SML 0,05 0, 450 768 346 346
023 121 12 1394 138C13 151 11 10 79 SML 0,20 1,800 768 1382 1382
023 121 12 1394 138C13 161 11 10 51 SML 0,19 1,710 768 1313 1313
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023 121 12 1394 138E00 141 11 10 79 SML 0,02 0,180 768 138 138
023 121 12 1394 138E01b 131 11 10 79 SML 0,13 1,170 768 899 89 9
023 121 12 1394 138E14 152 11 10 79 SML 0, 04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 138E14 161 11 10 51 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 139A00 141 11 10 79 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 139A01b 11 11 10 79 SML 0,18 1,620 768 1244 1244
023 121 12 1394 139A01b 121 11 10 79 SML 0,06 0,540 768 415 415
023 121 12 1394 139A14 152 11 10 79 SML 0,08 0,720 768 553 553
023 121 12 1394 139A14 161 11 10 51 SML 0,18 1,620 768 1244 1244
023 121 12 1394 139B02a 11 11 10 79 SML 0,10 0,880 768 676 676
023 121 12 1394 139B02a 121 11 10 79 SML 0,02 0,180 768 138 138
023 121 12 1394 139B14 161 11 10 51 SML 0,08 0,720 768 553 553
023 121 12 1394 139C00 141 11 10 79 SML 0,29 2,610 768 2004 2004
023 121 12 1394 139C01 11 11 10 79 SML 0,10 0,900 768 691 691
023 121 12 1394 139C01 121 11 10 79 SML 0, 02 0,180 768 138 138
023 121 12 1394 139C13 161 11 10 79 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 139D01 11 11 10 79 SML 0,11 0,550 768 422 422
023 121 12 1394 139D15 151 11 10 79 SML 0, 07 0, 630 768 484 484
023 121 12 1394 140C00 131 11 10 79 SML 0, 05 0, 450 768 346 346
023 121 12 1394 140C00 141 11 10 79 SML 0,17 1,520 768 1167 1167
023 121 12 1394 140C01 11 11 9 51 SML 1 0,11 0,550 768 422 422
023 121 12 1394 140C01 121 11 10 79 SML 0,08 0,720 768 553 553
023 121 12 1394 140C09 151 11 10 79 SML 0,03 0,270 768 207 207
023 121 12 1394 140C09 161 11 10 51 SML 0,02 0,180 768 138 138
023 121 12 1394 140C13 151 11 10 79 SML 0,07 0, 630 768 484 484
023 121 12 1394 140D01 121 11 10 79 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 141B01 11 11 10 79 SML 0,10 0, 880 768 676 676
023 121 12 1394 141B01 121 11 10 79 SML 0,36 3,240 768 2488 2488
023 121 12 1394 141B10a 151 11 10 79 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 141B10a 161 11 10 51 SML 0,06 0, 540 768 415 415
023 121 12 1394 141B12 161 11 10 51 SML 0, 07 0,630 768 484 484
023 121 12 1394 142A01a 11 11 10 79 SML 0,13 1,100 768 845 845
023 121 12 1394 142A01a 121 11 10 79 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 142A00 131 11 10 79 SML 0,03 0,270 768 207 207
023 121 12 1394 142A01C 131 11 10 79 SML 0,11 0,990 768 761 761
023 121 12 1394 142A10 151 11 10 79 SML 0,03 0,270 768 207 207
023 121 12 1394 142A10 161 11 10 51 SML 0,03 0,270 768 207 207
023 121 12 1394 142A17 151 11 10 79 SML 0,08 0,720 768 553 553
023 121 12 1394 142A17 161 11 10 51 SML 0, 08 0,720 768 553 553
023 121 12 1394 142B01b 121 11 10 79 SML 0,20 1, 800 768 1382 1382
023 121 12 1394 142C08 151 11 10 79 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 142C08 161 11 10 51 SML 0, 05 0,450 768 346 346
023 121 12 1394 143A15 161 11 10 51 SML 0,02 0,180 768 138 138
023 121 12 1394 143D17 161 11 10 51 SML 0,13 1,170 768 899 899
023 121 12 1394 144A00 141 11 10 79 SML 0,47 4,230 768 3249 3249
023 121 12 1394 144A01b 121 11 10 79 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 144A01b 122 11 10 79 SML 0,03 0,270 768 207 207
023 121 12 1394 144A15 151 11 10 79 SML 0,18 1, 620 768 1244 1244
023 121 12 1394 144A15 154 11 10 79 SML 0,16 1,440 768 1106 1106
023 121 12 1394 144A15 161 11 10 51 SML 0,20 1,800 768 1382 1382
023 121 12 1394 144C15 151 11 10 79 SML 0,10 0,900 768 691 691
023 121 12 1394 144C15 161 11 10 51 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 145D13 152 11 10 79 SML 0,08 0,720 768 553 553
023 121 12 1394 145D13 161 11 10 51 SML 0,04 0, 360 768 276 276
023 121 12 1394 145EOO 131 11 10 79 SML 0,26 2,340 768 1797 1797
023 121 12 1394 145F01b 121 11 10 79 SML 0,19 1,710 768 1313 1313
023 121 12 1394 145F12 151 11 10 79 SML 0,09 0, 810 768 622 622
023 121 12 1394 146A03 151 11 10 79 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 146A14 151 11 10 79 SML 0, 06 0,540 768 415 415
023 121 12 1394 146A14 161 11 10 51 SML 0, 08 0, 720 768 553 553
023 121 12 1394 146B01a 11 11 10 79 SML 0,21 1, 830 768 1406 1406
023 121 12 1394 146B13 151 11 10 79 SML 0,04 0, 360 768 276 276
023 121 12 1394 146B13 161 11 10 51 SML 0,04 0,360 768 276 276
023 121 12 1394 146C00 141 11 10 79 SML 0,14 1,260 768 968 968
023 121 12 1394 146C13 151 11 10 79 SML 0,09 0, 810 768 622 622
023 121 13 1394 147A01 11 11 10 73 SML 1 0,15 0,750 768 576 576
023 121 13 1394 147001b 11 11 10 73 SML 1 0,07 0,350 768 269 269
023 121 13 1394 147D01a 11 11 10 73 SML 1 0,12 0, 800 768 615 615
023 121 13 1394 ,148A01b 131 11 10 73 SML 1 0,15 1,350 768 1037 1037
023 121 13 1394 148C01C 131 11 10 73 SML 1 0,30 2,700 768 2074 2074
023 121 13 1394 148C10 11 11 10 73 SML 1 0,18 0, 750 768 576 576
023 121 13 1394 148C13 151 11 10 73 SML 1 0,26 2, 340 768 1797 1797
023 121 13 1394 149A00 121 11 10 73 SML 1 0,10 0,900 768 691 691
023 121 13 1394 149A13 151 11 10 73 SML 1 0,30 2,700 768 2074 2074
023 121 13 1394 149B01C 11 11 10 73 SML 1 0,27 2,430 768 1866 1866
023 121 13 1394 149D01b 121 11 10 73 SML 1 0,14 1,260 768 968 968
023 121 13 1394 149D12 151 11 10 73 SML 1 0,08 0,720 768 553 553
023 121 13 1394 149G00 131 11 10 73 SML 1 0, 05 0, 450 768 346 346
023 121 13 1394 149GOO 132 11 10 73 SML 1 0, 02 0,180 768 138 138
023 121 13 1394 150BOO 141 11 10 73 SML 1 0,03 0,270 768 207
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023 121 13 1394 150E01 11 11 10 73 SML i 0,28 2,520 768 1935 1935
023 121 13 1394 151A00 131 11 10 73 SML i 0,22 2,000 768 1536 1536
023 121 13 1394 151A00 141 11 10 73 SML i 0,50 4,500 768 3456 3456
023 121 13 1394 151C01b 121 11 10 73 SML i 0, 40 3,660 768 2811 2811
023 121 13 1394 151C01b 141 11 10 73 SML i 0,14 1,260 768 968 968
023 121 13 1394 151D01a 11 11 10 73 SML i 0,25 2,250 768 1728 1728
023 121 13 1394 151D01b 142 11 10 73 SML i 0,16 1, 440 768 1106 1106
023 121 13 1394 151D01b 143 11 10 73 SML i 0,08 0, 800 768 614 614
023 121 13 1394 151E00 141 11 10 73 SML i 0,10 0, 900 768 691 691
023 121 13 1394 151E12 151 11 10 73 SML i 0,08 0,720 768 553 553
023 121 13 1394 152A01 131 11 10 73 SML i 0,19 1,750 768 1344 1344
023 121 13 1394 152B00 11 11 10 73 SML i 0,11 0,990 768 760 760
023 121 13 1394 152B00 141 11 10 73 SML i 0,06 0, 600 768 4 61 461
023 121 13 1394 152C01a 121 11 10 73 SML i 0,07 0, 680 768 522 522
023 121 13 1394 153A00b 131 11 10 73 SML i 0,18 1,620 768 1244 1244
023 121 13 1394 153A00b 132 11 10 73 SML i 0,10 0,900 768 691 691
023 121 13 1394 153A00b 133 11 10 73 SML i 0,18 1,620 768 1244 1244
023 121 13 1394 153A00b 142 11 10 73 SML i 0,10 0,900 768 691 691
023 121 13 1394 153A01a 11 11 10 73 SML i 0, 28 2,520 768 1935 1935
023 121 13 1394 153A14 151 11 10 73 SML i 0,32 2,880 768 2212 2212
023 121 13 1394 153A14 161 11 10 73 SML i 0,23 2,070 768 1590 1590
023 121 13 1394 153B01 121 11 10 73 SML i 0,15 1,350 768 1037 1037
023 121 13 1394 153C00 131 11 10 73 SML i 0,05 0,450 768 346 346
023 121 13 1394 153C00 141 11 10 73 SML i 0,22 0,880 768 676 676
023 121 13 1394 153C01b 11 11 10 73 SML i 0,23 2,070 768 1590 1590
023 121 13 1394 153C14 161 11 10 73 SML i 0,30 2,700 768 2074 2074
023 121 13 1394 155B00 141 11 10 73 SML i 0, 40 3,600 768 2765 2765
023 121 13 1394 155B11 151 11 10 73 SML i 0,14 1,260 768 968 968
023 121 13 1394 155B11 161 11 10 73 SML i 0,25 2,250 768 1728 1728
023 121 13 1394 155C01a 11 11 10 73 SML i 0,16 1,300 768 998 998
023 121 13 1394 155C01b 11 11 10 73 SML i 0,06 0,550 768 422 422
023 121 13 1394 155C01b 11 11 10 79 SML i 0,01 0,090 768 69 69
023 121 13 1394 15SC02 11 11 10 73 SML i 0,01 0,100 768 77 77
023 121 13 1394 155D01b 11 11 10 73 SML i 0,15 1,350 768 1037 1037
023 121 13 1394 156B00 141 11 10 73 SML i 0,30 2,700 768 2074 2074
023 121 13 1394 156B09 11 10 73 SML i 0, 95 3,000 768 2304 2304
023 121 13 1394 156B09 151 11 10 73 SML i 0,20 1,800 768 1382 1382
023 121 13 1394 156C01a 11 11 10 73 SML i 0,07 0, 630 768 484 484
023 121 13 1394 156C10 11 10 73 SML i 1,10 3,000 768 2304 2304
023 121 13 1394 156D00 131 11 10 73 SML i 0,15 1,350 768 1037 1037
023 121 13 1394 157A01 11 11 10 73 SML i 0,11 0,990 768 7 60 760
023 121 13 1394 157A01 121 11 10 73 SML i 0,02 0,180 768 138 138
023 121 13 1394 157A01 122 11 10 73 SML i 0,03 0,270 768 207 207
023 121 13 1394 157A01 123 11 10 73 SML i 0,15 1,350 768 1037 1037
023 121 13 1394 157A15 151 11 10 73 SML i 0,33 2,980 768 2288 2288
023 121 13 1394 157C00a 142 11 10 73 SML i 0,20 1, 850 768 1421 1421
023 121 13 1394 157C09 161 11 10 73 SML i 0, 07 0,630 768 484 484
023 121 13 1394 157E00 141 11 10 73 SML i 1,29 11,640 768 8940 8940
023 121 13 1394 157E08 11 11 10 73 SML i 1,63 6,300 768 4838 4838
023 121 13 1394 157F00 141 11 10 73 SML i 0,89 8, 050 768 6183 6183
023 121 13 1394 157F01a 11 11 10 73 SML i 0,30 2,700 768 2073 2073
023 121 13 1394 157F09 161 11 10 73 SML i 0,05 0, 450 768 346 346
023 121 13 1394 158C01a 11 11 10 73 SML i 0, 01 0,100 768 77 77
023 121 13 1394 158D01b 11 11 10 73 SML i 0,48 4,400 768 3379 3379
023 121 13 1394 158D12 151 11 10 73 SML i 0,40 3, 600 768 2765 2765
023 121 13 1394 158E02 121 11 10 73 SML i 0,04 0,360 768 276 276
023 121 13 1394 158F01C 11 11 10 73 SML i 0,10 0, 900 768 691 691
023 121 13 1394 158F01C 123 11 10 73 SML i 0,07 0,630 768 484 484
023 121 13 1394 158G00 11 11 10 73 SML i 0,15 1, 350 768 1037 1037
023 121 13 1394 158G00 141 11 10 73 SML i 0,12 1, 080 768 829 829
023 121 13 1394 158G02b 11 11 10 73 SML i 0,16 1, 450 768 1114 1114
023 121 13 1394 201C01c 122 11 10 73 SML i 0,01 0,100 768 77 77
023 121 13 1394 202A00a 141 11 10 73 SML i 0,15 1, 400 768 1075 1075
023 121 13 1394 202A00b 121 11 10 73 SML i 0,41 3, 690 768 2834 2834
023 121 13 1394 202A01C 151 11 10 73 SML i 0,23 2,000 768 1536 1536
023 121 13 1394 202A01C 161 11 10 73 SML i 0,14 1, 200 768 922 922
023 121 13 1394 202A13 161 11 10 73 SML i 0,35 3,150 768 2419 2419
023 121 13 1394 202B00 131 11 10 73 SML i 0,10 0,900 768 691 691
023 121 13 1394 202B01b 121 11 10 73 SML i 0,34 3, 060 768 2350 2350
023 121 13 1394 202C01 11 11 10 73 SML i 0,07 0,570 768 438 438
023 121 13 1394 202C01 151 11 10 73 SML i 0,13 1,200 768 922 922
023 121 13 1394 202D01 121 11 10 73 SML i 0,47 4,230 768 3249 3249
023 121 13 1394 202D14 151 11 10 73 SML i 0,03 0, 350 768 269 269
023 121 13 1394 202D14 161 11 10 73 SML i 0,20 1, 800 768 1382 1382
023 121 13 1394 203F00 141 11 10 73 SML i 0,08 0, 750 768 576 576
023 121 13 1394 203F01 11 11 10 73 SML i 0,20 1,800 768 1382 1382
023 121 13 1394 203F16 151 11 10 73 SML i 0,18 1, 620 768 1244 1244
023 121 13 1394 203F16 161 11 10 73 SML i 0,08 0,720 768 553 553
023 121 13 1394 203G00 141 11 10 73 SML i 0,51 4,600 768 3533 3533
023 121 13 1394 203G03 151 11 10 73 SML i 0,18 1,620 768 1244 1244
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023 121 13 1394 203G14 151 11 10 73 SML i 0,27 2,430 768 1866 1866
023 121 13 1394 204C00 141 11 10 73 SML i 0,12 1,080 768 829 829
023 121 13 1394 204D01 121 11 10 73 SML i 0,13 1,170 768 899 899
023 121 13 1394 204G01 121 11 10 73 SML i 0, 09 0, 800 768 614 614
023 121 13 1394 205A00 131 11 10 73 SML i 0, 07 0, 650 768 499 - 499
023 121 13 1394 205B09 11 10 73 SML i 0,90 3,400 768 2611 2611
023 121 13 1394 206B00 141 11 10 73 SML i 0,05 0,450 768 346 346
023 121 13 1394 206B01a 121 11 10 73 SML i 0,05 0, 450 768 346 346
023 121 13 1394 206B01a 122 11 10 73 SML i 0,17 1,530 768 1175 1175
023 121 13 1394 206C00 131 11 10 73 SML i 0,28 2,500 768 1920 1920
023 121 13 1394 206C0O 141 11 10 73 SML i 0,11 1,040 768 799 799
023 121 13 1394 206C01a 11 11 10 73 SML i 0,04 0,360 768 276 276
023 121 13 1394 206C09 11 10 73 SML i 1,10 3,000 768 2304 2304
023 121 13 1394 206C09 151 11 10 73 SML i 0,19 1,710 768 1313 1313
023 121 13 1394 206C13 161 11 10 73 SML i 0,27 2,430 768 1866 1866
023 121 13 1394 207B01b 121 11 10 73 SML i 0,10 0,900 768 691 691
023 121 13 1394 207E06 11 11 10 73 SML i 0,70 3,400 768 2611 2611
023 121 13 1394 207E08 11 11 10 73 SML i 0,44 2,100 768 1613 1613
023 121 14 1394 215E01p 161 11 9 73 SML 0, 05 0, 650 768 499 499
023 121 14 1394 215G01p 11 10 73 SML 0,10 0,700 768 538 538
023 121 14 1394 216A01b 121 11 10 73 SML 0,04 0,200 768 154 154
023 121 14 1394 216A01b 131 11 10 73 SML 0,18 1,400 768 1075 1075
023 121 14 1394 216B01C 9 11 10 73 SML 0,05 0,200 768 154 154
023 121 14 1394 216B13 152 11 10 73 SML 0,42 3,400 768 2611 2611
023 121 14 1394 216C01C 131 11 10 73 SML 0,13 1,100 768 845 845
023 121 14 1394 216C01C 132 11 10 73 SML 0,10 0, 700 768 538 538
023 121 14 1394 217D01C 10 11 10 73 SML 0,05 0,400 768 307 307
023 121 14 1394 218B01b 10 11 10 73 SML 0,24 1,400 768 1075 1075
023 121 14 1394 218B01b 11 11 10 73 SML 0,13 0,400 768 307 307
023 121 14 1394 218B14a 152 11 10 73 SML 0,02 0,100 768 77 77
023 121 14 1394 219B01 9 11 10 73 SML 0,06 0,100 768 77 77
023 121 14 1394 219B01 11 11 10 73 SML 0,13 1,100 768 845 845
023 121 14 1394 219B08 161 11 9 73 SML 0,04 0, 400 768 307 307
023 121 14 1394 220B01 11 11 10 73 SML 0,11 0,500 768 384 384
023 121 14 1394 220D01 9 11 10 73 SML 0,03 0,100 768 77 77
023 121 14 1394 220E01 10 11 10 73 SML 0,03 0,200 768 154 154
023 121 14 1394 220G00 141 11 10 73 SML 0,05 0,250 768 192 192
023 121 14 1394 221A01C 121 11 10 73 SML 0,34 1,900 768 1459 1459
023 121 14 1394 221B01b 11 11 10 73 SML 0, 02 0,200 768 154 154
023 121 14 1394 222A01a 131 11 10 73 SML 0,11 0, 800 768 614 614
023 121 14 1394 223A14 161 11 9 73 SML 0,18 0,720 768 553 553
023 121 14 1394 223B14 161 11 9 73 SML 0,11 0, 800 768 614 614
023 121 14 1394 226B01b 11 11 10 73 SML 0,12 0, 600 768 461 461
023 121 14 1394 226B13 161 11 9 73 SML 0,04 0,500 768 384 384
023 121 14 1394 226C00 11 11 10 73 SML 0,11 0, 600 768 461 461
023 121 14 1394 226C00 141 11 10 73 SML 0,20 1, 600 768 1229 1229
023 121 14 1394 226D11 11 10 73 SML 10,00 1, 000 768 768 768
023 121 14 1394 227A01p 152 11 10 73 SML 0,20 1, 550 768 1190 1190
023 121 14 1394 227D00 141 11 10 73 SML 0,05 0, 500 768 384 384
023 121 14 1394 228A01b 131 11 10 73 SML 0,15 0, 800 768 614 614
023 121 14 1394 228B01a 122 11 10 73 SML 0,05 0, 500 768 384 384
023 121 14 1394 228B01a 131 11 10 73 SML 0,08 0, 400 768 307 307
023 121 14 1394 228C01a 121 11 10 73 SML 0,04 0,200 768 154 154
023 121 14 1394 228DOO 141 11 10 73 SML 0,44 2,000 768 1536 1536
023 121 14 1394 228D01 131 11 10 73 SML 0,14 0,600 768 461 461
023 121 14 1394 228D13 11 10 73 SML 3,00 1,000 768 768 768
023 121 14 1394 229A14 161 11 9 73 SML 0,16 1,540 768 1183 1183
023 121 14 1394 229B00 121 11 10 73 SML 0,06 0, 300 768 230 230
023 121 14 1394 229B01a 131 11 10 73 SML 0,14 0, 600 768 461 461
023 121 14 1394 229B01C 121 11 10 73 SML 0, 04 0,200 768 154 154
023 121 14 1394 229B15 11 10 73 SML 3, 00 2, 000 768 1536 1536
023 121 14 1394 230A01a 9 11 10 73 SML 0,05 0,400 768 307 307
023 121 14 1394 230A01a 10 11 10 73 SML 0, 04 0, 300 768 230 230
023 121 14 1394 230A11 11 10 73 SML 2,00 1,000 768 768 768
023 121 14 1394 230D01b 11 11 10 73 SML 0, 04 0, 200 768 154 154
023 121 14 1394 230E12 11 10 73 SML 2,00 1, 000 768 768 768
023 121 14 1394 231C00 141 11 10 73 SML 0,06 0, 300 768 230 230
023 121 14 1394 232E08 161 11 9 73 SML 0,02 0,200 768 154 154
023 121 14 1394 234A14 11 10 73 SML 1,50 0, 600 768 461 461
023 121 14 1394 234B01b 121 11 10 73 SML 0, 03 0,200 768 154 154
023 121 14 1394 234B09 152 11 10 73 SML 0,08 0,400 768 307 307
023 121 14 1394 234B09 161 11 9 73 SML 0,08 0, 700 768 538 538
023 121 14 1394 235A01c 10 11 10 73 SML 0, 06 0,500 768 384 384
023 121 14 1394 235C01b 10 11 10 73 SML 0,23 2, 000 768 1536 1536
023 121 14 1394 235D01a 9 11 10 73 SML 0,14 0,950 768 730 730
023 121 14 1394 235GO0 141 11 10 73 SML 0, 04 0, 200 768 154 154
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 023-Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěři 85,20 494,840 380021 380021

024 011 14 1394 208A10 152 ii 6 0,10 0,500 1440 720 720
024 011 14 1394 208C12 152 ii 6 0, 67 2,700 1440 3888 3888
024 011 14 1394 208F01a 10 ii 6 0,07 0,300 1440 432 432
024 011 14 1394 212A15 152 11 6 0,24 1,200 1440 1728 1728
024 011 14 1394 212B12 9 ii 9 0,04 0,400 1440 576 576
024 011 14 1394 213B00 141 ii 6 0,05 0,500 1440 720 720
024 011 14 1394 214A01 11 ii 6 0,02 0,100 1440 144 144
024 011 14 1394 214D01b 121 ii 6 0,05 0, 400 1440 576 576
024 011 14 1394 215A01b 11 ii 6 0,07 0,700 1440 1008 1008
024 011 14 1394 215D01a 9 ii 6 0,14 0,700 1440 1008 1008
024 011 14 1394 215D01a 11 ii 6 0,06 0,300 1440 432 432
024 011 14 1394 215F13 152 ii 6 0,38 1,550 1440 2232 2232
024 011 14 1394 216A01b 121 ii 6 0,04 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 216B01C 9 ii 6 0, 05 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 217D01C 11 ii 6 0, 05 0,400 1440 576 576
024 011 14 1394 218B14a 152 ii 6 0,02 0,100 1440 144 144
024 011 14 1394 219B01 9 ii 6 0,06 0,100 1440 144 144
024 011 14 1394 220B01 11 ii 6 0,11 0,500 1440 720 720
024 011 14 1394 220D01 9 ii 6 0, 03 0,100 1440 144 144
024 011 14 1394 220E01 10 ii 6 0, 03 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 220G00 141 ii 6 0, 05 0,250 1440 360 360
024 011 14 1394 221B01b 11 ii 6 0,02 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 222A01a 131 ii 6 0,11 0,800 1440 1152 1152
024 011 14 1394 222B00 11 ii 6 0,06 0,400 1440 576 576
024 011 14 1394 222C01b 11 ii 6 0,03 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 222C01b 121 ii 6 0,09 0,600 1440 864 864
024 011 14 1394 222D00 141 ii 6 0, 04 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 222D01 131 ii 6 0, 08 0, 600 1440 864 864
024 011 14 1394 222E01a 10 ii 6 0,05 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 222E13 152 ii 6 0,04 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 223A01b 9 ii 6 0, 07 0,600 1440 8 64 864
024 011 14 1394 223A01b 10 ii 6 0, 05 0,300 1440 432 432
024 011 14 1394 223A01b 11 ii 6 0,01 0,100 1440 144 144
024 011 14 1394 223B01C 11 ii 6 0,10 0,500 1440 720 720
024 011 14 1394 223C01C 10 ii 6 0, 07 0,300 1440 432 432
024 011 14 1394 223C01c 131 ii 6 0,07 0, 400 1440 576 576
024 011 14 1394 223E00 131 ii 6 0, 05 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 223E15 10 ii 6 0,04 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 223E15 11 ii 6 0, 04 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 225BOO 141 ii 6 0,11 0,550 1440 792 792
024 011 14 1394 226B01b 9 ii 7 0,07 0,400 1440 576 576
024 011 14 1394 226B01b 11 11 7 0,12 0, 600 1440 864 864
024 011 14 1394 226COO 11 ii 6 0,11 0, 600 1440 864 864
024 011 14 1394 227D00 141 ii 7 0, 05 0,500 1440 720 720
024 011 14 1394 228A01b 131 11 6 0,15 0,800 1440 1152 1152
024 011 14 1394 228B01a 11 ii 6 0,05 0,500 1440 720 720
024 011 14 1394 228B01a 131 ii 6 0, 08 0, 400 1440 576 576
024 011 14 1394 228C01a 121 ii 6 0,04 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 228D00 141 ii 6 0, 44 2, 000 1440 2880 2880
024 011 14 1394 228D01 131 ii 6 0,14 0,600 1440 864 864
024 011 14 1394 229B00 121 ii 6 0,06 0,300 1440 432 432
024 011 14 1394 229B01a 131 ii 6 0,14 0,600 1440 8 64 864
024 011 14 1394 229B01C 121 ii 6 0, 04 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 230A01a 9 ii 6 0,05 0,400 1440 576 576
024 011 14 1394 230A01a 10 ii 6 0, 04 0,300 1440 432 432
024 011 14 1394 230D01b 11 11 6 0, 04 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 231C00 141 ii 6 0,06 0,300 1440 432 432
024 011 14 1394 234B01b 121 ii 6 0, 03 0,200 1440 288 288
024 011 14 1394 234B09 152 ii 6 0, 08 0,400 1440 576 576
024 011 14 1394 235A01c 10 ii 6 0,06 0,500 1440 720 720
024 011 14 1394 235D01a 9 ii 6 0,14 0,950 1440 1368 1368
024 011 14 1394 235G00 141 ii 6 0, 04 0,200 1440 288 288

218 024 011-■Ožináni - ručně - v ploškách 5, 49 29,300 tis 42192 42192

024 021 11 1394 112C14 11 7 2 0,79 7800 6162 6162
024 021 11 1394 112D00 11 7 2 0,15 7800 1170 1170
024 021 11 1394 115D00 11 7 2 0,18 7800 1404 1404
024 021 11 1394 115E01b 11 7 2 0,18 7800 1404 1404
024 021 11 1394 115E15 11 7 2 0, 63 7800 4914 4914
024 021 11 1394 115G00 11 7 2 0,35 7800 2730 2730
024 021 11 1394 118C14 11 7 2 0,20 7800 1560 1560
024 021 11 1394 123B01 11 7 2 0,38 7800 2964 2964
024 021 11 1394 124B11 11 7 2 0, 53 7800 4134 4134
024 021 12 1394 128A11 151 11 7 0,04 7800 312 312
024 021 12 1394 128C01 121 11 7 0,04 7800 312 312
024 021 12 1394 128D09 161 11 7 0, 04 7800 312
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Sral TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 12 1394 129B01b 8 11 7 0, 60 7800 4680 4680
024 021 12 1394 129B01b 9 11 7 0,53 7800 4134 4134
024 021 12 1394 129B01b 11 11 7 0,06 7800 468 468
024 021 12 1394 129B01b 131 11 7 0,06 7800 468 468
024 021 12 1394 129B10 151 11 7 0,04 7800 312 312
024 021 12 1394 129B14 11 7 2,34 7800 18252 18252
024 021 12 1394 129B14 151 11 7 0,12 7800 936 936
024 021 12 1394 129B14 152 11 7 0,04 7800 312 312
024 021 12 1394 13OA00b 141 11 7 0,28 7800 2184 2184
024 021 12 1394 130A01b 11 11 7 0, 05 7800 390 390
024 021 12 1394 130A01b 121 11 7 0,59 7800 4602 4602
024 021 12 1394 130A01b 131 11 7 0,06 7800 468 468
024 021 12 1394 130A10 161 11 7 0,17 7800 1326 1326
024 021 12 1394 130A00a 141 11 7 3, 48 7800 27144 27144
024 021 12 1394 130B00 131 11 7 0,13 7800 1014 1014
024 021 12 1394 130B00 141 11 7 0, 06 7800 468 468
024 021 12 1394 130B01 131 11 7 0,39 7800 3042 3042
024 021 12 1394 130C00 141 11 7 2, 63 7800 20514 20514
024 021 12 1394 130C11 151 11 7 0,24 7800 1872 1872
024 021 12 1394 130C11 161 11 7 0,17 7800 1326 1326
024 021 12 1394 130D0O 141 11 7 4,51 7800 35178 35178
024 021 12 1394 130D01a 11 11 7 0, 09 7800 702 702
024 021 12 1394 130E01 11 11 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 130E01 121 11 7 0,04 7800 312 312
024 021 12 1394 130E01 131 11 7 0, 99 7800 7722 7722
024 021 12 1394 130E01 132 11 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 13OE00 141 11 7 4,18 7800 32604 32604
024 021 12 1394 131A00 141 11 7 0,77 7800 6006 6006
024 021 12 1394 131A01a 161 11 7 0, 05 7800 390 390
024 021 12 1394 131A14 161 11 7 0, 05 7800 390 390
024 021 12 1394 131B01b 121 11 6 0, 02 7800 156 156
024 021 12 1394 131B13 151 11 7 0,14 7800 1092 1092
024 021 12 1394 131C00a 141 11 7 2,90 7800 22620 22620
024 021 12 1394 131C00b 141 11 6 0,70 7800 5460 5460
024 021 12 1394 131C10a 161 11 7 0,06 7800 468 468
024 021 12 1394 131C12 161 11 7 0,56 7800 4368 4368
024 021 12 1394 131D14 161 11 7 0,04 7800 312 312
024 021 12 1394 132A00 141 11 6 1,29 7800 10062 10062
024 021 12 1394 132A11 161 11 6 0,10 7800 780 780
024 021 12 1394 132A13 151 11 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 132A14 151 11 6 0, 08 7800 624 624
024 021 12 1394 132A14 151 11 7 0,08 7800 624 624
024 021 12 1394 132A14 161 11 6 0, 03 7800 234 234
024 021 12 1394 132A14 ' 161 11 7 0, 01 7800 78 78
024 021 12 1394 132B00 131 11 7 0,11 7800 858 858
024 021 12 1394 132B00 141 11 6 1,75 7800 13650 13650
024 021 12 1394 132B06 151 11 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 133A01b 11 11 7 0, 08 7800 624 624
024 021 12 1394 133A01b 121 11 7 0,18 7800 1404 1404
024 021 12 1394 133A01b 122 11 7 0,98 7800 7644 7644
024 021 12 1394 133A01b 131 11 7 0, 06 7800 468 468
024 021 12 1394 133A14 151 11 7 0,18 7800 1404 1404
024 021 12 1394 133A14 161 11 7 0,36 7800 2808 2808
024 021 12 1394 133B01 11 11 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 133B01 121 11 7 0,10 7800 780 780
024 021 12 1394 133B01 141 11 7 0,05 7800 390 390
024 021 12 1394 133B01 161 11 7 0, 05 7800 390 390
024 021 12 1394 133B15 151 11 7 0,08 7800 624 624
024 021 12 1394 133B15 161 11 7 0,38 7800 2964 2964
024 021 12 1394 133C01 11 11 6 0,26 7800 2028 2028
024 021 12 1394 133C13 151 11 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 133C13 161 11 7 0,15 7800 1170 1170
024 021 12 1394 134C00 141 11 7 0, 09 7800 702 702
024 021 12 1394 134E10 151 11 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 134F01 11 11 7 0,35 7800 2730 2730
024 021 12 1394 134F01 121 11 7 0,15 7800 1170 1170
024 021 12 1394 135B12 151 11 7 0,19 7800 1482 1482
024 021 12 1394 135B12 152 11 7 0,19 7800 1482 1482
024 021 12 1394 135B12 153 11 7 0,17 7800 1326 1326
024 021 12 1394 135B12 161 11 7 0,35 7800 2730 2730
024 021 12 1394 135C0S 161 11 7 0, 08 7800 624 624
024 021 12 1394 135C08 161 11 7 0,29 7800 2262 2262
024 021 12 1394 136A00 141 11 7 0, 44 7800 3432 3432
024 021 12 1394 136A01 11 11 7 0,39 7800 3042 3042
024 021 12 1394 136A01 121 11 7 0, 03 7800 234 234
024 021 12 1394 136D06 161 11 7 0,30 7800 2340 2340
024 021 12 1394 137D01 11 11 7 0,15 7800 1170 1170
024 021 12 1394 138A01 11 11 7 0,37 7800 2886 2886
024 021 12 1394 138A14 151 11 7 0,28 7800 2184 2184
024 021 12 1394 138A14 161 11 7 0,33 7800 2574
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 12 1394 138B01 121 11 6 0,04 7800 312 312
024 021 12 1394 138B14 152 ii 6 0,30 7800 2340 2340
024 021 12 1394 138B14 161 11 7 0,18 7800 1404 1404
024 021 12 1394 138C01 11 ii 6 0,17 7800 1326 1326
024 021 12 1394 138C01 121 ii 6 0,05 7800 390 390
024 021 12 1394 138C13 151 ii 6 0, 82 7800 6396 6396
024 021 12 1394 138C13 161 11 7 0,42 7800 3276 3276
024 021 12 1394 138D01b 11 ii 7 0,48 7800 3744 3744
024 021 12 1394 138D01b 121 ii 7 0,14 7800 1092 1092
024 021 12 1394 138E00 131 11 6 0,09 7800 702 702
024 021 12 1394 138E00 141 ii 6 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 138E01b ii ii 6 0,04 7800 312 312
024 021 12 1394 138E01b 131 11 6 0,13 7800 1014 1014
024 021 12 1394 138E14 151 ii 6 0,14 7800 1092 1092
024 021 12 1394 138E14 152 ii 6 0,04 7800 312 312
024 021 12 1394 138E14 161 ii 7 0,14 7800 1092 1092
024 021 12 1394 139A00 141 ii 6 0,17 7800 1326 1326
024 021 12 1394 139A01b 11 ii 6 0,18 7800 1404 1404
024 021 12 1394 139A01b 121 ii 6 0, 06 7800 468. 468
024 021 12 1394 139A14 151 ii 6 0,14 7800 1092 1092
024 021 12 1394 139A14 152 ii 6 0, 08 7800 624 624
024 021 12 1394 139A14 161 ii 7 0,60 7800 4680 4680
024 021 12 1394 139B02a 11 ii 6 0,15 7800 1170 1170
024 021 12 1394 139B02a 121 ii 6 0,02 7800 156 156
024 021 12 1394 139B14 161 11 7 0,39 7800 3042 3042
024 021 12 1394 139C00 141 ii 6 1,14 7800 8892 8892
024 021 12 1394 139C01 11 ii 6 0,18 7800 1404 1404
024 021 12 1394 139C13 151 ii 6 0,13 7800 1014 1014
024 021 12 1394 139C13 161 ii 6 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 139D01 11 11 6 0,25 7800 1950 1950
024 021 12 1394 139D15 151 ii 7 0, 07 7800 546 546
024 021 12 1394 140C00 131 ii 7 0,30 7800 2340 2340
024 021 12 1394 140C00 141 ii 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 140C01 121 ii 7 0,18 7800 1404 1404
024 021 12 1394 140C01 131 ii 7 0,71 7800 5538 5538
024 021 12 1394 140C09 151 ii 7 0,03 7800 234 234
024 021 12 1394 140C09 161 ii 7 0, 06 7800 468 468
024 021 12 1394 14QC13 151 ii 7 0, 07 7800 546 546
024 021 12 1394 140C17 161 ii 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 140D01 121 ii 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 141A01a 121 ii 7 0,31 7800 2418 2418
024 021 12 1394 141B01 11 ii 7 0,17 7800 1326 1326
024 021 12 1394 141B01 121 ii 7 0,36 7800 2808 2808
024 021 12 1394 141B10a 151 ii 7 0,04 7800 312 312
024 021 12 1394 141B10a 161 ii 7 0, 06 7800 468 468
024 021 12 1394 141B12 161 ii 7 0, 07 7800 546 546
024 021 12 1394 142A01a 11 ii 7 0, 44 7800 3432 3432
024 021 12 1394 142A01a 121 ii 7 0,12 7800 936 936
024 021 12 1394 142A01b 131 ii 7 0, 03 7800 234 234
024 021 12 1394 142A01b 141 ii 7 0, 06 7800 468 468
024 021 12 1394 142A01C 131 ii 7 0,11 7800 858 858
024 021 12 1394 142A10 151 ii 7 0,12 7800 936 936
024 021 12 1394 142A10 161 ii 7 0,10 7800 780 780
024 021 12 1394 142A17 151 ii 7 0, 08 7800 624 624
024 021 12 1394 142A17 161 11 7 0,08 7800 624 624
024 021 12 1394 142B01a 11 ii 7 0,12 7800 936 936
024 021 12 1394 142B00 141 ii 7 0,12 7800 936 936
024 021 12 1394 142B01b 121 ii 7 0,35 7800 2730 2730
024 021 12 1394 142C00a 141 ii 7 0,12 7800 936 936
024 021 12 1394 142C00b 131 ii 7 0, 09 7800 702 702
024 021 12 1394 142C08 151 11 7 0,13 7800 1014 1014
024 021 12 1394 142C08 161 ii 7 0, 05 7800 390 390
024 021 12 1394 143A01 11 ii 7 0, 05 7800 390 390
024 021 12 1394 143A15 161 ii 7 0, 08 7800 624 624
024 021 12 1394 143D17 161 ii 7 0,17 7800 1326 1326
024 021 12 1394 144A00 141 ii 7 0,47 7800 3666 3666
024 021 12 1394 144A01b ii ii 7 0,19 7800 1482 1482
024 021 12 1394 144A01b 121 ii 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 144A01b 122 ii 7 0,03 7800 234 234
024 021 12 1394 144A15 151 ii 7 0,18 1, 620 7800 1404 1404
024 021 12 1394 144A15 152 11 7 0,10 7800 780 780
024 021 12 1394 144A15 153 11 7 0,18 7800 1404 1404
024 021 12 1394 144A15 154 ii 7 0,16 7800 1248 1248
024 021 12 1394 144A15 161 ii 7 0, 37 7800 2886 2886
024 021 12 1394 144C15 151 ii 7 0,20 7800 1560 1560
024 021 12 1394 144C15 161 ii 7 0,21 7800 1638 1638
024 021 12 1394 145D13 151 ii 7 0,12 7800 936 936
024 021 12 1394 145D13 152 ii 7 0, 08 7800 624 624
024 021 12 1394 145D13 161 ii 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 145E00 131 ii 7 0,11 7800 858
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 12 1394 145E01a 131 11 7 0,25 7800 1950 1950
024 021 12 1394 145F01b 121 11 7 0,19 7800 1482 1482
024 021 12 1394 145F12 151 11 7 0,09 7800 702 702
024 021 12 1394 146A01b 11 11 7 0,10 7800 780 780
024 021 12 1394 146A03 151 11 7 0,04 7800 312 312
024 021 12 1394 146A14 151 11 7 0,18 7800 1404 1404
024 021 12 1394 146A14 161 11 7 0,15 7800 1170 ' 1170
024 021 12 1394 146B01a 11 11 7 0,21 7800 1638 1638
024 021 12 1394 146B13 151 11 7 0,04 7800 312 312
024 021 12 1394 146B13 161 11 7 0, 04 7800 312 312
024 021 12 1394 146C00 141 11 7 0,24 7800 1872 1872
024 021 12 1394 146C13 151 11 7 0,26 7800 2028 2028
024 021 13 1394 147A01 11 11 6 1 0,37 0,200 7800 2886 2886
024 021 13 1394 147C01b 11 11 6 1 0,24 0,300 7800 1872 1872
024 021 13 1394 147D01a 11 11 6 1 0,06 0,300 7800 468 468
024 021 13 1394 147D01a 11 11 8 1 0,05 0, 450 7800 390 390
024 021 13 1394 147D01a 12 11 8 1 0,06 0,240 7800 468 468
024 021 13 1394 147E01b 131 11 8 1 0,20 1, 000 7800 1560 1560
024 021 13 1394 147F01b 11 11 6 1 0,17 0,200 7800 1326 1326
024 021 13 1394 147F13 151 11 7 1 0, 07 0, 630 7800 546 546
024 021 13 1394 147F13 161 11 7 1 0,16 0,800 7800 1248 1248
024 021 13 1394 148A01b 131 11 8 1 0,15 1,350 7800 1170 1170
024 021 13 1394 148C01b 121 11 6 1 0,10 0,500 7800 780 780
024 021 13 1394 148C01b 131 11 8 1 0,30 1, 500 7800 2340 2340
024 021 13 1394 148C01C 131 11 8 1 0,30 2,700 7800 2340 2340
024 021 13 1394 148C10 161 11 7 1 0,15 0,750 7800 1170 1170
024 021 13 1394 148C13 151 11 7 1 0,26 2,340 7800 2028 2028
024 021 13 1394 149A00 121 11 7 1 0,48 2,420 7800 3744 3744
024 021 13 1394 149A13 151 11 7 1 0, 60 3,900 7800 4680 4680
024 021 13 1394 149B01C 11 11 8 1 0,27 2,430 7800 2106 2106
024 021 13 1394 149D00 121 11 8 1 0, 34 2,560 7800 2652 2652
024 021 13 1394 149D01b 121 11 8 1 0,14 1,260 7800 1092 1092
024 021 13 1394 149D12 151 11 7 1 0,08 0,720 7800 624 624
024 021 13 1394 149D12 151 11 8 1 0, 08 0,320 7800 624 624
024 021 13 1394 149F01 11 11 6 1 0,20 1, 000 7800 1560 1560
024 021 13 1394 149G00 131 11 7 1 0,05 0, 450 7800 390 390
024 021 13 1394 149G00 132 11 7 1 0, 02 0,180 7800 156 156
024 021 13 1394 150B00 141 11 8 1 0, 06 0, 390 7800 468 468
024 021 13 1394 150E01 11 11 6 1 0,46 2,000 7800 3588 3588
024 021 13 1394 150E01 131 11 8 1 0,50 2,000 7800 3900 3900
024 021 13 1394 151A00 131 11 6 1 0,22 2,000 7800 1716 1716
024 021 13 1394 151A00 141 11 8 1 0,50 4,500 7800 3900 3900
024 021 13 1394 151A01a 141 11 6 1 0, 20 1,000 7800 1560 1560
024 021 13 1394 151A01b 122 11 8 1 0, 30 2,300 7800 2340 2340
024 021 13 1394 151B00 11 11 8 1 0,10 0,400 7800 780 780
024 021 13 1394 151B00 141 11 8 1 0,18 1,070 7800 1404 1404
024 021 13 1394 151COO 121 11 6 1 0,31 2,800 7800 2418 2418
024 021 13 1394 151C01b 11 11 6 1 0,18 0,720 7800 1404 1404
024 021 13 1394 151C01b 121 11 8 1 0, 09 0,810 7800 702 702
024 021 13 1394 151C01b 141 11 8 1 0,14 1,260 7800 1092 1092
024 021 13 1394 151D01a 11 11 6 1 0,25 2,250 7800 1950 1950
024 021 13 1394 151D01a 141 11 7 1 0,21 0,840 7800 1638 1638
024 021 13 1394 151D01b 142 11 8 1 0,16 1,440 7800 1248 1248
024 021 13 1394 151D01b 143 11 6 1 0, 08 0, 800 7800 624 624
024 021 13 1394 151EOO 141 11 8 1 0,10 0,900 7800 780 780
024 021 13 1394 151E01b 121 11 6 1 0,30 1,200 7800 2340 2340
024 021 13 1394 151E01b 121 11 8 1 0, 04 0,200 7800 312 312
024 021 13 1394 151E12 151 11 8 1 0,39 2, 040 7800 3042 3042
024 021 13 1394 152A01 131 11 6 1 0, 39 2,050 7800 3042 3042
024 021 13 1394 152A01 131 11 8 1 0,10 0,900 7800 780 780
024 021 13 1394 152B00 11 11 8 1 0,11 0,990 7800 858 858
024 021 13 1394 152B00 141 11 6 1 0,01 0,150 7800 78 78
024 021 13 1394 152B00 141 11 8 1 0,49 2,210 7800 3822 3822
024 021 13 1394 152B00 142 11 8 1 0,09 0,360 7800 702 702
024 021 13 1394 152B14 151 11 8 1 0,51 2, 920 7800 3978 3978
024 021 13 1394 152C01a 121 11 8 1 0,07 0, 680 7800 546 546
024 021 13 1394 153A00b 121 11 8 1 0,15 0, 600 7800 1170 1170
024 021 13 1394 153A00b 122 11 8 1 0,40 1,600 7800 3120 3120
024 021 13 1394 153A00b 123 11 8 1 0,09 0,360 7800 702 702
024 021 13 1394 153A00b 131 11 8 1 0,41 2,560 7800 3198 3198
024 021 13 1394 153A00b 132 11 8 1 0,10 0,900 7800 780 780
024 021 13 1394 153A00b 133 11 8 1 0,18 1,620 7800 1404 1404
024 021 13 1394 153A00b 142 11 8 1 0, 34 1, 860 7800 2652 2652
024 021 13 1394 153A01a 11 11 6 1 0, 28 2,520 7800 2184 2184
024 021 13 1394 153A01a 121 11 8 1 0, 40 1, 600 7800 3120 3120
024 021 13 1394 153A01a 141 11 8 1 0, 22 0,900 7800 1716 1716
024 021 13 1394 153A14 151 11 8 1 0,80 4,800 7800 6240 6240
024 021 13 1394 153A14 161 11 7 1 0, 23 2,070 7800 1794 1794
024 021 13 1394 153B01 121 11 8 1 0,50 2,750 7800 3900 3900
024 021 13 1394 153C00 131 11 8 1 0,05 0,450 7800 390
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 13 1394 153C00 141 11 8 1 0,22 0,880 7800 1716 1716
024 021 13 1394 153C01b 11 11 6 1 0,23 2,070 7800 1794 1794
024 021 13 1394 153C01b 121 11 6 1 0,50 1,800 7800 3900 3900
024 021 13 1394 153C14 151 11 8 1 0,58 3,040 7800 4524 4524
024 021 13 1394 153C14 161 11 7 1 0,30 2,700 7800 2340 2340
024 021 13 1394 154B01a 121 11 6 1 0,28 1,120 7800 2184 2184
024 021 13 1394 155A01 11 11 6 1 0,29 0,700 7800 2262 2262
024 021 13 1394 155B00 141 11 6 1 2,18 10,750 7800 17004 17004
024 021 13 1394 155B00 141 11 8 1 3,93 14,560 7800 30654 30654
024 021 13 1394 155B11 151 11 8 1 0,14 1,260 7800 1092 1092
024 021 13 1394 155B11 161 11 7 1 0,25 2,250 7800 1950 1950
024 021 13 1394 155C00a 142 11 8 1 0,30 1,220 7800 2340 2340
024 021 13 1394 155C01a 11 11 6 1 0,16 0,500 7800 1248 1248
024 021 13 1394 155C01b 11 11 6 1 0,07 0, 600 7800 546 546
024 021 13 1394 155C01b 11 11 8 1 0, 01 0,090 7800 78 78
024 021 13 1394 155C01b 131 11 6 1 0, 05 0,200 7800 390 390
024 021 13 1394 155C01b 131 11 8 1 0,11 0,440 7800 858 858
024 021 13 1394 155C01b 141 11 8 1 0, 40 1, 600 7800 3120 3120
024 021 13 1394 155C02 11 11 6 1 0,01 0,100 7800 78 78
024 021 13 1394 155D00 141 11 8 1 0,28 1,120 7800 2184 2184
024 021 13 1394 155D01b 11 11 6 1 0,15 1,350 7800 1170 1170
024 021 13 1394 156B00 141 11 8 1 0, 30 2,700 7800 2340 2340
024 021 13 1394 156B09 151 11 8 1 0,49 2,960 7800 3822 3822
024 021 13 1394 156C00 141 11 8 1 0, 06 0,240 7800 468 468
024 021 13 1394 156C01a 11 11 6 1 0, 07 0, 630 7800 546 546
024 021 13 1394 156D00 131 11 6 1 0,36 2,200 7800 ' 2808 2808
024 021 13 1394 156D00 141 11 6 1 0,05 0,250 7800 390 390
024 021 13 1394 157A00 141 11 8 1 0,86 3,200 7800 6708 6708
024 021 13 1394 157A01 11 11 6 1 0,33 1, 890 7800 2574 2574
024 021 13 1394 157A01 121 11 8 1 0,02 0,180 7800 156 156
024 021 13 1394 157A01 122 11 8 1 0, 03 0,270 7800 234 234
024 021 13 1394 157A01 123 11 8 1 0,56 5,990 7800 4368 4368
024 021 13 1394 157A15 151 11 8 1 0, 67 4,280 7800 5226 5226
024 021 13 1394 157C00a 141 11 7 1 0, 30 1,200 7800 2340 2340
024 021 13 1394 157C00a 142 11 8 1 2, 40 10,650 7800 18720 18720
024 021 13 1394 157C01b 11 11 6 1 0,10 0, 400 7800 780 780
024 021 13 1394 157C01b 131 11 6 1 0,35 1,400 7800 2730 2730
024 021 13 1394 157C01b 141 11 8 1 0, 40 1,600 7800 3120 3120
024 021 13 1394 157C09 151 11 7 1 0,06 0,240 7800 468 468
024 021 13 1394 157C09 161 11 7 1 0,07 0,630 7800 546 546
024 021 13 1394 157E00 141 11 8 1 1,90 14,420 7800 14820 14820
024 021 13 1394 157E08 11 11 6 1 0, 50 1,000 7800 3900 3900
024 021 13 1394 157F00 141 11 6 1 0, 45 3, 000 7800 3510 3510
024 021 13 1394 157F0O 141 11 8 1 5,47 24,900 7800 42666 42666
024 021 13 1394 157F01a 11 11 6 1 0,36 0,900 7800 2808 2808
024 021 13 1394 157F01a 11 11 8 . 1 0,20 0,500 7800 1560 1560
024 021 13 1394 157F09 151 11 7 1 0,32 2, 080 7800 2496 2496
024 021 13 1394 157F09 161 11 7 1 0, 05 0, 450 7800 390 390
024 021 13 1394 158AOOa 131 11 8 1 0,23 0,950 7800 1794 1794
024 021 13 1394 158A13 161 11 7 1 0,10 0, 400 7800 780 780
024 021 13 1394 158BOO 141 11 8 1 0, 08 0,320 7800 624 624
024 021 13 1394 158C00 121 11 7 1 0,35 1,400 7800 2730 2730
024 021 13 1394 158D00 131 11 8 1 0,04 0,160 7800 312 312
024 021 13 1394 158D00 141 11 8 1 0,53 2,120 7800 4134 4134
024 021 13 1394 158D01b 11 11 6 1 0, 48 2,000 7800 3744 3744
024 021 13 1394 158D12 151 11 8 1 1,16 7,240 7800 9048 9048
024 021 13 1394 158E01 131 11 8 1 0,19 0,760 7800 1482 1482
024 021 13 1394 158E02 121 11 6 1 0,04 0,350 7800 312 312
024 021 13 1394 158F01C 11 11 8 1 0, 57 3,280 7800 4446 4446
024 021 13 1394 158G00 11 11 7 1 0,15 1,350 7800 1170 1170
024 021 13 1394 158G00 141 11 8 1 0, 43 2,350 7800 3354 3354
024 021 13 1394 158G02b 11 11 6 1 0,16 0,700 7800 1248 1248
024 021 13 1394 201A00 141 11 8 1 0, 06 0,540 7800 468 468
024 021 13 1394 201A01b 121 11 8 1 0,19 0,700 7800 1482 1482
024 021 13 1394 201000a 141 11 6 1 0,36 1,450 7800 2808 2808
024 021 13 1394 201C00a 141 11 8 1 0,12 0,480 7800 936 936
024 021 13 1394 201C01b 11 11 8 1 0,11 0, 790 7800 858 858
024 021 13 1394 201C01c 122 11 8 1 0, 09 0,400 7800 702 702
024 021 13 1394 202A00a 141 11 8 1 0,72 3,990 7800 5616 5616
024 021 13 1394 202A0Ob 141 11 8 1 0, 41 1, 600 7800 3198 3198
024 021 13 1394 202A00b 151 11 8 1 0, 40 1, 600 7800 3120 3120
024 021 13 1394 202A01a 11 11 8 1 0, 07 0, 650 7800 546 546
024 021 13 1394 202A01a 151 11 8 1 0,10 0, 400 7800 780 780
024 021 13 1394 202A01C 121 11 6 1 0,26 1,000 7800 2028 2028
024 021 13 1394 202A01C 151 11 8 1 0, 74 4, 000 7800 5772 5772
024 021 13 1394 202A01C 161 11 8 1 0,14 1,200 7800 1092 1092
024 021 13 1394 202A13 151 11 7 1 0, 32 1,280 7800 2496 2496
024 021 13 1394 202A13 161 11 7 1 0,35 3,150 7800 2730 2730
024 021 13 1394 202BOO 122 11 8 1 0,10 0,400 7800 780 780
024 021 13 1394 202B00 131 11 8 1 0, 60 2,900 7800 4680
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 13 1394 202B00 161 11 8 1 0,15 0, 600 7800 1170 1170
024 021 13 1394 202B01b 121 11 8 1 0,34 3,060 7800 2652 2652
024 021 13 1394 202C00 141 11 8 1 0,50 2,000 7800 3900 3900
024 021 13 1394 202C01 11 11 8 1 0, 07 0,470 7800 546 546
024 021 13 1394 202C01 151 11 6 1 0,13 1,200 7800 1014 1014
024 021 13 1394 202D00 121 11 8 1 0,42 1,600 7800 3276 3276
024 021 13 1394 202D00 141 11 8 1 0,30 1,200 7800 2340 2340
024 021 13 1394 202D00 151 11 6 1 0,90 3, 600 7800 7020 7020
024 021 13 1394 202D00 161 11 8 1 0,50 2,000 7800 3900 3900
024 021 13 1394 202D03b 161 11 8 1 1,02 4,000 7800 7956 7956
024 021 13 1394 202D14 151 11 8 1 0,25 1,250 7800 1950 1950
024 021 13 1394 202D14 161 11 7 1 0, 40 2,600 7800 3120 3120
024 021 13 1394 203F00 141 11 8 1 0,38 1,960 7800 2964 2964
024 021 13 1394 203F01 11 11 8 1 0,39 2, 400 7800 3042 3042
024 021 13 1394 203F01 131 11 8 1 0,45 1,800 7800 3510 3510
024 021 13 1394 203F01 151 11 8 1 0,26 1,040 7800 2028 2028
024 021 13 1394 203F16 151 11 7 1 0,18 1,620 7800 1404 1404
024 021 13 1394 203F16 161 11 7 1 0, 08 0,720 7800 624 624
024 021 13 1394 203G00 131 11 8 1 0,19 0, 760 7800 1482 1482
024 021 13 1394 203G00 141 11 8 1 0, 97 7,740 7800 7566 7566
024 021 13 1394 203G03 151 11 7 1 0,18 1,620 7800 1404 1404
024 021 13 1394 203G14 151 11 7 1 0,27 2, 430 7800 2106 2106
024 021 13 1394 204B01C 11 11 8 1 0,15 0, 600 7800 1170 1170
024 021 13 1394 204B01c 121 11 8 1 0,13 0,520 7800 1014 1014
024 021 13 1394 204C00 141 11 8 1 0,20 1, 400 7800 1560 1560
024 021 13 1394 204C01b 121 11 8 1 0,05 0, 200 7800 390 390
024 021 13 1394 204D01 121 11 6 1 0,41 2,290 7800 3198 3198
024 021 13 1394 204E09a 161 11 7 1 0,08 0, 720 7800 624 624
024 021 13 1394 204G01 121 11 8 1 0, 09 0,800 7800 702 702
024 021 13 1394 205AOO 131 11 8 1 0,07 0, 650 7800 546 546
024 021 13 1394 205C01 131 11 8 1 0,12 0,480 7800 936 936
024 021 13 1394 206A00 141 11 7 1 0,04 0,160 7800 312 312
024 021 13 1394 206A00 141 11 8 1 0,04 0,160 7800 312 312
024 021 13 1394 206B00 141 11 8 1 0,05 0, 450 7800 390 390
024 021 13 1394 206B01a 121 11 6 1 0, 05 0,450 7800 390 390
024 021 13 1394 206B01a 122 11 6 1 0,17 1,530 7800 1326 1326
024 021 13 1394 206C00 131 11 6 1 0,13 1,300 7800 1014 1014
024 021 13 1394 206COO 141 11 6 1 0,10 0,950 7800 780 780
024 021 13 1394 206C00 141 11 8 1 1,08 5,800 7800 8424 8424
024 021 13 1394 206C01a 11 11 8 1 0,14 0,750 7800 1092 1092
024 021 13 1394 206C09 151 11 7 1 0,19 1,710 7800 1482 1482
024 021 13 1394 206C09 161 11 7 1 0, 23 0,920 7800 1794 1794
024 021 13 1394 206C13 161 11 7 1 0, 27 2, 430 7800 2106 2106
024 021 13 1394 207B00 141 11 7 1 0,08 0,320 7800 624 624
024 021 13 1394 207B0O 141 11 8 1 0,08 0,320 7800 624 624
024 021 13 1394 207B01b 121 11 6 1 0,40 2,100 7800 3120 3120
024 021 13 1394 207B01b 161 11 7 1 0,09 0,560 7800 702 702
024 021 13 1394 207C11 151 11 7 1 0, 09 0, 450 7800 702 702
024 021 13 1394 207C11 161 11 7 1 0,19 0, 950 7800 1482 1482
024 021 14 1394 208F01b 11 11 6 0,13 1,300 7800 1014 1014
024 021 14 1394 209B01 10 11 6 0,11 0,700 7800 858 858
024 021 14 1394 213B01a 121 11 6 0,19 1,500 7800 1482 1482
024 021 14 1394 214F01a 9 11 6 0,25 1, 600 7800 1950 1950
024 021 14 1394 214F01a 10 11 6 0,08 0,700 7800 624 624
024 021 14 1394 215B01C 11 11 6 0,25 1,600 7800 1950 1950
024 021 14 1394 215E00 141 11 6 0,15 0,900 7800 1170 1170
024 021 14 1394 216A01b 131 11 6 0,18 1, 400 7800 1404 1404
024 021 14 1394 216B13 152 11 6 0,42 3,400 7800 3276 3276
024 021 14 1394 216001c 131 11 6 0,13 1,100 7800 1014 1014
024 021 14 1394 216001c 132 11 6 0,10 0,700 7800 780 780
024 021 14 1394 218B01b 10 11 6 0,24 1,400 7800 1872 1872
024 021 14 1394 218B01b 11 11 6 0,13 0,400 7800 1014 1014
024 021 14 1394 219B01 11 11 6 0,13 1,100 7800 1014 1014
024 021 14 1394 221A01C 121 11 6 0,34 1,900 7800 2652 2652
024 021 14 1394 222B00 141 11 6 0,24 2, 400 7800 1872 1872
024 021 14 1394 222B01b 9 11 6 0,14 1,300 7800 1092 1092
024 021 14 1394 226C00 141 11 6 0,20 1,600 7800 1560 1560
024 021 14 1394 227A13 152 11 6 0,20 1,500 7800 1560 1560
024 021 14 1394 235C01b 10 11 6 0,23 2,000 7800 1794 1794
024 021--Ožináni - ručně - v pruzích 126,73 385,450 988494 988494

024 111
024 111-

11 1394 120D01
■Ožináni - mechanizovaně

11 7
- v ploškách

2 0, 07 
0,07

0,800 1440
0,800 tis

1152
1152

1152
1152

024 121 ii 1394 104A10 11 7 2 0,32 7800 2496 2496
024 121 ii 1394 104B10 ii 7 2 1,58 7800 12324 12324
024 121 ii 1394 104D12 ii 7 2 0,83 7800 6474 6474
024 121 ii 1394 105A10 11 7 2 0,15 7800 1170 1170
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 11 1394 105A12 11 7 2 0,36 7800 2808 2808
024 121 11 1394 105B14 11 7 2 0,80 7800 6240 6240
024 121 11 1394 105C06 11 7 2 0,07 7800 546 546
024 121 11 1394 105E12 11 7 2 0,23 7800 1794 1794
024 121 11 1394 106D07 11 7 2 0,13 7800 1014 1014
024 121 11 1394 106D09 11 7 2 0,18 7800 1404 1404
024 121 11 1394 109D15 11 7 2 0,32 7800 2496 2496
024 121 11 1394 109E09a 11 7 2 0, 44 7800 3432 3432
024 121 11 1394 109E10 11 7 2 0,15 7800 1170 1170
024 121 11 1394 109E13a 11 7 2 0,37 7800 2886 2886
024 121 11 1394 HOAOlb 11 7 2 1,34 7800 10452 10452
024 121 11 1394 110A12b 11 7 2 0,18 7800 1404 1404
024 121 11 1394 HOBlOb 11 7 2 1,06 7800 8268 8268
024 121 11 1394 lllD12a 11 7 2 0,10 7800 780 780
024 121 11 1394 lllD12b 11 7 2 0, 35 7800 2730 2730
024 121 11 1394 112B01b 11 7 2 0,10 7800 780 780

218 024 121- Ožináni - mechanizovaně - v pruzich 9,06 70668 70668

024 131 11 1394 105B01b 11 7 2 0,40 9600 3840 3840
024 131 11 1394 110A00 11 7 2 0, 06 9600 576 576
024 131 11 1394 115A01 11 7 2 0,72 9600 6912 6912

218 024 131--Ožináni - mechanizovaně - celoplošně 1,18 11328 11328

* 024--Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 142,53 415,550 1113834 1113834

031 311 12 1394 138C02 11 7 1 1,03 12000 12360 12360
031 311 12 1394 139A02a ii 7 1 2,06 12000 24720 24720
031 311 12 1394 142A02 ii 8 1 5,40 12000 64800 64800
031 311 12 1394 145B02 ii 8 1 0,74 12000 8880 8880
031 311 12 1394 145E02 ii 8 1 1,10 12000 13200 13200
031 311 12 1394 145F02 ii 8 1 1,40 12000 16800 16800
031 311 12 1394 146A02a ii 8 1 1, 62 12000 19440 19440
031 311 12 1394 146B02 ii 7 1 3,19 12000 38280 38280
031 311 13 1394 154B02 ii 6 1 1,86 12000 22320 22320
031 311 13 1394 158A02 ii 6 1 1,96 12000 23520 23520
031 311 13 1394 201C02 11 6 1 4, 03 12000 48360 48360
031 311 13 1394 202C02 ii 6 1 1,34 12000 16080 16080
031 311 14 1394 214D02 ii 6 2,07 4,000 12000 24840 24840
031 311 14 1394 223E01 ii 6 1,42 2,000 12000 17040 17040
031 311 14 1394 223E02 ii 6 1,73 2, 000 12000 20760 20760
031 311 14 1394 226A01a ii 6 0, 82 1,500 12000 9840 9840
031 311 14 1394 226A02 ii 6 0,82 1,000 12000 9840 9840

218 031 311-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 32,59 10,500 391080 391080

031 321 11 1394 123A02 11 8 1 0,30 12000 3600 3600
031 321 11 1394 123B02 11 8 1 1,17 12000 14040 14040
031 321 11 1394 124E01 11 8 1 2, 68 12000 32160 32160
031 321 11 1394 124E02a 11 8 1 3,70 12000 44400 44400
031 321 11 1394 126C01 11 8 1 0,39 12000 4680 4680
031 321 11 1394 126F01 11 8 1 1,16 12000 13920 13920
031 321 11 1394 126F02 11 8 1 2, 02 12000 24240 24240
031 321 11 1394 127C01 11 8 1 1,47 12000 17640 17640
031 321 11 1394 127C02 11 8 1 1, 67 12000 20040 20040
031 321 11 1394 127E01 11 8 1 0,58 12000 6960 6960
031 321 11 1394 127E02 11 8 1 0, 69 12000 8280 8280

218 031 321-•Prořezávky - jehličnaté •f listnaté- mechanizovaně 15,83 189960 189960

218

031
031
031

411
411
411-

14 1394 216C01a
14 1394 216C01c

-Prořezávky - jehličnaté

11
11

- ručně

6
6

0,41
0, 61 
1,02

1,500
1,500
3,000

12000
12000

4920
7320

12240

4920
7320

12240

031 611 13 1394 153B02 ii 11 1 0,60 1,500 9600 14400 14400
031 611 13 1394 157C02 ii 11 1 0,40 1,000 9600 9600 9600
031 611 13 1394 158D02 ii 11 1 0, 60 1,500 9600 14400 14400
031 611 13 1394 201C02 11 11 1 0, 60 1,500 9600 14400 14400

218 031 611--Rozčleňováni porostů 2,20 5,500 km 52800 52800

* 031-Prořezávky 07 (-
» 07 19,000 646080 646080

032 311 11 1394 115C03a 11 7 i 4,50 4320 19440 19440
032 311 11 1394 122B03 11 7 i 0,26 4320 1123 1123
032 311 11 1394 122B04 11 7 i 0,37 4320 1598 , 1598
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jinater. služeb sad.mat. PČ celkem

032 311 11 1394 123A04 11 7 1 1,62 4320 6998 6998
032 311 11 1394 123B03 11 7 1 0, 85 4320 3672 3672
032 311 11 1394 123B04 11 7 1 2,90 4320 12528 12528
032 311 11 1394 123C04 11 7 1 2,32 4320 10022 10022
032 311 11 1394 123D04 11 7 1 2,04 4320 8813 8813
032 311 11 1394 125B04 11 7 1 3,16 4320 13651 13651
032 311 11 1394 126A03 11 7 1 2,60 4320 11232 11232
032 311 11 1394 127E03 11 7 1 1,84 4320 7949 7949
032 311 11 1394 127E04 11 7 1 0, 65 4320 2808 2808
032 311 12 1394 134A03 11 8 1 0,80 4320 3456 3456
032 311 12 1394 134A04 11 8 1 0,80 4320 3456 3456
032 311 12 1394 136D03 11 8 1 3,50 4320 15120 15120
032 311 12 1394 136D04 11 8 1 5, 80 4320 25056 25056
032 311 12 1394 143B03 11 8 1 1,05 4320 4536 4536
032 311 12 1394 143B04 11 8 1 4,20 4320 18144 18144
032 311 12 1394 143D03 11 8 1 5,15 4320 22248 22248
032 311 12 1394 143D04 11 8 1 2, 10 4320 9072 9072
032 311 12 1394 144B03 11 8 1 2,20 4320 9504 9504
032 311 12 1394 144B04 11 8 1 2,85 4320 12312 12312
032 311 14 1394 234A03 11 9 0,37 4320 1598 1598
032 311 14 1394 234B03 11 9 3,50 4320 15120 15120
032 311 14 1394 234C04 11 9 2,50 4320 10800 10800
032 311 14 1394 235A03 11 6 0,82 4320 3542 3542
032 311 14 1394 235B03 11 6 4,00 4320 17280 17280
032 311 14 1394 235E03 11 9 1,02 4320 4406 4406
032 311-•Zpřístupňování porostů řezem 63,77 275484 275484

032 321 14 1394 234A03 11 9 0,37 3840 1421 1421
032 321 14 1394 234B03 11 9 3,50 3840 13440 13440
032 321 14 1394 234C04 11 9 2,50 3840 9600 9600
032 321 14 1394 235A03 11 6 0,82 3840 3149 3149
032 321 14 1394 235B03 11 9 4,00 3840 15360 15360
032 321 14 1394 235E03 11 9 1,02 3840 3917 3917
032 321-•Zpřístupňování porostu hrázkováním ležícího dříví 12,21 46887 46887

032 331 13 1394 153B03 11 12 1 6,69 6600 44154 44154
032 331 13 1394 157F03 11 12 1 2,58 6600 17028 17028
032 331 13 1394 203B03 11 12 1 11,80 6600 77880 77880
032 331 13 1394 203F03 11 12 1 1,26 6600 8316 8316
032 331 13 1394 203F04 11 12 1 4,82 6600 31812 31812
032 331-•Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním 27,15 179190 179190

032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 103,13 501561 501561

035 ni 12 1394 134A03 ii 10 79 SML 0,99 0,150 28800 4320 4320
035 ni 12 1394 134A04 ii 10 79 SML 1,11 0,150 28800 4320 4320
035 ni 12 1394 136D03 ii 10 79 SML 3,91 0,300 28800 8640 8640
035 ni 12 1394 136D04 ii 10 79 SML 7,18 0,500 28800 14400 14400
035 ni 12 1394 139A02a ii 10 79 SML 2,06 0,200 28800 5760 5760
035 ni 12 1394 144B03 11 10 79 SML 3,46 0, 300 28800 8640 8640
035 111 13 1394 154B02 ii 9 79 SML 1 1,86 0, 600 28800 17280 17280
035 m 13 1394 201C02 ii 9 79 SML i 5,83 1,200 28800 34560 34560
035 ni 13 1394 202A02a ii 9 79 SML i 1,03 0,400 28800 11520 11520
035 m 13 1394 202C02 ii 9 79 SML 1 1,34 0,400 28800 11520 11520
035 ni 14 1394 223A03 ii 3 79 SML 1, 45 0,200 28800 5760 5760
035
035

111
111-

14 1394 235A04
•Ochrana kmenů repelenty -

11 3
bodování

79 SML 5,00
35,22

1,100
5,500

28800
tis

31680
158400

31680
158400

035--Ochrana lesa proti zvěři 35, 22 5,500 158400 158400

218 1 - OZŘ 2018+ Ostravice * Předaný projekt celkem zakázka 4436606 1439493 5876099
Rozpis dle arondace:

0 - Nešetřeno 4436606 1439493 5876099

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
11 - Parcely nepodléhajíc! restitucím 4436606 1439493 5876099

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 19.2.2018 13:08:07 všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
16

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

218 2 - OZŘ 2018+ Ostravice * Předaný-podminěný

011 011 11 1394 999X999 10 4,80 4000,000 72 288000 288000
011 011 12 1394 999X999 11 2, 00 1300,000 72 93600 93600
011 011 13 1394 999X999 3 i 1,50 1000,000 72 72000 72000
011 011 13 1394 999X999 6 1 1,00 500,000 72 36000 36000
011 011 13 1394 999X999 12 i 1,20 500,000 72 36000 36000
011 011 13 1394 999X999 12 i 5, 00 2100,000 72 151200 151200
011 011 14 1394 999X999 3 1,00 700,000 72 50400 50400
011 011 14 1394 999X999 6 1,00 679,000 72 48888 48888

218 011 011--Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 17,50 10779,000 m3 776088 776088

011 111 11 1394 999X999 3 1, 00 500,000 66 33000 33000
011 111 12 1394 999X999 8 3,15 1300,000 66 85800 85800
011 111 12 1394 999X999 11 3,00 400,000 66 26400 26400
011 111 12 1394 999X999 3 0,12 10,000 66 660 660
011 111 12 1394 999X999 5 3,00 400,000 66 26400 26400
011 111 12 1394 999X999 8 4,00 1300,000 66 85800 85800
011 111 13 1394 999X999 12 i 6,00 1000,000 66 66000 66000
011 111 14 1394 999X999 6 1,50 500,000 66 33000 33000
011 111 14 1394 999X999 9 1,50 1000,000 66 66000 66000
011 111 14 1394 999X999 12 1,00 400,000 66 26400 26400

218 011 111--Úklid klestu (bez páleni) - ručně -• jehl.+list, 24,27 6810,000 m3 449460 449460

011 211 11 1394 999X999 10 1,50 190,000 48 9120 9120
011 211 12 1394 999X999 4 1,50 400,000 48 19200 19200
011 211 13 1394 999X999 3 i 0,30 200,000 48 9600 9600
011 211 13 1394 999X999 12 i 4,00 1000,000 48 48000 48000
011 211 14 1394 999X999 3 1,00 200,000 48 9600 9600
011 211 14 1394 999X999 12 1,00 500,000 48 24000 24000

218 011 211--Páleni sneseného klestu - jehličn. + listnat. 9,30 2490,000 m3 119520 119520

011 611 12 1394 999X999 3 1,00 4800 4800 4800
011 611 12 1394 999X999 9 0,35 4800 1680 1680
011 611 12 1394 999X999 10 0, 65 4800 3120 3120
011 611 13 1394 999X999 3 1 3, 00 4800 14400 14400
011 611 13 1394 999X999 12 i 3,00 4800 14400 14400
011 611 14 1394 999X999 6 1,00 50,000 4800 4800 4800

218 011 611--Dočišťováni ploch po těžbě 9, 00 50,000 43200 43200

* 011-■Vyklizováni ploch po těžbě 60,07 20129,000 1388268 1388268

016 611 12 1394 999X999 5 1265 SML 0,20 0,800 7800 13000 6240 10400 16640
016 611 12 1394 999X999 5 10265 SML 0, 06 0,300 7800 20800 2340 6240 8580
016 611 12 1394 999X999 5 50265 SML 0,15 1,350 7800 10400 10530 14040 24570

218 016 611--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-•jamková 0, 41 2,450 tis 19110 30680 49790

* 016--Zalesňováni sadbou 0, 41 2,450 19110 30680 49790

022 981 ii 1394 999X999 7 i 2, 00 0,550 65000 35750 35750
022 981 12 1394 999X999 7 0,500 65000 32500 32500
022 981 13 1394 999X999 12 i 0,400 65000 26000 26000
022 981 13 1394 999X999 12 i 0, 400 65000 26000 26000
022 981 14 1394 999X999 6 0,84 0,300 65000 19500 19500
022 981 14 1394 999X999 9 0,10 0,213 65000 13845 13845
022 981 14 1394 999X999 10 0,20 0, 400 65000 26000 26000

218 022 981--Údržba a opravy oplocenek 3,14 2,763 km 179595 179595

* 022--Oplocováni mladých lesnich porostů 3,14 2,763 179595 179595

036 011 ii 1394 999X999 5 i 150,000 72 10800 10800
036 011 12 1394 999X999 3 40,000 72 2880 2880
036 011 12 1394 999X999 8 10,000 72 720 720
036 011 13 1394 999X999 4 i 17,000 72 1224 1224
036 011 13 1394 999X999 4 1 83,000 72 5976 5976
036 011 14 1394 999X999 4 25,000 72 1800 1800

218 036 011--Lapače na kůrovce - instalace 325,000 ks 23400 23400

036 111 ii 1394 999X999 6 150,000 96 14400 14400
036 111 12 1394 999X999 7 20,000 96 1920 1920

Q 1997 - 2018 HA-SOFI, s.r.o.

Zpracováno dne: 19.2.2018 13:08:07 , , všechna střediska
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Re­
vír

Kód
L H C

J P R L Idx
hol

A
R

KAT
PAR

Mě­
síc

Kód Dod.
mater mat.

Nal Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby jmater.

Hodnota
služeb

Hodnota
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

036 111 13 1394 999X999 8 i 100,000 96 9600 9600
036 111 14 1394 999X999 7 40,000 96 3840 3840

218 036 111--Lapáky - kladeni - SM 310,000 ks 29760 29760

036 141 14 1394 999X999 8 20,000 360 7200 7200
036 141 14 1394 999X999 9 5,000 360 1800 1800

218 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněníra 25,000 m3 9000 9000

218

036
036
036

321 11 1394 999X999
321 14 1394 999X999
321-Asanace kůrovcového dříví - SM -

7
9
mechanická

80,000 336
50,000 336

130,000 m3

26880
16800
43680

26880
16800
43680

036 331 11 1394 999X999 7 80,000 112 8960 8960
036 331 13 1394 999X999 8 i 100,000 112 11200 11200

218 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 180,000 m3 20160 20160

036 421 11 1394 999X999 7 50,000 288 14400 14400
036 421 14 1394 999X999 6 30,000 288 8640 8640
036 421 14 1394 999X999 9 30,000 288 8640 8640

218 036 421--Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická 110,000 m3 31680 31680

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 1080,000 157680 157680

058 111 11 1394 999X999 7 40,000 132 5280 5280
058 111 12 1394 999X999 5 20,000 132 2640 2640
058 111 12 1394 999X999 8 20,000 132 2640 2640
058 111 13 1394 201A0O 11 10 1 0,06 5, 000 132 660 660
058 111 13 1394 999X999 3 1 9, 000 132 1188 1188
058 111- 13 1394 999X999 6 1 80,000 132 10560 10560
058 111 14 1394 999X999 3 60,000 132 7920 7920
058 111 14 1394 999X999 6 80,000 132 10560 10560
058 111 14 1394 999X999 9 170,000 132 22440 22440

218 058 111-•Ruční práce 0,06 484,000 h 63888 63888

058 121 ii 1394 999X999 7 40,000 240 9600 9600
058 121 12 1394 999X999 4 10,000 240 2400 2400
058 121 12 1394 999X999 8 20,000 240 4800 4800
058 121 13 1394 999X999 3 1 3,000 240 720 720
058 121 13 1394 999X999 6 1 10,000 240 2400 2400
058 121 14 1394 999X999 3 24,000 240 5760 5760
058 121 14 1394 999X999 6 50,000 240 12000 12000

218 058 121-•Práce s JMP 157,000 h 37680 37680

058 131 11 1394 999X999 7 10,000 540 5400 5400
058 131 12 1394 999X999 5 10,000 540 5400 5400
058 131 12 1394 999X999 8 10,000 540 5400 5400
058 131 13 1394 999X999 3 1 3,000 540 1620 1620
058 131 13 1394 999X999 12 1 10,000 540 5400 5400
058 131 14 1394 999X999 6 12,000 540 6480 6480
058 131 14 1394 999X999 9 13,000 540 7020 7020

218 058 131-•Práce s traktorem 68,000 h 36720 36720

058 141 12 1394 999X999 6 10,000 216 2160 2160
058 141 12 1394 999X999 8 10,000 216 2160 2160
058 141 14 1394 999X999 6 15,000 216 3240 3240
058 141 14 1394 999X999 9 15,000 216 3240 3240

218 058 141-■Práce s křovinořezem 50,000 h 10800 10800

058 151 ii 1394 999X999 7 20,000 420 8400 8400
218 058 151-•Práce s koněm 20,000 h 8400 8400

058 411 14 1394 999X999 8 1, 000 7700 7700 7700
058 411 14 1394 999X999 12 1,000 7700 7700 7700

218 058 411--Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 2, 000 km 15400 15400

058 591 13 1394 999X999 10 1 5000,000 i 5000 5000
058 591 13 1394 999X999 12 1 10000,000 i 10000 10000

© 1S97 - 2018 HA-SOFT, a.r.o.

Zpracováno dne: 19.2.2018 13:08:07 , všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

218 058 591-Jiné práce 15000,000 Kč 15000 15000

* 058-Ostatni pěstební práce 0,06 15781,000 187888 187888

218 2 - OZŘ 2018+ Ostravice * Předany-podminěný
Rozpis dle arondaoe:

0 - Nešetřeno

Rozpis dle potenciá 1 n.ího vlastníka:
0 -

11 - Parcely nepodléhající restitucím

celkem zakázka 1932541 30680 1963221

1932541 30680 1963221

1931881 30680 1962561
660 660

(5/ 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 19.2.2018 13:08:07 všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
, 19

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 110 LS Frýdek-Mistek (kontrolní čísla) 545,84 6369147 1470173 7839320
43294,263

Rozpis dle zakázek:
218 - OZŘ 2018+ Ostravice 6369147 1470173 7839320

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 6369147 1470173 7839320

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 - 1931881 30680 1962561

11 - Parcely nepodléhajíc! restitucím 4437266 1439493 5876759

O 1997 - 2018 HA.-SOET, s.r.o.

Zpracováno dne: 19.2.2018 13:08:07 I , všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
01/2018 Proj.rok:2018 1

TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

Výběrová kritéria:
(
("38 Čislo zakázky" = 218) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

218 1 - OZŘ 2018+ Ostravice * Předaný projekt
lir***'******-**-********-*****-*****'*'*'***********'***'***********

i
i
i

011
011
011

011 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 
111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 
Vyklizování ploch po těžbě

13,13
28,92
42,05

2671,000 
2542,000 
5213,000

m3
m3

72
66

192312
167772
360084

i 016 211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 21,17 149,370 tis 149,370 7800 1165086 1436165
1 016 611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 0,10 0, 400 tis 0,400 7800 3120 3328
i 016 Zalesňováni sadbou 21,27 149,770 149,770 1168206 1439493

i 022 041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 1,12 1,390 km 78000 108420
1 022 Oplocování mladých lesních porostů 1,12 1,390 108420

i 023 121 Nátěry kultur repelenty-zimní 85,20 494,840 tis 768 380021
i 023 Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěři 85,20 494,840 380021

i 024 011 Ožinání - ručně - v ploškách 5,49 29,300 tis 1440 42192
1 02 4 021 Ožínání - ručně - v pruzích 126,73 385,450 ha 7800 988494
i 024 111 Ožináni - mechanizovaně - v ploškách 0, 07 0, 800 tis 1440 1152
i 024 121 Ožináni - mechanizovaně - v pruzich 9,06 ha 7800 70668
i 024 131 Ožináni - mechanizovaně - celoplošně 1,18 ha 9600 11328
i 024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 142,53 415,550 1113834

i 031 311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 32,59 10,500 ha 12000 391080
i 031 321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 15,83 ha 12000 189960
1 031 411 Prořezávky - jehličnaté - ručně 1,02 3, 000 ha 12000 12240
1 031 611 Rozčleňováni porostů 2,20 5, 500 km 9600 52800
i 031 Prořezávky 51,64 19,000 646080

i 032 311 Zpřístupňování porostů řezem 63, 77 ha 4320 275484
1 032 321 Zpřístupňování porostu hrázkováním ležícího dříví 12,21 ha 3840 46887
i 032 331 Zpřístupňováni porostů řezem a hrázkovánim 27,15 ha 6600 179190
i 032 Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let ' 103,13 501561

i 035 111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 35,22 5, 500 tis 28800 158400
i 035 Ochrana lesa proti zvěři 35,22 5, 500 158400

218 1 - OZŘ 2018+ Ostravice * Předaný projekt 482,16 6299,050 149,770 4436606 1439493
**■*******■****■*•■**■*■*****•*•■****•****•*■*■*-•*•*•*****•***•*•**■*******•*******•*•***

© 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 19.2.2018 13:08:07 všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-1185 SOUPIS SMLUV. OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY
01/2018

LIST
Proj.rok:2018

TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

Sral 
kt

218 2 - OZŘ 2018+ Ostravice * Předaný-podminěný

011 011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 17,50 10779,000 m3 72 776088
011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 24,27 6810,000 m3 66 449460
011 211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 9,30 2490,000 m3 48 119520
011 611 Dočišťování ploch po těžbě 9,00 50,000 ha 4800 43200
011 Vyklizování ploch po těžbě 60,07 20129,000 1388268

016 611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 0, 41 2, 450 tis 2,450 7800 19110 30680
016 Zalesňování sadbou 0,41 2,450 2,450 19110 30680

022 981 Údržba a opravy oplocenek 3,14 2, 763 km 65000 179595
022 Oplocování mladých lesních porostů 3,14 2,763 179595

036 011 Lapače na kůrovce - instalace 325,000 ks 72 23400
036 111 Lapáky - kladení - SM 310,000 ks 96 29760
036 141 Lapáky - asanace - SM odkorněním 25,000 m3 360 9000
036 321 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 130,000 m3 336 43680
036 331 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 180,000 m3 112 20160
036 421 Asanace kůrovcem ohroženého dřivi-SM- mechanická 110,000 m3 288 31680
036 Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 1080,000 157680

058 111 Ruční práce 0, 06 484,000 h 132 63888
058 121 Práce s JMP 157,000 h 240 37680
058 131 Práce s traktorem 68,000 h 540 36720
058 141 Práce s křovinořezem 50,000 h 216 10800
058 151 Práce s koněm 20,000 h 420 8400
058 411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 2,000 km 7700 15400
058 591 Jiné práce 15000,000 Kč 1 15000
058 Ostatní pěstební práce 0,06 15781,000 187888

- OZŘ 2018+ Ostravice * Předaný-podminěný 63,68 36995,213 2,450 1932541 30680218
**********************-*-********************************************'**’****'**************************************’**************

© 1997 - 2018 HA-SOFT,

Zpracováno dne: 19.2.2018 13:08:07 , všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Místek MVO-1185 SOUPIS SMLUV. OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
01/2018 Proj.rok:2018 3

íňa
ak

Úhrn za LS 110 LS Frýdek-Místek (kontr.čísla) 545,84 43294,263 152,220 x 6369147 1470173

Seznam projektových zakázek pěstební činnosti:

218 - OZŘ 2018+ Ostravice 545,84 43294,263 152,220 6369147 1470173

TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

© 1997 - 2018 KA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 19.2.2018 13:08:07 všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
• 1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množstvi MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
(
("38 Čislo zakázky" = 218) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

218 OZŘ 2018+ Ostravice
'k'k'k'k'k-k'k'kic'k'k-k-k-k'j;'k1c'k-t:-i:'í;-k-k')c-4í-k-k'};-ír

218 1 SML Předaný projekt

218 1 SML 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 68 2,720 1000 ks 8320 22630
218 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 4,88 19,520 1000 ks 9750 190320
218 1 SML 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 81 3,240 1000 ks 13000 42120
218 1 SML 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 1,05 5,250 1000 ks 7930 41634
218 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1, 32 6, 600 1000 ks 10530 69500
218 1 SML 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0, 05 0,150 1000 ks 8060 1209
218 1 SML 50155 BUK semenáčky 5 SAD 3,27 29,430 1000 ks 11700 344331
218 1 SML 50250 BUK sazenice 5 PRK 5,84 52,560 1000 ks 8450 444138
218 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 3,37 30,300 1000 ks 9360 283611

218 1 SML Předaný projekt 21,27 149,770 1000 ks 1439493

218 2 SML Předaný-podminěný

218 2 SML 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,20 0, 800 1000 ks 13000 10400
218 2 SML 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,06 0,300 1000 ks 20800 6240
218 2 SML 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,15 1, 350 1000 ks 10400 14040

218 2 SML Předaný-podminěný 0,41 2,450 1000 ks 30680

218 OZŘ 2018+ Ostravice celkem za zakázku 21,68 152,220 1470173

© 1997 - 2018 HA-SOFI, a.r.o.

Zpracováno dne: 19.2.2018 13:08:07 všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Místek MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
• 2

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic/osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množštvi MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-110 LS Frýdek-Mistek (kontr.čisla) 21,68 152,220 1470173

Soupis jednotlivých zakázek:
218 - OZŘ 2018+ Ostravice 21,68 152,220 1000 ks 1470173

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 19.2.2018 13:08:07 , , všechna střediska



Příloha č. P12 kc Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Pa ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařslcé péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodldadně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytolcořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha č. /'s’ ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

i) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytolcořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři -
b) oplocování kultur -

c) ožínání -

30. n.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30.9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládám s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení Městu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11171, 11 121, 11 131 - Úldid Městu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného Městu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěplcy - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěplcy tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 g8i — Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 on, 12 lil - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 ígi - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

ITT. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním paxtnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 lil, 14 121,14131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková-vyhledání místa pro jamlcu 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

Stránka 75 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 — Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytolcořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého lýce) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 — Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenlcy je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenlcy.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 — Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklízeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidaee oplocenlcy drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenlcy budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Qpraw oolocenelc
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana — tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana — opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplátky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předám zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplátky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 — Qplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 gn — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 — Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 lil.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MI.P proti buřeni — v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 " Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeft po celé 
zadané ploše.

3) Vúsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost, škodí, činitelům

25 011 - Klilcoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový — výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrohu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 — Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 — Padlí duhové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

Stránka 81 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.201g



31 on — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — ručně + mech viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31431, 31531 — Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku urěí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázlcováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázlcováním kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - hodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 — Ovazování jiným materiálem viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapaěe na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, věetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky ldadení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 — Lapáky — asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného připravím 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví— 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůiy.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace. 
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.
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36 531 - Asanace nilazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech — chemicky
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní viz Příloha č. Z2 Ostatní informace.

43 lil - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 lil — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

g8 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického připravím.

58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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58 42i - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha ě. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA e. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

110218

Ostravice

LS Frýdek-Místek

účastník: Lesy Beskydy, a.s.
'ČO: 26797674

ulice: č.p. 260 
obec: Ostravice 739 14

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 72

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 72
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 72
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 66

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 66
11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 66

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 48
11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 48
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 48

11410 Drcení klestu m3 120
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 120

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 4 800
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 31 200
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 4 600

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 000
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 800
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 800

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 800
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 400
16900 Doplňování MZD 1000 ks 9 600
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 78 000
22060 Oplocenkyz nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 94 000
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 19 200
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu km 4 600
22980 Údržba a opravy oplocenek km 65 000

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 3 340
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 440
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 796
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 768
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 3 900
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 1 010

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 440

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 800
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 9 600
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 3 640

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 000
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 6 600
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 4 860
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 580
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 15 600

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 12 000

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 12 000
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 12 000

31610 Rozčleňování porostů km 9 600

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 4 320
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 3 840

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 6 600

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 10 200

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 28 800
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 29 350
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 46 400

35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 14 600
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 9 600

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 72

36110 Lapáky - kladení - SM ks 96
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 48

36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí m3 60
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 360
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 170
36165 Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě m3 120
36166 Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě m3 120

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 336
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 112
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36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 120
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 120
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 288

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 146
36510 Asanace těžebního odpadu m3 68

36520 Asanace skládek m2 34

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 14 400
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 18 000

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 48 000
58110 Ruční práce hod 132
58120 Práce s JMP hod 240

58130 Práce s traktorem hod 540

58140 Práce s křovinořezem hod 216
58150 Práce s koněm hod 420

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 180
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 7 700
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

110218 účastník: Lesy Beskydy, a.s.
Ostravice ICO: 26797674
LS Frýdek-Místek Ulice: Č.p. 250

obec: Ostravice 739 14

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena [Kč/tis.ks]***

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 5 720
1250 SM sazenice 5 mm PRK 8 320
1255 SM sazenice 5 mm SAD 12 350
1260 SM sazenice 6 mm PRK 9 750
1265 SM sazenice 6 mm SAD 13 000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 930
10255 JD sazenice 5 mm SAD 16 250
10260 JD sazenice 6 mm PRK 10 530
10265 JD sazenice 6 mm SAD 20 800
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 6 760
30250 MD sazenice 5 mm PRK 7 540
30260 MD sazenice 6 mm PRK 8 060
40150 DB semenáčky 5 mm PRK 4 030
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 10 400
40250 DB sazenice 5 mm PRK 5 330
40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 850
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 9 100
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 11 700
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 18 200
50250 BK sazenice 5 mm PRK 8 450
50260 BK sazenice 6 mm PRK 9 360
50265 BK sazenice 6 mm SAD 10 400
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 10 400
53250 KL sazenice 5 mm PRK 4 810
53255 KL sazenice 5 mm SAD 11 050
53260 KL sazenice 6 mm PRK 6 110
53265 KL sazenice 6 mm SAD 11 050
57250 JS sazenice 5 mm PRK 6 110
57260 JS sazenice 6 mm PRK 6 760
74250 TR sazenice 5 mm PRK 6 760
74260 TR sazenice 6 mm PRK 8 060
74265 TR sazenice 6 mm SAD 12 350
83140 OL semenáčky 4 mm PRK 4 810
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 8 450
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 110
83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 760
84145 OLS semenáčky 4 mm SAD 9 750
84250 OLS sazenice 5 mm PRK 9 750
84260 OLS sazenice 6 mm PRK 11 050

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm 
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:
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Příloha c. /’5 kc Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky _oplocenky______

Příklad
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry_____________ ^
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. lx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupinu prvků Prvek Maw«l frg I
!

Min. šířka Min. lloiišlka mm 1 |
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

jabRrtfWípraftiik iftMtik . j iřířtaOiitfl j
rpnáísťůi’ íiýÉbmčíííH^ ! If

i
■f

 i
■■

■ IDíilVa j

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvkii íňjWťik pMaiiůiil jpíUTii u)ť || 1 Délka
1 cm cm cm [cm]

nosné kůly |tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry |tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo I150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva jev 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

l----------------- 1 --------- 1— cm cm cm [cm]
[nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
[funkční pletivo 150(160)011 - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěr: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

jRpBBffSka ]roMlI—_J '1M(J
cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

B* 1 '■■■" ' ■ ■ ■ ■ v íkMihi-pmřiííixSr ■UH
—.ti ;

| cm cm [cm]
|nosné kůly Tyčovina 13 - 250
(funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

(funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

ÍKlftfc

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

Koliha vysoká 220/3

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.201g
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

|5j^n»íhf?irp)iv5il<íi; ýliwdk ] tSA i iMítoa:

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2: 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prv jířV/dk RíisíteniBíl ■'V -| í
t

■:nri|
cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvkii

[řW jf< llřžfeíisiúliil
JI Mllf........ — ^IfréV .

Uji
mSiko. . . jmém

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 1 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 I 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2| 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

■ ' 1Malenal Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Holka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Přílohu i\ /’n Av Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA ě. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxpx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

< i. 

(aifcrť 
giíce)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

i' kom 
(projek

mjgŠEm
Název (projekt) Cenotvo

rná
jednotka

uoio Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení Městu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m,3 11021 ÚMid a pálení Městu - jehličnatého m,3
110.S0 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení Městu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
m3 mu ÚMid Městu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid ldestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 ÚMid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úldid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid Městu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 

listnat.
m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného ldestu - listnatého m3
11310 Štěpkování Městu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování Městu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování ldestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet, 
štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. Městu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m,3 11411 Drcení Městu m,3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 VyMizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech, v 
ploškách

1000 les 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

Ion

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
— celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbínová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 les

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
lcopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - dutý lýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý lýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 lis

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 lis

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 lis

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamlcová 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan,-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 1<S
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 lis

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-lcopečková
17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-kopečková
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

17641
Opak, podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-iiná

1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 les
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-iiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 les

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 210X1 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

lan

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

lan

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 lan 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná lan
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
lan

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

lun

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do

180 cmvč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
lan

22220 Rozebírám a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cmvč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

lan

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

lan

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

lan

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek lan
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
les

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

les

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 les
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 les
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 lis 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 les
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách les
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 les

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin — 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

smi Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky-jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lem 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůiy 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním ms 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m,3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m,3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m,3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opalc. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetřeni ks
36210 Instalace návnad na stolící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO — 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m,3
36520 Asanace sldádek 1112 36521 Asanace skládek IT12
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovei - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.leůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovei - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i
mech - drcenim,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčle.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 les
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 les

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázlcování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les
43120 Rekonstrukce porostů - hyposelcerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

lun

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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Příloha č. Ti ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Ti TĚŽEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
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1-110 LS Frýdek-Místek MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřiví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Výběrová kritéria:
í
("38 Číslo zakázky" = 218) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

218-OZŘ 2018+ Ostravice Typ projektu: 1-Předaný projekt

ii 2 11 1394 115C03a i 20 1000 6 SM i 200,00 120200 55600 55600
ii 2 11 1394 115C03a i 19 1000 6 BK i 9,00 5,00 2405 1605 1605

1394 115C03a k i 9,00 205,00 122605 57205 57205
ii 2 11 1394 122B03 k i 19 1000 9 SM 1 0,51 5,00 1135 1625 1625
ii 2 11 1394 122B04 k i 19 1000 9 SM i 0,73 10,00 2270 3250 3250
ii 2 11 1394 123A04 * i 19 1000 9 SM i 3,24 60,00 13620 19500 19500
ii 2 11 1394 123B03 k i 19 1000 9 SM 1 1,70 25,00 5675 8125 8125
ii 2 11 1394 123B04 k i 20 1000 9 SM i 5,75 100,00 60100 27800 27800
ii 2 11 1394 123C04 k i 19 1000 9 SM 1 4,64 100,00 22700 32500 32500
ii 2 11 1394 123D04 k i 19 1000 9 SM i 4,07 60,00 13620 19500 19500
ii 2 11 1394 125B04 k i 19 1000 9 SM i 6,32 120,00 27240 39000 39000
ii 2 11 1394 126A03 k i 19 1000 9 SM 1 5,15 100,00 22700 32500 32500
11 2 11 1394 127E03 k i 19 1000 9 SM i 3, 67 60,00 13620 19500 19500
ii 2 11 1394 127E04 k i 19 1000 9 SM i 1,30 20, 00 4540 6500 6500

2 11 1394 celkem za revír a LHC 46,08 865,00 309825 267005 267005

ii 2 12 1394 134A03 i 8 1000 8 SM 1 0,99 25,00 4200 13025 13025
ii 2 12 1394 134A03 i 3 1000 8 BK i 1,00 323 516 516

1394 134A03 k i 0, 99 26,00 4523 13541 13541
ii 2 12 1394 134A04 i 19 1000 8 SM i 1,11 46, 00 10442 14950 14950
ii 2 12 1394 134A04 i 14 1000 8 BK i 3, 00 1095 1179 1179

1394 134A04 k i 1,11 49,00 11537 16129 16129
ii 2 12 1394 136D03 i 2 1000 8 SM i 3,91 17,00 2856 8857 8857
ii 2 12 1394 136D03 i 2 1000 8' BK i 4,00 1292 2064 2064

1394 136D03 k i 3,91 21,00 4148 10921 10921
ii 2 12 1394 136D04 i 34 1000 8 SM 1 7,18 195,00 140790 46605 46605
ii 2 12 1394 136D04 i 13 1000 8 BK i 43,00 15695 16899 16899

1394 136D04 k i 7,18 238,00 156485 63504 63504
ii 2 12 1394 143B03 k i 7 1000 7 SM i 1,29 36,00 6048 18756 18756
ii 2 12 1394 143B04 k i 36 1000 6 SM i 4,64 177,00 127794 42303 42303
11 2 12 1394 143D03 k i 7 1000 7 SM i 6,95 126,00 21168 65646 65646
ii 2 12 1394 143D04 k i 26 1000 7 SM 1 2,40 114,00 68514 31692 31692
ii 2 12 1394 144B03 k i 9 1000 6 SM i 3,46 135,00 22680 70335 70335
ii 2 12 1394 144B04 k i 23 1000 6 SM i 3,25 100,00 60100 27800 27800

2 12 1394 celkem za revir a LHC 35,18 1022,00 482997 360627 360627

ii 2 13 1394 157F03 * i 14 67 1000 1000 12 SM i 2,58 100,00 15300 39700 39700
ii 2 13 1394 203B03 i 12 12 500 1000 12 SM 1 180,00 27540 71460 71460
ii 2 13 1394 203B03 i 5 12 500 1000 12 BK 1 11,80 80,00 25840 41280 41280

1394 203B03 * i 12 11,80 260,00 53380 112740 112740
ii 2 13 1394 203F03 k i 19 15 250 1000 12 SM 1 1,26 39,00 8853 12675 12675
ii 2 13 1394 203F04 i 19 15 250 1000 12 SM 1 4,82 166,00 37682 53950 53950
ii 2 13 1394 203F04 i 19 15 250 1000 12 BK i 58,00 27898 18618 18618

1394 203F04 k i 15 4,82 224,00 65580 72568 72568
2 13 1394 celkem za revir a LHC 20, 46 623,00 143113 237683 237683

ii 2 14 1394 234A03 * i 8 ii 1000 6 SM 1 0,37 10,00 1680 5210 5210
ii 2 14 1394 234B03 * i 14 47 1000 6 SM i 7,00 210,00 32130 83370 83370
ii 2 14 1394 234C04 * i 13 47 1000 6 SM 1 5,24 157,00 24021 62329 62329
ii 2 14 1394 235A03 k i 10 11 1000 6 SM 1 0,82 20,00 3060 7940 7940
ii 2 14 1394 235B03 k i 14 47 1000 6 SM i 6,00 180,00 27540 71460 71460
11 2 14 1394 235E03 k i 5 12 520 1000 6 SM 1 2,02 48,00 8064 25008 25008

2 14 1394 celkem za revír a LHC 21, 45 625,00 96495 255317 255317

ii 2-•Výchovná z probírek do 4 0 let celkem 123,17 3135,00 1032430 1120632 1120632
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2941,00 957882 1038471 1038471
50-BK 194,00 74548 82161 82161

jehl. 2941,00 957882 1038471 1038471
list. 194,00 74548 82161 82161

11 3 12 1394 134B07 1 29 1000 10 SM 3, 29 100,00 60100 27800 27800
11 3 12 1394 134B07 1 29 1010 10 SM 18,00 3978 5004 5004
11 3 12 1394 134B07 1 29 1000 10 BK 5,00 2800 1370 1370

1394 134B07 * 1 3, 29 123,00 66878 34174 34174
11 3 12 1394 134B08 1 40 1000 10 SM 4,93 160,00 115520 38240 38240
11 3 12 1394 134B08 1 40 1010 10 SM 28,00 10024 6692 6692
11 3 12 1394 134B08 1 30 1000 10 BK 128,00 115712 30336 30336
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1394 134B08 * 1 4,93 316,00 241256 75268 75268
ii 3 12 1394 134C08 1 32 1010 7 SM 12,00 4296 2868 2868
ii 3 12 1394 134C08 1 32 1000 7 SM 0, 83 23, 00 16606 5497 5497
ii 3 12 1394 134C08 1 35 1000 7 BK 16, 00 14464 3792 3792
ii 3 12 1394 134C08 1 35 1000 7 BK 7, 00 6328 1659 1659

1394 134C08 * 1 0, 83 58,00 41694 13816 13816
ii 3 12 1394 135D08 1 48 1000 7 SM 5,52 270,00 194940 64530 64530
ii 3 12 1394 135D08 1 48 1010 7 SM 30, 00 10740 7170 7170
ii 3 12 1394 135D08 1 45 1000 7 BK 105,00 94920 24885 24885

1394 135D08 * 1 5, 52 405,00 300600 96585 96585
ii 3 12 1394 142A09 * 1 144 1000 6 SM 10,22 602,00 756112 81872 81872
ii 3 12 1394 142B08 * 1 142 1010 7 SM 5,72 219,00 146730 29784 29784
ii 3 12 1394 143B07 * 1 71 1010 7 SM 0,88 17,00 10217 2448 2448
11 3 12 1394 143D07 * 1 86 1010 7 SM 2,96 108,00 64908 15552 15552

3 12 1394 celkem za revir a LHC 34, 35 1848,00 1628395 349499 349499

ii 3 13 1394 148A05 * i 30 ii 1000 12 SM i 1,00 45, 00 32490 10755 10755
ii 3 13 1394 150D05 * i 43 12 800 1000 12 SM i 2,98 130,00 93860 31070 31070
ii 3 13 1394 150D07 * i 71 12 800 1000 12 SM i 0, 50 25,00 31325 3600 3600
ii 3 13 1394 155C10 * i 110 12 600 1000 12 SM i 4,75 290,00 364240 39440 39440

3 13 1394 celkem za revír a LHC 9,23 490,00 521915 84865 84865

ii 3 14 1394 209C06 i 49 57 300 1000 9 SM 1,00 45,00 32490 10755 10755
ii 3 14 1394 209C06 i 35 57 300 1000 9 BK 0,35 23,00 20792 5451 5451

1394 209C06 * i 57 1,35 68,00 53282 16206 16206
ii 3 14 1394 209C08 * i 45 57 350 1000 9 BK 0,58 23, 00 20792 5451 5451
11 3 14 1394 209F08 i 82 57 60 1000 9 SM 1,00 110,00 137830 15840 15840
ii 3 14 1394 209F08 i 24 57 60 1000 9 BK 0,40 11,00 6160 3014 3014

1394 209F08 * 1 57 1, 40 121,00 143990 18854 18854
11 3 14 1394 212A06 * i 47 12 700 1000 9 SM 1,96 76, 00 54872 18164 18164
ii 3 14 1394 214B07 * 1 52 17 600 1000 6 SM 12,00 624,00 688896 116688 116688
ii 3 14 1394 220C09 * i 57 12 900 1000 3 SM 4,73 200,00 220800 37400 37400

3 14 1394 celkem za revír a LHC 22, 02 1112,00 1182632 212763 212763

ii 3-Výchovná z probírek přes 40 let celkem 65, 60 3450,00 3332942 647127 647127
Rozpis dle dřevin:

i- SM 3132,00 3050974 571169 571169
50-BK 318,00 281968 75958 75958

jehl. 3132,00 3050974 571169 571169
list. 318,00 281968 75958 75958

ii 13 ii 1394 106B13 2 100 1000 10 SM 1 1,00 500,00 628000 68000 68000
ii 13 ii 1394 106B13 2 100 1000 10 BK i 100,00 81200 13600 13600

1394 106B13 * 2 1,00 600,00 709200 81600 81600
ii 13 ii 1394 124C11 2 100 1000 3 SM i 1,00 370,00 464720 50320 50320
ii 13 ii 1394 124C11 2 100 1000 3 BK i 160,00 129920 21760 21760

1394 124C11 * 2 1, 00 530,00 594640 72080 72080
ii 13 ii 1394 126A12 2 100 1000 3 SM i 1,30 640,00 803840 87040 87040
11 13 ii 1394 126A12 2 100 1000 3 BK 1 50,00 40600 6800 6800

1394 126A12 * 2 1,30 690,00 844440 93840 93840
13 ii 1394 celkem za revír a LHC 3,30 1820,00 2148280 247520 247520

ii 13 12 1394 139A14 * 2 274 52 30 1000 3 SM 1, 30 1045,00 1312520 142120 142120
ii 13 12 1394 139B14 * 2 293 52 30 1000 3 SM 1,55 1025,00 1287400 139400 139400
11 13 12 1394 139D15 2 310 52 30 1000 3 SM 0,83 588,00 738528 79968 79968
ii 13 12 1394 139D1S 2 164 52 30 1000 3 BK 15,00 12180 2040 2040

1394 139D15 * 2 52 0, 83 603,00 750708 82008 82008
13 12 1394 celkem za revír a LHC 3, 68 2673,00 3350628 363528 363528

ii 13 13 1394 155C15 * 2 294 52 600 1000 12 SM 1 0, 60 490,00 615440 66640 66640
ii 13 13 1394 158C12 2 243 55 1000 3 SM i 0, 45 350,00 439600 47600 47600
ii 13 13 1394 158C12 2 159 55 1000 3 BK i 25,00 20300 3400 3400

1394 158C12 * 2 55 0, 45 375,00 459900 51000 51000
ii 13 13 1394 158F14 2 279 54 1000 12 SM i 0,60 300,00 376800 40800 40800
11 13 13 1394 158F14 2 15 54 1000 12 BK 1 30,00 14430 9630 9630

1394 158F14 * 2 54 0, 60 330,00 391230 50430 50430
ii 13 13 1394 158F14 * 2 279 55 1000 3 SM i 0,50 300,00 376800 40800 40800
ii 13 13 1394 158G14 * 2 245 52 800 1000 12 SM 1 1,50 708,00 889248 96288 96288
ii 13 13 1394 201C15 2 249 55 1000 12 SM i 1,00 300,00 376800 40800 40800
ii 13 13 1394 201C15 2 123 55 1000 12 BK i 80, 00 64960 10880 10880

1394 201C15 * 2 55 1, 00 380,00 441760 51680 51680
11 13 13 1394 206B12 * 2 260 22 1000 3 SM i 0,60 400,00 502400 54400 54400

13 13 1394 celkem za revír a LHC 5,25 2983,00 3676778 411238 411238

11 13 14 1394 215D13 2 169 47 1000 12 SM 3,20 204,00 256224 27744 27744
ii 13 14 1394 215D13 2 203 47 1000 3 SM 0,36 219,00 275064 29784 29784

1394 215D13 * 2 47 3, 56 423,00 531288 57528 57528
ii 13 14 1394 215E12 * 2 124 47 1000 3 SM 6,64 500,00 628000 68000 68000
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ii 13 14 1394 215F13 k 2 205 17 500 1000 6 SM 0,50 100,00 125600 13600 13600
ii 13 14 1394 216B13 k 2 205 17 200 1000 12 SM 4,00 176,00 221056 23936 23936
ii 13 14 1394 221B12 2 220 17 700 1000 3 SM 2,50 500,00 628000 68000 68000
ii 13 14 1394 221B12 2 220 17 700 1000 12 SM 2,50 500,00 628000 68000 68000

1394 221B12 k 2 17 5, 00 1000,00 1256000 136000 136000
11 13 14 1394 222E13 k 2 240 47 1000 6 SM 0,50 380,00 477280 51680 51680

13 14 1394 celkem za revir a LHC 20,20 2579,00 3239224 350744 350744

ii 13-•Obnovni pro přirozenou obnovu (MŮ) celkem 32, 43 10055,00 12414910 1373030 1373030
Rozpis dle dřevin:

1-SM 9595,00 12051320 1304920 1304920
50-BK 460,00 363590 68110 68110

jehl. 
list.

9595,00 12051320 1304920
460,00 363590 68110

1304920
68110

218 11-smluv. dřivi při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

16640,00 16780282 3140789 3140789

l-SM 15668,00 16060176 2914560 2914560
50-BK 972,00 720106 226229 226229

jehl. 15668,00 16060176 2914560 2914560
list. 972,00 720106 226229 226229

218-OZŘ 2018+ Ostravice Typ projektu: 1-Předaný projekt 16640,00 16780282 3140789 3140789

Průměrné ceny za lm3 
Rozpis dle dřevin:

dřivi: 1008 189 189

l-SM 15668,00 16060176 2914560 2914560
50-BK 972,00 720106 226229 226229

jehl. 15668,00 16060176 2914560 2914560
list. 972,00 720106 226229 226229

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 smluv, dřivi při pni 16640,00 16780282 3140789 3140789
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218-OZŘ 2018+ Ostravice Typ projektu: 2-Pfedaný-podminěný

ii 5 11 1394 999X999 4 29 9010 7 SM 1 400,00 88400 111200 111200
ii 5 11 1394 999X999 4 49 9010 7 SM i 500,00 179000 119500 119500
ii 5 11 1394 999X999 4 69 9010 7 SM i 400,00 194400 74800 74800
11 5 11 1394 999X999 4 99 9010 6 SM 1 1100,00 661100 158400 158400
ii 5 11 1394 999X999 4 100 9010 3 SM i 500,00 335000 68000 68000
ii 5 11 1394 999X999 4 100 9010 7 SM i 1700,00 1139000 231200 231200
ii 5 11 1394 999X999 4 100 9010 10 SM i 765,00 512550 104040 104040

1394 999X999 * 4 5365,00 3109450 867140 867140
5 11 1394 celkem za revir a LHC 5365,00 3109450 867140 867140

ii 5 12 1394 999X999 * 3 127 9010 5 SM 50,00 33500 6800 6800
11 5 12 1394 999X999 4 45 9010 8 SM 10,00 3580 2390 2390
ii 5 12 1394 999X999 4 63 9010 4 SM 10, 00 4860 1870 1870
ii 5 12 1394 999X999 4 63 9010 8 SM 10, 00 4860 1870 1870
ii 5 12 1394 999X999 4 91 9010 6 SM 10,00 6010 1440 1440
ii 5 12 1394 999X999 4 127 9010 3 SM 100,00 67000 13600 13600
11 5 12 1394 999X999 4 127 9010 8 SM 300,00 201000 40800 40800n 5 12 1394 999X999 4 127 9010 4 SM 900,00 603000 122400 122400
ii 5 12 1394 999X999 4 127 9010 10 SM 50, 00 33500 6800 6800
ii 5 12 1394 999X999 4 127 9010 6 SM 200,00 134000 27200 27200

1394 999X999 * 4 1590,00 1057810 218370 218370
5 12 1394 celkem za revir a LHC 1640,00 1091310 225170 225170

ii 5 13 1394 999X999 * 3 110 55 9010 12 SM i 0,50 326,00 218420 44336 44336
ii 5 13 1394 999X999 4 91 11 9010 6 SM i 106,00 63706 15264 15264
ii 5 13 1394 999X999 4 91 11 9010 9 SM i 149,00 89549 21456 21456
ii 5 13 1394 999X999 4 119 11 9010 6 SM i 50, 00 33500 6800 6800

1394 999X999 * 4 11 305,00 186755 43520 43520
ii 5 13 1394 999X999 4 99 55 9010 12 SM i 100,00 60100 14400 14400
ii 5 13 1394 999X999 4 110 55 9010 12 SM i 190,00 127300 25840 25840
11 5 13 1394 999X999 4 29 55 9010 12 SM i 24,00 5304 6672 6672
ii 5 13 1394 999X999 4 110 55 9010 3 SM 1 210,00 140700 28560 28560

1394 999X999 * 4 55 524,00 333404 75472 75472
11 5 13 1394 999X999 i 3 110 55 9010 12 SM i 0,50 300,00 201000 40800 40800

5 13 1394 celkem za revir a LHC 1,00 1455,00 939579 204128 204128

ii 5 14 1394 999X999 * 4 150 22 9010 6 SM i 202,00 135340 27472 27472
ii 5 •14 1394 999X999 3 80 9010 9 SM 0,20 200,00 120200 28800 28800
11 5 14 1394 999X999 3 150 9010 9 SM 0,20 80,00 53600 10880 10880

1394 999X999 * 3 0, 40 280,00 173800 39680 39680
ii 5 14 1394 999X999 4 80 9010 6 SM 86,00 51686 12384 12384
ii 5 14 1394 999X999 4 80 9010 9 SM 100,00 60100 14400 14400
ii 5 14 1394 999X999 4 150 9010 6 SM 170,00 113900 23120 23120
ii 5 14 1394 999X999 4 150 9010 9 SM 300,00 201000 40800 40800
ii 5 14 1394 999X999 4 150 9010 12 SM 200,00 134000 27200 27200

1394 999X999 * 4 856,00 560686 117904 117904
5 14 1394 celkem za revir a LHC 0, 40 1338,00 869826 185056 185056

11 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 1,40 9798,00 6010165 1481494 1481494
Rozpis dle dřevin:

1-SM 9798,00 6010165 1481494 1481494

jehl. 9798,00 6010165 1481494 1481494

11 8 11 1394 999X999 4 29 9040 6 SM i 100,00 32200 27800 27800
11 8 11 1394 999X999 4 49 9040 6 SM 1 100,00 45100 23900 23900
11 8 11 1394 999X999 4 69 9040 6 SM 1 100,00 67700 18700 18700
11 8 11 1394 999X999 4 99 9040 6 SM i 300,00 246600 43200 43200
11 8 11 1394 999X999 4 100 9040 6 SM 1 300,00 272100 40800 40800
11 8 11 1394 999X999 4 99 9040 6 BK i 25, 00 20550 3600 3600
11 8 11 1394 999X999 4 100 9040 6 BK i 25,00 20200 3400 3400

1394 999X999 * 4 950,00 704450 161400 161400
8 11 1394 celkem za revir a LHC 950,00 704450 161400 161400

11 8 12 1394 999X999 4 8 9040 7 SM 10,00 1100 5210 5210
11 8 12 1394 999X999 4 8 9040 4 SM 10,00 1100 5210 5210
11 8 12 1394 999X999 4 12 9040 7 SM 20,00 1840 7940 7940
11 8 12 1394 999X999 4 12 9040 4 SM 20,00 1840 7940 7940
11 8 12 1394 999X999 4 17 9040 8 SM 10, 00 600 3250 3250
11 8 12 1394 999X999 4 17 9040 4 SM 20,00 1200 6500 6500
11 8 12 1394 999X999 4 21 9040 8 SM 50, 00 16100 13900 13900
11 8 12 1394 999X999 4 21 9040 4 SM 20, 00 6440 5560 5560
11 8 12 1394 999X999 4 45 9040 4 SM 10,00 4510 2390 2390
11 8 12 1394 999X999 4 45 9040 8 SM 10,00 4510 2390 2390
11 8 12 1394 999X999 4 63 9040 4 SM 10, 00 6770 1870 1870
11 8 12 1394 999X999 4 63 9040 8 SM 10,00 6770 1870 1870
11 8 12 1394 999X999 4 91 9040 3 SM 20, 00 16440 2880 2880
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ii 8 12 1394 999X999 4 91 9040 5 SM 20,00 16440 2880 2880
ii 8 12 1394 999X999 4 91 9040 8 SM 30,00 24660 4320 4320
ii 8 12 1394 999X999 4 127 9040 3 SM 50,00 45350 6800 6800
ii 8 12 1394 999X999 4 127 9040 7 SM 50,00 45350 6800 6800
ii 8 12 1394 999X999 4 45 9040 8 BK 20,00 18000 4740 4740
ii 8 12 1394 999X999 4 45 9040 4 BK 20, 00 18000 4740 4740
ii 8 12 1394 999X999 4 63 9040 8 BK 20,00 14680 3700 3700
ii 8 12 1394 999X999 4 63 9040 4 BK 10, 00 7340 1850 1850
ii 8 12 1394 999X999 4 91 9040 4 BK 10,00 8220 1440 1440
ii 8 12 1394 999X999 4 91 9040 8 BK 10,00 8220 1440 1440
ii 8 12 1394 999X999 4 127 9040 4 BK 15,00 12120 2040 2040
ii 8 12 1394 999X999 4 127 9040 8 BK 15,00 12120 2040 2040

1394 999X999 -*• 4 490,00 299720 109700 109700
8 12 1394 celkem za revir a LHC 490,00 299720 109700 109700

ii 8 13 1394 999X999 * 3 110 55 9010 3 SM 1 5,00 3350 680 680
ii 8 13 1394 999X999 * 4 14 11 9040 6 SM 1 100,00 9200 39700 39700
ii 8 13 1394 999X999 4 110 12 200 9040 6 SM 1 83,00 75281 11288 11288
ii 8 13 1394 999X999 4 19 12 200 9040 6 SM 1 100,00 6000 32500 32500
ii 8 13 1394 999X999 4 29 12 200 9040 6 SM 1 50,00 16100 13900 13900

1394 999X999 * 4 12 233,00 97381 57688 57688
ii 8 13 1394 999X999 * 4 110 55 9040 10 BK 1 100,00 80800 13600 13600
11 8 13 1394 999X999 3 19 11 9040 6 SM 1 0,20 161,00 9660 52325 52325
ii 8 13 1394 999X999 3 19 11 9040 11 BK 1 0,10 58,00 27608 18618 18618

1394 999X999 * 3 11 0,30 219,00 37268 70943 70943
8 13 1394 celkem za revir a LHC 0, 30 657,00 227999 182611 182611

ii 8 14 1394 999X999 * 4 150 9010 3 SM 50, 00 33500 6800 6800
11 8 14 1394 999X999 3 80 9040 9 SM 0,15 100,00 82200 14400 14400
ii 8 14 1394 999X999 3 80 9040 9 SM 0,20 200,00 164400 28800 28800
11 8 14 1394 999X999 3 120 9040 3 SM 0,15 100,00 90700 13600 13600
ii 8 14 1394 999X999 3 120 9040 6 SM 0,15 200,00 181400 27200 27200
ii 8 14 1394 999X999 3 120 9040 9 SM 0,15 100,00 90700 13600 13600

1394 999X999 * 3 0,80 700,00 609400 97600 97600
ii 8 14 1394 999X999 4 8 9040 9 SM 15,00 1650 7815 7815
11 8 14 1394 999X999 4 8 9040 6 SM 15,00 1650 7815 7815
ii 8 14 1394 999X999 4 10 9040 6 SM 15,00 1380 5955 5955
11 8 14 1394 999X999 4 10 9040 9 SM 15,00 1380 5955 5955
ii 8 14 1394 999X999 4 19 9040 6 SM 15, 00 900 4875 4875
ii 8 14 1394 999X999 4 19 9040 9 SM 15,00 900 4875 4875
ii 8 14 1394 999X999 4 25 9040 6 SM 25,00 8050 6950 6950
ii 8 14 1394 999X999 4 25 9040 9 SM 25,00 8050 6950 6950
ii 8 14 1394 999X999 4 40 9040 9 SM 20,00 9020 4780 4780
ii 8 14 1394 999X999 4 40 9040 9 SM 20,00 9020 4780 4780
11 8 14 1394 999X999 4 60 9040 9 SM 40,00 27080 7480 7480
ii 8 14 1394 999X999 4 80 9040 3 SM 80,00 65760 11520 11520
ii 8 14 1394 999X999 4 80 9040 6 SM 71,00 58362 10224 10224
ii 8 14 1394 999X999 4 150 9040 6 SM 249,00 225843 33864 33864
ii 8 14 1394 999X999 4 150 9040 7 SM 300,00 272100 40800 40800

1394 999X999 * 4 920,00 691145 164638 164638
8 14 1394 celkem za revir a LHC 0, 80 1670,00 1334045 269038 269038

11 8-•Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci 1(PN iefllHfcm 1,10 3767,00 2566214 722749 722749
Rozpis dle dřevin:

l-SM 3439,00 2318356 661541 661541
50-BK 328,00 247858 61208 61208

jehl. 3439,00 2318356 661541 661541
list. 328,00 247858 61208 61208

11 10 11 1394 999X999 4 19 9010 7 SM i ■ 50,00 1450 16250 16250
11 10 11 1394 999X999 4 29 9010 7 SM i 50,00 11050 13900 13900
11 10 11 1394 999X999 4 49 9010 7 SM i 50, 00 17900 11950 11950
11 10 11 1394 999X999 4 69 9010 10 SM 1 50, 00 24300 9350 9350
11 10 11 1394 999X999 4 99 9010 6 SM i 50,00 30050 7200 7200
11 10 11 1394 999X999 4 100 9010 10 SM 1 50, 00 33500 6800 6800

1394 999X999 * 4 300,00 118250 65450 65450
10 11 1394 celkem za revir a LHC 300,00 118250 65450 65450

11 10--Nahodilá - tracheomykózni ve stup.pošk.1--IV (BNlMNift 300,00 118250 65450 65450
Rozpis dle dřevin:

l-SM 300,00 118250 65450 65450

jehl 300,00 118250 65450 65450

11 11 11 1394 999X999 4 29 9030 7 SM i 100,00 30500 27800 27800
11 11 11 1394 999X999 4 49 9030 7 SM i 300,00 129600 71700 71700
11 11 11 1394 999X999 4 69 9030 4 SM 1 300,00 186600 56100 56100
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ii ii ii 1394 999X999 4 99 9030 4 SM i 300,00 229800 43200 43200
ii ii ii 1394 999X999 4 99 9030 3 SM i 300,00 229800 43200 43200
ii ii ii 1394 999X999 4 100 9030 3 SM 1 700,00 583800 95200 95200
ii ii ii 1394 999X999 4 100 9030 4 SM i 700,00 583800 95200 95200

1394 999X999 * 4 2700,00 1973900 432400 432400
11 ii 1394 celkem za revir a LHC 2700, 00 1973900 432400 432400

n ii 12 1394 999X999 * 4 127 9030 5 SM 86, 00 71724 11696 11696
ii 12 1394 celkem za revir a LHC 86,00 71724 11696 11696

ii ii 13 1394 999X999 * 4 100 12 200 3030 5 SM i 1119,00 933246 152184 152184
ii ii 13 1394 999X999 * 4 110 22 9030 4 SM i 100,00 83400 13600 13600
ii ii 13 1394 999X999 * 4 110 55 9030 9 SM i 200,00 166800 27200 27200

ii 13 1394 celkem za revir a LHC 1419,00 1183446 192984 192984

ii ii 14 1394 999X999 4 150 9040 6 SM 505,00 458035 68680 68680
ii ii 14 1394 999X999 4 150 9030 6 SM 300,00 250200 40800 40800
ii ii 14 1394 999X999 4 100 9030 6 SM 320,00 266880 43520 43520

1394 999X999 * 4 1125,00 975115 153000 153000
ii 14 1394 celkem za revir a LHC 1125,00 975115 153000 153000

ii ii-■Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 5330,00 4204185 790080 790080
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5330,00 4204185 790080 790080

jehl. 5330,00 4204185 790080 790080

11 12 11 1394 999X999 4 29 9010 7 SM 1 100,00 22100 27800 27800
11 12 11 1394 999X999 4 49 9010 7 SM i 100,00 35800 23900 23900
11 12 11 1394 999X999 4 69 9010 6 SM 1 100,00 48600 18700 18700
11 12 11 1394 999X999 4 99 9010 6 SM i 100,00 60100 14400 14400
11 12 11 1394 999X999 4 99 9010 7 SM i 100,00 60100 14400 14400
11 12 11 1394 999X999 4 100 9010 7 SM i 150,00 100500 20400 20400
11 12 11 1394 999X999 4 100 9010 3 SM i 150,00 100500 20400 20400

1394 999X999 * 4 800,00 427700 140000 140000
12 11 1394 celkem za revir a LHC 800,00 427700 140000 140000

11 12 12 1394 999X999 * 3 127 1000 7 SM 0,10 70, 00 87920 9520 9520
11 12 12 1394 999X999 3 127 1000 6 SM 0,10 70,00 87920 9520 9520
11 12 12 1394 999X999 3 127 1000 6 SM 0,07 50, 00 62800 6800 6800
11 12 12 1394 999X999 3 127 1000 7 SM 0,07 50, 00 62800 6800 6800

1394 999X999 * 3 0,24 170,00 213520 23120 23120
11 12 12 1394 999X999 4 8 9010 6 SM 10,00 1100 5210 5210
11 12 12 1394 999X999 4 12 9010 6 SM 21,00 1932 8337 8337
11 12 12 1394 999X999 4 17 9010 6 SM 20,00 580 6500 6500
11 12 12 1394 999X999 4 21 9010 6 SM 20, 00 4420 5560 5560
11 12 12 1394 999X999 4 45 9010 4 SM 10, 00 3580 2390 2390
11 12 12 1394 999X999 4 91 9010 4 SM 10, 00 6010 1440 1440
11 12 12 1394 999X999 4 127 9010 3 SM 50,00 33500 6800 6800
11 12 12 1394 999X999 4 127 9010 8 SM 50,00 33500 6800 6800
11 12 12 1394 999X999 4 91 9010 8 BK 10, 00 8240 1440 1440

1394 999X999 * 4 201,00 92862 44477 44477
12 12 1394 celkem za revir a LHC 0,34 441,00 394302 77117 77117

11 12 13 1394 999X999 * 3 110 55 3000 3 SM i 50,00 63050 6800 6800
11 12 13 1394 999X999 4 29 11 9010 12 SM 1 87,00 19227 24186 24186
11 12 13 1394 999X999 4 49 11 9010 12 SM i 50, 00 17900 11950 11950
11 12 13 1394 999X999 4 69 11 9010 12 SM 1 30,00 14580 5610 5610
11 12 13 1394 999X999 4 99 11 9010 12 SM 1 70,00 42070 10080 10080

1394 999X999 * 4 11 237,00 93777 51826 51826
11 12 13 1394 999X999 3 110 55 3000 12 SM 1 0,25 140,00 176540 19040 19040
11 12 13 1394 999X999 3 110 55 3000 12 SM i 0,25 119,00 150059 16184 16184
11 12 13 1394 999X999 3 110 55 3000 6 SM i 0,50 27, 00 34047 3672 3672

1394 999X999 •i 3 55 1,00 286,00 360646 38896 38896
12 13 1394 celkem za revir a LHC 1,00 573,00 517473 97522 97522

11 12 14 1394 999X999 4 120 9010 9 SM 211,00 141370 28696 28696
11 12 14 1394 999X999 4 150 9010 9 SM 150,00 100500 20400 20400
11 12 14 1394 999X999 4 80 9010 9 SM 0,20 100,00 60100 14400 14400
11 12 14 1394 999X999 4 100 9010 9 SM 0,20 100,00 67000 13600 13600
11 12 14 1394 999X999 4 8 9010 6 SM 15, 00 1650 7815 7815
11 12 14 1394 999X999 4 8 9010 9 SM 15, 00 1650 7815 7815
11 12 14 1394 999X999 4 10 9010 6 SM 15, 00 1380 5955 5955
11 12 14 1394 999X999 4 10 9010 6 SM 15,00 1380 5955 5955
11 12 14 1394 999X999 4 18 9010 6 SM 15, 00 435 4875 4875
11 12 14 1394 999X999 4 18 9010 6 SM 15, 00 435 4875 4875
11 12 14 1394 999X999 4 20 9010 6 SM 15,00 3315 4170 4170
11 12 14 1394 999X999 4 20 9010 9 SM 33,00 7293 9174 9174
11 12 14 1394 999X999 4 40 9010 6 SM 60,00 21480 14340 14340
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ii 12 14 1394 999X999 4 40 9010 9 SM 120,00 42960 28680 28680
ii 12 14 1394 999X999 4 60 9010 6 SM 80, 00 38880 14960 14960
ii 12 14 1394 999X999 4 60 9010 6 SM 202,00 98172 37774 37774
ii 12 14 1394 999X999 4 80 9010 6 SM 95,00 57095 13680 13680
ii 12 14 1394 999X999 4 80 9010 9 SM 95, 00 57095 13680 13680
ii 12 14 1394 999X999 4 150 9010 3 SM 200,00 134000 27200 27200

1394 999X999 * 4 0, 40 1340,00 694820 249348 249348
12 14 1394 celkem za revir a LHC 0, 40 1551,00 836190 278044 278044

ii 12--Nahodilá - ostatni (PN i MN) celkem 1,74 3365,00 2175665 592683 592683
Rozpis dle dřevin:

l-SM 3355,00 2167425 591243 591243
50-BK 10,00 8240 1440 1440

jehl. 3355,00 2167425 591243 591243
list. 10, 00 8240 1440 1440

218 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM 
50-BK

22560,00 15074479 3652456

22222,00 14818381 3589808
338,00 256098 62648

3652456

3589808
62648

jehl. 
list.

22222,00 14818381 3589808
338,00 256098 62648

3589808
62648

60 8 12 1394 999X999 * 4 121 9040 10 SM 15,00 2040 2040
8 12 1394 celkem za revir a LHC 15,00 2040 2040

60 8 13 1394 999X999 * 4 100 3040 12 SM 1 20,00 2720 2720
8 13 1394 celkem za revir a LHC 20, 00 2720 2720

60 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieffiH^m 35, 00 4760 4760
Rozpis dle dřevin:

l-SM 35,00 4760 4760

jehl. 35,00 4760 4760

218 60-hroubi ponech. v por celkem
Rozpis dle dřevin;

35,00 4760 4760

l-SM 35,00 4760 4760

jehl. 35,00 4760 4760

218--OZŘ 2018+ Ostravice Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 22595,00 15074479 3657216 3657216

Průměrné ceny za lm3 
Rozpis dle dřevin:

dřivi: 667 162 162

l-SM 22257,00 14818381 3594568 3594568
50-BK 338,00 256098 62648 62648

jehl. 22257,00 14818381 3594568 3594568
list. 338,00 256098 62648 62648

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 smluv, dřivi při pni 22560,00 15074479 3652456 3652456
60 hroubi ponech. v por 35,00 4760 4760

i***-********-********-***************************************************************-*********************************'*'*-*******
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Úhrn za LS 110 LS Frýdek-Mistek (kontr.čisla) 225,44 
dle dřevin:

39235,00 31854761 6798005 6798005

1-SM 37925,00 30878557 6509128 6509128
50-BK 1310,00 976204 288877 288877

jehl. 37925,00 30878557 6509128 6509128
list. 1310,00 976204 288877 288877
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 %•

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nD, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví ^
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VIL odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitlcovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby. ^

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
* Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle Čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 mL 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
horkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'1, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2.
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upravené vydání ÚHÚL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
e jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením ohjemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenlcových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom^Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potežebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpoldádá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) línky (resp. dopravní 
sífjjsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládlcovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

v Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,o/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

Stránka 116 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2019



PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 110218 
název zakázky: Ostravice

název OJ: LS Frýdek-Místek

účastník: Lesy Beskydy, a.s. 
IČO: 26797674 

ulice: č.p. 250 
obec: Ostravice 739 14

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 521 397 325 278 239 187 144 136
listnaté 516 393 321 274 237 185 144 136

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 226 269 319 207 174 193 198 239
listnaté 146 193 199 117 94 343 235 269

Modelové hodnoty vvrobv dříví na OM (vč. těžbv) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 747 666 644 485 413 380 342 375
listnaté 662 586 520 391 331 528 379 405

Modelové hodnoty wklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 336 267 225 146 116 103 89 94
listnaté 298 235 182 117 93 143 99 101

Lesy české republiky, s. p.



Příloha č. T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

loxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010, 1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK toxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox — běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- xxix — souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou,

nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x),

- xx2x - kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- xx3x - lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- xx4x - živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením

abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- xxpx — bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloho i-. T;i kc Smlouvě, o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji di

příloha č. Ts řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován✓a
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací lisí r. Ze dni'
Adresa Sl’:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t,i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z j/u ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha 

Druh těžby:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:_________________________________________________________________

Technologie přibližování: _________________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ________________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: __________________________________________

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 

nu celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHŮ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ:

por. les m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha c. 7/2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 110218

název zakázky: Ostravice
číslo OJ: 110

název OJ: LS Frýdek-Místek
číslo KŘ: 11

název KŘ: Frýdek-lVIřstek
výměra [ha]: 6 411

těžba celkem: 81497 m3

(Podíl nahodilých těžeb v uplynulých.letech LHP [%] 71

|l\/linimální počet THP

[obvykíýročňí objem ~těžěbniTa^žakázce [m^j 46 570

NEKALAMITNi SOJ '

Specifika SÚJ: Na území LHC Ostravice se nacházejí typově dva odlišné celky. První část tvoří tzv. Přední hory cca 3/4 předmětného 
území, zbytek tvoří tzv. zadní hory. Tyto dva celky se od sebe typově liší.

Přední hory: tuto část převážně tvoří dlouhé táhlé svahy, místy těžce přístupné až těžko schůdné balvanité terény, s vysokým podílem 
koňského a lanovkového přibližování. Vtěchto terénech je nutno počítat i se spouštěním dříví. V příkrých svazích se vyskytují dlouhé 
přibližovací vzdálenosti. LDS odpovídá běžnému opotřebení, v prudkých svazích se nachází málo skladkovacího místa, proto je 
nezbytně nutné provádět převoz dřevní hmoty na expediční sklady smluvního partnera a následně provádět manipulkaci dříví.
Zadní hory: jedná se o silně podmáčená a neúnosná stanoviště, na kterých je nutné brát zřetel na klimatické podmínky při 
přibližování přes tato stanoviště. V oblasti je vysoký podíl přibližování koňským potahem či lanovkovými systémy. Svahy nejsou 
tak prudké jako v oblasti Předních hor. V rámci zadních hor je rovněž obsažena část porostů, která se nachízí uvnitř 
soukromých pozemků. K těmto porostům je přístup přes pozemky soukromého vlastníka, (tato rouztroušená část vznikla díky 
vydání majetku církevním subjektům)
Na 95% plochy předmětné SÚJ se rozkládá velkopšné zvláště chráněné území CHKO Beskydy (obsaženy všechny tři zonace), a 
dále se v oblasti nachází dalších 9 malopošných zvláště chráněných území, v nichž se hospodaření provádí dle platného plánu péče. 
Na 43% plochy SÚJ se nachází ptačí oblast Beskydy. Z těchto důvodu je nutné brát zřetel při hospodaření na omezení ochrání přírody , 
plynucí ze Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění, a dále pak Nařízením 
vlády č 687 ze dne 8.12.2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy. Omezení se týká mýtních těžeb u porostů starších 80 let 
se zastoupením smrku menším než 50 % a všech porostů starších 130 let a to v době od 15.3 do 31.7. Na území SUJ Ostravice platí 
zákaz používání biocidu a intenzivních technologií na území I. a II. Zóny CHKO. Výjimka pro používání biocidů platí pro asanaci 
kůrovcového dříví na "OM".
V předmětné SÚJ se nachází rovněž vodní dílo Šance, která slouží k produkci pitné vody. Z důvodu ochrany zdrojů vod jsou 3% 

porostní půdy zařazeny do kategorie lesa zvláštního určení PHO I. Dále se v porostních skupinách nacházejí bodové zdroje 
vod. V ochranném pásmu vodárenské nádrže je třeba respektovat omezení vyplývající z rozhodnutí Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje č.j. 22580/2005/ŽPZ/SvR ze dne 29.9.2006. Vstup a vjezd do ochranného pásma vod. zdroje I. stupně jen 
s předchozím písemným pověřením od LČR. V současné době a po dobu trvání smluvního vztahu, se na VD provádí sanace sesuvu 
a díky navazujícím pracím se může vyskytnou uzávěra páteřní komunika (tzv. Pravobřežka)
Na předmětném území se nacházejí dvě genové základny Hartisov a Kobylanka.
PLO:
Na SÚJ 11007 Ostravice se nacházejí celkově 3 PLO. Převažující je PLO 40 - 99,47% PL039 0,48% a PLO 41 0,05%
LVS:
2 - 0,28%; 3-0,10%; 4 -1,41%; 5 - 86,59; 6 - 8,31%; 7 - 3,19; 8 - 0,12%
Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD 1 (jehličnaté) SM 100%
SD 4 (listnaté) ...BK 93%; KL 6% BR 1%;
Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle ... 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61
Listnaté ... 0,54
Těžební zbytky ... 0,45

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

Lesy České republiky, s. p.
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1 .kvartál 17%, 4%, 21%.
2.kvartál 6%, 20%, 26%.
3.kvartál 4%, 33%, 37%.
4.kvartál 2%, 14%, 16%.
celkem 29%, 71 %, 100%.

Vyšší podíl nahodilých těžeb v období od roku 2015 do 2017 se převážně způsoben větrnou kalamitou, (rovněž je evidován 
zvýšený stav kůrovcového dříví, je předpoklad že se podíl nahodilých těžeb bude částečně snižovat)

LS Frýdek - Místek upozorňuje dodavatele prací, že v období měsíců duben až září je nutné zabezpečit dostatečné kapacity pro těžbu, 
přibližování a odvoz dříví s ohledem na plnění zadaných termínů v ochraně lesa proti kůrovci dle přílohy Z3.
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 170 ha ročně.
Podíl výchov z přirozené obnovy je 60%
V CK 9030 bude zahrnuto také dříví z lapáků přikrývaných insekticidními sítěmi (36-115), které budou v lese 
ponechány déle než běžné lapáky. Jedná se o množství 300 m3.

Oblast je silně až extrémně zatížena turistickým ruchem a protkána sítí turistických stezek, cyklotras a udržovaných běžkařských tratí. 

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 20 %, toto dříví je zařazováno do běžné kvality dříví

Na předmětné SÚJ se nachází 4 revíry - Malenovice, Řečice, Poledňana a Straré Hamry. Revíry jsou ucelené podél pravé strany 
řeky Ostravice (výjimku tvoří část revíru Staré Hamry, kde se nacházejí části porosdtních skupin vklíněné mezi soukromé pozemky 
a to z důvodu vydání majetku církevním organizacím viz. mapové podklady). Dále navuzují soukromé majetky a chatové oblasti na 
revíru Malenovice. Z tohoto důvodu je zde ztíženo přibližování a odvoz dřevní hmoty. Odvoz probíhá z velké části po 
souromých či obecních cestách. Na zbylých revírech se soukromé pozemky vyskytují pouze sporadicky.
Vstup a možnost přibližování či odvozu po soukromých majetcích si zajišťuje smluvní partner.

Terénní podmíky přecházejí od rovinatých místy silně podmáčených a neúnosných terénů až po dlouhé prudké, ostře zařezané 
místy těžce schůdné balvanité svahy. Značný podíl lanovkového přibližování v porostech do 40 let.
Použití harvestorových technologií je spíše sporadické a je nutné jej použít pouze za vhodných klimatických podmínek. U mýtních 
porostů při použití harvestorové technologie je nutno počítat s předkacování (směrovým kácením) z důvodu přesílené hmoty a 
rovněž vzdálenosti přibližovacích linek. Porosty do 40 let nejsou rozčleněny pro použití harvestorových technologií. Obecně 
platí zákaz vjíždění techniky do porostů mimo stávající síť přibližovacích linek. V prudkých svazích je nutno počítat se spouštěním 
dřevní hmoty. V prudkýc svazích se vyskytují dlouhé přibližovací vzdálenosti. Lesní dopravní síť odpovídá běžnému 
opotřebení. Diky svahovitému terénu je v dané oblasti málo skládkovacíh prostor a proto je nezbytně nutné aby smluvní partner v 
letním období prováděl převoz v délkách a sortimentaci dříví provádět na expedičním skladě smluvního partnera. V zimním období 
je reálná možnost vysoké sněhové pokrývky - plužení LDS a případný posyp si hradí smluvní partner.
Na SÚJ se předpokládá těžba s rizikovým kácení - porosty v sousedství veřejných komunkací, železnice, elektrovodů, jiných 

nadzemních rozvodů, v blízkosti staveb, chatových oblastí. V těchto případech je nutné počítat se zvýšenými náklady - ořez 
stromů, použití plošiny, přetahování lanem apod. Podíl těchto těžeb nepřesahuje 300 m3 ročně a nepředpokládá se u nich uplatnění 
vícenákladů vůči LČR s.p. LS Frýdek - Místek.

Při odvozu dřevní hmoty přes soukromé komunikace se vyskytují mosty a mostky přes místní vodoteče se sníženou možnou zátěží.
V návaznosti na přístupy přes soukromé komunikace je nutné předem zvolit vhodnou technologii a směr přibližování a odvozu 
dříví.

Práce s otevřeným ohněm (při výkonech komplexní likvidace klestu, dočišťování ploch po těžbě, rozebírání oplocenek apod.) je 
možná pouze za vhodných klimatických podmínek a to v období od 1.11. do 31.3. Mimo toto období může lesní správce ve výjimečných 
případech povolit výjimku ze zákazu.
Odstranění veškerých obalů, nádob, přepravek, zbytků chemikálií a ostatního materiálu je součástí dodávky prací a to u všech výkonů 
Aplikace chemických prostředků budou prováděny v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací = ošetřovatel porostů vyhotoví 
a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v souladu s platnými 
návody k použití a s bezpečnostními listy. Termín provedení je stanoven optimální dobou pro aplikaci, případně dle stanovení 
zadavatele.
Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu s návodem k použití přípravku, podmínkami aplikace a účelem použití 
chemického prostředku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného efektu.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Lesy České republiky, s. p.
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Veškerý sadebnl materiál zajišťuje smluvní partner.

LS Frýdek - Místek striktně trvá na dodržování asanací porostních ploch, skládek, lesních cest, lesních stezek a pěšin (ČSN 736108), 

vodotečí a meiiorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví. V rámci asanace budou uvedeny 
veškeré vývraty do stabilní polohy.
Na LHC se nacházejí oblasti, které jsou silně ovlivňovány vodou a možnost těžebních a pěstebních prací je termínově ovlivněna 
klimatickými podmínkami.
Sadební materiál musí odpovídat legislativním předpisům (ČSN 482115) a manipulace s ním musí být taková, aby se minimalizovalo 
snížení jeho životnosti. LS Frýdek- Místek upozorňuje, že preferuje sadební materiál, který je plánován ve větším množství než 100 ks 
Ceníkové kódy sadebního materiálu s množstvím méně než 100 ks nebo 25 ks jsou uvedeny pouze z důvodu možnosti akceptace 
části slabšího sad.mat. se zatříděním do nižší třídy.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 90 %
11020 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %
11030 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 90 %
11120 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %
11130 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %
11210 jehličnatý klest 90 %
11580 vyvážení klestu pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů 
12070 Použití látky dle seznamu povolených přípravků na ochranu lesa 
16010 Podíl jamek 35x35 cm 80 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

Podíl jamek 25x25 cm 20 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm
16210 Podíl jamek 35x35 cm 80 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

Podíl jamek 25x25 cm 20 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %
16900 4000 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm 
22040 oplocenka bude dodána bez horního ráhna, místo ráhna bude pletivo na hornní straně připevněno k napínacímu 

drátu (min. prům 5 mm, pozink) spodní část kůlů bude opálena či impregnována. Podíl branek a žebříků 50:50 
22060 oplocenka bude dodána bez horního ráhna, místo ráhna bude pletivo na hornní straně připevněno k napínacímu 

drátu (min. prům 5 mm, pozink) spodní část kůlů bude opálena či impregnována. Podíl branek a žebříků 50:50 
22720 parametry drátu dle specifikace P5 
23010 konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká, délka pole 3m
23110 Použití přípravků na bázi tálových olejů, křemičitých písků či thiramů. Nutná obměna přípravků kvůli navykaní 

zvěře
23120 Použití přípravků na bází tálových olejů, křemičitých písků či thiramů. Nutná obměna přípravků kvůli navykaní 

zvěře
23160 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření průměrně 3000 ks stromků na hektar

Použití přípravků na bázi tálových olejů, křemičitých písků či thiramů. Nutná obměna přípravků kvůli navykaní 
zvěře

23210 Mechanická ochrana terminálního pupenu 80% ovčí vlnou a 20% platový chránič terminálního pupenu 
24010 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 10%, vzdálenost řádků 1,2 m, šířka pruhů 80 cm, podíl ožínání 

pruhů umístěných na řádku sazenic 90 %, vzdálenost řádků 1,2 m, šířka pruhů 80 cm.
24420 Pruhy o šířce 80 cm. 50 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 50 % pruhy na řadě sazenic.

Přípravky s účinnou látkou dle seznamu povolených přípravků pro ochranu lesa
24430 Přípravky s účinnou látkou dle seznamu povolených přípravků pro ochranu lesa
24530 Přípravky s účinnou látkou dle seznamu povolených přípravků pro ochranu lesa
31010 vice než 50.000 ks/ha výška do 4 m
31310 Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 60 %.
31410 Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 60 %.
31510 Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 60 %.
31610 Linky široké 3m, vzdálenost linek 40 m
32310 500 až 2500 ks/ha
32320 500 až 2500 ks/ha
32330 500 až 2500 ks/ha
35010 500 ks/ha do výšky 2 m.
35110 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2,5 m výšky kmene. Podíl v porostech mladších 20 let je 40%
35120 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2,5 m výšky kmene. Podíl v porostech mladších 20 let je 40%
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35130 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2,5 m výšky kmene. Podíl v porostech mladších 20 let Je 40%
35320 Ovazování cílových jedinců pletivem z PVC, 500 ks/ha
36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.
36115 zahrnuje položení a odvětvení lapáků bez přikrývání větvemi. Lapáky budou zkráceny na délky max. 10 m 

a ponechány v porostu v malých hřáních, tzn. soustředěny do jednoho místa na vzdálenost do 50 m.
Cena za pokácení a odvětvení je zahrnuta v ceně za těžbu dle ceníku těžeb, 

postřikovačem, rosičem.
36160 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 

postřikovačem, rosičem.
36165 přikrytí hráně lapáků (CK 36115) insekticidní sítí. Přikrytí lapáků sítí bude provedeno úplně (bez mezer, 

přikryt celý povrch včetně boků hráně) a trvanlivě (zatížení či podhrnutí sítě). Sítě budou instalovány 
nejpozději do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být dodržovány všechny 
stanovené bezpečností pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných ochranných pomůcek. 
Sítě budou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě”.
Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem lapáků.

36166 přikrytí hráně lapáků (CK 36115) již dříve použitou insekticidní sítí, nebo sítí dodanou Lesy ČR.
Sítě budou instalovány nejpozději do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být 
dodržovány všechny stanovené bezpečností pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných 
ochranných pomůcek. Sítě budou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě”.
Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem lapáků.
V případě sítí dodaných Lesy ČR budou použité sítě předány zpět Lesům ČR, a to v ochranném obalu.

36330 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 
postřikovačem, rosičem.

36340 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 
postřikovačem, rosičem.

36430 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 
postřikovačem, rosičem.

36440 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 
postřikovačem, rosičem.

36510 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 
postřikovačem, rosičem.

36520 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 
postřikovačem, rosičem.

42110 Oklest a ořez stromů v okolí lesních cest. Snesení klestu na hromady mimo cestu a příkop.
42120 Oklest a ořez stromů v okolí lesních cest. Snesení klestu na hromady mimo cestu a příkop.
43040 rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty. Zkácení na sekce o delkce nejvýše 2 metry, jejich následné uložení 

na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny.
Kontaktní osoba: 
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Příloha ě. Z;-} ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinnoslí a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odlcornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle či. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy........................................... 20 Kč/m3.
h) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy............................................ 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...............................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši........................................ 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.....................................................................50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. 
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši.......................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden nrt kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/ms.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden nrt dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku................................................................................................................. 50 Kč/nrt.
b) Za každý jeden nrt dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu.............500 Kč/nrt.
c) Za každý jeden nrt dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)..................................................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávaý písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází lc převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. Vpřípadě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu.................................................................................................................. 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace.................................................................................................................. 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odlcornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení inselcticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční inselcticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m déllcy hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čk IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí aadjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním paitnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nrt uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji ilrivi

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č................................................
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády ě. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zg ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolám pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zaldádání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Příloha r. Zn /.v Smlouvě o prováclrni komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR .....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ......................................
Kalendářní čtvrtletí: ...................................... ^
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddoc avatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
H všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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