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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12.2020 
Číselný kód části veřejné zakázky: 110318 

Název části veřejné zakázky: Frenštát pod Radhoštěm

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen  ředitelem Krajského ředitelství Frýdelc-Místek 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu:
(dále jen „Lesy ČR")

a

2. Lesostavby Frýdelc-Místek a.s.
se sídlem Slezská 2766, Frýdelc-Místek, 738 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 471
IČO: 45193118, DIČ: CZ45193118
zastoupená  ělenem představenstva
bankovní spojení: Komerění banka a.s., poboěka Frýdek-Místek
číslo účtu: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti^ počtu 
oddenlců a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„ČSÚ“ je Český statistický úřad.
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„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za úěasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť* je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí** je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví** jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíění mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ
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„Jarní zalesnění”

v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka” je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. ětyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4

„Kořenový náběh“

předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé 
indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti” jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby" je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dríví“ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
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zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného kjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projelct“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel44 je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění44 je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytolcořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost44 je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy44 jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost44 je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9)
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

Stránka 8 z 132
Smlouva 0 provádění komplexních lesnických činností a 0 prodeji dříví - do 31.12.2020



„Smluvní inflace“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v či. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví" je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v cl. IV. Přílohy Č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenlců.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovánv v čl. V. odst. r Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, Č. Zi/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích" je zákon ě. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon ě. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a lc zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku" je zákon ě. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon ě. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKI .A DNÍ ÚSTA NO Vlí N í

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během

Stránka 11 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činnosň a o prodeji dříví - do 31.12.2020



trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. ÚČel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění fúnkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Frenštát pod 
Radhoštěm, č. 11003, LS Frýdek-Místek. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují 
za řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
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z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních ěinností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha ě. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha ě. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních ěinností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických ěinností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi ěi pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
ěi dosažením finančního limitu, dle cl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruhy smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
ěinností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního ěi jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera ěi jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil ěi prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
ě. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem ěi jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího
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po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a lc němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Záldadní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem
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plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici 
pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodldadně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (ěl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění
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povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenění povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

- porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího 
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.
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Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:
- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 

a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení;

- pro účely akceptace výstupů zharvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran; ^

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
náldadů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat
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získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru sLesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technieko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Techniclco-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):
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- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) ěi nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářskému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.
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21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
•posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, věetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých ěi užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu ěi Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci
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výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat lc rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti ěi nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle ČI. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
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vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturací uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, ěi v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) ě. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha ě. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích
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listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha ě. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt kjejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu ěi v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro

Stránka 25 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VIL 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
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provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak; 
oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy ě. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení; 
provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou ě. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

d)

e)

f)

g)

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu ě. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
ěástB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu ě. Ť3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu)
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kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za druhé, třetí a ětvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položelc/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSŮ 
lc dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/ms zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle či. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle či. I. Přílohy Č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10
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projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 nrt 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

1'RO.JliKTY, ZADAVAC1 MSTY A ZMĚNOVÁ R1Z1.N1

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.
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5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný'1, který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko lc návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
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3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle Čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný”.
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SOUSTRlíDlíNl, MANIPULACI'., PR1JKM A ODVOZ DU1V1

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
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do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní sldádlcu na OM samostatně.

PRODlí.1 DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýlconu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
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na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze Č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),
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b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „ldouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické Činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním 
změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ 
vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to 
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého 
dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými 
dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním 
úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice 
pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou 
úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy lc takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní
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řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERE DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,Jaktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
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zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vznildých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu cl. Vlil. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů doldádajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5- Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a)

b)

c)

odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou.
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V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukoněeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v ČI. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera^ uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých.
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě,
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle ČI. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. ě. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VŠlíOlílíCNÁ USTANOVliN í

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.
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2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi naldádat s uvedeným dřívím.

5- Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit ěi majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných ěi nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného ěi neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
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f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy Č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové přelcážl<y druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;
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b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo dokonce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy Č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a
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myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody ěi 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

i. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy ěi závazků 
se Smlouvou souvisejících ěi na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, 
apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 
Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně od 
okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy před jejím 
podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku 
plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní 
záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do výše 
nejméně 1 670 000,- Kě. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou 
poskytovat záruky dle zákona ě. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
ěi spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních stím 
souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném 
termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku 
řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného 
objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke 
zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku
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v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy Č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;
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d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kě za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy c. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze ě. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kě 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh ěi kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kě za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kě, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh ěi kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kě za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
ě. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kě;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar
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výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle či. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle Čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VIL odst. 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VIL 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/i technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/l technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle ČL VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě
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poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. i Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy; ■

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolveněního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
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d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení: 
funkce: Ředitel DLV
adresa: Slezská 2766, Frýdek-Místek, 738 01
e-mail: 
tel.: .

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: 
funkce: lesní správce
adresa: LS Frýdek-Místek, č.p. 557, 739 04 Morávka
e-mail: 
tel.: 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů
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odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2020, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 27 419 785,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), 
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;
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b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle či. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůěi 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VIL odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
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r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle ěl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou ě. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
ě. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s ěl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu ěl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona ě. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenění zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle ěl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.
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Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze Č. 
Z2 Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nelcalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí Ř31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich
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neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VIL odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný”), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona ě. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a vjeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protilcorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní 
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
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XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona ě. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Oběanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro úěely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, proěež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu..

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplilcovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí
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soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost ěi neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neapliltovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy: '
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
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■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

Ve Frýdku-Místku dne \ Q -02- 2018
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rnlolm č. Dl ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prociť i i t Iriri

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
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1/1

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 110318
název zakázky: Frenštát pod Radhoštěm 

název OJ: LS Frýdek-Místek 
objem dříví [mJ]: 23 500

účastník: Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
IČO: 45193118 

ulice: Slezská 2766 
obec: Frýdek-Místek 73801

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatosti

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 222 268 530 695 896 1 124 1 234 1 326
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 279 318 573 732 932 1 158 1 269 1 362
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 222 268 382 505 599 677 759 817
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 222 268 391 431 630 828 864 921
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 222 268 530 438 637 828 900 959
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 222 268 431 622 759 973 1 088 1 151

SM, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 36 136 380 538 667 779 838 864
BO 2 3000 Na holině běžná 93 186 423 576 703 813 873 900
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 22 68 218 295 379 455 509 537
BO 2 xx30 Bez rozlišení lapák 22 128 321 419 514 596 649 685
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 22 116 339 475 582 664 726 755

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 19 175 486 538 675 780 850 900
MD 3 3000 Na holině běžná 76 225 529 580 710 820 860 920
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 16 112 330 340 400 460 520 540
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 19 106 416 480 590 670 735 800

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 150 200 220 240 260 839 825 868
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 150 200 220 240 260 882 865 914
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 80 100 180 200 220 839 854 821
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 150 200 220 240 260 839 854 821

BK, JS, JV
DB 5 1000 Podrostní běžná 150 200 220 240 260 280 400 600
DB 5 3000 Na holině běžná 150 200 220 240 260 280 400 1 389
DB 5 xx10 Bez rozlišení souše 150 200 220 240 260 280 400 821
DB 5 xx40 Bez rozlišení živelná 150 200 220 240 260 280 400 1 131

DB
OsL - T, OsL - M 6 1000 Podrostní běžná 150 150 150 150 150 150 150 200
OsL - T, OsL - M 6 3000 Na holině běžná 150 150 150 150 150 150 150 250
OsL - T, OsL - M 6 xx10 Bez rozlišení souše 150 150 150 150 150 150 150 200
OsL - T, OsL - M 6 xx40 Bez rozlišení živelná 150 150 150 150 150 150 150 200
OsL - T, OsL - M

Lesy České republiky, s. p.



Příloha cl D2 ke Smlouvá o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0j49 -0,69 -0,99 +1,00

íltyřezy lii. A/B třídy jakosti .smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
j Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
jXfyřezylil. D třídyjakosti >smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny .smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j Výřezy lii. A/B třídyjakosti jsmrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše jVýřezy III. C třídyjakosti jsmrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jlfyřezylil. D třídyjakosti jsmrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
j Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny Ismrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
;\#řezy III. A/B třídyjakosti ismrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
iVýíezylII. C třídyjakosti jsmrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
ťVýřezy lil. D třídyjakosti jsmrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
; Výřezy III. A/B třídy jakosti jsmrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
1Výřezy III. C třídyjakosti ismrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
; Výřezy 111. D třídyjakosti jsmrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j\$rezy lil. A/B třídyjakosti .smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
(Výřezy 111. C třídyjakosti ;smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
I Výřezy lil. D třídyjakosti ;smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
! Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO i
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

íNářezy III. A/B třídyjakosti j borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
i Výřezy III. C třídyjakosti 1 borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
žVýře2y 111. D třídyjakosti .borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny í borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

Icelkem ' 1,00 r 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ' 1,00 1,00
;\$řezy lil. A/B třídyjakosti j borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše ; Výřezy lil. C třídyjakosti ! borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sVýrezylII. D třídyjakosti j borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
s Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jborovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

Icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
;\$řezy lil. A/B třídyjakosti i borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
;\#řezylll. C třídyjakosti j borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
; Výřezy III. D třídyjakosti jborovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
1 Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jborovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i Výřezy lil. A/B třídyjakosti jborovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
IVýřezylIl. C třídyjakosti jborovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
j Výřezy lil. D třídyjakosti jborovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
IDřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jborovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 ; -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 : +1,00

Nářezy III. A/B třídy jakos [modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Výřezy III. C třídyjakosti [modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy l!l. D třídyjakosti [modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Nářezy III. A/B třídyjakosti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

„ Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny sborovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Nýřezy III. A/B třídyjakosti : modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 °.11

lapák
Výřezy lil. C třídyjakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Nářezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny iborovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti [modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy lil. C třídyjakosti [modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výře^r III. D třídyjakosti 1 modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny i borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita Jakost : dřevina -0,09 -0,14 = -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy lil. C třídyjakosti (buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Nářezy 111. D třídyjakosti i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ibuk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem ' 1,00 r 1,00 r 1,00 ' 1,00 1,00 r 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

[Výřezy III. A/B třídyjakosti ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy lil. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná V/řezy III. D třídyjakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny !buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví [listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB ;
kvalita Jakost dřevina -Ď,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 : r +1,00

Nářezy III. A/B třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Nářezy III. C třídyjakosti [dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídyjakosti-dříví pro výrobu buničiny [dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0.67 0,56 0,42 0,35

Dříví VI. třídy jakostí - palivové dříví [listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

Icelkem ’ 1,00 r 1,00 T 1,00 v 1,00 r 1,00 r 1,00 r 1,00 1,00

Nýřezy III. A/B třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nýfezylll. C třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše YJřezylII. D třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny idub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

'Nýfezylll. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy III. C třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Ntyřezy lil. D třídyjakosti sdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny idub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví distnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle či. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ kiphmíq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ kipru1q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
IGPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPR Ui-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X/q=(/q_4 * IQ—3 * Iq—2 * IQ—l — l)/4 H 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše mzdyn 
IMZDq = Výše mzdyQ

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftynIPHMq = . v-----—------- -------:g ■
v průměrná čtvrtletní cena naftyQ_1

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index Q
IPRU,Q průměrný indextQ-l

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018

Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestryand fishing

23 952 20126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...
Klouzavý index mezd (KIIVIZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1.011...

Klouzavý index mezd (KIIVIZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

9---------------------------------------------------------------------------------------------
2017

f---------------------------------------------------------------------------------------------
2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 5/17 6/17 rmi '8/17 9/17 10/17 ^11/17 12/17 '1/18 2/18 ' 3/18 '4/18 'S/18 '6/18 "7/18 **8/18 '9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KiPHM1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.201ÍI ==-> 1,041...
Klouzavý index PHM (KJPHM2Q) | průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.201H “”** 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

{Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 - 100)
1 ...... " w '

rok

čtvrtletí

r------------------------------------------------------------------------------------------
2017 ' 2018

G2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období '4/17 5/17 ww 8/17 10/17 11/17 '12/17 1/18 "2/18 ^ 3/18 '4/18 ' 5/18 6/18 r7m "8/18 '9/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní hdexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý Index průmyslu (WPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 ■ 1Q.2018 ===> 1,011...
Klouzavý index průmyslu (KIPRU2Q) | průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,013...

í.i.i. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INFíq = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INFzq = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

ICDNjakl.1Q ICDNjalcl 2Q

mn * 100

('+ V * ^ 100

ICDNjak2,íQ------ í---- i *

100

rlCDVjak2±1Q ICDVjak2,2Q
-------------------------*-------------------------- *, 100 100

(n+ •" + VJakY * I y~

+ 100 

'ICPVjak31Q ^

100 

ICDNJak22Q

100

100 

lCDVjak32Q

ICDNjak31Q4- ' *
100

100 

ICDNjak32Q 
100

IC™r-xQ * °'s) *100 - i00^
100 j j

ICDVJak2XQ
'----- 100 °'5
* ICDN^.xq t 0 * 100 _ 100^

ICDVJak3XQ
----- IĎ() *0,5

* ICD^3x(> . 0 5I * 100 ~ 100>'
1UU / 1100 100 / /

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí obdol: 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV Jaki-Y.XQ a ICDN jaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/nV (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nV (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH-0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10

Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

I CDVjakl-4. iQ ICDNjaki~4.iQ ICDVjakl-4.2Q ICDNjakl-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94+

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \ NV%1Q= 0,43 * \1-Jqq- * 0,5 + * 0,5j * 100 - 100

č106,2 106,6 \ N
+ 0,10 * 1 (Too" *0,5 + Toč” * °'5/ *100 -100

+ 0,15 * 

+ 0,32 *

103,9 \ \
* 0,5 + —— * 0,5) * 100 - 100 

100 ) I
104,5 
100

104,5 106,2 , ,"Toč"*0,5 + 1čo~*O'5* * 100“ 100 ) = 6'1 0/0

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%x0 100 + INFÍ0
CD302018 = (.CD + SD) *------- - „ -SD*--------—----- -aqiow k j 1Q0 10Q

100 + 6,1 100 + 1,6 _
= (1200 + 300) *--------------- 300 * ——-----= 1287 Kč/m3

100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= 0,43 *

+ 0,10 *

+ 0,15 *

+ 0,32 *

107,7 95,1
, 100 100
106,2 95,1
. 100 100
104,5 97,3
. 100 100
104,5 98,8 * -----
100 100

* 0,5 +

* 0,5 +

* 0,5 +

* 0,5 +

106,9 96,6------  * -----  *
100 100

* 100 - 100

106,6 94,2 ,
—— *  ----* 0,5 * 100 - 100100 100 1

103,9 100,8------ *------- *
100 100

* 100-100

106,2 97,1------ *------*
100 100 0,5 * 100 - 100 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + ÍNFZ0
CD4Q201S = (CD + SD) *------10Q - SD *------1Q0 -■

, N 100 + 2,8 100 + 3,3 _
= (1200 + 300) *----—------  300 *----—----= 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+1 — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íooms v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 013.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD)

100 + v% 
100

XQ -SD*
100 + 1NFXq

íoo
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položily dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

^%xq= (Vjaki * (KICDVjakl lQ * KICDVJakl2Q * ... * KICDVjakíXQ * 0,5 

+ KICDNjakl lQ * KICDNjakl 2Q * ... * KICDNjaklXQ * 0,5)

+ Vjak2 * (KICDVjak2AQ * KICDVJak2.2Q * - * KICDVJak2.xQ * 0,5

+ KlCDNjak2xQ * KICDNjak2'2Q * ■■■ * KICDNjak2.xQ * 0,5)+ ... 

+ VjakY * {KICDVjakY,iQ * KICDVjakY.2Q * ■■■ * KICDVjakYtXQ * 0,5

+ KICDNiJakY.lQ * KICDN,JakY.2Q * ... * KICDN,'JakY.XQ 0,5)) * 100 100

Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICD V,ja i<i-y.i-xq a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

K/CPPjakl_Y.1_xQ= [------- íóó------- *------- IČO------- Í00 * IĎÓ V74 + 1
r,r^„l>r {KDNjakl~Y.Q-3 ICDNJakl_Y.Q-2 KDNjakl~Y.Q-i KDNJakí_Y.Q
KICDN]akl^x(l= [■---------—--------- * —--------- * * ÍĎo 1)74 + 1

Kde: ^
ICDVjaki-y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a 
ICDNjaki-y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.zQ a KICDNjaki-Y.zQ, tedy ldouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNJaki-Yio), budou ICDVJaki-Y.Q-4 a ICDNJaki-Y.Q-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDNjaki-Y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kě/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

3 .čtvrtletí 
2017

4. čtvrtletí 
2017

1.čtvrtletí 
2018

2.čtvrtletí 
2018

3.čtvrtletí 
2018

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJakl..1(w ICDV,*^ ICDVJakl.51Q 2 ICDV,^, ICDV,^, KicnvJrk, ,Q K1CDVj2;i.q
Výřezy Dl. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 : 130,6 98,4 94,8 1.0037 1,0061
Výřezy EL C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86.5 119,5 102,5 96,7 1,0138 1,0061
Výřezy EL D třídy jakosti Jak3 buk 101 95.8 106,4 102,9 90,1 1,0148 0,9863
Dříví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk : 100,3 96,2 105,4 93,7 95 0,9882 0,9756

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 ; 95,8 94,1 105,9 0,9724 0,9920
j i |

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDN^l0, ICDNjjja.-jQ.,, ICDN,*.^ ICDNJaj.,.1H!0 1 KICDNJ;k,.,;„ kicdn,.;1mW
Výřezy EL A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5 1,0023 .1,0031
Výřezy EL C třídy jakosti Jak2 buk : 95.8 98,6 / 101,6 95,3 99,7 0,9786 0,9880
Výřezy EL D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 m,9 104,8 90,6 1,032 7 0,9880
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100 0,9781 0.9874

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3 0,9972 0,9802

průměrzměnv3Q.2017-2Q.2018 ----- > |

průměr změrty 4Q.20Í7 - 3Q.2018 >

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dřívípro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

k%iQ= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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CD3q2018 — (CD + SD)
100 + V%XQ

100
, . 100

= (1000 + 300) *

- SD *
1,2

100 + INF1Q

100 - 300 *
100

100 + 1,6
100

= 979 Kč/m3

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%z o 100 + inf20
CD4Q20í8 = (CD + SD) *------—~~ - SD * v100

, . 100
= (1000 + 300)*

100

100
2,7 100 + 3,3 _
------- 300 *----- —---- = 955 Kč/m3100
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PŘÍLOHA č. Pl PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018

Stránka 69 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činnosň a o prodeji dříví — do 31.12.2020



1-110 LS Frýdek-Místek MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky" = 318) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

318 1 - OZŘ 2018 + Frenštát * Předaný projekt
■***-ir**'*'ír**j|c*:***ilr-í:**'*,******7|r*******'*******'*************

318

011
011
011
011
011

011
011
011
011
011-

15 1366 967F03 11 3
15 1366 967F04 11 3
15 1366 970B05 11 3
15 1366 971B05 11 3

Úklid a pálení klestu - jehličnatého

1
1
1
1

+ listnatého

0,10
0,10
0,40
0,30
0,90

57,000 85
55,000 85

219,000 85
100,000 85
431,000 m3

4845
4675

18615
8500

36635

4845
4675

18615
8500

36635

011 111 16 1366 515F09b 11 2 1 0,07 25,000 65 1625 1625
011 111 16 1366 515G05a 11 2 1 0,12 26,000 65 1690 1690
011 111 16 1366 515J04 11 2 1 0, 60 263,000 65 17095 17095
011 111 16 1366 516B10 11 2 1 0,01 5,000 65 325 325
011 111 16 1366 520B10 11 2 1 0,27 55,000 65 3575 3575
011 111 16 1366 523D04 11 2 1 0,01 10,000 65 650 650

318 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 1,08 384,000 m3 24960 24960

011 411 15 1366 634D05 ii 3 3 0,50 370,000 130 48100 48100
011 411 16 1366 530B05 ii 2 0, 97 265,000 130 34450 34450

318 011 411-Drcení klestu 1,47 635,000 m3 82550 82550

* 011-■Vyklizování ploch po těžbě 3,45 1450,000 144145 144145

012 051 15 1366 614F03b 11 3 SML 1 0, 35 39000 13650 13650
012 051 15 1366 615CO0 11 3 SML 1 0,23 39000 8970 8970
012 051 15 1366 640B06 11 3 SML 1 1,15 39000 44850 44850

318 012 051-•Příprava půdy na holině--mechanizovaně celoplošně 1,73 67470 67470

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 1,73 67470 67470

016 211 15 1366 607EOO 171 ii 3 20260 SML 1 0,14 1,150 6500 5000 7475 5750 13225
016 211 15 1366 607E01a 171 ii 3 20260 SML i 0,03 0,250 6500 5000 1625 1250 2875
016 211 15 1366 608B01b 171 ii 3 80280 SML i 0,06 0,400 6500 7500 2600 3000 5600
016 211 15 1366 608C01a 161 ii 3 83260 SML i 0,08 0,350 6500 6250 2275 2188 4463
016 211 15 1366 614F03b 171 ii 3 50270 SML i 0,24 2,150 6500 7875 13975 16931 30906
016 211 15 1366 614F03b 172 ii 3 50270 SML i 0, 35 3,150 6500 7875 20475 24806 45281
016 211 15 1366 615C00 172 ii 3 83260 SML i 0,08 0,500 6500 6250 3250 3125 6375
016 211 15 1366 615C00 173 ii 3 10260 SML 1 0,23 1,150 6500 10000 7475 11500 18975
016 211 15 1366 615C01b 171 ii 3 53270 SML i 0,12 0,750 6500 6000 4875 4500 9375
016 211 15 1366 615D04 171 ii 3 40270 SML i 0,40 4,000 6500 7250 26000 29000 55000
016 211 15 1366 615D04 172 ii 3 80280 SML 1 0, 90 5,400 6500 7500 35100 40500 75600
016 211 15 1366 615F06a 171 ii 3 40270 SML i 0,54 4,350 6500 7250 28275 31538 59813
016 211 15 1366 616B05 171 ii 3 10260 SML i 0,13 0, 650 6500 10000 4225 6500 10725
016 211 15 1366 616C04a 171 ii 3 80280 SML 1 0,27 1,650 6500 7500 10725 12375 23100
016 211 15 1366 634D05 111 ii 4 50270 SML i 0,86 7, 750 6500 7875 50375 61031 111406
016 211 15 1366 634D06 171 ii 3 30260 SML i 0,05 0,150 6500 8375 975 1256 2231
016 211 15 1366 640B06 171 ii 4 50270 SML i 0, 41 3,700 6500 7875 24050 29138 53188
016 211 15 1366 640B06 172 ii 4 50270 SML 1 0,74 7,100 6500 7875 46150 55913 102063
016 211 15 1366 965D06 161 ii 4 10260 SML i 0,19 0,950 6500 10000 6175 9500 15675
016 211 15 1366 965E03a 171 ii 5 50270 SML 1 0,37 3,350 6500 7875 21775 26381 48156
016 211 15 1366 967A06 171 ii 3 50270 SML 1 0, 06 0,550 6500 7875 3575 4331 7906
016 211 15 1366 967F04 171 ii 5 53270 SML i 0,17 1, 050 6500 6000 6825 6300 13125
016 211 15 1366 967F13 171 ii 3 10260 SML 1 0,25 1,250 6500 10000 8125 12500 20625
016 211 15 1366 970B05 171 ii 5 50270 SML i 0,35 3,150 6500 7875 20475 24806 45281
016 211 15 1366 984B04 171 ii 3 53270 SML i 0,15 0,900 6500 6000 5850 5400 11250
016 211 15 1366 984B11 171 ii 3 53270 SML i 0,12 0, 750 6500 6000 4875 4500 9375
016 211 15 1366 987F08 171 ii 3 53270 SML i 0,15 0,900 6500 6000 5850 5400 11250
016 211 16 1366 501E03b 171 ii 3 40155 SML i 0,20 2,000 6500 10000 13000 20000 33000
016 211 16 1366 501E03b 171 ii 3 80280 SML i 0,12 0, 750 6500 7500 4875 5625 10500
016 211 16 1366 505D05 171 ii 3 80280 SML i 0, 08 0,500 6500 7500 3250 3750 7000
016 211 16 1366 508E01a 171 11 3 80280 SML i 0, 09 0,550 6500 7500 3575 4125 7700
016 211 16 1366 508E07 174 ii 3 40155 SML i 0, 20 2, 000 6500 10000 13000 20000 33000
016 211 16 1366 508G04 177 ii 3 40155 SML 1 0,18 1,800 6500 10000 11700 18000 29700
016 211 16 1366 508G04 178 ii 3 40155 SML i 0,15 1,500 6500 10000 9750 15000 24750
016 211 16 1366 509B04 174 ii 3 80280 SML 1 0, 06 0, 400 6500 7500 2600 3000 5600
016 211 16 1366 511B03 171 ii 3 50260 SML i 0,04 0,400 6500 7375 2600 2950 5550
016 211 16 1366 511C03a 171 ii 3 50260 SML i 0,06 0,550 6500 7375 3575
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množštvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 16 1366 511C03b 171 ii 3 50260 SML i 0,11 1,000 6500 7375 6500 7375 13875
016 211 16 1366 511C04b 171 ii 3 50260 SML 1 0,05 0, 450 6500 7375 2925 3319 6244
016 211 16 1366 511C04b 172 ii 3 50260 SML i 0,15 1,350 6500 7375 8775 9956 18731
016 211 16 1366 511C05 178 ii 3 50260 SML i 0,20 1,800 6500 7375 11700 13275 24975
016 211 16 1366 511C05 178 ii 3 80280 SML i 0,11 0,700 6500 7500 4550 5250 9800
016 211 16 1366 511D12 172 ii 3 50260 SML 1 0,25 2,250 6500 7375 14625 16594 31219
016 211 16 1366 511D12 172 11 3 80280 SML i 0,10 0,600 6500 7500 3900 4500 8400
016 211 16 1366 515F09b 172 ii 4 50155 SML i 0, 07 0, 650 6500 9375 4225 6094 10319
016 211 16 1366 515G05a 171 ii 4 50260 SML 1 0,12 1,100 6500 7375 7150 8113 15263
016 211 16 1366 515J04 171 11 4 50260 SML i 0,40 3,600 6500 7375 23400 26550 49950
016 211 16 1366 515J04 171 ii 4 80280 SML 1 0,12 0,750 6500 7500 4875 5625 10500
016 211 16 1366 515J04 172 ii 4 50260 SML i 0,08 0,750 6500 7375 4875 5531 10406
016 211 16 1366 516B10 173 ii 3 40260 SML i 0,20 2,000 6500 6000 13000 12000 25000
016 211 16 1366 516B10 173 ii 3 74260 SML i 0,01 0,050 6500 8750 325 438 763
016 211 16 1366 516D11 179 ii 3 10260 SML i 0,15 0,750 6500 10000 4875 7500 12375
016 211 16 1366 516D11 179 ii 3 40260 SML i 0,30 3,000 6500 6000 19500 18000 37500
016 211 16 1366 516D11 179 ii 3 74260 SML 1 0,01 0,050 6500 8750 325 438 763
016 211 16 1366 517B06 171 ii 3 50260 SML i 0,10 0,900 6500 7375 5850 6638 12488
016 211 16 1366 517B06 171 ii 3 80280 SML 1 0,10 0, 600 6500 7500 3900 4500 8400
016 211 16 1366 518B11 171 ii 3 50260 SML i 0,14 1,300 6500 7375 8450 9588 18038
016 211 16 1366 520B10 173 ii 3 50260 SML i 0,20 1,800 6500 7375 11700 13275 24975
016 211 16 1366 520B10 173 ii 3 80280 SML 1 0,06 0,400 6500 7500 2600 3000 5600
016 211 16 1366 523B04b 172 ii 3 50250 SML i 0,11 1,000 6500 6000 6500 6000 12500
016 211 16 1366 523D05 173 ii 3 10260 SML i 0,20 1,000 6500 10000 6500 10000 16500
016 211 16 1366 523D05 173 ii 3 40260 SML i 0,20 2,000 6500 6000 13000 12000 25000
016 211 16 1366 523D05 173 ii 3 50260 SML i 0,11 1,000 6500 7375 6500 7375 13875
016 211 16 1366 523D05 173 ii 3 74260 SML i 0,02 0,100 6500 8750 650 875 1525
016 211 16 1366 525A04 171 ii 4 10260 SML i 0, 09 0,450 6500 10000 2925 4500 7425
016 211 16 1366 525A04 171 ii 4 40260 SML i 0,20 2,000 6500 6000 13000 12000 25000
016 211 16 1366 525A04 171 11 4 50155 SML 1 0,20 1,800 6500 9375 11700 16875 28575
016 211 16 1366 525A07 173 ii 4 40260 SML i 0,30 3,000 6500 6000 19500 18000 37500
016 211 16 1366 525A07 173 ii 4 80280 SML i 0,14 0,850 6500 7500 5525 6375 11900
016 211 16 1366 526B10 171 ii 3 50260 SML i 0,30 2,700 6500 7375 17550 19913 37463
016 211 16 1366 527A04 172 ii 4 50260 SML 1 0,20 1,800 6500 7375 11700 13275 24975
016 211 16 1366 527A04 172 ii 4 80280 SML i 0,16 1,000 6500 7500 6500 7500 14000
016 211 16 1366 527A10 171 ii 3 50260 SML i 0,30 2,700 6500 7375 17550 19913 37463
016 211 16 1366 527A10 172 ii 3 10260 SML 1 0,30 1,500 6500 10000 9750 15000 24750
016 211 16 1366 527A10 172 ii 3 40260 SML i 0,28 2, 800 6500 6000 18200 16800 35000
016 211 16 1366 527A10 172 ii 3 50260 SML i 0,25 2,250 6500 7375 14625 16594 31219
016 211 16 1366 527A10 172 ii 3 74260 SML i 0, 02 0,100 6500 8750 650 875 1525
016 211 16 1366 527C04a 177 ii 4 50260 SML 1 0,12 1,100 6500 7375 7150 8113 15263
016 211 16 1366 527D02b 171 11 3 50260 SML i 0, 08 0,750 6500 7375 4875 5531 10406
016 211 16 1366 528A07 171 ii 4 40260 SML 1 0, 40 4, 000 6500 6000 26000 24000 50000
016 211 16 1366 528A07 171 ii 4 50260 SML i 0,22 2,000 6500 7375 13000 14750 27750
016 211 16 1366 528A07 171 ii 4 80280 SML i 0,20 1,200 6500 7500 7800 9000 16800
016 211 16 1366 528A07 172 ii 4 50260 SML i 0,19 1, 750 6500 7375 11375 12906 24281
016 211 16 1366 529A03 171 ii 4 50260 SML 1 0,17 1,550 6500 7375 10075 11431 21506
016 211 16 1366 529A03 172 ii 4 50260 SML i 0,12 1,100 6500 7375 7150 8113 15263
016 211 16 1366 529A03 173 ii 4 50260 SML i 0,16 1,450 6500 7375 9425 10694 20119
016 211 16 1366 529C05 173 ii 3 50260 SML i 0,09 0, 850 6500 7375 5525 6269 11794
016 211 16 1366 530A02a 171 11 4 50260 SML i 0,10 0,900 6500 7375 5850 6638 12488
016 211 16 1366 530A10 171 ii 3 50260 SML i 0,06 0,550 6500 7375 3575 4056 7631
016 211 16 1366 530B08 173 ii 3 50260 SML i 0,24 2,200 6500 7375 14300 16225 30525
016 211 16 1366 530B10 172 11 3 50260 SML i 0,06 0,550 6500 7375 3575 4056 7631
016 211- Prvni sadba do nepřipravené půdy -ručni-jamková 17,24 141,750 tis 921375 1069136 1990511

016 611 15 1366 607B09 161 11 3 83260 SML i 0,15 0, 600 6760 6250 4056 3750 7806
016 611 15 1366 607C04a 1 11 3 80280 SML i 0,08 0,500 6760 7500 3380 3750 7130
016 611 15 1366 607C04b 1 11 3 40270 SML i 0,05 0,500 6760 7250 3380 3625 7005
016 611 15 1366 607D00 11 3 40270 SML i 0,05 0,500 6760 7250 3380 3625 7005
016 611 15 1366 607D00 11 3 80280 SML i 0,13 0,800 6760 7500 5408 6000 11408
016 611 15 1366 607E09 3 11 3 80280 SML i 0,02 0,100 6760 7500 676 750 1426
016 611 15 1366 608C00 11 3 40270 SML i 0,20 2,000 6760 7250 13520 14500 28020
016 611 15 1366 608C00 11 3 83260 SML i 0,05 0,200 6760 6250 1352 1250 2602
016 611 15 1366 614A00 11 3 83260 SML i 0,15 0, 600 6760 6250 4056 3750 7806
016 611 15 1366 614D08 i 11 3 80280 SML i 0,05 0, 300 6760 7500 2028 2250 4278
016 611 15 1366 614E03 2 11 3 80280 SML i 0,15 0,900 6760 7500 6084 6750 12834
016 611 15 1366 614F10 1 11 3 50270 SML i 0,03 0,300 6760 7875 2028 2363 4391
016 611 15 1366 614G11 1 11 3 50270 SML i 0,11 1,000 6760 7875 6760 7875 14635
016 611 15 1366 614H08 1 11 3 50270 SML i 0,03 0,300 6760 7875 2028 2363 4391
016 611 15 1366 615B00 11 3 50270 SML i 0, 06 0,500 6760 7875 3380 3938 7318
016 611 15 1366 615B01b 11 3 50270 SML i 0,06 0,500 6760 7875 3380 3938 7318
016 611 15 1366 615B11 1 11 3 50270 SML i 0,11 1,000 6760 7875 6760 7875 14635
016 611 15 1366 615C01a 171 11 3 40270 SML i 0, 02 0,200 6760 7250 1352 1450 2802
016 611 15 1366 615E03 161 11 3 50270 SML i 0,03 0,200 6760 7875 1352 1575 2927
016 611 15 1366 615F08 1 11 3 50270 SML i 0,11 1,000 6760 7875 6760 7875 14635
016 611 15 1366 615F08 2 11 3 50270 SML i 0,22 2,000 67 60 7875 13520 15750 29270
016 611 15 1366 615F08 161 11 3 50270 SML i 0,06 0,500 6760 7875 3380 3938 7318
016 611 15 1366 615F10 1 11 3 50270 SML i 0,06 0,500 6760 7875 3380 3938 7318
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 15 1366 615F10 2 ii 3 50270 SML i 0,17 1,500 6760 7875 10140 11813 21953
016 611 15 1366 616A08 3 ii 3 80280 SML i 0,33 2,000 6760 7500 13520 15000 28520
016 611 15 1366 616A08 4 ii 3 40155 SML i 0,20 2,000 67 60 10000 13520 20000 33520
016 611 15 1366 616A10 161 ii 3 50270 SML i 0,07 0, 600 6760 7875 4056 4725 8781
016 611 15 1366 616B00 ii 3 50270 SML i 0,13 1,200 6760 7875 8112 9450 17562
016 611 15 1366 616B00 ii 3 80280 SML i 0,02 0,100 6760 7500 676 750 1426
016 611 15 1366 616B10 1 ii 3 80280 SML i 0,20 1,200 6760 7500 8112 9000 17112
016 611 15 1366 616C00 ii 3 40270 SML i 0,02 0,200 6760 7250 1352 1450 2802
016 611 15 1366 616C04a 1 ii 3 40270 SML i 0,20 2,000 6760 7250 13520 14500 28020
016 611 15 1366 616C04a 2 ii 3 40270 SML i 0,20 2,000 6760 7250 13520 14500 28020
016 611 15 1366 616C04a 3 ii 3 10260 SML i 0,30 1,500 6760 10000 10140 15000 25140
016 611 15 1366 616C04a 4 ii 3 10260 SML i 0,40 2,000 6760 10000 13520 20000 33520
016 611 15 1366 616D00 ii 3 80280 SML i 0,08 0, 500 6760 7500 3380 3750 7130
016 611 15 1366 616E04 1 ii 3 40270 SML i 0,03 0,300 6760 7250 2028 2175 4203
016 611 15 1366 616E04 1 ii 3 80280 SML i 0,17 1,000 6760 7500 6760 7500 14260
016 611 15 1366 616E05 1 ii 3 40270 SML i 0,06 0, 600 6760 7250 4056 4350 8406
016 611 15 1366 616E05 1 ii 3 80280 SML i 0, 42 2,500 6760 7500 16900 18750 35650
016 611 15 1366 633B05 1 ii 3 50270 SML i 0,02 0,200 6760 7875 1352 1575 2927
016 611 15 1366 633B05 2 ii 3 50270 SML i 0, 03 0,300 6760 7875 2028 2363 4391
016 611 15 1366 634A06 1 ii 3 50270 SML i 0,06 0,500 6760 7875 3380 3938 7318
016 611 15 1366 635E05 1 ii 3 50270 SML i 0,04 0,400 67 60 7875 2704 3150 5854
016 611 15 1366 641A00 ii 3 50270 SML i 0,06 0,500 6760 7875 3380 3938 7318
016 611 15 1366 642B06 161 ii 3 50270 SML i 0,06 0,500 6760 7875 3380 3938 7318
016 611 15 1366 643C00 ii 3 80280 SML i 0,10 0,600 6760 7500 4056 4500 8556
016 611 15 1366 965D12a 161 ii 3 50270 SML i 0,03 0,300 6760 7875 2028 2363 4391
016 611 15 1366 965D12a 162 ii 3 50270 SML i 0,07 0, 600 6760 7875 4056 4725 8781
016 611 15 1366 967F11 161 ii 3 50270 SML i 0,01 0,100 6760 7875 676 788 1464
016 611 15 1366 981B10a 161 ii 3 50270 SML i 0,02 0,150 6760 7875 1014 1181 2195
016 611 15 1366 983B00 ii 3 50270 SML i 0,01 0,100 6760 7875 676 788 1464
016 611 15 1366 985C13 162 ii 3 50270 SML i 0,02 0,250 6760 7875 1690 1969 3659
016 611 15 1366 988B06 161 ii 3 50270 SML i 0,02 0,200 6760 7875 1352 1575 2927
016 611 15 1366 988C00 ii 3 50270 SML i 0,03 0,300 6760 7875 2028 2363 4391
016 611 15 1366 989A00 ii 3 50270 SML i 0,11 1,000 6760 7875 6760 7875 14635
016 611 16 1366 507B00 ii 4 51260 SML i 0,10 0,400 6760 8125 2704 3250 5954
016 611 16 1366 507B01 ii 4 51260 SML i 0,15 0,600 6760 8125 4056 4875 8931
016 611 16 1366 5O7C00 ii 4 80280 SML i 0,08 0,500 6760 7500 3380 3750 7130
016 611 16 1366 507C05 1 ii 4 80280 SML i 0,03 0,200 6760 7500 1352 1500 2852
016 611 16 1366 507C08 1 ii 4 80280 SML i 0,10 0,600 6760 7500 4056 4500 8556
016 611 16 1366 508H09 161 ii 4 50260 SML i 0,06 0,550 6760 7375 3718 4056 7774
016 611 16 1366 511B05 161 ii 4 50260 SML i 0, 08 0,750 6760 7375 5070 5531 10601
016 611 16 1366 516C12 2 ii 4 40260 SML i 0, 04 0,400 6760 6000 2704 2400 5104
016 611 16 1366 516D11 2 ii 4 50260 SML i 0,05 0,450 6760 7375 3042 3319 6361
016 611 16 1366 516D11 168 ii 4 40260 SML i 0,05 0,500 6760 6000 3380 3000 6380
016 611 16 1366 516D11 168 ii 4 80280 SML i 0,05 0,300 6760 7500 2028 2250 4278
016 611 16 1366 520A07 1 ii 4 50260 SML i 0,05 0,450 6760 7375 3042 3319 6361
016 611 16 1366 520A07 162 ii 4 50260 SML i 0,04 0, 400 6760 7375 2704 2950 5654
016 611 16 1366 520B00 ii 4 50260 SML i 0,06 0,550 6760 7375 3718 4056 7774
016 611 16 1366 520B05 162 ii 4 50260 SML i 0,10 0,900 6760 7375 6084 6638 12722
016 611 16 1366 520B10 1 ii 4 50260 SML i 0,04 0,400 6760 7375 2704 2950 5654
016 611 16 1366 522B01C ii 4 50260 SML i 0,20 1,800 6760 7375 12168 13275 25443
016 611 16 1366 522C01b 1 ii 4 50260 SML i 0,05 0,450 6760 7375 3042 3319 6361
016 611 16 1366 523D05 2 ii 4 50260 SML i 0,04 0,400 6760 7375 2704 2950 5654
016 611 16 1366 526D13 2 ii 4 51260 SML i 0,06 0,250 6760 8125 1690 2031 3721
016 611 16 1366 526E11 1 ii 4 50260 SML i 0,15 1,350 6760 7375 9126 9956 19082
016 611 16 1366 527B00 ii 4 50260 SML i 0,04 0, 400 6760 7375 2704 2950 5654
016 611 16 1366 527C00 ii 4 51260 SML i 0,10 0, 400 6760 8125 2704 3250 5954
016 611 16 1366 527C04a 1 ii 4 51260 SML i 0,08 0,350 6760 8125 2366 2844 5210
016 611 16 1366 527C04a 2 ii 4 51260 SML i 0,04 0,200 6760 8125 1352 1625 2977
016 611 16 1366 527C04a 3 ii 4 40260 SML i 0,08 0,800 6760 6000 5408 4800 10208
016 611 16 1366 527C04a 4 ii 4 40260 SML i 0,10 1,000 6760 6000 6760 6000 12760
016 611 16 1366 527C04a 5 ii 4 51260 SML i 0, 04 0,200 67 60 8125 1352 1625 2977
016 611 16 1366 527C04a 166 ii 4 51260 SML i 0,04 0,200 6760 8125 1352 1625 2977
016 611 16 1366 527C05b 2 ii 4 40260 SML i 0,05 0, 500 6760 6000 3380 3000 6380
016 611 16 1366 528B03 1 ii 4 50260 SML i 0,06 0, 550 6760 7375 3718 4056 7774
016 611 16 1366 528B03 2 ii 4 50260 SML i 0,06 0, 550 6760 7375 3718 4056 7774
016 611 16 1366 528B03 3 ii 4 50260 SML i 0,06 0,550 6760 7375 3718 4056 7774
016 611 16 1366 529D05 1 ii 4 50260 SML i 0,05 0, 450 6760 7375 3042 3319 6361
016 611 16 1366 530B05 162 ii 4 50260 SML i 0,03 0,300 6760 7375 2028 2213 4241
016 611 16 1366 530B10 161 ii 4 50260 SML i 0,05 0,450 6760 7375 3042 3319 6361

318 016 611-•Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-•jamková 8,13 61,300 tis 414388 471233 885621

* 016-'Zalesňováni sadbou 25,37 203,050 1335763 1540369 2876132

022 011 15 1366 607EO0 171 11 2 1 0,14 0,200 87000 17400 17400
022 011 15 1366 607E01a 171 11 2 1 0, 03 0,055 87000 4785 4785
022 011 15 1366 615C00 173 11 2 1 0,23 0,210 87000 18270 18270
022 011 15 1366 615D04 171 11 2 1

Oo

0,280 87000 24360 24360
022 011 15 1366 615F06a 171 11 2 1 0,54 0,350 87000 30450 30450
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množštvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 011 15 1366 616B05 171 11 2 i 0,13 0,160 87000 13920 13920
022 011 16 1366 508G04 177 11 2 1 0,18 0,150 87000 13050 13050
022 011 16 1366 508G04 178 11 2 i 0,15 0,130 87000 11310 11310
022 011 16 1366 516B10 173 11 2 i 0,21 0,200 87000 17400 17400
022 011 16 1366 516D11 179 11 2 i 0,46 0,250 87000 21750 21750
022 011 16 1366 523D05 173 11 2 1 0,53 0,410 87000 35670 35670
022 011 16 1366 525A04 171 11 3 i 0,30 0,230 87000 20010 20010
022 011 16 1366 525A07 173 11 3 i 0,30 0,230 87000 20010 20010
022 011 16 1366 527A10 172 11 2 1 0, 85 0,410 87000 35670 35670
022 011 16 1366 528A07 171 11 3 i 0,40 0,370 87000 32190 32190
022 011--Oplocenky z nov.mat. -drátěné-Drátěná 150/3 4,85 3, 635 km 316245 316245

022 211 16 1366 508C01b 11 12 0,09 0,142 19500 2769 2769
022 211 16 1366 509B01b 11 12 0, 63 0,333 19500 6494 6494
022 211 16 1366 526A01a 11 12 0,38 0,246 19500 4797 4797
022 211--Rozeb . a likvid.oploc.-drátěné- do 180 cm včetně 1,10 0,721 km 14060 14060

022--Oplocováni mladých lesnich porostů 5,95 4,356 330305 330305

023 m 15 1366 6G8B01b 171 11 3 63 SML i 0,06 0,400 850 340 340
023 ni 15 1366 614F03b 171 11 3 63 SML i 0,24 2,150 850 1828 1828
023 ni 15 1366 614F03b 172 11 3 63 SML i 0,35 3,150 850 2678 2678
023 ni 15 1366 615C01b 171 11 3 63 SML i 0,12 0,750 850 638 638
023 ni 15 1366 615D04 172 11 3 63 SML i 0,90 5,400 850 4590 4590
023 m 15 1366 616C04a 171 11 3 63 SML i 0,27 1, 650 850 1403 1403
023 ni 15 1366 634D05 171 11 5 63 SML 1 0,86 7,750 850 6588 6588
023 ni 15 1366 640B06 171 11 5 63 SML 1 0, 41 3,700 850 3145 3145
023 ni 15 1366 640B06 172 11 5 63 SML 1 0,74 7,100 850 6035 6035
023 ni 15 1366 965E03a 171 11 5 63 SML i 0,37 3,350 850 2848 2848
023 ni 15 1366 967A06 171 11 3 63 SML i 0,06 0,550 850 468 468
023 m 15 1366 967F04 171 11 5 63 SML i 0,17 1,050 850 893 893
023 111 15 1366 970B05 171 11 5 63 SML 1 0,35 3,150 850 2678 2678
023 m 15 1366 984B04 171 11 3 63 SML i 0,15 0,900 850 765 765
023 ni 15 1366 984B11 171 11 3 63 SML i 0,12 0,750 850 638 638
023 ni 15 1366 987F08 171 11 3 63 SML 1 0,15 0,900 850 765 765
023 ni- Nátěry kultur repelenty-letni 5,32 42,700 tis 36300 36300

023 121 15 1366 607A00 11 10 79 SML 0,13 0, 850 785 667 667
023 121 15 1366 607A01 11 10 79 SML 0,09 0,300 785 236 236
023 121 15 1366 6O7B00a 11 10 79 SML 0,33 2,200 785 1727 1727
023 121 15 1366 607B01b 11 10 79 SML 1,33 5,000 785 3925 3925
023 121 15 1366 607B01c 11 10 79 SML 0,15 0,500 785 393 393
023 121 15 1366 607C04a 1 11 10 79 SML 0,15 1,300 785 1021 1021
023 121 15 1366 607D00 11 10 79 SML 0, 62 2,700 785 2120 2120
023 121 15 1366 607D09 i 11 10 79 SML 0,10 0,500 785 393 393
023 121 15 1366 607D09 2 11 10 79 SML 0,30 1,700 785 1335 1335
023 121 15 1366 607D09 161 11 10 73 SML i 0,17 1,000 785 785 785
023 121 15 1366 607E00 11 10 79 SML 0,73 6, 000 785 4710 4710
023 121 15 1366 608A00 11 10 79 SML 0,06 0,350 785 275 275
023 121 15 1366 608A01a 161 11 10 79 SML 0,08 2,500 785 1963 1963
023 121 15 1366 608B01b 11 10 79 SML 0,50 2, 000 785 1570 1570
023 121 15 1366 608B01b 171 11 11 76 SML i 0,06 0,350 785 275 275
023 121 15 1366 608C00 11 10 79 SML 0,73 4,500 785 3533 3533
023 121 15 1366 608C01c 11 10 79 SML 1,61 8,000 785 6280 6280
023 121 15 1366 608C01d 11 10 79 SML 1,12 4,100 785 3219 3219
023 121 15 1366 608C10 1 11 10 79 SML 0,10 0,900 785 707 707
023 121 15 1366 608C10 161 11 10 73 SML 1 0,04 0,200 785 157 157
023 121 15 1366 614A00 11 10 79 SML 0,38 2,200 785 1727 1727
023 121 15 1366 614A01 11 10 79 SML 0,25 0, 550 785 432 432
023 121 15 1366 614A03a 161 11 10 73 SML 1 0,36 3,100 785 2434 2434
023 121 15 1366 614DOO 11 10 79 SML 0,44 2,700 785 2120 2120
023 121 15 1366 614D03b 161 11 10 73 SML 1 0,20 1,500 785 1178 1178
023 121 15 1366 614D06a 161 11 10 73 SML i 0,06 0,300 785 236 236
023 121 15 1366 614D08 161 11 10 73 SML i 0, 07 0,400 785 314 314
023 121 15 1366 614D08 162 11 10 73 SML 1 0,04 0,200 785 157 157
023 121 15 1366 614E03 1 11 10 79 SML 0,55 3,300 785 2591 2591
023 121 15 1366 614E03 2 11 10 79 SML 0,45 3, 800 785 2983 2983
023 121 15 1366 614F03b 171 11 11 76 SML 1 0,24 2,000 785 1570 1570
023 121 15 1366 614F03b 172 11 11 76 SML i 0,35 3,000 785 2355 2355
023 121 15 1366 614F10 1 11 10 79 SML 0, 05 0, 400 785 314 314
023 121 15 1366 614G00 11 10 79 SML 0,13 1,100 785 864 864
023 121 15 1366 614G08 161 11 10 73 SML i 0,04 0,200 785 157 157
023 121 15 1366 614G11 1 11 10 79 SML 0,50 4,300 785 3376 3376
023 121 15 1366 614H07 1 11 10 79 SML 0,35 3,000 785 2355 2355
023 121 15 1366 614H07 161 11 10 73 SML i 0,10 0, 800 785 628 628
023 121 15 1366 614H08 1 11 10 79 SML 0,10 0, 800 785 628 628
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 15 1366 614H08 2 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615B00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615B01b 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615B11 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615C01b 171 11 11 76 SML i
023 121 15 1366 615C05 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615D00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615D04 161 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 615D04 172 11 11 76 SML i
023 121 15 1366 615D09 161 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 615E00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615E03 161 11 11 76 SML i
023 121 15 1366 615E06 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615E10 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615F00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615F08 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615F08 2 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615F08 161 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 615F10 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615F10 2 11 10 79 SML
023 121 15 1366 615F10 161 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 616A00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616A08 2 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616A08 3 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616A08 161 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 616A10 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616A10 161 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 616B00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616B01C 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616B04 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616B09 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616B10 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616C00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616C01 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616C03a 161 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 616C04a 171 11 11 76 SML i
023 121 15 1366 616D00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616E00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616E04 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616E05 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 616E06 161 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 628A00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 628A01 11 10 79 SML
023 121 15 1366 633B05 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 633B05 2 11 10 79 SML
023 121 15 1366 633B06 161 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 634A06 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 634A06 161 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 634A06 171 11 11 76 SML i
023 121 15 1366 634D00a 11 10 79 SML
023 121 15 1366 634D00b 11 10 79 SML
023 121 15 1366 634D05 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 634D05 162 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 634D05 171 11 11 76 SML i
023 121 15 1366 634D06 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 634D06 2 11 10 79 SML
023 121 15 1366 634D06 171 11 11 76 SML i
023 121 15 1366 635E00b 11 10 79 SML
023 121 15 1366 635E05 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 635E05 161 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 640B00b 11 10 79 SML
023 121 15 1366 640B06 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 640B06 161 11 11 76 SML i
023 121 15 1366 640B06 162 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 640B06 171 11 11 76 SML i
023 121 15 1366 640B06 172 11 11 76 SML i
023 121 15 1366 641A00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 641A05 2 11 10 79 SML
023 121 15 1366 642B00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 642B01C 11 10 79 SML
023 121 15 1366 642B06 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 642B06 161 11 11 76 SML i
023 121 15 1366 643C00 11 10 73 SML i
023 121 15 1366 643C12 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 804D01b 11 10 SML
023 121 15 1366 804D07 11 10 SML
023 121 15 1366 804D11 11 10 SML
023 121 15 1366 805Bllb 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 805C00 1 11 10 SML
023 121 15 1366 805C01b 11 10 SML
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0,06 0,500 785 393 393
0, 49 2,000 785 1570 1570
0, 54 2,000 785 1570 1570
0,29 2,400 785 1885 1885
0,12 0,700 785 550 550
0,25 2,100 785 1649 1649
0,21 1,400 785 1099 1099
0,19 1, 500 785 1178 1178
0,90 5, 000 785 3925 3925
0,22 1,200 785 942 942
0,10 0,700 785 550 550
0,20 1,600 785 1256 1256
0,24 2,100 785 1649 1649
0,12 0,900 785 707 707
0, 48 2,650 785 2081 2081
0,15 1,300 785 1021 1021
0, 45 3,900 785 3062 3062
0,13 0,500 785 393 393
0,20 1,350 785 1060 1060
0, 65 4,000 785 3140 3140
0,07 0,400 785 314 314
0,30 1,400 785 1099 1099
0,09 0, 800 785 628 628
0,72 5,300 785 4161 4161
0,31 1,700 785 1335 1335
0,09 0,550 785 432 432
0,37 3,100 785 2434 2434
0,74 5,200 785 4083 4083
0,06 0,200 785 157 157
0,06 0,450 785 353 353
0,05 0,400 785 314 314
0,24 2,100 785 1649 1649
0,24 1,400 785 1099 1099
0,36 1,100 785 864 864
0,03 0,200 785 157 157
0,27 1,500 785 1178 1178
0,22 1,500 785 1178 1178
0, 45 3,800 785 2983 2983
0,16 1, 500 785 1178 1178
0,56 3,400 785 2669 2669
0,31 1, 700 785 1335 1335
0, 05 0,200 785 157 157
0, 05 0,100 785 79 79
0, 05 0,400 785 314 314
0, 08 0,700 785 550 550
0,30 2,500 785 1963 1963
0,26 2,250 785 1766 1766
0, 60 5,200 785 4082 4082
0,78 6,300 785 4946 4946
0,20 1,400 785 1099 1099
0,12 0, 900 785 707 707
0,20 1, 550 785 1217 1217
0,18 1, 500 785 1178 1178
0,86 7, 000 785 5495 5495
0,15 1,000 785 785 785
0,30 2,600 785 2041 2041
0,05 0,150 785 118 118
0,10 0, 650 785 510 510
0, 45 3, 500 785 2748 2748
0,12 1, 000 785 785 785
0, 09 0, 700 785 550 550
0,25 2,150 785 1688 1688
0,10 0,800 785 628 628
0,04 0,300 785 236 236
0,41 3, 300 785 2591 2591
0,74 6, 800 785 5338 5338
0,20 1, 600 785 1256 1256
0,19 1,650 785 1295 1295
0,23 1, 600 785 1256 1256
0,15 1,100 785 8 64 8 64
0,10 0, 800 785 628 628
0,50 4, 000 785 3140 3140
0,37 3, 000 785 2355 2355
0,15 1,250 785 981 981
0,10 0, 500 785 393 393
0,15 1, 350 785 1060 1060
0,10 0, 400 785 314 314
0,04 0,350 785 275 275
0,52 4,100 785 3219 3219
0,37 3, 050 785 2394 2394
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 15 1366 805C08 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 805D07 11 10 SML
023 121 15 1366 805F01b 11 10 SML
023 121 15 1366 958B06 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 958B08 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 958B10 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 958B10 162 11 10 73 SML
023 121 15 1366 958B10 163 11 10 73 SML
023 121 15 1366 958B12 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 958B12 162 11 10 73 SML
023 121 15 1366 965A09 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 965B00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 965B10 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 965C04 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 965C07 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 965C09b 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 965D06 161 11 11 76 SML
023 121 15 1366 965D12a 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 965D12a 162 11 10 73 SML
023 121 15 1366 965E0O 11 10 79 SML
023 121 15 1366 965E01C 11 10 79 SML
023 121 15 1366 965E03a 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 965E03a 162 11 10 73 SML
023 121 15 1366 965E03a 171 11 11 76 SML
023 121 15 1366 965E04 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 965E04 171 11 11 76 SML
023 121 15 1366 966A0O 11 10 79 SML
023 121 15 1366 966A01b 11 10 79 SML
023 121 15 1366 966A10b 161 11 11 76 SML
023 121 15 1366 967A06 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 967A06 171 11 11 76 SML
023 121 15 1366 967C12 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 967D00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 967D09 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 967F04 171 11 11 76 SML
023 121 15 1366 967F11 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 967F13 171 11 11 76 SML
023 121 15 1366 967H11 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 970B05 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 970B05 171 11 11 76 SML
023 121 15 1366 970B10a 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 970C08 171 11 11 76 SML
023 121 15 1366 970C13 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 971Dlla 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 981B06a 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 98lB10a 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 983B00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 983B01a 11 10 79 SML
023 121 15 1366 983B06 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 984B04 171 11 11 76 SML
023 121 15 1366 984B11 171 11 11 76 SML
023 121 15 1366 985C00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 985C01b 11 10 79 SML
023 121 15 1366 985C13 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 985C13 162 11 10 73 SML
023 121 15 1366 987F00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 987F08 171 11 11 76 SML
023 121 15 1366 988B06 161 11 10 73 SML
023 121 15 1366 988C00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 988C05 161 11 11 76 SML
023 121 15 1366 988C12b 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 989A00 11 10 79 SML
023 121 15 1366 989A06 1 11 10 79 SML
023 121 15 1366 989A09 1 11 10 79 SML
023 121 16 1366 501D00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 503B00a 11 10 73 SML
023 121 16 1366 503B00b 11 10 73 SML
023 121 16 1366 507B00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 507C00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 507C08 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 507C11 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 507F05 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 508B00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 508B05 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 508C00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 508D04 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 508E07 163 11 10 73 SML
023 121 16 1366 508G00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 508G01a 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 508G01b 11 10 73 SML
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0,03 0,250 785 196 196
0,14 1,250 785 981 981
0,18 0, 800 785 628 628

i 0,20 1, 600 785 1256 1256
i 0,75 6,500 785 5103 5103
i 0,06 0,500 785 393 393
i 0,57 5,000 785 3925 3925
i 0,41 3,500 785 2748 2748
i 0,17 1,500 785 1178 1178
i 0,20 1,600 785 1256 1256

0,10 0,850 785 667 667
0,04 0,350 785 275 275
0,20 1,700 785 1335 1335

i 0,11 0,900 785 707 707
0,15 1,300 785 1021 1021
0,06 0,500 785 393 393

i 0,19 0,800 785 628 628
i 0,19 1,500 785 1178 1178
i 0,50 4,300 785 3376 3376

0,04 0,150 785 118 118
0,16 0,950 785 746 746

i 0,08 0,700 785 550 550
i 0,04 0,300 785 236 236
i 0,37 3,000 785 2355 2355
i 0,10 0,800 785 628 628
i 0,19 1,550 785 1217 1217

0,30 1,550 785 1217 1217
0,34 2, 000 785 1570 1570

i 0,16 1,300 785 1021 1021
i 0,21 1,700 785 1335 1335
i 0,06 0,500 785 393 393

0,25 1,300 785 1021 1021
0,04 0,200 785 157 157
0,20 1,000 785 785 785

i 0,17 0,900 785 707 707
i 0,17 1,400 785 1099 1099
i 0,25 1,100 785 8 64 864

0,18 1,000 785 785 785
i 0,29 2,500 785 1963 1963
i 0,35 2, 900 785 2277 2277
i 0, 03 0, 250 785 196 196
i 0,36 3,000 785 2355 2355

0,14 1,200 785 942 942
0,08 0,700 785 550 550

i 0,06 0, 500 785 393 393
i 0,12 1,000 785 785 785

0,04 0,300 785 236 236
0,18 0, 800 785 628 628

i 0,20 1, 600 785 1256 1256
i 0,15 0, 900 785 707 707
i 0,12 0, 700 785 550 550

0,11 0, 500 785 393 393
0,13 1,200 785 942 942

i 0,21 1,700 785 1335 1335
i 0,12 1, 000 785 785 785

0,08 0,500 785 393 393
i 0,15 0,900 785 707 707
i 0,53 4, 600 785 3611 3611

0,06 0,060 785 47 47
i 0,18 1, 550 785 1217 1217

0,05 0, 400 785 314 314
1,14 8,150 785 6398 6398
0, 45 3, 900 785 3062 3062
0,20 1,700 785 1335 1335
0,06 0, 350 785 275 275
0,05 0, 300 785 236 236
0,10 0, 600 785 471 471
0,37 2,000 785 1570 1570
0,08 0, 480 785 377 377
0,19 1,140 785 895 895
0, 60 1,200 785 942 942
0,10 0, 600 785 471 471
0,11 0,900 785 707 707
0, 08 0, 700 785 550 550
0,08 0, 700 785 550 550
0,05 0, 450 785 353 353
0,14 1,200 785 942 942
0,23 1,300 785 1021 1021
0,12 0, 900 785 707 707
0,32 2, 700 785 2120 , 2120
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023 121 16 1366 508G04 1 11 10 73 SML 0,26 2,300 785 1806 1806

023 121 16 1366 508G04 3 11 10 73 SML 0,35 3,000 785 2355 2355

023 121 16 1366 508G04 4 11 10 73 SML 0,82 6,500 785 5103 5103

023 121 16 1366 508G04 165 11 10 73 SML 0, 08 0,450 785 353 353

023 121 16 1366 508G04 166 11 10 73 SML 0, 05 0,250 785 196 196

023 121 16 1366 508H04 1 11 10 73 SML 0,30 2,600 785 2041 2041

023 121 16 1366 508H09 161 11 10 73 SML 0,27 2, 300 785 1806 1806

023 121 16 1366 509A00 11 10 73 SML 0,21 1,200 785 942 942

023 121 16 1366 509A09 1 11 10 73 SML 0,30 1,200 785 942 942

023 121 16 1366 509A09 2 11 10 73 SML 0, 82 2,000 785 1570 1570

023 121 16 1366 509B04 2 11 10 73 SML 0,10 0,800 785 628 628

023 121 16 1366 509B04 3 11 10 73 SML 0,20 0, 600 785 471 471

023 121 16 1366 511B00 1 11 10 73 SML 0, 87 7,500 785 5888 5888

023 121 16 1366 511B03 171 11 10 73 SML 0,04 0,360 785 283 283

023 121 16 1366 511B05 161 11 10 73 SML 0, 80 6,000 785 4710 4710

023 121 16 1366 511C03a 171 11 10 73 SML 0,06 0,500 785 393 393

023 121 16 1366 511C03b 171 11 10 73 SML 0,11 0,900 785 707 707

023 121 16 1366 511C04b 171 11 10 73 SML 0, 05 0,400 785 314 314

023 121 16 1366 511C04b 172 11 10 73 SML 0,15 1,300 785 1021 1021
023 121 16 1366 511C05 1 11 10 73 SML 0,14 1,200 785 942 942

023 121 16 1366 511C05 2 11 10 73 SML 0,31 2,700 785 2120 2120
023 121 16 1366 511C05 4 11 10 73 SML 0,23 2,000 785 1570 1570

023 121 16 1366 511C05 5 11 10 73 SML 0,27 2,400 785 1884 1884

023 121 16 1366 511C05 166 11 10 73 SML 0,11 0,900 785 707 707

023 121 16 1366 511C05 167 11 10 73 SML 0,18 1, 600 785 1256 1256

023 121 16 1366 511C05 178 11 10 73 SML 0, 31 2,300 785 1806 18 06
023 121 16 1366 511D00 11 10 73 SML 0,16 1,400 785 1099 1099

023 121 16 1366 511D12 1 11 10 73 SML 0, 30 2,600 785 2041 2041

023 121 16 1366 511D12 172 11 10 73 SML 0,35 2,700 785 2120 2120
023 121 16 1366 515B12 1 11 10 73 SML 0,31 2,700 785 2120 2120
023 121 16 1366 515E04 161 11 10 73 SML 0,48 4,200 785 3297 3297

023 121 16 1366 515E12 1 11 10 73 SML 0,38 3,400 785 2669 2669

023 121 16 1366 515F00 11 10 73 SML 0,16 1,400 785 1099 1099

023 121 16 1366 515F09b 161 11 10 73 SML 0,15 1,300 785 1021 1021
023 121 16 1366 515F09b 172 11 10 73 SML 0,07 0,600 785 471 471

023 121 16 1366 515G05a 171 11 10 73 SML 0,12 1,000 785 785 785

023 121 16 1366 515H04 161 11 10 73 SML 0,38 3,300 785 2591 2591

023 121 16 1366 515J00 11 10 73 SML 0,08 0,700 785 550 550

023 121 16 1366 515J04 171 11 10 73 SML 0,52 4,000 785 3140 3140

023 121 16 1366 515J04 172 11 10 73 SML 0, 08 0,700 785 550 550

023 121 16 1366 515K00 11 10 73 SML 0,59 5,000 785 3925 3925

023 121 16 1366 515L00 11 10 73 SML 0,31 2,700 785 2120 2120
023 121 16 1366 515L06 1 11 10 73 SML 0,37 3,300 785 2591 2591

023 121 16 1366 515L06 162 11 10 73 SML 0,58 4,600 785 3611 3611

023 121 16 1366 515L07 1 11 10 73 SML 0, 32 2, 800 785 2198 2198

023 121 16 1366 515L08 1 11 10 73 SML 0,28 2,500 785 1963 1963

023 121 16 1366 516B10 1 11 10 73 SML 0,17 1, 000 785 785 785

023 121 16 1366 516C00 11 10 73 SML 0,27 2,400 785 1884 1884

023 121 16 1366 516C12 1 11 10 73 SML 0,20 1, 700 785 1335 1335

023 121 16 1366 516C12 3 11 10 73 SML 0,15 1,300 785 1021 1021
023 121 16 1366 516D00 11 10 73 SML 0,16 1,400 785 1099 1099

023 121 16 1366 516D11 1 11 10 73 SML 0,17 1, 500 785 1178 1178

023 121 16 1366 516D11 2 11 10 73 SML 0,09 0, 800 785 628 628

023 121 16 1366 516D11 4 11 10 73 SML 0,18 0,500 785 393 393

023 121 16 1366 516D11 7 11 10 73 SML 0,13 1,200 785 942 942

023 121 16 1366 517B06 171 11 10 73 SML 0,20 1,400 785 1099 1099

023 121 16 1366 517E00 11 10 73 SML 0,17 1,200 785 942 942

023 121 16 1366 518A00 11 10 73 SML 0,30 2, 500 785 1963 1963

023 121 16 1366 518A05 1 11 10 73 SML 0,04 0,360 785 283 283

023 121 16 1366 518B11 171 11 10 73 SML 0,14 1,200 785 942 942

023 121 16 1366 520A07 1 11 10 73 SML 0,33 2,500 785 1963 1963

023 121 16 1366 520A07 162 11 10 73 SML 0,26 2,200 785 1727 1727

023 121 16 1366 520A09 1 11 10 73 SML 0,51 3, 900 785 3062 3062

023 121 16 1366 520BOO 11 10 73 SML 0,51 3, 900 785 3062 3062

023 121 16 1366 520B05 162 11 10 73 SML 0,79 6, 400 785 5024 5024

023 121 16 1366 520B10 1 11 10 73 SML 0,27 2,200 785 1727 1727

023 121 16 1366 520B10 2 11 10 73 SML 0,50 4,000 785 3140 3140

023 121 16 1366 520B10 173 11 10 73 SML 0,26 2,000 785 1570 1570

023 121 16 1366 520C00 11 10 73 SML 0,13 1,100 785 864 864

023 121 16 1366 521C00 11 10 73 SML 0,12 1, 000 785 785 785

023 121 16 1366 522B00 11 10 73 SML 0,18 1,000 785 785 785

023 121 16 1366 522B01C 1 11 10 73 SML 0,50 4,000 785 3140 3140

023 121 16 1366 522C01b 1 11 10 73 SML 0,20 1,200 785 942 942

023 121 16 1366 522C13 1 11 10 73 SML 0,24 1,800 785 1413 1413

023 121 16 1366 523A00 11 10 73 SML 0,06 0,350 785 275 275

023 121 16 1366 523A04 1 11 10 73 SML 0,16 0, 900 785 707 707

023 121 16 1366 523A04 162 11 10 73 SML 0,10 0,800 785 628 628

023 121 16 1366 523A06 1 11 10 73 SML 0, 07 0, 600 785 471 471

023 121 16 1366 523B04b 172 11 10 73 SML 0,11 0,900 785 707 707

023 121 16 1366 523B05 1 11 10 73 SML 0,23 2, 000 785 1570
O 1997 -
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Smi TP Re- Kód J P K L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 16 1366 523B05 161 11 10 73 SML
023 121 16 1366 523D05 2 11 10 73 SML
023 121 16 1366 525A00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 525A07 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 S25A07 2 11 10 73 SML
023 121 16 1366 525B00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 525C11 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 525D11 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 526A06a 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 526A06a 2 11 10 73 SML
023 121 16 1366 526A06a 162 11 10 73 SML
023 121 16 1366 526A08 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 526B00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 526B10 171 11 10 73 SML
023 121 16 1366 526C00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 526D00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 526D04 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 526D13 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 526E11 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527A04 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527A04 172 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527A10 171 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527B00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527B05 2 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527C04a 2 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527C04a 3 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527C04a 4 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527C04a 5 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527C04a 166 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527C04a 177 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527C05b 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527C05b 3 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527D00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527D02b 171 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527D03a 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527D03a 167 11 10 73 SML
023 121 16 1366 527D03a 168 11 10 73 SML
023 121 16 1366 528A00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 528A03b 161 11 10 73 SML
023 121 16 1366 528A07 171 11 10 73 SML
023 121 16 1366 528A07 172 11 10 73 SML
023 121 16 1366 528B03 2 11 10 73 SML
023 121 16 1366 528B03 3 11 10 73 SML
023 121 16 1366 528B09 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 528C00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 528C06 161 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529A00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529A03 171 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529A03 172 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529A03 173 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529A05 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529A05 2 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529COO 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529C05 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529C05 2 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529C05 173 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529D00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529D05 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 529D06b 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530AOO 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530A02a 171 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530A04 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530A04 162 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530A05 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530A10 171 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530B00 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530B05 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530B05 162 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530B08 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530B08 162 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530B08 173 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530B10 161 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530B10 172 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530C05 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 530C05 2 11 10 73 SML
023 121 16 1366 531A04 2 11 10 73 SML
023 121 16 1366 531A05 2 11 10 73 SML
023 121 16 1366 531A09 1 11 10 73 SML
023 121 16 1366 531B07 161 11 10 73 SML
023 121 16 1366 532F11 1 11 10 73 SML

Zpracováno dne : 20. 2.2018 9:04:35 ,

0,08 0,700 785 550 550
0, 09 0,800 785 628 628
0,22 1,900 785 1492 1492
0,10 0, 900 785 707 707
0,14 1,300 785 1021 1021
0,18 1, 600 785 1256 1256
0,12 1,000 785 785 785
0, 30 2,300 785 1806 1806
0,39 2,900 785 2277 2277
0,15 1,200 785 942 942
0,21 1,800 785 1413 1413
0, 04 0,360 785 283 283
0, 04 0,360 785 283 283
0, 66 5,000 785 3925 3925
0, 42 3,400 785 2669 2669
0,10 0,900 785 707 707
0, 06 0,540 785 424 424
0,10 0, 900 785 707 707
0, 34 2,900 785 2277 2277
0,10 0,900 785 707 707
0,36 2,500 785 1963 1963
0, 68 5,000 785 3925 3925
0,24 2,000 785 1570 1570
0,15 1, 300 785 1021 1021
0,20 1,700 785 1335 1335
0,20 0, 600 785 471 471
0,25 0, 600 785 471 471
0,19 1,500 785 1178 1178
0,16 1,400 785 1099 1099
0,12 1,000 785 785 785
0,29 2,500 785 1963 1963
0,19 1, 600 785 1256 1256
0,11 0, 950 785 746 746
0,08 0,700 785 550 550
0,10 0,900 785 707 707
0, 08 0,700 785 550 550
0,13 1,100 785 864 864
0, 55 4,900 785 3847 3847
0,12 1, 000 785 785 785
0, 42 3,000 785 2355 2355
0,19 1,700 785 1335 1335
0,30 2,300 785 1806 1806
0,37 3,000 785 2355 2355
0,52 4,200 785 3297 3297
0,77 5, 800 785 4553 4553
0,32 2, 800 785 2198 2198
0,34 3,000 785 2355 2355
1,50 1, 700 785 1335 1335
0,12 1, 000 785 785 785
0,16 1,400 785 1099 1099
0, 35 3, 000 785 2355 2355
0,08 0,700 785 550 550
0,15 1,200 785 942 942
0,13 1,100 785 864 864
0, 10 0,900 785 707 707
0,09 0,800 785 628 628
0,13 1,100 785 864 864
0,41 2,300 785 1806 1806
0,15 0, 900 785 707 707
0,33 2, 400 785 1884 1884
0,10 0, 800 785 628 628
0,24 2,100 785 1649 1649
0, 05 0,400 785 314 314
0,09 0,800 785 628 628
0,06 0,500 785 393 393
0,50 3,700 785 2905 2905
0, 04 0, 360 785 283 283
0,09 0, 700 785 550 550
0,21 1,800 785 1413 1413
0,26 2,200 785 1727 1727
0,24 2,000 785 1570 1570
0,45 4,000 785 3140 3140
0,06 0, 500 785 393 393
0, 09 0, 800 785 628 628
0,20 1, 700 785 1335 1335
0,09 0,800 785 628 628
0,03 0,300 785 236 236
0,15 1,300 785 1021 1021
0,17 1,500 785 1178 1178
0,25 2,200 785 1727 1727
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Re­
vír

Kód
L H C

J P R L Idx
hol

A
R

KAT
PAR

Mě­
síc

Kód Dod.
mater mat.

Nal Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
službyjmater.

Hodnota
služeb

Hodnota
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

023 121 16 9110 531A05a 1 ii 10 73 SML 0,19 1,700 785 1335 1335
023 121 16 9110 531Alla 1 11 10 73 SML 0,07 0,600 785 471 471

318 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimni 90,10 649,970 tis 510311 510311

* 023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 95,42 692,670 546611 546611

024 021 15 1366 804D11 i ii 7 i 0,10 8450 845 845
024 021 15 1366 805C08 1 ii 7 i 0,03 8450 254 254
024 021 15 1366 965E00 ii 7 i 0,04 8450 338 338
024 021 15 1366 966A00 ii 7 i 0,30 8450 2535 2535
024 021 15 1366 967C12 i ii 7 1 0,25 8450 2113 2113
024 021 15 1366 967D00 ii 7 i 0,04 8450 338 338
024 021 15 1366 967D09 i ii 7 1 0,20 8450 1690 1690
024 021 15 1366 967H11 i ii 7 i 0,18 8450 1521 1521
024 021 15 1366 985C00 ii 7 i 0,11 8450 930 930
024 021 15 1366 989A00 ii 6 i 0,19 8450 1606 1606
024 021 16 1366 508D06 161 ii 7 i 0,11 8450 930 930
024 021 16 1366 508E01b ii 7 i 0,21 8450 1775 1775
024 021 16 1366 508E07 1 ii 7 i 0,22 8450 1859 1859
024 021 16 1366 508F01b ii 7 i 0,07 8450 592 592
024 021 16 1366 5O9A00 ii 7 i 0,20 8450 1690 1690
024 021 16 1366 509A01e ii 7 i 0,16 8450 1352 1352
024 021 16 1366 509A09 163 ii 7 i 0,15 8450 1268 1268
024 021 16 1366 511C05 167 ii 7 i 0,30 8450 2535 2535
024 021 16 1366 511C14 1 ii 7 i 0,42 8450 3549 3549
024 021 16 1366 516COO ii 7 i 0,13 8450 1099 1099
024 021 16 1366 516C12 1 11 7 i 0,20 8450 1690 1690
024 021 16 1366 516D11 1 ii 7 1 0,30 8450 2535 2535
024 021 16 1366 520B01C ii 7 i 0,75 8450 6338 6338
024 021 16 1366 523D05 173 ii 7 i 0,20 8450 1690 1690
024 021 16 1366 526B00 ii 7 i 0,09 8450 761 761
024 021 16 1366 526B11 1 ii 7 i 0,17 8450 1437 1437
024 021 16 1366 526E00 ii 7 i 0,20 8450 1690 1690
024 021 16 1366 526FO0 ii 7 i 0,18 8450 1521 1521
024 021 16 1366 527A06 1 ii 7 1 0,41 8450 3465 3465
024 021 16 1366 527A10 172 ii 7 i 0,30 8450 2535 2535
024 021 16 1366 527C00 ii 7 1 0, 60 8450 5070 5070
024 021 16 1366 527D03a 3 ii 7 1 0,22 8450 1859 1859
024 021 16 1366 527E01 ii 7 i 0,17 8450 1437 1437
024 021 16 1366 530AOO ii 7 1 0,12 8450 1014 1014
024 021 16 1366 530B00 ii 7 i 0,20 8450 1690 1690
024 021 16 1366 530B08 162 ii 7 i 0, 30 8450 2535 2535

318 024 021-•Ožínání - ručně - v pruzích 7,82 66086 66086

024 031 15 1366 607A00 11 6 i 0,13 10400 1352 1352
024 031 15 1366 607A01 11 6 i 0,09 10400 936 936
024 031 15 1366 607BOOa 11 6 i 0,83 10400 8632 8632
024 031 15 1366 607B00b 11 6 i 0,15 10400 1560 1560
024 031 15 1366 607B01C 11 6 i 0,15 10400 1560 1560
024 031 15 1366 607B09 1 11 6 i 0,55 10400 5720 5720
024 031 15 1366 607B09 161 11 7 i 0,62 10400 6448 6448
024 031 15 1366 607C04a 1 11 6 i 0,30 10400 3120 3120
024 031 15 1366 607C04b 1 11 6 i 0,80 10400 8320 8320
024 031 15 1366 607D09 1 11 7 i 0,20 10400 2080 2080
024 0 31 15 1366 607D09 2 11 7 i 0,80 10400 8320 8320
024 031 15 1366 607D09 161 11 7 i 0,17 10400 1768 1768
024 031 15 1366 607E00 171 11 6 i 0,14 10400 1456 1456
024 031 15 1366 607E01a 171 11 6 i 0,03 10400 312 312
024 031 15 1366 607E01c 11 6 i 0,28 10400 2912 2912
024 031 15 1366 607E09 1 11 6 i 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 607E09 2 11 7 i 0, 60 10400 6240 6240
024 031 15 1366 607E09 3 11 7 i 0,45 10400 4680 4680
024 031 15 1366 607E09 4 11 7 i 1, 04 10400 10816 10816
024 031 15 1366 607E09 161 11 7 i 0,27 10400 2808 2808
024 031 15 1366 607E09 162 11 7 i 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 6O8A0O 11 7 i 0,06 10400 624 624
024 031 15 1366 608A01a 161 11 5 i 0,08 10400 832 832
024 031 15 1366 608B01b 161 11 5 i 0,40 10400 4160 4160
024 031 15 1366 608B01b 171 11 6 i 0,06 10400 624 624
024 031 15 1366 608C00 11 7 i ' 0,26 10400 2704 2704
024 031 15 1366 608C01a 161 11 6 i 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 608C01b 161 11 5 i 0,15 10400 1560 1560
024 031 15 1366 608C10 1 11 7 i 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 608C10 2 11 7 i 0, 50 10400 5200 5200
024 031 15 1366 608C10 161 11 7 i 0, 04 10400 416 416
024 031 15 1366 614A00 11 7 i 0,38 10400 3952 3952
024 031 15 1366 614A03a 161 11 7 i 0,36 10400 3744 3744
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyi mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 15 1366 614B00 11 6 1 0,18 10400 1872 1872
024 031 15 1366 614D00 11 6 1 0,44 10400 4576 4576
024 031 15 1366 614D03b 161 11 7 1 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 614D06a 161 11 7 1 0,06 10400 624 624
024 031 15 1366 614D08 11 7 1 0,11 10400 1144 1144
024 031 15 1366 614E00 11 6 1 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 614E03 1 11 6 1 0,55 10400 5720 5720
024 031 15 1366 614E03 2 11 6 1 0,45 10400 4680 4680
024 031 15 1366 614E03 161 11 7 1 0,22 10400 2288 2288
024 031 15 1366 614F03b 171 11 6 1 0,24 10400 2496 2496
024 031 15 1366 614F03b 172 11 6 1 0,35 10400 3640 3640
024 031 15 1366 614F10 1 11 6 1 0,10 10400 1040 1040
024 031 15 1366 614G00 11 7 1 0, 68 10400 7072 7072
024 031 15 1366 614G08 161 11 7 1 0, 04 10400 416 416
024 031 15 1366 614G11 1 11 6 1 0,83 10400 8 632 8632
024 031 15 1366 614H07 1 11 6 1 0,35 10400 3640 3640
024 031 15 1366 614H07 161 11 7 1 0,10 10400 1040 1040
024 031 15 1366 614H08 1 11 6 1 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 614H08 2 11 6 1 0, 06 10400 624 624
024 031 15 1366 615B00 11 7 1 0, 49 10400 5096 5096
024 031 15 1366 615B11 1 11 7 1 0,29 10400 3016 3016
024 031 15 1366 615C00 11 5 1 0,47 10400 4888 4888
024 031 15 1366 615C01a 171 11 5 1 0,24 10400 2496 2496
024 031 15 1366 615C01b 171 11 7 1 0,12 10400 1248 1248
024 031 15 1366 615C01C 11 7 1 0,21 10400 2184 2184
024 031 15 1366 615C05 1 11 7 1 0,25 10400 2600 2600
024 031 15 1366 615DOO 11 7 1 0,21 10400 2184 2184
024 031 15 1366 615D04 161 11 7 1 0,19 10400 1976 1976
024 031 15 1366 615D04 171 11 7 1 0, 40 10400 4160 4160
024 031 15 1366 615D04 172 11 7 1 0, 90 10400 9360 9360
024 031 15 1366 615D09 161 11 7 1 0,22 10400 2288 2288
024 031 15 1366 615E00 11 7 1 0,10 10400 1040 1040
024 031 15 1366 615E03 161 11 5 1 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 615E10 1 11 7 1 0,12 10400 1248 1248
024 031 15 1366 615E10 161 11 7 1 1,00 10400 10400 10400
024 031 15 1366 615F00 11 7 1 1,07 10400 11128 11128
024 031 15 1366 615F06a 171 11 7 1 0, 54 10400 5616 5616
024 031 15 1366 615F08 1 11 7 1 0,15 10400 1560 1560
024 031 15 1366 615F08 2 11 6 1 0,45 10400 4680 4680
024 031 15 1366 615F08 161 11 7 1 0,13 10400 1352 1352
024 031 15 1366 615F10 1 11 7 1 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 615F10 2 11 6 1 0, 65 10400 6760 6760
024 031 15 1366 615F10 161 11 7 1 0, 07 10400 728 728
024 031 15 1366 616A00 11 6 1 0,83 10400 8632 8632
024 031 15 1366 616A08 1 11 6 1 0,21 10400 2184 2184
024 031 15 1366 616A08 2 11 6 1 0,25 10400 2600 2600
024 031 15 1366 616A08 3 11 6 1 0,72 10400 7488 7488
024 031 15 1366 616A08 4 11 6 1 0,30 10400 3120 3120
024 031 15 1366 616A08 161 11 7 1 0,31 10400 3224 3224
024 031 15 1366 616A10 1 11 7 1 0, 09 10400 936 936
024 031 15 1366 616A10 161 11 7 1 0,37 10400 3848 3848
024 031 15 1366 616B00 11 7 1 1,06 10400 11024 11024
024 031 15 1366 616B04 1 11 7 1 0, 06 10400 624 624
024 031 15 1366 616B05 171 11 7 1 0,13 10400 1352 1352
024 031 15 1366 616B09 1 11 7 1 0,10 10400 1040 1040
024 031 15 1366 616B10 1 11 7 1 0,24 10400 2496 2496
024 031 15 1366 616C00 11 7 1 0,78 10400 8112 8112
024 031 15 1366 616C03a 161 11 7 1 0,03 10400 312 312
024 031 15 1366 616C04a 1 11 6 1 0,85 10400 8840 8840
024 031 15 1366 616C04a 171 11 7 1 0,27 10400 2808 2808
024 031 15 1366 616D00 11 7 1 0, 39 10400 4056 4056
024 031 15 1366 616D08 161 11 5 1 0,39 10400 4056 4056
024 031 15 1366 616D08 171 11 6 1 0, 05 10400 520 520
024 031 15 1366 616E00 11 6 1 0,85 10400 8840 8840
024 031 15 1366 616E04 1 11 6 1 1,12 10400 11648 11648
024 031 15 1366 616E05 1 11 6 1 2, 56 10400 26624 26624
024 031 15 1366 616E06 161 11 7 1 0,31 10400 3224 3224
024 031 15 1366 628A00 11 7 1 0, 05 10400 520 520
024 031 15 1366 633B00 11 7 1 0, 06 10400 624 624
024 031 15 1366 633B05 1 11 7 1 0,10 10400 1040 1040
024 031 15 1366 633B05 2 11 7 1 0, 08 10400 832 832
024 031 15 1366 633B06 161 11 7 1 0, 30 10400 3120 3120
024 031 15 1366 634A06 1 11 7 1 0,26 10400 2704 2704
024 031 15 1366 634A06 161 11 7 1 0, 60 10400 6240 6240
024 031 15 1366 634A06 171 11 5 1 0, 78 10400 8112 8112
024 031 15 1366 634D05 2 11 7 1 0,10 10400 1040 1040
024 031 15 1366 634D05 161 11 5 1 0, 05 10400 520 520
024 031 15 1366 634D05 162 11 7 1 0,18 10400 1872 1872
024 031 15 1366 634D05 171 11 7 1 0, 86 10400 8944 8944
024 031 15 1366 634D06 2 11 7 1 0,30 10400 3120 3120
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 15 1366 634D06 171 ii 7 1 0, 05 10400 520 520
024 031 15 1366 635E00b ii 7 1 0,10 10400 1040 1040
024 031 15 1366 635E05 1 11 7 1 0, 45 10400 4680 4680
024 031 15 1366 635E05 161 ii 7 1 0,12 10400 1248 1248
024 031 15 1366 640B00b ii 7 1 0,09 10400 936 936
024 031 15 1366 640B06 1 ii 7 1 0,25 10400 2600 2600
024 031 15 1366 640B06 161 ii 5 1 0,10 10400 1040 1040
024 031 15 1366 640B06 162 ii 7 1 0,04 10400 416 416
024 031 15 1366 640B06 171 11 7 1 0,41 10400 4264 4264
024 031 15 1366 640B06 172 ii 7 1 0,79 10400 8216 8216
024 031 15 1366 641AOO ii 7 1 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 641A05 1 ii 7 1 0,12 10400 1248 1248
024 031 15 1366 641A05 2 ii 7 1 0,19 10400 1976 1976
024 031 15 1366 642B00 ii 7 1 0,18 10400 1872 1872
024 031 15 1366 642B06 1 ii 7 1 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 642B06 161 ii 5 1 0,50 10400 5200 5200
024 031 15 1366 643C00 ii 7 1 0,37 10400 3848 3848
024 031 15 1366 643C12 1 ii 7 1 0,15 10400 1560 1560
024 031 15 1366 804D01b ii 7 1 0,10 10400 1040 1040
024 031 15 1366 804D07 1 ii 7 1 0,15 10400 1560 1560
024 031 15 1366 805C00 ii 7 1 0,52 10400 5408 5408
024 031 15 1366 805C01b ii 7 1 0, 37 10400 3848 3848
024 031 15 1366 805C08 1 ii 7 1 0, 03 10400 312 312
024 031 15 1366 805D07 1 ii 7 1 0,14 10400 1456 1456
024 031 15 1366 805F01b ii 7 1 0,18 10400 1872 1872
024 031 15 1366 958B06 161 ii 7 1 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 958B08 161 ii 7 1 0,75 10400 7800 7800
024 031 15 1366 958B10 161 ii 7 1 0,06 10400 624 624
024 031 15 1366 958B10 162 ii 7 1 0,57 10400 5928 5928
024 031 15 1366 958B10 163 ii 7 1 0, 41 10400 4264 4264
024 031 15 1366 958B12 161 11 7 1 0,17 10400 1768 1768
024 031 15 1366 958B12 162 ii 7 1 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 965A09 1 ii 7 1 0,10 10400 1040 1040
024 031 15 1366 965B00 ii 7 1 0,04 10400 416 416
024 031 15 1366 965B10 1 ii 6 1 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 965C04 161 ii 7 1 0,11 10400 1144 1144
024 031 15 1366 965C07 1 ii 7 1 0,15 10400 1560 1560
024 031 15 1366 965C09b 1 ii 7 1 0, 06 10400 624 624
024 031 15 1366 965D06 161 ii 7 1 0, 38 10400 3952 3952
024 031 15 1366 965D12a 161 ii 7 1 0,19 10400 1976 1976
024 031 15 1366 965D12a 162 ii 7 1 0,50 10400 5200 5200
024 031 15 1366 965E01C ii 6 1 0,16 10400 1664 1664
024 031 15 1366 965E03a 161 ii 7 1 0,08 10400 832 832
024 031 15 1366 965E03a 162 ii 7 1 0, 04 10400 416 416
024 031 15 1366 965E03a 171 ii 7 1 0,37 10400 3848 3848
024 031 15 1366 965E04 161 ii 7 1 0,10 10400 1040 1040
024 031 15 1366 965E04 171 ii 6 1 0,19 10400 1976 1976
024 031 15 1366 966A01b ii 6 1 0, 34 10400 3536 3536
024 031 15 1366 966A10b 161 ii 7 1 0,16 10400 1664 1664
024 031 15 1366 967A06 161 ii 7 1 0,21 10400 2184 2184
024 031 15 1366 967A06 171 ii 7 1 0,06 10400 624 624
024 031 15 1366 967C01c 11 7 1 0,11 10400 1144 1144
024 031 15 1366 967F04 171 ii 7 1 0,17 10400 1768 1768
024 031 15 1366 967F11 161 ii 7 1 0,17 10400 1768 1768
024 031 15 1366 967F13 171 ii 7 1 0,25 10400 2600 2600
024 031 15 1366 970B05 161 ii 7 1 0,29 10400 3016 3016
024 031 15 1366 970B05 171 ii 7 1 0, 35 10400 3640 3640
024 031 15 1366 970Bl0a 161 ii 7 1 0,03 10400 312 312
024 031 15 1366 970C08 171 ii 6 1 0, 36 10400 3744 3744
024 031 15 1366 970C13 1 ii 6 1 0,14 10400 1456 1456
024 031 15 1366 971Dlla i ii 7 1 0,08 10400 832 832
024 031 15 1366 973A06 1 ii 7 1 0, 06 10400 624 624
024 031 15 1366 981B06a 161 ii 7 1 0,06 10400 624 624
024 031 15 1366 981B10a 161 ii 7 1 0,12 10400 1248 1248
024 031 15 1366 983B00 ii 7 1 0, 04 10400 416 416
024 031 15 1366 983B06 161 ii 7 1 0,20 10400 2080 2080
024 031 15 1366 984B04 171 ii 7 1 0,15 10400 1560 1560
024 031 15 1366 984B11 171 ii 7 1 0,12 10400 1248 1248
024 031 15 1366 985C01b ii 7 1 0,13 10400 1352 1352
024 031 15 1366 985C13 161 ii 7 1 0,21 10400 2184 2184
024 031 15 1366 985C13 162 ii 7 1 0,12 10400 1248 1248
024 031 15 1366 987F00 ii 7 1 0, 08 10400 832 832
024 031 15 1366 987F08 171 ii 7 1 0,15 10400 1560 1560
024 031 15 1366 988B06 161 ii 7 1 0, 53 10400 5512 5512
024 031 15 1366 988COO ii 7 1 0,06 10400 624 624
024 031 15 1366 988C05 161 ii 6 1 0,18 10400 1872 1872
024 031 15 1366 988C12b 1 ii 7 1 0, 05 10400 520 520
024 031 15 1366 989A00 ii 7 1 0,95 10400 9880 9880
024 031 15 1366 989A06 1 ii 6 1 0, 45 10400 4680 4680
024 031 15 1366 989A09 1 ii 6 1 0,20 10400 2080
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Kal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 16 1366 5O1D00
024 031 16 1366 501E01
024 031 16 1366 501E03b 171
024 031 16 1366 501F01
024 031 16 1366 5O3A00
024 031 16 1366 5O3B00a
024 031 16 1366 503B00b
024 031 16 1366 505D05 171
024 031 16 1366 505G01a
024 031 16 1366 507BOO
024 031 16 1366 507B01
024 031 16 1366 5O7C00
024 031 16 1366 507C05 1
024 031 16 1366 507C08 1
024 031 16 1366 507C11 1
024 031 16 1366 507F05 1
024 031 16 1366 508B00
024 031 16 1366 508B01
024 031 16 1366 508B05 1
024 031 16 1366 5O8C00
024 031 16 1366 508C01a
024 031 16 1366 508C01b
024 031 16 1366 508C03 1
024 031 16 1366 508D04 1
024 031 16 1366 508E01a 171
024 031 16 1366 508E01c
024 031 16 1366 508E01d
024 031 16 1366 5O8E07 162
024 031 16 1366 508E07 163
024 031 16 1366 508E07 174
024 031 16 1366 5O8F00
024 031 16 1366 508F01a
024 031 16 1366 508F08 1
024 031 16 1366 508G00
024 031 16 1366 508G01a 1
024 031 16 1366 508G04 1
024 031 16 1366 508G04 2
024 031 16 1366 508G04 3
024 031 16 1366 508G04 4
024 031 16 1366 508G04 165
024 031 16 1366 508G04 166
024 031 16 1366 508G04 177
024 031 16 1366 508G04 178
024 031 16 1366 508G06b 1
024 031 16 1366 508H04 1
024 031 16 1366 508H04 2
024 031 16 1366 508H06 1
024 031 16 1366 508H09 161
024 031 16 1366 509AOO
024 031 16 1366 509A01e
024 031 16 1366 509A09 1
024 031 16 1366 509A09 2
024 031 16 1366 509BOO
024 031 16 1366 509B01b
024 031 16 1366 509B04 1
024 031 16 1366 509B04 2
024 031 16 1366 509B04 3
024 031 16 1366 509B04 174
024 031 16 1366 511B00
024 031 16 1366 511B03 171
024 031 16 1366 511B05 161
024 031 16 1366 511C03a 171
024 031 16 1366 511C03b 171
024 031 16 1366 511C04b 171
024 031 16 1366 511C04b 172
024 031 16 1366 511C05 1
024 031 16 1366 511C05 2
024 031 16 1366 511C05 3
024 031 16 1366 511C05 4
024 031 16 1366 511C05 5
024 031 16 1366 511C05 166
024 031 16 1366 511C05 167
024 031 16 1366 511C05 178
024 031 16 1366 511D00
024 031 16 1366 511D12 1
024 031 16 1366 511D12 172
024 031 16 1366 515B12 1
024 031 16 1366 515E04 161
024 031 16 1366 515E12 1
024 031 16 1366 515F00
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11 7 i 0,06
11 7 i 0, 65
11 7 i 0,32
11 7 i 0,21
11 7 i 0,06
11 7 i 0,05
11 7 i 0,10
11 7 i 0, 08
11 7 i 0,39
11 7 i 0,37
11 7 i 0,57
11 7 i 0,18
11 7 i 0,12
11 7 i 0,39
11 7 i 0, 60
11 7 i 0,30
11 7 i 0,11
11 1 i 0,22
11 1 i 0, 08
11 1 i 0,08
11 1 i 0,15
11 1 i 0, 09
11 7 i 0,12
11 7 i 0, 05
11 7 i 0,09
11 7 i 0,04
11 7 i 0, 05
11 7 i 0,18
11 7 i 0,14
11 7 i 0,20
11 7 i 0,11
11 7 i 0,20
11 7 i 0,04
11 7 i 0,53
11 7 i 0,12
11 7 i 0, 26
11 7 i 0, 67
11 7 i 0,35
11 7 i 0, 82
11 7 i 0,08
11 7 i 0, 05
11 7 i 0,18
11 7 i 0,15
11 7 i 0, 08
11 7 i 0,25
11 7 i 0,52
11 7 i 0, 04
11 7 i 0,27
11 7 i 0,21
11 7 i 0,59
11 7 i 0,30
11 7 i 0,82
11 7 i 0,17
11 7 i 0,12
11 7 i 0, 40
11 7 i 0,10
11 7 i 0,20
11 7 i 0,06
11 7 i 0,87
11 7 i 0, 04
11 7 i 0, 80
11 7 i 0, 06
11 7 i 0,11
11 7 i 0,05
11 7 i 0,15
11 7 i 0,14
11 7 i 0,31
11 7 i 0,28
11 7 i 0,23
11 7 i 0,27
11 7 i 0,11
11 7 i 0,18
11 7 i 0,31
11 7 i 0,16
11 7 i 0,30
11 7 i 0,35
11 7 i 0,31
11 7 i 0,48
11 7 i 0,38
11 7 i 0,16

všechna střediska

10400 624 624
10400 6760 6760
10400 3328 3328
10400 2184 2184
10400 624 624
10400 520 520
10400 1040 1040
10400 832 832
10400 4056 4056
10400 3848 3848
10400 5928 5928
10400 1872 1872
10400 1248 1248
10400 4056 4056
10400 6240 6240
10400 3120 3120
10400 1144 1144
10400 2288 2288
10400 832 832
10400 832 832
10400 1560 1560
10400 936 936
10400 1248 1248
10400 520 520
10400 936 936
10400 416 416
10400 520 520
10400 1872 1872
10400 1456 1456
10400 2080 2080
10400 1144 1144
10400 2080 2080
10400 416 416
10400 5512 5512
10400 1248 1248
10400 2704 2704
10400 6968 6968
10400 3640 3640
10400 8528 8528
10400 832 832
10400 520 520
10400 1872 1872
10400 1560 1560
10400 832 832
10400 2600 2600
10400 5408 5408
10400 416 416
10400 2808 2808
10400 2184 2184
10400 6136 6136
10400 3120 3120
10400 8528 8528
10400 1768 1768
10400 1248 1248
10400 4160 4160
10400 1040 1040
10400 2080 2080
10400 624 624
10400 9048 9048
10400 416 416
10400 8320 8320
10400 624 624
10400 1144 1144
10400 520 520
10400 1560 1560
10400 1456 1456
10400 3224 3224
10400 2912 2912
10400 2392 2392
10400 2808 2808
10400 1144 1144
10400 1872 1872
10400 3224 3224
10400 1664 1664
10400 3120 3120
10400 3640 3640
10400 3224 3224
10400 4992 4992
10400 3952 3952
10400 , 1664 1664
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 16 1366 515F09b 161 11 7 i 0,15 10400 1560 1560
024 031 16 1366 515F09b 172 11 7 i 0,07 10400 728 728
024 031 16 1366 515G00 11 7 i 0,06 10400 624 624
024 031 16 1366 515G05a 171 11 7 i 0,12 10400 1248 1248
024 031 16 1366 515H04 161 11 7 i 0,38 10400 3952 3952
024 031 16 1366 51SJ00 11 7 i 1,00 10400 10400 10400
024 031 16 1366 515J04 172 11 7 i 0,08 10400 832 832
024 031 16 1366 515K00 11 7 i 0,59 10400 6136 6136
024 031 16 1366 515L00 11 7 i 0,31 10400 3224 3224
024 031 16 1366 515L06 1 11 7 i 0,37 10400 3848 3848
024 031 16 1366 515L06 162 11 7 i 0,58 10400 6032 6032
024 031 16 1366 515L07 1 11 7 i 0,32 10400 3328 3328
024 031 16 1366 515L08 1 11 7 i 0,28 10400 2912 2912
024 031 16 1366 516B01a 11 7 i 0,10 10400 1040 1040
024 031 16 1366 516B10 1 11 7 i 0,17 10400 1768 1768
024 031 16 1366 516B10 162 11 7 i 0,49 10400 5096 5096
024 031 16 1366 516B10 173 11 7 i 0,21 10400 2184 2184
024 031 16 1366 516C00 11 7 i 0,27 10400 2808 2808
024 031 16 1366 516C12 1 11 7 i 0,20 10400 2080 2080
024 031 16 1366 516C12 2 11 7 i 0,14 10400 1456 1456
024 031 16 1366 516C12 3 11 7 i 0,15 10400 1560 1560
024 031 16 1366 516D00 11 7 i 0,16 10400 1664 1664
024 031 16 1366 516D11 1 11 7 i 0,17 10400 1768 1768
024 031 16 1366 516D11 2 11 7 i 0,09 10400 936 936
024 031 16 1366 516D11 3 11 7 i 0,31 10400 3224 3224
024 031 16 1366 516D11 4 11 7 i 0,18 10400 1872 1872
024 031 16 1366 516D11 5 11 7 i 0,33 10400 3432 3432
024 031 16 1366 516D11 6 11 7 i 0,17 10400 1768 1768
024 031 16 1366 516D11 7 li­ 7 i 0,13 10400 1352 1352
024 031 16 1366 516D11 168 li 7 i 0, 36 10400 3744 3744
024 031 16 1366 516D11 179 11 7 i 0,46 10400 4784 4784
024 031 16 1366 517B06 171 11 7 i 0,20 10400 2080 2080
024 031 16 1366 517E00 11 7 i 0,17 10400 1768 1768
024 031 16 1366 518A00 11 7 i 0,66 10400 6864 6864
024 031 16 1366 518A05 1 11 7 i 0, 04 10400 416 416
024 031 16 1366 518A09 1 11 7 i 0,15 10400 1560 1560
024 031 16 1366 518B11 171 11 7 i 0,14 10400 1456 1456
024 031 16 1366 520A01 11 7 i 0,10 10400 1040 1040
024 031 16 1366 520A07 1 11 7 i 0,33 10400 3432 3432
024 031 16 1366 520A07 162 11 7 i 0,26 10400 2704 2704
024 031 16 1366 520A09 1 11 7 i 0, 51 10400 5304 5304
024 031 16 1366 520B00 11 7 i 0,51 10400 5304 5304
024 031 16 1366 520B05 1 11 7 i 0,12 10400 1248 1248
024 031 16 1366 520B05 162 11 7 i 0, 79 10400 8216 8216
024 031 16 1366 520B10 1 11 7 i 0,27 10400 2808 2808
024 031 16 1366 520B10 2 11 7 i 0,50 10400 5200 5200
024 031 16 1366 520B10 173 11 7 i 0,26 10400 2704 2704
024 031 16 1366 520C00 11 7 i 0,13 10400 1352 1352
024 031 16 1366 521C00 11 7 i 0,12 10400 1248 1248
024 031 16 1366 522B00 11 7 i 0,18 10400 1872 1872
024 031 16 1366 522B01C 11 7 i 1, 44 10400 14976 14976
024 031 16 1366 522B01C 1 11 7 i 0, 50 10400 5200 5200
024 031 16 1366 522C01b 1 11 7 i 0,20 10400 2080 2080
024 031 16 1366 522C13 1 11 7 i 0,24 10400 2496 2496
024 031 16 1366 523A00 11 7 i 0, 06 10400 624 624
024 031 16 1366 523A04 1 11 7 i 0,16 10400 1664 1664
024 031 16 1366 523A04 162 11 7 i 0,10 10400 1040 1040
024 031 16 1366 523A06 1 11 7 i 0, 07 10400 728 728
024 031 16 1366 523B04a 161 11 7 i 0,21 10400 2184 2184
024 031 16 1366 523B04b 172 11 7 i 0,11 10400 1144 1144
024 031 16 1366 523B05 161 11 7 i 0, 08 10400 832 832
024 031 16 1366 523D05 1 11 7 i 0,23 10400 2392 2392
024 031 16 1366 523D05 2 11 7 i 0,09 10400 936 936
024 031 16 1366 523D05 173 11 7 i 0,33 10400 3432 3432
024 031 16 1366 525A00 11 7 i 0,22 10400 2288 2288
024 031 16 1366 525A04 171 11 7 i 0,49 10400 5096 5096
024 031 16 1366 525A07 1 11 7 i 0,10 10400 1040 1040
024 031 16 1366 525A07 2 11 7 i 0,14 10400 1456 1456
024 031 16 1366 525A07 173 11 7 i 0, 44 10400 4576 4576
024 031 16 1366 525B00 11 7 i 0,18 10400 1872 1872
024 031 16 1366 525C11 1 11 7 i 0,12 10400 1248 1248
024 031 16 1366 525D01 11 7 i 0, 08 10400 832 832
024 031 16 1366 525D11 1 11 7 i 0,30 10400 3120 3120
024 031 16 1366 526A00 11 7 i 0,34 10400 3536 3536
024 031 16 1366 526A06a 1 11 7 i 0,39 10400 4056 4056
024 031 16 1366 52 6A06a 2 11 7 i 0,15 10400 1560 1560
024 031 16 1366 526A06a 162 11 7 i 0,21 10400 2184 2184
024 031 16 1366 526A08 1 11 7 i 0, 04 10400 416 416
024 031 16 1366 526B01d 11 7 i 0,30 10400 3120 3120
024 031 16 1366 526B10 171 11 7 i 0, 30 10400 3120 0 1997 3120
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 16 1366 526C00 11 7 i 0,42 10400 4368 4368
024 031 16 1366 526D00 11 1 i 0,10 10400 1040 1040
024 031 16 1366 526D04 1 11 1 i 0,06 10400 624 624
024 031 16 1366 526D13 1 11 1 i 0,10 10400 1040 1040
024 031 16 1366 526D13 2 11 1 i 0,23 10400 2392 2392
024 031 16 1366 526E11 1 11 7 i 0,34 10400 3536 3536
024 031 16 1366 526F06b 1 11 7 i 0,16 10400 1664 1664
024 031 16 1366 527A04 1 11 7 i 0,10 10400 1040 1040
024 031 16 1366 527A04 172 11 7 i 0,36 10400 3744 3744
024 031 16 1366 527A06 162 11 7 i 0,43 10400 4472 4472
024 031 16 1366 527A10 171 11 7 i 0,30 10400 3120 3120
024 031 16 1366 527A10 172 11 7 i 0,55 10400 5720 5720
024 031 16 1366 527B00 11 7 i 0,24 10400 2496 2496
024 031 16 1366 527B03 1 11 7 i 0,25 10400 2600 2600
024 031 16 1366 527B05 1 11 7 i 0,13 10400 1352 1352
024 031 16 1366 527B05 2 11 7 i 0,15 10400 1560 1560
024 031 16 1366 527C00 11 7 i 1,24 10400 12896 12896
024 031 16 1366 527C01b 11 7 i 0,50 10400 5200 5200
024 031 16 1366 527C04a 1 11 7 i 0,50 10400 5200 5200
024 031 16 1366 527C04a 2 11 7 i 0,20 10400 2080 2080
024 031 16 1366 527C04a 3 11 7 i 0,20 10400 2080 2080
024 031 16 1366 527C04a 4 11 7 i 0,25 10400 2600 2600
024 031 16 1366 527C04a 5 11 7 i 0,19 10400 1976 1976
024 031 16 1366 527C04a 166 11 7 i 0,16 10400 1664 1664
024 031 16 1366 527C04a 177 11 7 i 0,12 10400 1248 1248
024 031 16 1366 527C05b 1 11 7 i 0,29 10400 3016 3016
024 031 16 1366 527C05b 2 11 7 i 0,07 10400 728 728
024 031 16 1366 527C05b 3 11 7 i 0,19 10400 1976 1976
024 031 16 1366 527D00 11 7 i 0,11 10400 1144 1144
024 031 16 1366 527D02b 171 11 7 i 0, 08 10400 832 832
024 031 16 1366 527D03a 1 11 7 i 0,10 10400 1040 1040
024 031 16 1366 527D03a 2 11 7 i 0,26 10400 2704 2704
024 031 16 1366 527D03a 4 11 7 i 0,18 10400 1872 1872
024 031 16 1366 527D03a 5 11 7 i 0,10 10400 1040 1040
024 031 16 1366 527D03a 6 11 7 i 0,17 10400 1768 1768
024 031 16 1366 527D03a 167 11 7 i 0, 08 10400 832 832
024 031 16 1366 527D03a 168 11 7 i 0,13 10400 1352 1352
024 031 16 1366 527E01 11 7 i 0, 63 10400 6552 6552
024 031 16 1366 528A00 11 7 i 0,55 10400 5720 5720
024 031 16 1366 528A03b 161 11 7 i 0,12 10400 1248 1248
024 031 16 1366 528A07 171 11 7 i 0,82 10400 8528 8528
024 031 16 1366 528A07 172 11 7 i 0,19 10400 1976 1976
024 031 16 1366 528B03 1 11 7 i . 0,35 10400 3640 3640
024 031 16 1366 528B03 2 11 7 i 0,30 10400 3120 3120
024 031 16 1366 528B03 3 11 7 i 0,37 10400 3848 3848
024 031 16 1366 528B09 1 11 7 i 0,52 10400 5408 5408
024 031 16 1366 528C00 11 7 i 0,77 10400 8008 8008
024 031 16 1366 528C06 161 11 7 i 0, 32 10400 3328 3328
024 031 16 1366 529A00 11 7 i 0,34 10400 3536 3536
024 031 16 1366 529A03 171 11 7 i 0,17 10400 1768 1768
024 031 16 1366 529A03 172 11 7 i 0,12 10400 1248 1248
024 031 16 1366 529A03 173 11 7 i 0,16 10400 1664 1664
024 031 16 1366 529A05 1 11 7 i 0,35 10400 3640 3640
024 031 16 1366 529A05 2 11 7 i 0,08 10400 832 832
024 031 16 1366 529C00 11 7 i 0,15 10400 1560 1560
024 031 16 1366 529C05 1 11 7 i 0,13 10400 1352 1352
024 031 16 1366 529C05 2 11 7 i 0,10 10400 1040 1040
024 031 16 1366 529C05 173 11 7 i 0, 09 10400 936 936
024 031 16 1366 529D00 11 7 i 0,13 10400 1352 1352
024 031 16 1366 529D05 1 11 7 i 0,41 10400 4264 4264
024 031 16 1366 529D06b 1 11 7 i 0,15 10400 1560 1560
024 031 16 1366 530A00 11 7 i 0,21 10400 2184 2184
024 031 16 1366 530A02a 171 11 7 i 0,10 10400 1040 1040
024 031 16 1366 530A04 1 11 7 i 0,24 10400 2496 2496
024 031 16 1366 530A04 162 11 7 i 0, 05 10400 520 520
024 031 16 1366 530A10 171 11 7 i 0,06 10400 624 624
024 031 16 1366 530B00 11 7 i 0,53 10400 5512 5512
024 031 16 1366 530B05 1 11 7 i 0,04 10400 416 416
024 031 16 1366 530B05 162 11 7 i 0, 09 10400 936 936
024 031 16 1366 530B08 1 11 7 i 0,21 10400 2184 2184
024 031 16 1366 530B08 162 11 7 i 0,26 10400 2704 2704
024 031 16 1366 530B08 173 11 7 i 0,24 10400 2496 2496
024 031 16 1366 530B10 161 11 7 i 0, 45 10400 4680 4680
024 031 16 1366 530B10 172 11 7 i 0, 06 10400 624 624
024 031 16 1366 530C05 1 11 7 i 0,09 10400 936 936
024 031 16 1366 530C05 2 11 7 i 0,20 10400 2080 2080
024 031 16 1366 531A04 1 11 7 i 0,24 10400 2496 2496
024 031 16 1366 531A04 2 11 7 i 0,09 10400 936 936
024 031 16 1366 531A05 1 11 7 i 0,09 10400 936 936
024 031 16 1366 531A05 2 11 7 i 0, 03 10400 312
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 16 1366 531A09 1 11 7 i 0,15 10400 1560 1560
024 031 16 1366 531B00 11 1 i 0,79 10400 8216 8216
024 031 16 1366 S31B07 161 11 7 i 0,17 10400 1768 1768
024 031 16 1366 532F11 1 11 7 i 0,25 10400 2600 2600
024 031 16 1366 534E05 1 11 7 i 0,32 10400 3328 3328
024 031 16 9110 531A05a 1 11 7 i 0,19 10400 1976 1976
024 031 16 9110 531Alla 1 11 7 i 0, 07 10400 728 728

318 024 031-•Ožínáni - ručně - celoplošně 120,95 1257880 1257880

024 521 15 1366 6O7A00 11 12 1 0,05 11050 553 553
024 521 15 1366 607B00a 11 12 1 0, 60 11050 6630 6630
024 521 15 1366 607B01b 11 12 1 0, 30 11050 3315 3315
024 521 15 1366 608A01a 11 12 1 0,50 11050 5525 5525
024 521 15 1366 608A01b 11 12 1 0,30 11050 3315 3315
024 521 15 1366 608B01b 11 12 1 0,50 11050 5525 5525
024 521 15 1366 608C01a 11 12 1 0,30 11050 3315 3315
024 521 15 1366 615B00 11 12 1 0,25 11050 2763 2763
024 521 15 1366 615B01b 11 12 1 0,40 11050 4420 4420
024 521 15 1366 615D01 11 12 1 0,05 11050 553 553
024 521 15 1366 932D10 1 11 12 1 0,09 11050 995 995
024 521 15 1366 973A06 11 12 1 0,05 11050 553 553
024 521 15 1366 985C01a 11 12 1 0, 40 11050 4420 4420
024 521 16 1366 508G01a 11 9 1 0,20 11050 2210 2210
024 521 16 1366 508H01a 11 9 1 0,10 11050 1105 1105
024 521 16 1366 508H01b 11 9 1 0,10 11050 1105 1105
024 521 16 1366 515B01 11 9 1 0,35 11050 3868 3868
024 521 16 1366 515B12 1 11 9 1 0,30 11050 3315 3315
024 521 16 1366 515D01a 11 9 1 0,50 11050 5525 5525
024 521 16 1366 515D01b 11 9 1 0,25 11050 2763 2763
024 521 16 1366 515E01b 11 9 1 0,20 11050 2210 2210
024 521 16 1366 516B10 1 11 9 1 0,10 11050 1105 1105
024 521 16 1366 516B10 162 11 9 1 0,15 11050 1658 1658
024 521 16 1366 516D11 1 11 9 1 0,20 11050 2210 2210
024 521 16 1366 518B01b 11 9 1 0,20 11050 2210 2210
024 521 16 1366 520A07 1 11 9 1 0,10 11050 1105 1105
024 521 16 1366 520A09 1 11 9 1 0,15 11050 1658 1658
024 521 16 1366 526A08 1 11 9 1 0, 04 11050 442 442
024 521 16 1366 526C00 11 9 1 0,28 11050 3094 3094
024 521 16 1366 526F00 11 9 1 0, 06 11050 663 663
024 521 16 1366 527A10 171 11 9 1 0,25 11050 2763 2763
024 521 16 1366 527C01a 11 9 1 0, 05 11050 553 553

318 024 521-■Odstraněni škodících dřevin - mechanizovaně 7,37 81444 81444

* 024--Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 136,14 1405410 1405410

031 321 15 1366 608C02b ii 3 1 0,28 12350 3458 3458
031 321 15 1366 616A01a ii 3 1 0,80 12350 9880 9880
031 321 15 1366 616A02 ii 3 1 0,33 12350 4076 4076
031 321 15 1366 616B01a ii 3 1 1,07 12350 13215 13215
031 321 15 1366 616B02a ii 3 1 0,40 12350 4940 4940
031 321 15 1366 616B02b ii 3 1 1,13 12350 13956 13956
031 321 15 1366 958B01 ii 3 1 0,31 12350 3829 3829
031 321 15 1366 965C02 ii 3 1 0,11 12350 1359 1359
031 321 15 1366 967C01a ii 3 1 1,00 12350 12350 12350
031 321 15 1366 967C01b ii 6 1 0,39 12350 4817 4817
031 321 15 1366 967C01c ii 3 1 0,11 12350 1359 1359
031 321 15 1366 967C02 11 6 1 0,34 12350 4199 4199
031 321 15 1366 967H01 ii 3 1 1,12 12350 13832 13832
031 321 15 1366 980E01a ii 3 1 0, 47 12350 5805 5805
031 321 15 1366 981B01 ii 3 1 0,59 12350 7287 7287
031 321 15 1366 984B01 ii 3 1 0,30 12350 3705 3705
031 321 15 1366 984C01 11 3 1 0,74 12350 9139 9139
031 321 15 1366 985C02 ii 3 1 1,76 12350 21736 21736
031 321 16 1366 514A02 ii 11 1 0,77 12350 9510 9510
031 321 16 1366 515A02 11 11 1 1,25 12350 15438 15438
031 321 16 1366 515B02 ii 11 1 4,42 12350 54587 54587
031 321 16 1366 515C02 ii 11 1 2,23 12350 27541 27541
031 321 16 1366 515D02 ii 11 1 2,95 12350 36433 36433
031 321 16 1366 515E01a ii 11 1 0,91 12350 11239 11239
031 321 16 1366 515E02b ii 11 1 1,21 12350 14944 14944
031 321 16 1366 515F02 ii 11 1 1,25 12350 15438 15438
031 321 16 1366 515H01a ii 11 1 0,19 12350 2347 2347
031 321 16 1366 515J02 ii 11 1 1,32 12350 16302 16302
031 321 16 1366 515K02 11 11 1 0, 43 12350 5311 5311
031 321 16 1366 516B01a ii 11 1 2, 84 12350 35074 35074
031 321 16 1366 516B01b ii 11 1 0,84 12350 10374 10374
031 321 16 1366 516D01b ii 11 1 0,89 12350 10992 10992

S 1997 - 2019 HA-SOFT, a.t.o.

Zpracováno dne!: 20 .2.2018 9:04:35 , , všechna střediska
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Cena za jedn. 
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Hodnota
služeb

Hodnota
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

031 321 16 1366 517D01 ii ii i 0, 48 12350 5928 5928
031 321 16 1366 518B02a ii ii i 1, 02 12350 12597 12597
031 321 16 1366 519A01 ii ii i 0, 60 12350 7410 7410

318 031 321--Prořezávky - jehličnaté + listnaté-- mechanizovaně 34,85 430407 430407

* 031-Prořezávky 34,85 430407 430407

318 1 - OZŘ 2018 + Frenštát * Předaný projekt celkem zakázka 4260111 1540369 5800480

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 4260111 1540369 5800480

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
11 - Parcely nepodléhajíc! restitucím 4260111 1540369 5800480

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.2.2018 9:04:35 , všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
17

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

318 2 - OZŘ 2018 + Frenštát * Předaný-podmíněný
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

011 011 15 1366 999X999
011 011 16 1366 999X999

318 011 011-Úklid a pálení klestu

12 5,00
12 5,00

- jehličnatého + listnatého 10,00

1500,000 85 127500 
1550,000 85 131750 
3050,000 m3 259250

127500
131750
259250

011 111 15 1366 999X999 12 3,00 1000,000 65 65000 65000
318 011 111-Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list. 3,00 1000,000 m3 65000 65000

011 211 15 1366 999X999 12 1,50 500,000 46 23000 23000
318 011 211-Páleni sneseného klestu - jehličn. + listnat. 1,50 500,000 m3 23000 23000

011 411 15 1366 999X999 12 7, 00 1700,000 130 221000 221000
011 411 16 1366 999X999 12 7,00 800,000 130 104000 104000

318 011 411-Drcéni klestu 14,00 2500,000 m3 325000 325000

011 611 15 1366 999X999 12 2,50 7800 19500 19500
011 611 16 1366 999X999 12 3,00 7800 23400 23400

318 011 611-Dočišťováni ploch po těžbě 5,50 42900 42900

k 011--Vyklizováni ploch po těžbě 34, 00 7050,000 715150 715150

012 051 15 1366 999X999 12 SML 2, 00 39000 78000 78000
318 012 051-Připrava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 2,00 78000 78000

012 071 15 1366 999X999 10 999 SML 3,00 8500 25500 25500
012 071 16 1366 999X999 10 999 SML 3,00 8500 25500 25500

318 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 6,00 51000 51000

012-•Příprava půdy pro obnovu lesa 8,00 129000 129000

022 981 15 1366 999X999 12 1,400 23400 32760 32760
022 981 16 1366 999X999 12 i 1,400 23400 32760 32760

318 022 981-Údržba a opravy oplocenek 2,800 km 65520 65520

jt" 022-•Oplocování mladých lesních porostů 2,800 65520 65520

024 021 16 1366 999X999 9 5,00 8450 42250 42250
318 024 021-Ožináni - ručně - v pruzích 5,00 42250 42250

024 031 15 1366 999X999 9 25, 00 10400 260000 260000
024 031 16 1366 999X999 9 20,00 10400 208000 208000

318 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 45, 00 468000 468000

k 024-•Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 50,00 510250 510250

031 611 15 1366 999X999 12 5,00 1,500 5200 7800 7800
318 031 611-Rozčleňování porostů 5, 00 1,500 km 7800 7800

* 031--Prořezávky 5,00 1,500 7800 7800

032 311 15 1366 999X999 12 1,00 7800 7800 7800
032 311 16 1366 999X999 12 2,00 7800 15600 15600

318 032 311-Zpfístupňování porostů řezem 3,00 23400 23400

k 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 3, 00 23400 23400

036 011 16 1366 999X999 4 20,000 78 1560 1560
318 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 20,000 ks 1560 1560

036 111 15 1366 999X999 3 50,000 156 7800 7800
© 1997 - 201$ HA-SOFT, S.r.o.

Zpracováno dne: 20.2.2018 9:04:35 , všechna střediska
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

318 036 111-Lapáky - kladeni - SM 50,000 ks 7800 7800

036 331 15 1366 999X999 9
318 036 331-Asanace kůrovcového dřivi - SM - chemická

50,000 118 5900 5900
50,000 m3 5900 5900

* 036-Ochrana lesa proti hmyzim a ostatním škůdcům 120,000 15260 15260

058 111 15 1366 999X999 12 150,000 130 19500 19500
058 111 16 1366 999X999 12 50,000 130 6500 6500

318 058 111-Ručni práce 200,000 h 26000 26000

058 121 15 1366 999X999 12 60,000 234 14040 14040
058 121 16 1366 999X999 12 20,000 234 4680 4680

318 058 121-Práce s JMP 80,000 h 18720 18720

058 131 15 1366 999X999 12 50,000 520 26000 26000
058 131 16 1366 999X999 12 20,000 520 10400 10400

318 058 131-Práce s traktorem 70,000 h 36400 36400

058 411 15 1366 999X999 12 3, 000 4550 13650 13650
318 058 411-Údržbai rozdělovači šitě a majetkových hranic 3,000 km 13650 13650

* 058--Ostatni pěstebni práce 353,000 94770 94770

318 2 - OZR 2018 + Frenštát * Předaný—podmíněný celkem zakázka 1561150 1561150

Rozpis dle arondaoe:
0 - Nešetřeno 1561150 1561150

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 - 1561150 1561150

© 1997 - 2018 HA-SOFT, 3.E.O.

Zpracováno dne: 20.2.2018 9:04:35 všechna střediska
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množštvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 110 LS Frýdek-Mistek (kontrolní čísla) 402,91
9877,376

5821261 1540369 7361630

Rozpis dle zakázek:
318 - OZŘ 2018 + Frenštát 5821261 1540369 7361630

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 5821261 1540369 7361630

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 - 1561150 1561150

11 - Parcely nepodléhající restitucím 4260111 1540369 5800480

© 1997 - 2016 HA-SOFT, a.r.o.

Zpracováno dne: 20.2.2018 9:04:35 , všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Místek MVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY
01/2018 Proj.rok:2018

LIST

TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv.SM

Smi
rak

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky" = 318) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

318 1 - OZR 2018 + Frenštát * Předaný projekt

i
i
i
i

011
011
011
011

011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 
111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
411 Drcení klestu
Vyklizování ploch po těžbě

0,90
1,08
1,47
3, 45

431,000 
384,000 
635,000 

1450,000

m3
m3
m3

85
65

130

36635
24960
82550

144145

i 012 051 Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 1,73 ha 39000 67470
1 012 Příprava půdy pro obnovu lesa 1,73 67470

1 016 211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 17,24 141,750 tis 141,750 6500 921375 1069136
i 016 611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 8,13 61,300 tis 61,300 6760 414388 471233
1 016 Zalesňování sadbou 25,37 203,050 203,050 1335763 1540369

i 022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 4,85 3, 635 km 87000 316245
i 022 211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 1,10 0, 721 km 19501 14060
i 022 Oplocování mladých lesních porostů 5, 95 4, 356 330305

1 023 111 Nátěry kultur repelenty-letní 5,32 42,700 tis 850 36300
i 023 121 Nátěry kultur repelenty-zimní 90,10 649, 970 tis 785 510311
i 023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 95, 42 692,670 546611

i 024 021 Ožínání - ručně - v pruzích 7, 82 ha 8451 66086
i 024 031 Ožínání - ručně - celoplošně 120,95 ha 10400 1257880
i 024 521 Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 7,37 ha 11051 81444
i 024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 136,14 1405410

i 031 321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 34, 85 ha 12350 430407
1 031 Prořezávky 34,85 430407

318 1 - GZŘ 2018 4 Frenštát * Předaný projekt 302,91 2350, 076 203,050 4260111 1540369
***************************

© 1997 - 2018 HA-SOFT, a.r.O.

Zpracováno dne: 20.2.2018 9:04:36 / všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY
01/2018

LIST
Proj.rok:2018

íml
|ak

TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv. SM

318
* * -k *

2 - OZŘ 2018 + Frenštát * Předaný-podmíněný
************************************************+-****

2 011 011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +■ listnatého 10,00 3050,000 m3 85 259250
2 011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 3,00 1000,000 m3 65 65000
2 011 211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 1,50 500,000 m3 46 23000
2 011 411 Drcení klestu 14, 00 2500,000 m3 130 325000
2 011 611 Dočišťování ploch po těžbě 5,50 ha 7800 42900
2 011 Vyklizování ploch po těžbě 34,00 7050,000 715150

2 012 051 Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 2,00 ha 39000 78000
2 012 071 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 6,00 ha 8500 51000
2 012 Příprava půdy pro obnovu lesa 8,00 129000

2 022 981 Údržba a opravy oplocenek 2,800 km 23400 65520
2 022 Oplocování mladých lesních porostů 2,800 65520

2 024 021 Ožínání - ručně - v pruzích 5,00 ha 8450 42250
2 024 031 Ožínání - ručně - celoplošně 45,00 ha 10400 468000
2 024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 50,00 510250

2 031 611 Rozčleňování porostů 5, 00 1, 500 km 5200 7800
2 031 Prořezávky 5,00 1, 500 7800

2 032 311 Zpřístupňování porostů řezem 3,00 ha 7800 23400
2 032 Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 3,00 23400

2 036 011 Lapače na kůrovce - instalace 20,000 ks 78 1560
2 036 111 Lapáky - kladení - SM 50, 000 ks 156 7800
2 036 331 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 50,000 m3 118 5900
2 036 Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 120,000 15260

2 058 111 Ruční práce 200,000 h 130 26000
2 058 121 Práce s JMP 80,000 h 234 18720
2 058 131 Práce s traktorem 70,000 h 520 36400
2 058 411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 3, 000 km 4550 13650
2 058 Ostatní pěstební práce 353,000 94770

318 2 - OZŘ 2018 + Frenštát * Předaný-podrainěný 100,00 7527,300 1561150
★i********************************************************************************************************************-*******

6 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne; 20.2.2018 9:04:36 , , všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Místek MVO-1185 SOUPIS SMLUV.OBJEMU A CEN ZAKÁZKY PČ DLE CK-PŘÍLOHA SMLOUVY LIST 1
01/2018 Proj.rok:2018 3

JiraT
ak

Úhrn za LS 110 LS Frýdek-Mistek (kontr.čisla) 402,91 9877,376 203,050 5821261 1540369

Seznam projektových zakázek pěstební činnosti:

318 - OZŘ 2018 + Frenštát 402,91 9877,376 203,050 5821261 1540369

TP Výkon Název výkonu Plocha Množství Cen Množství Prům.cena Hodnota
33 Cen.kód Název ceníkového kódu ha MJ MJ smluv.mat služby služby smluv. SM

© 1937 - 2018 HA-SOFT, S.r.o.

Zpracováno dne: 20.2.2018 9:04:36 všechna střediska



1-110 1S Frýdek-Mistek MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
• 1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
(
("38 Čislo zakázky" = 318) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu
U, 2)))

318 OZŘ 2018 + Frenštát 
*******************'*•***'****★*
318 1 SML Předaný projekt

318 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 2,24 11,200 1000 ks 10000 112000
318 1 SML 20260 BOROVICE sazenice 6 PRK 0,17 1, 400 1000 ks 5000 7000
318 1 SML 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0, 05 0,150 1000 ks 8373 1256
318 1 SML 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,93 9, 300 1000 ks 10000 93000
318 1 SML 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 2,20 22,000 1000 ks 6000 132000
318 1 SML 40270 DUB LETNÍ sazenice 7 PRK 1,77 16,650 1000 ks 7250 120713
318 1 SML 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,27 2, 450 1000 ks 9375 22969
318 1 SML 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,11 1,000 1000 ks 6000 6000
318 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 5,94 54,150 1000 ks 7375 399360
318 1 SML 50270 BUK sazenice 7 PRK 5,22 47,400 1000 ks 7875 373282
318 1 SML 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,61 2, 600 1000 ks 8125 21125
318 1 SML 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,71 4,350 1000 ks 6000 26100
318 1 SML 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,06 0,300 1000 ks 8753 2626
318 1 SML 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 4,58 27,850 1000 ks 7500 208875
318 1 SML 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0, 51 2,250 1000 ks 6250 14063

318 1 SML Předaný projekt 25,37 203,050 1000 ks 1540369

318 OZŘ 2018 + Frenštát celkem za zakázku 25,37 203,050 1540369

O 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.2.2018 9:04:36 , , všechna střediska



1-110 LS Frýdek-Místek MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
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Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třida obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-110 LS Frýdek-Mistek {kontr.čisla) 25,37 203,050 1540369

Soupis jednotlivých zakázek:
318 - OZŘ 2018 + Frenštát 25,37 203,050 1000 ks 1540369

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Příloha č. P2 kc Smlouvě, o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného lc umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
literou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolélcařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolélcařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha č. P,s1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

i) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři -
b) oplocování kultur -

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30.9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití připravím tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění vvkonů Pěstebních činností
I. Vyldizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 lil, 11 171, 11 121, 11131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 — Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 — Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 lil - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít lc opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.t o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případe nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba apodsadba - ruční + mech. — jamková-vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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l6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáěknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky

Stránka 76 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenlcy.
d) Při dokončování oplocenlcy je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenlcy.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenlcy z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 -■ Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 gil, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenlcy drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenlcy dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Qpraw oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenlcy Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 501 na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo lc deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana — tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana — opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 .331 — Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Onlůtkv - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

Stránka 79 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činnosň a o prodeji dříví - do 31.12.2020



23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí huřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 “ Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 “ Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 — Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

Stránka 81 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



31 on - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Proj ektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky — ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31331? 31431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohrvzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev j e nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - hodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 — Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 — Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. troj nožky - v ceně je výroba trojnožky, věetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 — Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 ígi - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření — opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 53* _ Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad víz výkon 11 lil.

43 051 " Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerlca - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 lil - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

g8 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévám sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. P4 ke Smlouvo, o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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1/2

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

110318 účastník: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Frenštát pod Radhoštěm 45193118

LS Frýdek-Místek ulice: Slezská 2766
obec: Frýdek-Místek 73801

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

| 11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého rr>3 85

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 85

11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 91

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 65

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 65

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 91

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech. vyvážení klestu m3 104

11210 Pálení sneseného klestu-jehličn. + listnat. m3 46

11410 Drcení klestu m3 130

11580 Vykiizování ptoch po těžbě jinak m3 104

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 7 800

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 39 000

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 8 500

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v p/oškách 1000 ks 5 200

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 15 600

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 500

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 080

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 500

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3120

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 760

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3120

22010 Oplocenkyz nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 87 000

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 19 500

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 26 000

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 63 500

22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 15 000

22980 Údržba a opravy oplocenek km 23 400

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 3 730

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 170

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 850

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 785

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 4 800

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 785

23710 Nátěr nebo postřik repeienty-ietní-sazenice před výsadbou 1000 ks 310

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 8 450

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 10 400

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 5 800

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 6 520

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 11 050

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 16 000

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 21 500

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 390

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 14 300

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 12 350

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 12 350

31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 12 350

31610 RozČleňovánf porostů km 5 200

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 7 800

32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 4 940

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 8 060

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 11 700

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 36 700

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 43 600

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 61 000

35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 33 000

35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 11 700

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 78

36110 Lapáky - kladení - SM ks 156

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 104

36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí m3 278

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 390

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 128

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě m3 278
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36166 Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě m3 244
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 390
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 118
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 260
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 244
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 390
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 118
36510 . Asanace těžebního odpadu m3 13
36520 Asanace skládek m2 7
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 19 500
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 32 500
58110 Ruční práce hod 130
58120 Práce s JMP hod 234
58130 Práce s traktorem hod 520
58140 Práce s křovinořezem hod 234
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 4 550
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
účastník:

110318 Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Frenštát pod Radhoštěm IČO: 45193118
ls Frýdek-Místek ulice: Slezská 2766

obec: Frýdek-Místek 73801

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kód zakázky:

název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis.ks]*

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 9 375
1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 500
1255 SM sazenice 5 mm SAD 10 625
1260 SM sazenice 6 mm PRK 8 125
1265 SM sazenice 6 mm SAD 11 250

10250 JD sazenice 5 mm PRK 9 500
10255 JD sazenice 5 mm SAD 11 500
10260 JD sazenice 6 mm PRK 10 000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 12 500
10270 JD sazenice 7 mm PRK 10 626
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 7 625
20250 BO sazenice 5 mm PRK 4 500
20255 BO sazenice 5 mm SAD 7 875
20260 BO sazenice 6 mm PRK 5 000
20265 BO sazenice 6 mm SAD 11 250
30250 MD sazenice 5 mm PRK 7 500
30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 375
30260 MD sazenice 6 mm PRK 8 375
30265 MD sazenice 6 mm SAD 10 625
40150 DB semenáčky 5 mm PRK 4 500
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 10 000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 5 250
40255 DB sazenice 5 mm SAD 10 000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 6 000
40265 DB sazenice 6 mm SAD 10 625
40270 DB sazenice 7 mm PRK 7 250
50150 BK semenáčky 5 mm PRK 4 375
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 9 375
50240 BK sazenice 4 mm PRK 4 375
50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 000
50255 BK sazenice 5 mm SAD 9 375
50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 375
50265 BK sazenice 6 mm SAD 10 000
50270 BK sazenice 7 mm PRK 7 875
51250 HB sazenice 5 mm PRK 6 875
51260 HB sazenice 6 mm PRK 8 125
51270 HB sazenice 7 mm PRK 8 500
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 625
53270 KL sazenice 7 mm PRK 6 000
61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 10 000
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 7 500
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 8 750
74250 TR sazenice 5 mm PRK 6 250
74260 TR sazenice 6 mm PRK 8 750
76260 HR sazenice 6 mm PRK 12 500
80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 500
80280 LP sazenice 8 mm PRK 7 500
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 750
83260 OL sazenice 6 mm PRK 6 250

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinoceiulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
" u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocen Iry. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupinu Uče! Příklady
Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 

vzpěry
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující pivky Zpevňují funkční prvky

pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát

Stabilizační
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

'i>4t|c)til.ili)i Hkti [fíi\V.1íí
1

SSflttftsnftí® | Ifl&iSti' 1 Lita.
' .1

iW (Sta. sil ióííĚtíilíjj íWffei

cm cm cm [cm"
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 em. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

110)1 *iKÍ 1
[' . ! . A

jfh\yílk | iííMtííiblI | mu 1 ■.. 1
1 cm cm cmr~ [cm]

nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 1 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
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Závěsná 150/3

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva jev 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
|nosné (vzpěry tyěovina ( 7-10 - - 230
|funkční (pletivo !5o(i6o)cm| - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

KMffmntf [
IW iftivyJk iMáiJiTliMl i Sl ředili 

průměr i Cídí*1
cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry jTyčovina 9-12 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45° Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
feltWrtiu 1 i
[pJTwiísYl ] jjfiVíik

..............

iříMiHihd_____1 [huft rpvjíhi 1

cm cm [cm]
[nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Týčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.

Síto av>
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

jjlhiflíftiW jjj íšífiridipíi j
D)l'tíl!l M

' 1JWatenai jiaWáífey .
cm cm cm. [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - -| 140

Jfló tm

Koliha vysoká 220/3
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Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

f SkticiQc):: pí ,iluH ÍBiWSjfc j . i:sí ■——B
. ....

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
zpevňující příčná

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

301,1 ťňt

3
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovlcami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenkybude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
ilifAlk | j i-wO Min. šířka Min. llouš iihri

cm cm cm [cm]

nosné Inosná
[ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné |sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační |vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

|tl:l Jit
j cm cm ....... icm [cm]

nosné kůly tyčoviny ...... 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) 7 2 400
zpevňující příčná ráhna (Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál j Min. lloušlka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyČovina 8-10 - - 210
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci náldadů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

( K 
(agre 
gaee)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotk
a

v \ knm
( |> 1 fl|l'k

mSĚĚm
Název (projekt) Cenotvo

rná
jednotka

11010 (JMid a páleni klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a páleni klestu - jehličnatého m3 11021 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého m,3
11030 Úklid a pálení ldestu - listnatého m,3 11031 ÚMid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid Městu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 mu ÚMid Městu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid Městu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

ni3

11120 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 ÚMid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 ÚMid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 ÚMid Městu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Městu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení Městu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. H13 11211 Pálení sneseného Městu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3 11221 Pálení sneseného Městu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m,3 11231 Pálení sneseného ldestu - listnatého m3
11310 Štěpkování Městu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování ldestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování Městu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování ldestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp, Městu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. Městu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m3 11411 Drcení Městu m3
11580 VyMizování ploch po těžbě jinak m3 11581 VyMizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První síie do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14x20 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
— celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamlcová 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 lis

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
lcopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý lýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý lýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-iiná 1000 lis

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 lis

16311 První sadba do nepřip.půdy-meehan.- 
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamliová 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 lis

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-kopečková
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

16810 Zakládám semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 

150/3
lem

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 lan 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat. -drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
lem

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

lem

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

lan

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 les
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití 

chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 les
23330
23332

Individuální ochrana - oplůťky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks
1000 ks

23331 Individuální ochrana 1000 les
23332 Individuální ochrana 1000 les

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 les
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků les
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 les

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 les

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky-jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky-jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 les

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 les
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO — 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

ni3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

1113

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek 1T12
36530 Asanace mlazinftyěk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovei- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 les
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 les

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévám sazenic m.3
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1-110 LS Frýdek-Mistek MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množštvi Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky" = 318) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

318-OZŘ 2018 + Frenštát Typ projektu: 1-Předaný projekt

ii 2
2

15
15

1366
1366

616C04fc
celkem

» *
za

1 10
revír

22
a LHC

1000 3 LP 1 0,33
0,33

5,00
5,00

750
750

1725
1725

1725
1725

11 2--Výchovná z probirek >do 40 let celkem 0,33 5,00 750 1725 1725
Rozpis dle dřevin:

80-LP 5,00 750 1725 1725

list. 5,00 750 1725 1725

ii 13 16 1366 515B10 2 111 52 200 1000 3 JD 55,00 72930 6655 6655
ii 13 16 1366 515B10 2 129 52 200 1000 3 BK 0,84 121,00 105028 14641 14641
ii 13 16 1366 515B10 2 106 52 200 1000 3 KL 13,00 11284 1573 1573
ii 13 16 1366 515B10 2 143 52 200 1000 3 LP 95,00 19000 11495 11495

1366 515B10 * 2 52 0,84 284,00 208242 34364 34364
ii 13 16 1366 515C10 2 83 52 200 1000 3 SM 33,00 40722 4554 4554
11 13 16 1366 515C10 2 105 52 200 1000 3 JD 167,00 221442 20207 20207
ii 13 16 1366 515C10 2 159 52 200 1000 3 BK 1,85 299,00 259532 36179 36179
ii 13 16 1366 515C10 2 115 52 200 1000 3 LP 49, 00 9800 5929 5929

1366 515C10 * 2 52 1,85 548,00 531496 66869 66869
ii 13 16 1366 515D11 2 107 52 200 1000 3 SM 9,00 11934 1089 1089
ii 13 16 1366 515D11 2 128 52 200 1000 3 JD 66,00 87516 7986 7986
ii 13 16 1366 515D11 2 219 52 200 1000 3 BK 0, 44 156,00 135408 18876 18876
ii 13 16 1366 515D11 2 131 52 200 1000 3 KL 2,00 1736 242 242
ii 13 16 1366 515D11 2 83 52 200 1000 3 LP 10,00 1500 1380 1380

1366 515D11 * 2 52 0, 44 243,00 238094 29573 29573
ii 13 16 1366 522C10 2 141 22 1000 12 SM 20, 00 26520 2420 2420
ii 13 16 1366 522C10 2 152 22 1000 12 JD 85,00 112710 10285 10285
ii 13 16 1366 522C10 2 145 22 1000 12 MD 4, 00 3600 484 484
ii 13 16 1366 522C10 2 134 22 1000 12 DB 68,00 40800 8228 8228
ii 13 16 1366 522C10 2 191 22 1000 12 BK 3,00 2604 363 363
11 13 16 1366 522C10 2 168 22 1000 12 KL 13,00 11284 1573 1573
ii 13 16 1366 522C10 2 106 22 1000 12 LP 0,73 107,00 21400 12947 12947

1366 522C10 •Je 2 22 0,73 300,00 218918 36300 36300
11 13 16 1366 522D09 2 124 22 1000 12 SM 30, 00 39780 3630 3630
ii 13 16 1366 522D09 2 146 22 1000 12 JD 80, 00 106080 9680 9680
11 13 16 1366 522D09 2 144 22 1000 12 MD 9,00 8100 1089 1089
11 13 16 1366 522D09 2 142 22 1000 12 DB 70, 00 42000 8470 8470
ii 13 16 1366 522D09 2 290 22 1000 12 BK 4,00 3472 484 484
ii 13 16 1366 522D09 2 137 22 1000 12 KL 11,00 9548 1331 1331
ii 13 16 1366 522D09 2 155 22 1000 12 LP 0, 94 126,00 25200 15246 15246

1366 522D09 * 2 22 0, 94 330,00 234180 39930 39930
13 16 1366 celkem za revir a LHC 4,80 1705,00 1430930 207036 207036

11 13--Obnovni pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 4,80 1705,00 1430930 207036 207036
Rozpis dle dřevin:

1—SM 92,00 118956 11693 11693
10-JD 453,00 600678 54813 54813
30—MD 13,00 11700 1573 1573
40-DB 138,00 82800 16698 16698
50-BK 583,00 506044 70543 70543
53-KL 39,00 33852 4719 4719
80-LP 387,00 76900 46997 46997

jehl. 558,00 731334 68079 68079
list. 1147,00 699596 138957 138957

11 14 16 1366 526B11 2 165 22 3000 12 SM 0,55 50, 00 68100 6050 6050
11 14 16 1366 526B11 2 188 22 3000 12 JD 32,00 43584 3872 3872
11 14 16 1366 526B11 2 205 22 3000 12 BK 4, 00 3656 484 484
11 14 16 1366 526B11 2 159 22 3000 12 KL 5,00 4570 605 605
11 14 16 1366 526B11 2 174 22 3000 12 JS 9,00 8226 1089 1089
11 14 16 1366 526B11 2 152 22 3000 12 LP 38,00 9500 4598 4598

1366 526B11 * 2 22 0,55 138,00 137636 16698 16698
14 16 1366 celkem za revir a LHC 0,55 138,00 137636 16698 16698

11 14--Obnovni pro umělou obnovu (MÚ) celkem 0,55 138,00 137636 16698 16698
Rozpis dle dřevin:

1-SM 50,00 68100 6050 6050
© 1997 - 2018 HA-SOFT, a.r.o.
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1-110 LS Frýdek-Místek MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM, OM VM-OM služeb

318 ll-smluv. dřivi při pni

318-OZŘ 2018 + Frenštát Typ projektu:

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky: 
11 smluv, dřivi při pni

10-JD 32,00 43584 3872 3872
50-BK 4,00 3656 484 484
53-KL 5,00 4570 605 605
57-JS 9, 00 8226 1089 1089
80-LP 38,00 9500 4598 4598

jehl. 82, 00 111684 9922 9922
list. 56,00 25952 6776 6776

celkem 1848,00 1569316 225459 225459
Rozpis dle dřevin:

1-SM 142,00 187056 17743 17743
10-JD 485,00 644262 58685 58685
30-MD 13, 00 11700 1573 1573
40-DB 138,00 82800 16698 16698
50-BK 587,00 509700 71027 71027
53-KL 44,00 38422 5324 5324
57-JS 9,00 8226 1089 1089
80-LP 430,00 87150 53320 53320

jehl. 640,00 843018 78001 78001
list. 1208,00 726298 147458 147458

•Předaný projekt 1848,00 1569316 225459 225459

Průměrné ceny za lm3 dříví: 849 122 122
Rozpis dle dřevin:

l-SM 142,00 187056 17743 17743
10-JD 485,00 644262 58685 58685
30-MD 13,00 11700 1573 1573
40-DB 138,00 82800 16698 16698
50-BK 587,00 509700 71027 71027
53-KL 44,00 38422 5324 5324
57-JS 9,00 8226 1089 1089
80-LP 430,00 87150 53320 53320

jehl. 640,00 843018 78001 78001
list. 1208,00 726298 147458 147458

1848,00 1569316 225459 225459

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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3

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha ra3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

318-OZŘ 2018 + Frenštát Typ projektu: 2-Předaný-podminěný

ii 5 15 1366 999X999 4 69 22 9020 6 SM 1 150,00 124200 25950 25950
ii 5 15 1366 999X999 4 99 22 9020 6 SM i 200,00 172800 27600 27600
ii 5 15 1366 999X999 4 100 22 9020 6 SM i 400,00 368400 48400 48400
11 5 15 1366 999X999 4 49 22 9020 6 SM i 100,00 63000 19000 19000
ii 5 15 1366 999X999 4 100 22 9020 3 SM i 200,00 184200 24200 24200
ii 5 15 1366 999X999 4 99 22 9020 3 SM i 50, 00 43200 6900 6900
11 5 15 1366 999X999 4 69 22 9020 3 SM i 50, 00 41400 8650 8650
ii 5 15 1366 999X999 4 49 22 9020 9 SM i 50, 00 31500 9500 9500
ii 5 15 1366 999X999 4 69 22 9020 9 SM i 100,00 82800 17300 17300
ii 5 15 1366 999X999 4 99 22 9020 9 SM i 200,00 172800 27600 27600
ii 5 15 1366 999X999 4 100 22 9020 9 SM i 400,00 368400 48400 48400
ii 5 15 1366 999X999 4 69 22 9020 12 SM i 80,00 66240 13840 13840
ii 5 15 1366 999X999 4 99 22 9020 12 SM i 80, 00 69120 11040 11040
ii 5 15 1366 999X999 4 100 22 9020 12 SM i 350,00 322350 42350 42350

1366 999X999 * 4 22 2410,00 2110410 330730 330730
5 15 1366 celkem za revir a LHC 2410,00 2110410 330730 330730

ii 5 16 1366 999X999 4 49 12 400 9020 6 SM 200,00 126000 38000 38000
ii 5 16 1366 999X999 4 69 12 400 9020 6 SM 200,00 165600 34600 34600
ii 5 16 1366 999X999 4 99 12 400 9020 6 SM 100,00 86400 13800 13800
ii 5 16 1366 999X999 4 100 12 400 9020 6 SM 100,00 92100 12100 12100
ii 5 16 1366 999X999 4 49 12 400 9020 9 SM 100,00 63000 19000 19000
ii 5 16 1366 999X999 4 69 12 400 9020 9 SM 100,00 82800 17300 17300
ii 5 16 1366 999X999 4 99 12 400 9020 9 SM 100,00 86400 13800 13800
ii 5 16 1366 999X999 4 100 12 400 9020 9 SM 100,00 92100 12100 12100

1366 999X999 * 4 12 1000,00 794400 160700 160700
5 16 1366 celkem za revir a LHC 1000,00 794400 160700 160700

11 5-■Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 3410,00 2904810 491430 491430
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3410,00 2904810 491430 491430

jehl. 3410,00 2904810 491430 491430

11 8 15 1366 999X999 4 29 22 9040 6 SM 1 20,00 12440 5520 5520
11 8 15 1366 999X999 4 99 22 9040 6 SM i 20, 00 21760 2760 2760
11 8 15 1366 999X999 4 100 22 9040 6 SM i 20, 00 23020 2420 2420
11 8 15 1366 999X999 4 29 22 9040 3 SM 1 20, 00 12440 5520 5520
11 8 15 1366 999X999 4 99 22 9040 3 SM i 20,00 21760 2760 2760
11 8 15 1366 999X999 4 100 22 9040 3 SM i 20,00 23020 2420 2420
11 8 15 1366 999X999 4 29 22 9040 9 SM i 20,00 12440 5520 5520
11 8 15 1366 999X999 4 88 22 9040 9 SM 1 20,00 21760 2760 2760
11 8 15 1366 999X999 4 100 22 9040 9 SM i 20,00 23020 2420 2420
11 8 15 1366 999X999 4 29 22 9040 12 SM 1 50,00 31100 13800 13800
11 8 15 1366 999X999 4 99 22 9040 12 SM 1 50, 00 54400 6900 6900
11 8 15 1366 999X999 4 100 22 9040 12 SM i 50,00 57550 6050 6050
11 8 15 1366 999X999 4 100 22 9040 6 BK 1 20, 00 16420 2420 2420
11 8 15 1366 999X999 4 100 22 9040 3 BK i 40,00 32840 4840 4840
11 8 15 1366 999X999 4 100 22 9040 9 BK i 40,00 32840 4840 4840
11 8 15 1366 999X999 4 100 22 9040 12 BK i 80,00 65680 9680 9680

1366 999X999 * 4 22 510,00 462490 80630 80630
8 15 1366 celkem za revir a LHC 510,00 462490 80630 80630

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ÉefifH^m
Rozpis dle dřevin:

510,00 462490 80630 80630

1-SM 330,00 314710 58850 58850
50-BK 180,00 147780 21780 21780

jehl. 330,00 314710 58850 58850
list. 180,00 147780 21780 21780

11 10 15 1366 999X999 4 29 22 9010 3 SM i 155,00 78275 42780 42780
11 10 15 1366 999X999 4 49 22 9010 3 SM i 20,00 11980 3800 3800
11 10 15 1366 999X999 4 99 22 9010 3 SM i 20,00 15180 2760 2760
11 10 15 1366 999X999 4 100 22 9010 3 SM i 20,00 16340 2420 2420
11 10 15 1366 999X999 4 29 22 9010 9 SM i 100,00 50500 27600 27600
11 10 15 1366 999X999 4 49 22 9010 9 SM i 20,00 11980 3800 3800
11 10 15 1366 999X999 4 99 22 9010 9 SM i 10, 00 7590 1380 1380
11 10 15 1366 999X999 4 100 22 9010 9 SM i 20,00 16340 2420 2420
11 10 15 1366 999X999 4 29 22 9010 12 SM i 150,00 75750 41400 41400
11 10 15 1366 999X999 4 49 22 9010 12 SM i 50,00 29950 9500 9500
11 10 15 1366 999X999 4 99 22 9010 12 SM i 50, 00 37950 6900 6900
11 10 15 1366 999X999 4 100 22 9010 12 SM i 50,00 40850 6050 6050
11 10 15 1366 999X999 4 29 22 9010 6 BK i 100,00 20000 25300 25300
11 10 15 1366 999X999 4 49 22 9010 6 BK i 20,00 4400 3800 3800
11 10 15 1366 999X999 4 99 22 9010 6 BK i 20,00 17080 2760 2760

O 1997 - 2018 HA-SOFT, a.c.o.
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1-110 LS Frýdek-Místek MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
4

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM, OM VM-OM služeb

11 10 15 1366 999X999 4 100 22 9010 6 BK 1 20,00 16420 2420 2420
1366 999X999 * 4 22 825,00 450585 185090 185090

10 15 1366 celkem za revir a LHC 825,00 450585 185090 185090

ii 10 16 1366 999X999 4 19 12 400 9010 6 SM 200,00 76400 64400 64400
ii 10 16 1366 999X999 4 29 12 400 9010 6 SM 180,00 90900 49680 49680
ii 10 16 1366 999X999 4 19 12 400 9010 9 SM 200,00 76400 64400 64400
ii 10 16 1366 999X999 4 29 12 400 9010 9 SM 200,00 101000 55200 55200

1366 999X999 * 4 12 780,00 344700 233680 233680
10 16 1366 celkem za revir a LHC 780,00 344700 233680 233680

ii 10-•Nahodilá - tracheomykózni ve stup.pošk.l- IV( 1605,00 795285 418770 418770
Rozpis dle dřevin:

l-SM 1445,00 737385 384490 384490
50-BK 160,00 57900 34280 34280

jehl. 1445,00 737385 384490 384490
list. 160,00 57900 34280 34280

11 11
11

15
15

1366
1366

999X999 * 4 100 22
celkem za revir a LHC

9030 6 SM 1 300,00 
300,00

287700
287700

36300
36300

36300
36300

11 11 16 1366 999X999 * 4 100 12 400 9030 6 SM 1 20,00 19180 2420 2420
11 16 1366 celkem za revir a LHC 20,00 19180 2420 2420

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 320,00 306880 38720 38720
Rozpis dle dřevin:

l-SM 320,00 306880 38720 38720

jehl. 320,00 306880 38720 38720

11 12 16 1366 999X999 4 99 12 400 9010 6 JS 57,00 48678 7866 7866
11 12 16 1366 999X999 4 69 12 400 9010 9 JS 100,00 83900 17300 17300
11 12 16 1366 999X999 4 99 12 400 9010 9 JS 50, 00 42700 6900 6900
11 12 16 1366 999X999 4 100 12 400 9010 9 JS 50, 00 41050 6050 6050

1366 999X999 * 4 12 257,00 216328 38116 38116
12 16 1366 celkem za revir a LHC 257,00 216328 38116 38116

11 12--Nahodilá - ostatni (PN i MN) celkem 257,00 216328 38116 38116
Rozpis dle dřevin:

57-JS 257,00 216328 38116 38116

list. 257,00 216328 38116 38116

318 11-smluv. dřivi při pni celkem 6102,00 4685793 1067666 1067666
Rozpis dle dřevin:

l-SM 5505,00 4263785 973490 973490
50-BK 340,00 205680 56060 56060
57-JS 257,00 216328 38116 38116

jehl. 5505,00 4263785 973490 973490
list. 597,00 422008 94176 94176

318-OZŘ 2018 + Frenštát Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 6102,00 4685793 1067666 1067666

Průměrné ceny za lm3 dřivi: 768 175 175
Rozpis dle dřevin:

l-SM 5505,00 4263785 973490 973490
50-BK 340,00 205680 56060 56060
57-JS 257,00 216328 38116 38116

jehl. 5505,00 4263785 973490 973490
list. 597,00 422008 94176 94176

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 smluv, dřivi při pni 6102,00 4685793 1067666 1067666

******-*********************************************************************************************************'**'*********'***

O 2997 - 2018 HA-SOFT, s.c.O.
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5

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

Úhrn za LS 110 LS Frýdek-Místek (kontr.čísla) 5, 68 7950,00 6255109 1293125 1293125
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5647,00 4450841 991233 991233
10-JD 485,00 644262 58685 58685
30-MD 13,00 11700 1573 1573
40-DB 138,00 82800 16698 16698
50-BK 927,00 715380 127087 127087
53-KL 44,00 38422 5324 5324
57-JS 266,00 224554 39205 39205
80-LP 430,00 87150 53320 53320

jehl. 6145,00 5106803 1051491 1051491
list. 1805,00 1148306 241634 241634

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.
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Příloha c. Ttí kc Smlouvo o provádění lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranicí úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zalcácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrlcem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek
2,5 %■

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Obj em dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
® u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ma, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitlcovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 ms, u těžby -40 let 1 m3. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 nL mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 nD předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

® Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

* Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nL" 2.
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upravené vydání ÚHÚL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
« jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC Či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenelc a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lbůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívám a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lan/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5.0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km /hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Příloha č. T;j ke Smlouvej o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříuí

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 110318 účastník: Lesostavby Frýdek-
název zakázky: Frenštát pod Radhoštěm IČO: 45193118

název OJ: LS Frýdek-Místek ulice: Slezská 2766
obec: Frýdek-Místek 73801

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 391 368 322 276 190 173 138 121
listnaté 345 345 276 253 190 173 138 121

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 364 277 256 182 215 170 195 193
listnaté 376 313 286 152 212 181 161 195

Modelové hodnotv vvrobv dříví na OM (vč. těžbví Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 755 645 578 458 405 343 333 314
listnaté 721 658 562 405 402 354 299 316

Modelové hodnotv wklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 340 258 202 137 113 92 87 79
listnaté 324 263 197 122 113 95 78 79

Lesy České republiky, s. p.



Příloha č. T4 ke Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

loxx - PÚ a MÚ podrostní těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30xx - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxix —

- xx2x-

- xx3x —
- xx4x —

- xx9x

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x), 
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců, 
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha c. T,r) kc Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji ilřiri

PŘÍLOHA c. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován✓a
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesii CIL 1lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t-j- množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Přílohu č.Z i/íi kc Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: ____________________ Revír:

SÚJ: ___________________  Porostní skupina

Plocha porostní v ha: __________________  Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: __________________  nU celkem:

Dřevina m.3 termín

Barva vyznačení-Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:________________________________________________________

Technologie přibližování: ________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ____________________________Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ____________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ...... PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: ......

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ...... PSČ:
IČO: ...... DIČ ....... IČO DIČ:

por. ks ms
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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\lhtíitoiiw Ihť k hnlouuě o provádění komplexních lesnických činnosLí o n nrndeii fit

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 110318

název zakázky: Frenštát pod Radhoštěm
číslo OJ: 110

název OJ: LS Frýdek-Místek
číslo KŘ: 11

název KŘ: Frýdek-Místek
výměra [ha]: 1 850

těžba celkem: 24000 m3

|PodíI nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 96 |

iMinimální počet THP ?I

|Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 8 000 |

Kalamitní SUJ
Jedná se o SÚJ Frenštát pod Radhoštěm, LHC Frenštát pod Radhoštěm LS Frýdek - Místek. Nacházejí se zde dva revíry Frenštát 

pod Radhoštěm a Libotín. Jedná se o revíry, kde se v současné době snižeje podíl nahodilé těžby (klesající kůrovcové těžby).

Revír Libotín má charakter smíšených lesů, kde se nahodilá těžba budě především situovat do mladších porostů (kůrovec, václavka) 

chřadnoucích jasanových porostů a s předpokladem uvolňování listnaté přirozené obnovy. Revír je relativně ucelený a s minimem 

církevních pozemků.

Revír Frenštát pod Radhoštěm vznikl spojením bývalých revírů LFIC Frenštát pod Radhoštěm a LHC Ostravice, na kterých 
proběhly restituční procesy. Z tohoto důvodu je revír roztříštěn do rozsáhlého katastrálního území od Mošnova až po NPR Čertův 

mlýn - Kněhyně. Katatrální rozloha revríu je cca 40 tis. ha. Přístupy k porostním skupinám jsou převážně po soukromých pozemcích 
a jednotlivé porostní skupiny jsou převážně vklíněny mezi soukromé pozemky. Domluva k přístupu na souromé pozemky je na 

smluvním partnerovi. Pro přibližování převažují dlouhé přibližovací vzdálenosti.
LHC spadá částečně pod CHKO Beskydy a CHKO Poodří. Na předmětné SÚJ se nachází NPR Čertův mlýn - Kněhyně, NPR Radhošť 

a PR Bartošovický luh. Při provádění prací je nutné brát zřetel na omezení ochrany přírody, plynoucí za Zákona o ochraně přírody 

a krajiny č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění. V PR se provádí hospodaření dle platných plánů péče.
Na SÚJ se nenachází žádná genová základna. V předmětném území je stávající sad Tisu červeného Libotín, ve kterém se neuvažují 

žádné práce na komplexní zakázku.
V předmětném SÚJ se nacházejí bodové zdroje vod, které nesmí být nijak poškozeny či znečištěny.

Při veškeré činnosti na SÚJ je nutno brát zřetel na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské a geodetické značení, 

turustické značení, výstražná a informační značení, jakož i pbjekty sloužící veřejnosti.
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 15 %, toto dříví je zařazováno do běžné kvality dříví.

Při odvozu dřevní hmoty přes obecní komunikace se vyskytují mosty a mostky přes místní vodoteče se sníženou možnou zátěží.

V návaznosti na přístupy přes soukromé komunikace je nutné předem zvolit vhodnou technologii a směr přibližování a odvozu 

dříví.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle ... 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61

Listnaté ... 0,54

Těžební zbytky ...0,45

Na SÚJ se nachází všechny typy terénnů od rovinnatých částí přes kopcovité oblasti až pod dlouhé táhlé lanovkové terény.
Vzhledem k prolínání soukromých majetků a majetků ve správě LČR s.p. se vyskytují dlouhé přibližižovací vzdálenost (přístiupy 

na pozemky si zajišťuje smluvní partner). Požití harvestorových technologií díky rouztroušení nahodilých těžeb a zvyšujícímu se 

podílu listnatých těžeb je odhadována na 15 %

SÚJ se skládá ze dvou přírodních lesních oblastí 40 - 22% rozlohy a PLO 39 - 78% rozlohy. Díky Přírodním rezervacím obsahuje SÚJ 

téměř všechny LVS : 1 - 2,5%; 2 -1,2%; 3 - 27,6%; 4 - 53,9%; 5 - 2,9%; 6 - 9,2%; 7 - 2,7%

Podíl výchov z přirozené obnovy je 15%

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 30 ha ročně

Práce s otevřeným ohněm (při výkonech komplexní likvidace klestu, dočišťování ploch po těžbě, rozebírání oplocenek apod.) je 
možná pouze za vhodných klimatických podmínek a to v období od 1.11. do 31.3. Mimo toto období může lesní správce ve výjimečných

Lesy České republiky, s. p.
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případech povolit výjimku ze zákazu.

Odstranění veškerých obalů, nádob, přepravek, zbytků chemikálií a ostatního materiálu je součástí dodávky prací a to u všech výkonů 

Aplikace chemických prostředků budou prováděny v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací = ošetřovatel porostů vyhotoví 

a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v souladu s platnými 

návody k použití a s bezpečnostními listy. Termín provedení je stanoven optimální dobou pro aplikaci, případně dle stanovení 
zadavatele.

Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu s návodem k použití přípravku, podmínkami aplikace a účelem použití 

chemického prostředku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného efektu. Pokud je v textu použito označení materiálu 
formou "PŘÍPRAVKY X.Y" rozumí se s tím použití chemického přípravku, případně pomocného prostředku, který svým označením 

odpovídá přípravkům podle platného "Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa".

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Na SŮJ se předpokládá těžba s rizikovým kácení - porosty v sousedství veřejných komunkací, železnice, elektrovodů, jiných 

nadzemních rozvodů, v blízkosti staveb, chatových oblastí. V těchto případech je nutné počítat se zvýšenými náklady - ořez 

stromů, použití plošiny, přetahování lanem apod. Podíl těchto těžeb nepřesahuje 300 m3 ročně a nepředpokládá se u nich uplatnění 

Veškerý sadební materiál bude dodán smluvním partnerem

V CK 9030 bude zahrnuto také dříví z lapáků přikrývaných insekticidními sítěmi (36-115), které budou v lese 

ponechány déle než běžné lapáky. Jedná se o množství 150 m3.

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem

1. kvartál 3%, 24%, 27%.
2,kvartál 0%, 33%, 33%.

3.kvartál 0%, 32%, 32%.

4.kvartál 1%, 7%, 8%.

celkem 4%, 96 %, 100%.

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

SD 1 (SM, JD, DG) ... SM 98 %, JD 2 %
SD 2 (BO) ... BO 100%

SD3 (MD) ... MD 100%

SD 4 (BK, JS, JV) ...BK 72 %, JS 17%, JV 11 %
SD5 (DB) ... DB 100%

SD 6 (OR;TR; BR; OL; TP; OsL-T; OsL - M) LP - 81%; BR -10%; OL - 6; TR -1%; OS -1% HB -1% ;

LS Frýdek - Místek striktně trvá na dodržování asanací porostních ploch, skládek, lesních cest, lesních stezek a pěšin (ČSN 736108), 

vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví. V rámci asanace budou uvedeny 
veškeré vývraty do stabilní polohy.

Na LHC se nacházejí oblasti, které jsou silně ovlivňovány vodou a možnost těžebních a pěstebních prací je termínově ovlivněna 

klimatickými podmínkami.
Sadební materiál musí odpovídat legislativním předpisům (ČSN 482115) a manipulace s ním musí být taková, aby se minimalizovalo 

snížení jeho životnosti. LS Frýdek- Místek upozorňuje, že preferuje sadební materiál, který je plánován ve větším množství než 100 ks 

Ceníkové kódy sadebního materiálu s množstvím méně než 100 ks nebo 25 ks jsou uvedeny pouze z důvodu možnosti akceptace 

části slabšího sad.mat. se zatříděním do nižší třídy.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %, jehličnatý klest 80 %

11170 dočišfování ploch po vyvážení klestu

11120 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %

11130 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 0 %

11210 jehličnatý klest 90 %

11580 vyvážení klestu pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů

12070 Přípravky s účinnou látkou dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa

12110 Možný podíl mechanizované přípravy 10 %

Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek 150 cm, vzdálenost středů řad 200 cm 

14120 Možný podíl mechanizovaného výsevu 0 %
Provedením ruční šíje
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16010 Podíl jamek 35x35 cm 100 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm 

16020 možný podlí sadby rýhovacím strojem 0 %

16210 Podíl jamek 35x35 cm 100 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm 

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %
22010 Oplocenka bude dodána včetně horního dřevěného ráhna (hranol4x5 cm) přibito, lesnické pletivo ve spodní 

části do výše min. 0,6 metru oko se vzdáleností drátů max 5 cm. Podíl branek a žebříků 50:50 

22710 doplnění poškozených či zničených ráhen, novým dřevěným ráhnem, (hranol4 x 5 cm), přibito 

23010 konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká, délka pole 3m
23110 ochrana mladých lesních porostů repelenty na bázi thiramu, rybých tuků a křemičitých písků, nutná obmměna 

přípravků z důvodů navykání zvěře
23120 ochrana mladých lesních porostů repelenty na bázi thiramu, rybých tuků a křemičitých písků, nutná obmměna 

přípravků z důvodů navykání zvěře

23160 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření průměrně 5000 ks stromků na hektar
ochrana mladých lesních porostů repelenty na bázi thiramu, rybých tuků a křemičitých písků, nutná obmměna 

příprqavků z důvodu navykání zvěře

23210 Mechanická ochrana terminálního pupenu 70% ovčí vlnou a 30% platový chránič terminálního pupenu 

23710 ochrana mladých lesních porostů repelenty na bázi thiramu, rybých tuků a křemičitých písků, nutná obmměna 

přípravků z důvodů navykání zvěře
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 10 %, vzdálenost řádků 1,2 m, šířka pruhů 80 cm, podíl ožínání 

pruhů umístěných na řádku sazenic 90 %, vzdálenost řádků 1,2 m, šířka pruhů 80 cm.

24420 Pruhy o šířce 80 cm. 80 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 20 % pruhy na řadě sazenic.

Přípravky s účinnou látkou dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa 

24430 Přípravky s účinnou látkou dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa 

25010 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo 

31010 více než 50.000 ks/ha výška do 4 m

31310 Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 15 %.

31410 Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 15 %.

31510 Prořezávky do 4m 50 %, 50 % nad 4m. Porosty z přirozené obnovy 15 %.

31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 40 m

32310 500 až 2500 ks/ha

32320 500 až 2500 ks/ha

32330 500 až 2500 ks/ha

35010 500 ks/ha do výšky 2 m.

35110 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2,5m výšky kmene. Podíl v porostech do 20 let věku je 40%

35120 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2,5m výšky kmene. Podíl v porostech do 20 let věku je 40%

35130 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2,5m výšky kmene. Podíl v porostech do 20 let věku je 40%

35320 Ovazování cílových jedinců pletivem z PVC, 500 ks/ha
36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.

36115 zahrnuje položení a odvětvení lapáků bez přikrývání větvemi. Lapáky budou zkráceny na délky max. 10 m 

a ponechány v porostu v malých hřáních, tzn. soustředěny do jednoho místa na vzdálenost do 50 m.

Cena za pokácení a odvětvení je zahrnuta v ceně za těžbu dle ceníku těžeb, 

postřikovačem, rosičem.

36160 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 

postřikovačem, rosičem.
36165 přikrytí hráně lapáků (CK 36115) insekticidní sítí. Přikrytí lapáků sítí bude provedeno úplně (bez mezer, 

přikryt celý povrch včetně boků hráně) a trvanlivě (zatížení či podhrnutí sítě). Sítě budou instalovány 

nejpozději do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být dodržovány všechny 

stanovené bezpečností pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných ochranných pomůcek. 

Sítě budou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě*.
Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem lapáků.

36166 přikrytí hráně lapáků (CK 36115) již dříve použitou insekticidní sítí, nebo sítí dodanou Lesy ČR.

Sítě budou instalovány nejpozději do 15. dubna, nebude-ii předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sítí musí být 
dodržovány všechny stanovené bezpečností pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných 

ochranných pomůcek. Sítě budou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě*.
Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem lapáků.
V případě sítí dodaných Lesy ČR budou použité sítě předány zpět Lesům ČR, a to v ochranném obalu.

36160 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 

postřikovačem, rosičem.

36330 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 

postřikovačem, rosičem.
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36340 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 

postřikovačem, rosičem.

36430 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 

postřikovačem, rosičem.

36440 Použiti přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 

postřikovačem, rosičem.

36510 Použití přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 

postřikovačem, rosičem.

36520 Použiti přípravků dle seznamu povolených prostředků na ochranu lesa + barvivo. Aplikace motorovým 

postřikovačem, rosičem.
42110 Oklest a ořez stromů v okolí lesních cest. Sneseni klestu na hromady mimo cestu a přikop.

42120 Oklest a ořez stromů v okolí lesních cest. Snesení klestu na hromady mimo cestu a příkop.

Kontaktní osoba
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Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěimwslí a o prodeji di1imkšrnrnJmÁ
PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, Měrou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nU, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvylde jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zl/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z ldimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, Meré bylo Smluvním partnerem na záldadě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náldady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu náWadů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy........................................... 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy............................................ 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...............................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši........................................ 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.....................................................................50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši.......................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zl/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odlcornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku.................................................................................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu.............500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).................................................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu..................................................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace..................................................................................................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odlcorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení inselcticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na záldadě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu l ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesv ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovanýlapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nU uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č.................................................
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády ě. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto^ údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR ěi dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci ěi spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesniekíjch činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Příloha (■. '/(-> - ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR .....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ......................................
Kalendářní čtvrtletí: ......................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera ěi jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

lc pobytu v České republice a pracovní povolení,
* všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické ěi fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

H všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

H Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

B Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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