

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 834

Stavba: Koleje TU Liberec

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.7.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVOEFEKTA PLUS s.r.o., K Preciose 142, 463 12 Šimonovice

IČ:

25048635

DIČ:

CZ25048635

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Šimáček Miroslav

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				20 419,51
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				20 419,51
DPH základní	21,00%	ze	20 419,51	4 288,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	24 707,61

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
STAVOEFEKTA PLUS s.r.o. K Preciose 142 463 12 Šimonovice	
Datum a podpi #	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
STAVOEFEKTA PLUS s.r.o. K Preciose 142 463 12 Šimonovice	
Datum a podpi #	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 834

Stavba: Koleje TU Liberec

Místo:

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVOEFEKTA PLUS s.r.o., K Preciose 142, 463 12 Šimonovice Zpracovatel: STAVORFEKTA PLUS s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	20 419,51	24 707,61
1	Blok F-oprava lodžii	20 419,51	24 707,61
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		20 419,51	24 707,61