

Číslo smlouvy objednavatele: 53/2018  
Číslo smlouvy konzultanta:

## Smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### KONZULTANT

#### Sdružení CM-MP

Vedoucí společnosti

#### Contract management, a.s.

sídlem Zelný pruh 95/97, Bráník, 140 00 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČO 053 06 035  
oddíl B, vložka 21757

Člen společnosti

#### M- PROJEKCE s.r.o.

sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO 050 61 415  
oddíl C, vložka 37094

Předmět plnění:

Provedení kontroly a konzultace projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu prací stavby „**II/430, III/3833 Mokrý, okružní křižovatka**“ za účelem zajištění souladu zpracované projektové dokumentace a soupisu prací s Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2018 Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Pravidla“).

Výstupem budou dílčí protokoly s výčtem nedostatků a návrhů úprav. Po provedení odstranění nedostatků zpracovatelem projektové dokumentace bude vystaven „Kontrolní protokol“ stvrzující, že projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány správně a v souladu s Pravidly. **do 15. 2. 2018.** Dřívější plnění je možné.

Termín plnění:

Místo plnění:

Protokoly budou předány na pracovišti objednatele – ředitelství,

Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice.

Cena :

**bez DPH 98 300,-Kč.**

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuj veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy.

K ceně bude připočteno aktuální DPH.

Způsob úhrady:

na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „kontrolní protokol“. Faktura bude doručena elektronicky na adresu [redacted] Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osob konzultanta:

Číslo smlouvy objednavatele: 53/2018  
Číslo smlouvy konzultanta:

Objednatel se zavazuje předat konzultantovi projektovou dokumentaci a soupis prací elektronicky do 3 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy.

V případě, že konzultant bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.

Pokud žádost o financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2018 bude odmítnuta Státním fondem dopravní infrastruktury z důvodu zpracování projektové dokumentace a soupisu prací v rozporu s Pravidly je konzultant povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000Kč; tím není povinnost konzultanta k náhradě škody dotčena.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit konzultantovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Konzultant souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Konzultant označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: .....

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně dne 12.02.2018

V Praze, dne 02.02.2018

.....  
**Ing. Zdeněk Komůrka**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

.....  
Contract management, a.s.

.....  
M-PROJEKCE s.r.o.

.....  
M-PROJEKCE s.r.o.