

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)**  
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002002

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitelem: „**RS PP – Morava**“  
s vedoucím účastníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupeným  
bankovní spojení:  
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
vedoucí konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**  
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967  
zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,  
zastoupenou  
bankovní spojení:  
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048  
zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957  
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**  
se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000  
zastoupeným  
bankovní spojení:  
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051  
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**  
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno  
zastoupeným  
bankovní spojení:  
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954  
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**  
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupeným  
bankovní spojení:  
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558  
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**  
(název dílčí veřejné zakázky: **Technická pomoc v rámci oprav sil. I. tř. ve ZK – 2018,**  
č. smlouvy objednatele: **ISPU-001270**, č. smlouvy zhotovitele: ..... )

#### Článek I.

##### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:  
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
- TP 65 a TP 66
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 15. 7. 2015 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 3 052 980 Kč

DPH: 641 126 Kč

včetně DPH: 3 694 106 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je :

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele s konkrétním pořadovým číslem akce

- dokončení:

- Akce s pořadovým číslem 1, 2, 3, 4 a 5 **do 1 měsíce** od zaslání výzvy k dílčímu plnění
- Akce s pořadovým číslem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23 **do 2 měsíců** od zaslání výzvy k dílčímu plnění
- Akce s pořadovým číslem 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31 **do 3 měsíců** od zaslání výzvy k dílčímu plnění
- Akce s pořadovým číslem 32, 33, 34 a 35 **do 4 měsíců** od zaslání výzvy k dílčímu plnění
- **Výkon AD** na základě výzvy Objednatele, v průběhu realizace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dle přílohy č. 2 této smlouvy

## Článek V.

### Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění.
  2. Místo plnění
  3. Podrobná specifikace ceny (Tabulka č. 1, Tabulka č. 2)
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne 21. 02. 2018

V Ostravě dne 12.1.2018

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
vedoucí konsorcia „RS PR – Morava“

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

## PŘÍLOHA č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

Technická pomoc v rámci oprav sil. I. tř. ve ZK – 2018

č. smlouvy objednatele: 15PU-001270, ISPROFIN: 500 121 0002

### Podrobná specifikace předmětu plnění

#### **Vymezení plnění veřejné zakázky:**

Předmětem zakázky je provedení nutných prací vč. zpracování zjednodušené projektové dokumentace a autorského dozoru pro realizaci oprav uvedených v rozsahu dle přílohy. Jedná se o opravy silnic I. třídy ve Zlínském kraji. Zadavatel předpokládá především výměnu obrusné vrstvy vozovek běžnými technologiemi vhodnými pro silnice dané kategorie a daného dopravního zatížení, popř. opravami v rozsahu výměny několika asfaltových hutněných vrstev.

Nejvhodnější technologické a ekonomické řešení opravy vyplyne z výsledků diagnostiky, která je součástí předmětné zakázky.

Součástí řešení tam, kde se to ukáže jako nezbytné, bude návrh prací údržbového charakteru, jako např. čištění a úprava krajnic, oprava a případná výměna zachytného zařízení (svodidla, zábradlí), vyčištění příkopů, případně propustků, doplnění směrových sloupků, vodorovné dopravní značení barvou, následně plastem, apod.

#### **Rozsah požadovaných činností:**

*a/ Vizuální prohlídka, stanovení rozsahu, zaměření GPS* – v rozsahu vizuální prohlídky budou stanoveny základní typy poruch a jejich množství. Vizuální prohlídka bude doplněna fotodokumentací charakteristických poruch. Součástí prohlídky za účasti pověřeného zástupce zadavatele bude provedení délkové a šířkové zaměření vozovky pro stanovení předpokládaných výměr opravy, dále specifikace rozsahu nezbytných údržbových prací na tělese opravované komunikace, příp. na jejich součásti a příslušenství.

*b/ Technická pomoc, zjednodušená projektová dokumentace, výkaz výměr, rozpočet* – v rozsahu technické pomoci uchazeč provede úkony nezbytné k řádné přípravě stavby z pohledu zajištění povolení u místně příslušných orgánů státní správy vč. zhotovení potřebné zjednodušené projektové dokumentace, odpovídající svým rozsahem zvolené technologii a rozsahu opravy.

Uchazeč vypracuje výkaz výměr potřebný k sestavení celkového výkazu výměr (naceněný i nenaceněný) v položkách oceněných expertními cenami platnými v době zpracování příslušných rozpočtů dle třídění OTSKP – SPK.

*c/ Technická pomoc v rámci výkonu autorského dozoru* - dle technické náročnosti předmětné opravy.

#### **Předání dokumentace:**

- Zjednodušená projektová dokumentace bude předána ve čtyřech výtiscích, 1x na digitálním nosiči.
- Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - koncept - 1 x v listinné podobě včetně 1 x digitálně na CD
- Originál pravomocného stavebního povolení včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace - 1x v listinné podobě včetně 1x digitálně na CD
- Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – koncept - 1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD

- Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – v čístopísmu - 4x v listinné podobě a 1x digitálně na CD (listinná podoba bude vyhotovena na pokyn Objednatele)
- Každé vyhotovení čístopísmu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

**Bližší podrobnosti zakázky:**

Jako nedílnou součást požadované projektové dokumentace je nutno považovat zpracování výkazu výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem ve formátu XML – XC4 (třídník OTSKP) dle zákona o veřejných zakázkách vč. kontrolního rozpočtu stavby. Objednatel, nad rámec výše uvedeného, požaduje výstupy v elektronické podobě ve formátech PDF, ASPE9, XC4 a XLS v neoceněné i v oceněné podobě, a to tak, že v podobě neoceněné neuvede odkaz na platnou cenovou soustavu (tento odkaz bude veden pouze pro potřebu objednatele v kontrolním oceněném rozpočtu stavby).

Zadavatel požaduje projednání zakázky v rámci výrobních výborů.

Dokumentace dle vyhlášky č. 230/2012 bude obsahovat minimálně technikou zprávu, orientační situaci místa stavby, situaci stavby, vzorový příčný řez, schéma provizorního dopravního značení a zásady organizace výstavby.

Předpokládané náklady v činnostech požadovaných výkonů (oceněný soupis služeb) si uchazeč o zakázku zohlední v cenové nabídce uvedených v tabulce, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

Datum: V Ostravě dne 12.1.2018

## Místem plnění díla veřejné zakázky je :

Poř. č.	Číslo silnice	Název akce	Začátek km	konec km	délka km
1	I/35	Střítež - Zubří	318,650	321,000	2,350
2	I/47	Kroměříž - ul. Hulínská - ul. Kaplanova	29,711	31,300	1,589
3	I/49	Střelná - hranice CZ/SK	42,000	43,726	1,726
4	I/50	Buchlovské kopce - vybrané úseky / úsek I.	40,192	41,535	1,343
		Buchlovské kopce - vybrané úseky / úsek II.	43,975	45,150	1,175
		Buchlovské kopce - vybrané úseky / úsek III.	45,930	46,170	0,240
		Buchlovské kopce - vybrané úseky / úsek IV.	47,330	47,490	0,160
5	I/50	Zlechov směr Kunovice (km 59,500) po Kunovice	59,500	62,752	3,252
6	I/50	Kunovice - Míkovice před křižovatkou	62,752	65,062	2,310
7	I/50	Veletiny obchvat	69,246	70,792	1,546
8	I/54	Slavkovský les	73,756	77,076	3,320
9	I/57	Val. Polanka - průtah	134,480	136,600	2,120
10	I/57	Lužná - průtah	137,880	138,715	0,835
11	I/58	Pindula (Rožnov - hr. Kraje ZLK/MSK)	0,000	4,515	4,515
12	I/35	Hr. Kraje ZLK/OLK - MOK Lešná	304,372	306,600	2,228
13	I/35	Hr. stavby Lešná II. etapa - Val. Meziříčí MOK Tesco	309,080	311,000	1,920
14	I/54	Boršice u Blatnice - průtah	65,917	66,671	0,754
		Boršice u Blatnice - extravilán směr Slavkov	66,671	67,391	0,720
15	I/55	Spytihněv - průtah	58,514	59,974	1,460
16	I/57	Leskovec (most ev. č. 57-077 - odbočka Seninka)	133,115	133,880	0,765
17	I/50	Zlechov - svodidla	55,423	55,528	0,105
18	I/69	Liptál - Jasenná (aktualizace VDZ)	8,108	11,659	3,551
19	I/50H	I/50H Podolí - Veletiny	8,556	9,811	1,255
20	I/54	I/54 Strání - státní hranice SR	83,045	83,152	0,107
21	I/57	I/57 Valašská Polanka (konec obce) - Lužná (začátek obce)	136,750	137,905	1,155
22	I/57	I/57 Vsetín - Ohrada (druhý sjezd od Vsetína) - Ústí u Vsetína (po most před křiž. S II/437)	128,000	129,515	1,515
23	I/57	I/57 Valašské Meziříčí (odbočka Jarcová) - Val.Mez.-Podlesí (konec obce)	111,435	112,665	1,230
24	D55	SV obchvat Otrokovíc - II. etapa	154,676	155,276	0,600
25	I/55	Hranice okresu KM/ZL - Tlumačov	42,720	43,890	1,170
26	I/55	Otrokovice - centrum	51,415	51,650	0,235
27	I/55	Napajedla (u Fatry)	55,450	56,000	0,550
28	I/49	I/49 Obec Lípa, pracovní spára před křiž, S III/4918 a za křiž. S II/491	16,803	18,672	1,869
29	I/49	Křižovatka Lidl - ul. Lorencova	10,584	11,994	1,410
30	I/69	I/69 Vizovice, křiž. S I/49 po most ev.č. 69,012	17,540	18,000	0,460
31	I/55	I/55 Otrokovice - průmyslová zóna - úsek I	51,820	53,539	1,719
32	I/55	Otrokovice průmyslová zóna / úsek II.	52,185	53,539	1,354
33	I/49	Příluky - křižovatka Slušovice	15,370	16,055	0,685
			16,215	18,338	2,123
34	I/57	Brumov-Bylnice (mezi mosty ev.č. 57-100 a ev.č. 57-102)	158,526	160,943	2,417
35	I/57	Horní Lideč - Valašské Příkazy - Poteč	148,000	151,000	3,000
		<b>CELKEM</b>			<b>60,838</b>

SOUPIS SLUŽEB - PODROBNÁ SPECIFIKACE CENY

Příloha č.3

AKCE

**Technická pomoc v rámci oprav sil. I. tř. ve ZK – 2018**