

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: SILNICE II/490: Rymice

Délka stavby [m]: 826 m

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník	20	420			8400
SŠ pracovník					0
Dopravné od.....do.....					0
Závěrečná zpráva **	2	800			1600
C e l k e m I.et. bez DPH					10000

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	150	420			63000
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	150	300			45000
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>					0
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	300	200			60000
Dopravné od.....do.....					0
Závěrečná zpráva					84000
C e l k e m II.et. bez DPH					252000

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH (bez ZZ pro I. etapu)	260400
DPH 21 %	54684
Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH	315084

závěrečná zpráva ** nebude zpracována a fakturována v případě pokračování II. etapy

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa) bude akce ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídkové ceny I. etapy, II. etapy, celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI)

Objednatel:
Ve Zlíně dne:

Zhotovitel:
V Brně dne:

Ing. Bronislav Malý
ředitel ŘSZK, p.o.

Mgr. Andrea Matějčková
ředitelka