

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 101/18/KSUS/MOS/JER
vyřizuje: Milan Jeřábek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-46/18

IBH spol. s r.o.
Poděbradova 3178
272 01 Kladno

datum: 23. 2. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-472/18

Název: III/3292 Radim, most ev.č. 3292-1 Oprava trámu TDI

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Výkon činnosti stavebního dozoru investora (obor zakládání a geotechnika) a výkonu BOZP na stavbě "III/3292 Radim, most ev.č. 3292-1 Oprava trámu" dle přiložené Technické specifikace a Vaší cenové nabídky ze 12.2.2018.		1,00	65 824,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 54 400,00

Celková částka s DPH: 65 824,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Výkon činnosti stavebního dozoru investora (obor zakládání a geotechnika) a výkonu BOZP na stavbě "III/3292 Radim, most ev.č. 3292-1 Oprava trámu".

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Milan Jeřábek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Zadanka_VZ_TDI_TechSpecifikace_RadimTram.pdf

CN_TDI_Radim Trám_IBH Bureš_2018_02_12.pdf

Zadanka_VZ_TDI_RadimTram.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Výkon činnosti stavebního dozoru investora (obor zakládání a geotechnika) a výkonu BOZP na stavbě "III/3292 Radim, most ev.č. 3292-1 Oprava trámu" dle přiložené Technické specifikace a Vaší cenové nabídky ze 12.2.2018.			1,00	54 400,00 Kč	54 400,00 Kč	65 824,00 Kč	