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Dodatek č. 1 

Licenční smlouvy číslo: 2011-03134-1 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: K majáku 5001, 761 23 Zlín 

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 70934860 

DIČ: CZ70934860 

(dále jen „objednatel") a 

IBR Consulting, s.r.o. 
společnost se sídlem: Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: xxxxxxxxxx IČO: 25023446 DIČ: CZ25023446 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748 (dále 

jen „zhotovitel") 

Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy „Licenční smlouva číslo: L-2011-03134-1 

uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.12. 2011 (dále jen „smlouva) a uzavírají tento dodatek č. 

1 smlouvy: 

I. 
1. Dodávka a instalace programu Aspe® v rozsahu se rozšiřuje o: 

 

1. Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

Modul Název modulu Verze Cena 
modulu Počet Koef. Cena 

14 Převodový můstek 6_9 10.2 5 000,- 2 0,5 5 000,00 
W01 Rozpočty  2 500,- 3 0,5 3 750,00 
W04 Realizace (ZBV, ZO, F)  5 000,- 3 0,7 10 500,00 
W05 Příprava  5 000,- 6 0,7 21 000,00 
M01 Klient MIP  1 000,- 5 0,7 3 500,00 

Cena bez DPH 43 750,00 
DPH 21% 9 187,50 
Cena celkem včetně DPH 52 937,50 
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za zhotovitele 

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

3. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost 

originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni 

ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Součástí smlouvy je příloha č.1 - Aktuální stav licencí systému Aspe (celkový přehled modulů a 

licencí) 

Ve Zlíně dne  
 
  
za objednatele 

Ixxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx
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Příloha 1: Aktuální stav licencí systému Aspe (celkový přehled modulů a licencí) 

 

 

 

Položka - původní názevzr. 2011 Položka - aktuální název Cena Zakoupené Nové Upgrade 

Server 
SERVER      

Aspe server, LWC a MIP server AS1 Aspe server - Standard 700 000,00 X X 1 
 Aspe Aspe     

 Stavba - bez kalkulace 01 Rozpočty 15 000,00 2 X X 
 Kalkulace 02 Kalkulace 5 000,00 X X X 
 Editace datových základen 03 Cenové soustavy 10 000,00 2 X X 
 Čerpání rozpočtu 04 Čerpání rozpočtu 15 000,00 2 X X 
 Fakturace 05 Fakturace 10 000,00 2 X X 
 Harmonogram 06 Harmonogram 10 000,00 2 X X 
 Kalkulace činností 07 Kalkulace činností 5 000,00 X X X 
  08 Technologický model 20 000,00 X X X 
 Vyhodnocení nabídek 09 Vyhodnocení nabídek 10 000,00 2 X X 
 Investor - soutěže 10 Investor - soutěže 10 000,00 2 X X 
 Souhrný rozpočet 11 Souhrný rozpočet 10 000,00 2 X X 

"5 Anglická verze třídníku 12 Anglická verze třídníku 5 000,00 X X X 
o 
2 

 13 Výrobní plán 10 000,00 X X X 
 Převodový můstek 6_9 14 Převodový můstek 6_9 5 000,00 X 2 X 
 Controlling 15 Controlling 25 000,00 X X X 
 Aspe On Line Aspe On Line     

 rozpočet W01 Rozpočty 2 500,00 7 3 X 
  W02 Cenové soustavy 1 500,00 X X X 
  W03 Kalkulace potřeb 1 500,00 X X X 
 Čerpání W04 Realizace (ZBV, ZO, F) 5 000,00 X 3 X 
  W05 Příprava 5 000,00 X 6 X 
  W06 Evidence nabídek 2 500,00 X X X 
  W09 Harmonogram 2 500,00 X X X 
 MIP MIP     

 Klient M01 Klient 
1 000,00  5  

 


