






IČ objednatele:

47674521








DIČ objednatele:

CZ47674521








IČ zhotovitele:

87154528








DIČ zhotovitele:

CZ6358270864

  S M L O U V A   O   D Í L O  č. 1/2018 
Pro zpracování projektových  dokumentací:

1. Přerov, Č. Drahlovského – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

2. Přerov, Slaměníkova – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

3. Přerov, Optiky  – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

4. Přerov, Bohuslava Němce  – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

5. Tovačov, Zvolenov  – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby
6. Přerov - rekonstrukce kanalizace v ulici Kojetínská

Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Ing. Jana Sýkorová

Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou

Projektová a inženýrská činnost

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Jana  Sýkorová

(Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství

Osvědčení o autorizaci č. 29618 vydané ČKAIT činných ve výstavbě podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.)

IČ : 
87154528

DIČ : 
CZ6358270644

ID:
6ycav7h
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy 

1. Přerov, Č. Drahlovského – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

2. Přerov, Slaměníkova – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

3. Přerov, Optiky  – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

4. Přerov, Bohuslava Němce  – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

5. Tovačov, Zvolenov  – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování realizačních projektových dokumentací s nutnou inženýrskou činností na výše uvedené stavby.
V rámci této akce bude řešena výměna stávajícího potrubí, ve stejném profilu, ve stejné trase a ve stejné niveletě, s přepojením všech stávajících funkčních kanalizačních přípojek. 

Oprava bude provedena v tomto  rozsahu:

	číslo PD
	stavba
	DN 300
	DN 400
	DN 600
	celkem

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 dl. (m)
	 dl. (m)
	 dl. (m)
	 dl. (m)

	1
	Přerov , Č. Drahlovského - oprava kanalizace
	56
	89
	 
	145

	2
	Přerov , Slaměníkova - oprava kanalizace
	 
	70
	64
	134

	3
	Přerov , Optiky - oprava kanalizace
	54
	 
	 
	54

	4
	Přerov , B. Němce - oprava kanalizace
	130
	126
	 
	256

	5
	Tovačov, Zvolenov oprava kanalizace
	90
	22
	 
	112

	
	celkem
	330
	307
	64
	701


Součástí projektových dokumentací bude:

·  návrh úprav povrchů podle požadavků vlastníků pozemků a správců komunikací,

·  dokladová část s vyjádřeními dotčených orgánů st. správy, správců a vlastníků inženýrských sítí, 

· slepý a oceněný výkaz výměr dle zákona 137/2006, včetně vedlejších a ostatních nákladů.


Práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

6. Přerov - rekonstrukce kanalizace v ulici Kojetínská

Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení, včetně inženýrské činnosti.
Rozsah:

Kanalizace DN 500 – délka 120 m
Projektová dokumentace bude zahrnovat:

· Rekonstrukci  kanalizace v ulici Kojetínská v celkové délce 120 m v rozsahu dle situace poskytnuté zadavatelem. 

· 
Dokumentaci úprav povrchů pro jejich uvedení do stávajícího stavu dle požadavků správců komunikací, včetně technologického postupu prací podle TP 146 Ministerstva dopravy a spojů ČR s použitím strojní pokládky asfaltových vrstev, s uvedením rozsahu všech zkoušek, požadovaných parametrů a předpisů rovinatosti konečných povrchových úprav po dobu záruky.

· 
Popis zkoušek dokončeného potrubí před jeho uvedením do provozu, podle ČSN-EN1016, ČSN 756909.

· 
Dokladovou část s vyjádřením dotčených orgánů a organizací včetně správců komunikací.

· Seznam dotčených parcel a nemovitostí a jejich vlastníků.

· Slepý a oceněný výkaz výměr dle zákona 137/2006, včetně vedlejších a ostatních nákladů.
· Dokumentaci přechodného dopravního značení a její projednání s Policií ČR, DI Přerov.
III. Termín a způsob plnění

1. Přerov, Č. Drahlovského – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

2. Přerov, Slaměníkova – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

3. Přerov, Optiky  – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

4. Přerov, Bohuslava Němce  – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

5. Tovačov, Zvolenov  – oprava kanalizace

Realizační dokumentace stavby

Zhotovitel vypracuje jednotlivé projektové dokumentace a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu do 23.3. 2018.
Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.
6. Přerov – rekonstrukce kanalizace v ulici Kojetínská
Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu 
do 30. 04. 2018.
Datum předání pravomocného rozhodnutí:
do 28.09. 2018.
Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

IV. Podklady a spolupráce objednatele

Objednatel předá zhotoviteli do dvou týdnů od podepsání SOD veškeré dostupné podklady týkající se PD, které má k dispozici (katastrální mapy, výškopis a  polohopis dotčeného území, podklady o stávajících sítích - vodovod, kanalizace). 
V. Cena

1., 2., 3., 4., 5
	číslo PD
	stavba
	Stupeň
	|CENA 

	 
	 
	 
	projekt + IČ 

	 
	 
	
	Kč

	1
	Přerov , Č. Drahlovského - oprava kanalizace
	RDS
	33 000

	2
	Přerov , Slaměníkova - oprava kanalizace
	RDS
	32 000

	3
	Přerov , Optiky - oprava kanalizace
	RDS
	17 000

	4
	Přerov , B. Němce - oprava kanalizace
	RDS
	39 000

	5
	Tovačov, Zvolenov oprava kanalizace
	RDS
	28 000

	
	celkem
	
	149 000


CENA  ZA  PD

Jednotlivé ceny za projektové dokumentace, dle specifikace  v čl. II této smlouvy jsou stanoveny dohodou smluvních stran.
(K cenám budou připočteny příslušné sazby   DPH).

Ceny jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Součástí sjednaných cen jsou veškeré náklady (práce a dodávky, poplatky a jiné náklady) nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

6. Přerov – rekonstrukce kanalizace v ulici Kojetínská

Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

Celková cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy  je stanovena dohodou smluvních stran a činí :  48.000,- Kč (k ceně bude připočtena příslušná sazba   DPH).

Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady (práce a dodávky, poplatky a jiné náklady) nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

V ceně za PD je zahrnuto:

· Zpracování PD + inženýrská činnost k PD,

· Slepý a oceněný výkaz výměr dle zákona 137/2006, včetně vedlejších a ostatních nákladů.

· Zpracování žádosti pro společné územní rozhodnutí a  stavební povolení,

· Podání PD na společné územní řízení a stavební povolení.
· Dokumentace přechodného dopravního značení a její projednání s Policií ČR, DI Přerov.
V ceně zakázky není zahrnuto:

-  úhrada správních poplatků vyplývající z inž. činnosti tzn. poplatky za podání žádosti na společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Cena za zajištění uzavření smluv o smlouvách budoucích s vlastníky dotčených pozemků:

Cena za uzavření 1 smlouvy  - 1 500 Kč.
Skutečná cena bude dána násobkem počtu uzavřených smluv.

(předpoklad – 2 smlouvy)

7. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že závěrečná fakturace bude provedena po konečném předání díla objednateli převodním příkazem na základě vystavené faktury (daňového dokladu) zhotovitelem.

Splatnost faktury činí 17 dní ode dne obdržení. 

8. Majetkové  sankce

V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. III této smlouvy se může uplatnit smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle odst. V této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,1  % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

9. Zvláštní ujednání

Požádá-li objednatel o změnu předmětu plnění, souhlasí s tím, že zhotovitel provede změny příslušných článků smlouvy, zejména termínu plnění a úpravy ceny a to písemnými dodatky na základě odsouhlasení obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Smlouva je uzavřena dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu v okamžiku podepsání oprávněnými zástupci stran.





Objednatel                                                                      Zhotovitel

Ing. Miroslav Dundálek



                Ing. Jana Sýkorová
ředitel VaK Přerov, a.s.
                                                   Projektová  a inž. činnost


 Lipník n/B
V Přerově dne:
 26.2.2018                                               V Lipníku n/B  dne: 23.2.2018
1 
6 


