

Krycí list rozpočtu

Stav	Rymice objekt č.p.14					
Objekt:	Stavební úpravy -odstr.havar.stavu zbylé části hospod. křídla					
M2 /2018				IČO	DIČ	
Objednatel:	MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA p.o					
Projektant:	Karel Bartoněk					
Zhotovitel:	MORAVASTAV Kroměříž, spol.s r.o.		18189407	CZ18189407		
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:		
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:		
Reg. Číslo:		Zakázka:				
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	Zařízení staveniště	3 411
2		Montáž		14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	140 970	15		0
4		PSV	29 562	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		170 532	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		170 532	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		170 532	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	3 411
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	173 942
				27	DPH 21%	36 528
				28		0
				29		0
				30	Celkem (ř. 26-29)	210 470
MORAVASTAV Kroměříž Hulínská 1,76701 KM Ing.Stanislav SIGMUND				Název stavby v evid.		
				Název objektu v evid.		
				Číslo záznamu v evid.		
				Datum	II.18	
Podpis	Razítko					