Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 309/18/KSUS/KLP/MAL
vyřizuje: Zdeněk Malec
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 447/05

AVE Kladno, s.r.o.
Smečenská 381
272 04 Kladno 4

datum: 23. 2. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-479/18
Název: Běžná údržba CMS N. Strašecí, březen 2018

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	**MJ**	**Množství**	**cena vč. DPH**
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	0,60	9 366,33
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	0,50	7 805,27
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	0,70	10 927,38
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	0,80	12 488,43
Vyspr.- asftalt.směsí za studena	t (tuna)	0,90	14 049,49
Odstranění asf.kr.do10 cm-opr.výtluků	m2 (metr čtverečný)	10,00	2 527,69
Odstranění asf.kr.do10 cm-opr.výtluků	m2 (metr čtverečný)	20,00	5 055,38
Štěpkování	hod (hodina)	55,00	74 782,24
Štěpkování	hod (hodina)	35,00	47 588,70
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	90,00	29 108,97
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	55,00	17 788,82
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	55,00	35 284,81
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	10,00	6 415,42
Řez a průklest ze země	ks (kus)	295,00	63 073,07
Řez a průklest ze země	ks (kus)	80,00	17 104,56
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	268,00	121 215,87
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	15,00	6 784,47
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	1 850,00	46 784,65
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	1 200,00	30 346,80
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	1 000,00	25 289,00
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	1 250,00	31 611,25
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	79,00	35 731,55
Použití vysokozdvižné plošiny	hod (hodina)	20,00	19 442,28

Likvidace keřů strojně	m2 (metr čtverečný)	1 800,00	8 058,60
Likvidace keřů strojně	m2 (metr čtverečný)	2 000,00	8 954,00
Likvidace keřů strojně	m2 (metr čtverečný)	4 000,00	17 908,00
Likvidace keřů strojně	m2 (metr čtverečný)	3 500,00	15 669,50

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 596 002,05
Celková částka s DPH: 721 162,53

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle přiloženého rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit, případně doplnit jinými prácemi, které budou odsouhlaseny a podepsány ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Zdeněk Malec
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	II/229 Lišany - hr. kraje	t (tuna)	0,60	12 901,27 Kč	7 740,76 Kč	9 366,33 Kč	31. 3. 2018
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	II/236 Alžběta - Kvíc II/118	t (tuna)	0,50	12 901,27 Kč	6 450,64 Kč	7 805,27 Kč	31. 3. 2018
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	III/22940 Kozojedy - Kroučová - X III/23739	t (tuna)	0,70	12 901,27 Kč	9 030,89 Kč	10 927,38 Kč	31. 3. 2018
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	III/22918 Hředle - Kounov	t (tuna)	0,80	12 901,27 Kč	10 321,02 Kč	12 488,43 Kč	31. 3. 2018
21713	Vyspr.- asftalt.směsí za studena	III/23711 Srbeč - Milý - hr. kr.	t (tuna)	0,90	12 901,27 Kč	11 611,14 Kč	14 049,49 Kč	31. 3. 2018
22712	Odstranění asf.kr.do10 cm -opr.výtluků	II/229 Lišany - hr. kraje	m2 (metr čtverečný)	10,00	208,90 Kč	2 089,00 Kč	2 527,69 Kč	31. 3. 2018
22712	Odstranění asf.kr.do10 cm -opr.výtluků	II/229 Lišany - hr. kraje	m2 (metr čtverečný)	20,00	208,90 Kč	4 178,00 Kč	5 055,38 Kč	31. 3. 2018
81010	Štěpkování	II/237 N- Strašecí - Mšec	hod (hodina)	55,00	1 123,70 Kč	61 803,50 Kč	74 782,24 Kč	31. 3. 2018
81010	Štěpkování	III/2376 od X II/237 - Mš. Žehrovice	hod (hodina)	35,00	1 123,70 Kč	39 329,50 Kč	47 588,70 Kč	31. 3. 2018
81030	Zpracování odpadového dřeva	II/237 N- Strašecí - Mšec	hod (hodina)	90,00	267,30 Kč	24 057,00 Kč	29 108,97 Kč	31. 3. 2018
81030	Zpracování odpadového dřeva	III/2376 od X II/237 - Mš. Žehrovice	hod (hodina)	55,00	267,30 Kč	14 701,50 Kč	17 788,82 Kč	31. 3. 2018
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	II/237 N- Strašecí - Mšec	ks (kus)	55,00	530,20 Kč	29 161,00 Kč	35 284,81 Kč	31. 3. 2018
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	III/2376 od X II/237 - Mš. Žehrovice	ks (kus)	10,00	530,20 Kč	5 302,00 Kč	6 415,42 Kč	31. 3. 2018
82310	Řez a průklest ze země	II/237 N- Strašecí - Mšec	ks (kus)	295,00	176,70 Kč	52 126,50 Kč	63 073,07 Kč	31. 3. 2018
82310	Řez a průklest ze země	III/2376	ks (kus)	80,00	176,70 Kč	14 136,00 Kč	17 104,56 Kč	31. 3. 2018
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	II/237 N- Strašecí - Mšec	ks (kus)	268,00	373,80 Kč	100 178,40 Kč	121 215,87 Kč	31. 3. 2018
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	III/2376 od X II/237 - Mš. Žehrovice	ks (kus)	15,00	373,80 Kč	5 607,00 Kč	6 784,47 Kč	31. 3. 2018
83910	Keře - likvidace řezáním	II/237 N- Strašecí - Mšec	m2 (metr čtverečný)	1□850,00	20,90 Kč	38 665,00 Kč	46 784,65 Kč	31. 3. 2018
83910	Keře - likvidace řezáním	III/2376 od X II/237 - Mš. Žehrovice	m2 (metr čtverečný)	1□200,00	20,90 Kč	25 080,00 Kč	30 346,80 Kč	31. 3. 2018

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
83910	Keře - likvidace řezáním	III/23637 Ledce	m2 (metr čtverečný)	1□000,00	20,90 Kč	20 900,00 Kč	25 289,00 Kč	31. 3. 2018
83910	Keře - likvidace řezáním	III/23636 Smečno - N. Studnice	m2 (metr čtverečný)	1□250,00	20,90 Kč	26 125,00 Kč	31 611,25 Kč	31. 3. 2018
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	III/23636 Smečno - N. Studnice	ks (kus)	79,00	373,80 Kč	29 530,20 Kč	35 731,55 Kč	31. 3. 2018
82397	Použití vysokozdvižné plošiny	III/23636 Smečno - N. Studnice	hod (hodina)	20,00	803,40 Kč	16 068,00 Kč	19 442,28 Kč	31. 3. 2018
83911	Likvidace keřů strojně	III/23636 Smečno - N. Studnice	m2 (metr čtverečný)	1□800,00	3,70 Kč	6 660,00 Kč	8 058,60 Kč	31. 3. 2018
83911	Likvidace keřů strojně	II/237 N- Strašecí - Mšec	m2 (metr čtverečný)	2□000,00	3,70 Kč	7 400,00 Kč	8 954,00 Kč	31. 3. 2018
83911	Likvidace keřů strojně	III/23641 Smečno - Třebichovice	m2 (metr čtverečný)	4□000,00	3,70 Kč	14 800,00 Kč	17 908,00 Kč	31. 3. 2018
83911	Likvidace keřů strojně	III/23637 Ledce	m2 (metr čtverečný)	3□500,00	3,70 Kč	12 950,00 Kč	15 669,50 Kč	31. 3. 2018