



S00JP012JOIM

OBJEDNÁVKA 0340160132

S00JP012JOIM

ze dne: 19.10.2016

**Objednatel:**

statutární město Zlín  
 Odbor realizace investičních akcí  
 náměstí Míru 12  
 761 40 Zlín

IČ: 00283924  
 DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:  
 ČS, a.s., pobočka Zlín  
 č. účtu: [redacted]

Vyřizuje: Dorazil Michal

Tel./Mail: [redacted]

**Dodavatel:**

POZIMOS, a.s.

K Pasekám 3663  
 760 01 Zlín

IČ: 00147389  
 DIČ: CZ00147389

**1. Předmět plnění**

Objednáváme u Vás provedení truhlářských a elektromontážních prací dle předložené nabídky na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ M. Alše 558“.

**2. Cena plnění (včetně DPH)**

Kč 102 990,00

**3. Termín plnění**

10/2016

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění **nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §29 zákona o DPH.

Z důvodu specifčnosti uvedených prací – charakter prováděných prací a přítomnost zhotovitele původní zakázky v místě plnění (držení záruky) - by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další zhotovitele dle pokynů směrnice SMZ.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

datum a číslo usnesení:

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

| Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. |               |            |             |
|--|---------------|------------|-------------|
| funkce   | příjmení      | podpis     | datum       |
| příkazce operace                                     | ing. Bednařík | [redacted] | 9 -10- 2016 |
| správce rozpočtu                                     | Kolenčíkov    | [redacted] | 9 -10- 2016 |

Bednařík Leopold ing.

vedoucí Odboru realizace investičních akcí