

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ / OBJEDNÁVKA

OBJEDNATEL 0049/N4000/18/RS		ZHOTOVITEL	
NÁZEV FIRMY:	Pražská vodohospodářská společnost, a.s.	Muzeum hl. m. Prahy Kožná 1 110 01 Praha 1	
ULICE:	Žatecká 110/2		
MĚSTO:	110 00 Praha 1		
IČO:	25656112		
DIČ:	CZ25656112		
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: (PŘÍJEMCE FAKTURY)	Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Žatecká 110/2 110 00 Praha 1,	BANKOVNÍ SPOJENÍ:	Komerční banka, a.s., Spálená 51, 110 01 Praha 1
		ČÍSLO ÚČTU:	11835-011/0100
		IČO:	00064432
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Petr Bureš	STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	PhDr. Zuzana Strnadová ředitelka MMP
OPRÁVNĚNÁ OSOBA:	Ing. Irena Kriskheová	KONTAKTNÍ OSOBA:	Mgr. Petr Starec <i>5/3/18</i>
TEL.:	251 170 111	TEL.:	221 012 924
FAX:		FAX:	224 214 306
E-MAIL:	kriskheova@pvs.cz	E-MAIL:	starec@muzeumprahy.cz
OBJEDNÁVKA ČÍSLO:		SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ČÍSLO:	<i>310 - AV/2018</i>

Nejsme plátcí DPH

POPIS PLNĚNÍ	Záchranný archeologický výzkum podle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (ZAV) - 2. etapa na Václavském náměstí, Praha 1 z důvodu pozitivního nálezu archeologických terénů a archeologických památek v místě budované stavební jámy (plocha A: západní polovina z první etapy skryvky - Zlatá Husa - Darex).		
NA STAVBĚ:	Rekonstrukce kanalizace Václavské náměstí - 2. etapa - plocha A		
ADRESA STAVBY:	Václavské náměstí, Praha 1 - Nové Město		
TEMÍN ZAHÁJENÍ:	19.2.2018	CENA:	799.880,- Kč
TEMÍN UKONČENÍ:	28.2.2018	SPLATNOST FAKTURY:	21 dní od data vystavení
PLATEBNÍ PODNÍNKY A ZPŮSOB FAKTURACE:	Cena bude fakturována měsíčně dle skutečně provedených prací. Po ukončení terénních prací vystaví oprávněná organizace potvrzení ke kolaudaci o provedení ZAV.		
<i>V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.</i> PENALIZACE A SANKCE: V případě prodlení "Objednatele" s úhradou faktury vzniká "Zhotoviteli" právo na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury za poplatky z prodlení je 30 dní od data vystavení.			
Za objednatele: Ing. Petr Bureš		Za zhotovitele: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka	
 ředitel obchodní divize Žatecká 2/110, 110 01 Praha 1 IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112 Tel.: 251 170 317		 <i>Vešle objednávka přijímá se</i> <i>19.2.2018</i> <i>PhDr. Zuzana Strnadová</i>	
Datum:	Razítko	Podpis	Podpis

Rozpočet nákladů ZAV Václavské náměstí (rekon. kanalizace) plocha A

Profese	Kód	Profese KČ/hod	Počet prac.	Počet hodin	Náklady v Kč	Celkem
Václavské náměstí: Rekonstrukce kanalizace, 2. etapa plocha A						
Terénní část výzkumu						
Odborný pracovník - archeolog	Arch-T	520	1	80	41600	
Terénní technik - dokumentátor	TT-Dok	360	3	600	216000	
Měřič a geodet (vč. totální stanice)	M-Geod	560	2	16	8960	
Terénní pracovník	TP	185	8	1600	296000	
Celkem					562560	562560

Základní zpracování						
Laborant – konzervátor	Lab	310	1	40	12400	
Pomocný laborant	P-Lab	185	1	80	14800	
Dokumentátor – kabinetní práce	Dok-K	360	2	280	100800	
Geodet – kancelářské zpracování	Geo-K	265	1	8	2120	
Celkem					130120	130120

Odborné expertizy						
Antropolog	Antro	360	0	0	0	
Archeozoolog	Zoo	360	1	80	28800	
Archeobotanik	Bot	360	1	120	43200	
Geolog kvartérních situací	Geol	450	1	32	14400	
Celkem					86400	86400

Odborné vyhodnocení						
Odborný pracovník-archeolog - kabinetní práce	Arch-K	520	1	40	20800	
Celkem					20800	20800
CELKEM						799880

Zpracoval: Petr Starec