

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

ODBOR ROZVOJE a INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	EMAIL
85/Jef/201800470	Ing. Hana Jeřábková	474 637 432 606 071 541	h.jerabkova@chomutov-mesto.cz

DODAVATEL

Bohemia Arch spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Mrnka
Spořice 599
431 01 Spořice
IČ: 25002279

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

Objednáváme u Vás dopracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci „Rekonstrukce smuteční obřadní síně v objektu č. p. 564, Chomutov“ v rozsahu a specifikaci příložené nabídky ze dne 14. 2. 2018, která je nedílnou součástí této objednávky. Jedná se o práce navazující na práce stanovené ve Smlouvě o dílo (d201700547).

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to za každou část díla od okamžiku jejího předání objednateli do uplynutí doby 24 měsíců od předání díla jako celku objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

Smluvní pokuty

1. V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla/části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodloužení.
2. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodloužení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelově dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodloužení s provedením díla/části díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

Fakturační adresa:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Odbor ekonomiky
430 28 Chomutov

Na faktuře, prosím, uvádějte číslo objednávky.

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.






STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE a INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

<i>DOHODNUTÁ CENA</i>	<i>DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ</i>
114.000,- Kč bez DPH 137.940,- Kč vč. DPH	do 31. 5. 2018

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

<i>VYSTAVIL</i> <i>(DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)</i>	<i>SPRÁVCE ROZPOČTU</i> <i>(JMÉNO, PODPIS)</i>	<i>PŘÍKAZCE OPERACE</i> <i>JMÉNO, PODPIS)</i>
23. 2. 2018 Ing. Hana Jeřábková 	Ing. Jitka Šurkalová 	Mgr. Hana Nováková 

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891
-11-

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

Cenová nabídka
*pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu
s metodickým pokynem č. 011/03 – 17 s názvem*

**Zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci
smuteční obřadní síně
v objektu č. p. 564, Chomutov
Vícepráce**

Bohemia Arch spol. s r.o.

Spořice 599

431 01 Spořice

Česká Republika


IČ : 25002279

DIČ : CZ25002279

Tel : 474 622172, 474 621035


Fax : 474 62 21 72

e-mail : mrnka@bohemia-arch.cz



Obsah cenové nabídky :

- **Krycí list nabídky**
- **Nabídková cena**
- **Termín realizace zakázky**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a series of connected loops and a final large loop.


KRYCÍ LIST NABÍDKY


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a series of connected loops and a final large loop.

KRYCÍ LIST NABÍDKY


pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s metodickým pokynem
č. 011/03 - 17, s názvem

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci smuteční obřadní síně v objektu č. p. 564, Chomutov Vícepráce

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	Bohemia Arch spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání uchazeče	Spořická 599, 431 01 Spořice
Adresa pro poštovní styk	Spořická 599, 431 01 Spořice
Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon	Ing. Zdeněk Mrnka mrnka@bohemia-arch.cz Spořická 599, 431 01 Spořice +420 777565920
Právní forma uchazeče	společnost s ručením omezeným
IČ uchazeče (bylo-li přiděleno)	25002279
Jméno a funkce statutárního orgánu	Ing. Zdeněk Mrnka , jednatel společnosti
NABÍDKOVÁ CENA – vícepráce /bez DPH/	114.000,- Kč
Sazba DPH /v %/	21%
Sazba DPH /v Kč/	23.940,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA – vícepráce /vč. DPH/	137.940,- Kč
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	Ing. Zdeněk Mrnka 
Datum a razítko	14.02. 2018



NABÍDKOVÁ CENA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a final flourish.

Nabídková cena

1. Název zakázky:

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci smuteční obřadní síně
v objektu č. p. 564, Chomutov
Vícepráce

2. Rozsah víceprací:

- 2.2 Doměření stávajícího stavu stavebních konstrukcí 1. podzemního podlaží
- 2.3 Návrh nového provozního ocelového schodiště z balkonu 1. nadzemního podlaží do 1. podzemního podlaží
- 2.4 Výměna oken v celém objektu smuteční síně
- 2.5 Vybourání vnitřních sloupů a návrh podchycení stavební stavebních konstrukcí
- 2.6 Výměna zdvihacího zařízení vč. zákrytu otvoru v katafalku
- 2.7 Rozšíření galerie vč. návrhu nosné konstrukce ve smuteční síni
- 2.8 Návrh nových klimatizačních jednotek
- 2.9 Mimořádné konzultace návrhů řešení

3. Nabídková cena:

A. Unika - SAZEBNÍK pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 2013 /dále jen „Sazebník“/

2. NAVRHOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY NA ZÁKLADĚ KALKULACE

2.4 Návrh cen na základě hodinových sazeb

2.4.2 Pro jednotlivé kategorie prací se doporučují tyto minimální hodinové sazby

- vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce 1.035,- Kč /800,- Kč/
- velmi náročné a koncepční práce 790,- Kč /700,- Kč/
- náročné práce 620,- Kč /500,- Kč/
- méně náročné práce 480,- Kč /400,- Kč/

Kalkulace ceny prací za zpracování projektové dokumentace :


• 800 /Kč/ x 25 /počet odpracovaných hodin/	=	20.000,- Kč
• 700 /Kč/ x 70 /počet odpracovaných hodin/	=	49.000,- Kč
• 500 /Kč/ x 70 /počet odpracovaných hodin/	=	35.000,- Kč
• 400 /Kč/ x 25 /počet odpracovaných hodin/	=	10.000,- Kč

Cena prací celkem za zpracování /PD/ stavby /bez DPH/ 114.000,- Kč


Ve Spořicích, dne 14.02. 2018

Podpis/razítko:

.....
Ing. Zdeněk M r n k a
jednatel společnosti Bohemia Arch spol. s r.o.



TERMÍN REALIZACE ZAKÁZKY

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of connected loops and a final large loop at the end.

TERMÍN REALIZACE ZAKÁZKY

1. Název zakázky:

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci smuteční obřadní síně
v objektu č. p. 564, Chomutov
Vícepráce

2. Termín realizace prací :


Část	Termín
1. Zpracování projektové dokumentace	31.05. 2018 s možností předčasného plnění

3. Platnost cenové nabídky :

1. Platnost cenové nabídky	5 měsíců
----------------------------	----------

Ve Spořicích, dne 14.02. 2018

Podpis/razítko:


.....
Ing. Zdeněk M r n k a
jednatel společnosti Bohemia Arch spol. s r.o.

