



Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUUH-SMM/14609/2018/PD
Spisová zn.: Spis/ 1775/2018
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje: Bc. Dušan Pavlíček
Telefon: 572 525 552
E-mail: dusan.pavlicek@mesto-uh.cz
Datum: 20.02.2018



MUUHkd18j00051

Ing. Adolf Jebavý

Gorkého 59/9
602 00 Brno
IČ 64313743

Objednávka číslo: 181/2018

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Objednáváme u Vás:

koncepti parkování v lokalitě Mojmír v Uherském Hradišti.

Analytická část:

- revize stávajících dokumentů a podkladů poskytnutých zadavatelem
- terénní průzkum, případně geodetické doměření
- dopravně inženýrský průzkum (statická doprava)
- problémová mapa

Návrhová část

- návrh variantní řešení (minimálně 3 varianty řešení statické dopravy)
- výsledný návrh řešení dle varianty určené zhotovitelem
- záborový elaborát
- zhodnocení případných dopadů na dopravní obslužnost území

Dodávka

- 3x tištěná verze grafická a textová část
- 1x el. verze ve formátu *.pdf

Termín realizace:

analytická část	do 31. 05. 2018
návrh variantní řešení	do 31. 08. 2018
dokončení koncepce	do 31. 10. 2018

Předpokládaná cena 118 217,00 Kč vč. DPH

Předpokládaná cena 97 700,00 Kč bez DPH

Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, a to jednoduchým sdělením na e-mailovou adresu jana.chrastkova@mesto-uh.cz.

Potvrzení objednávky bude sloužit k uveřejnění v Registru smluv, kdy dne 1.7.2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.). Podle tohoto předpisu je povinností města Uherské Hradiště zveřejňovat smlouvy uzavřené po 1.7.2016 s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v uvedeném informačním systému.

S pozdravem

Ing. Radek Chybik
vedoucí odboru správy majetku města

Mgr. Josef Botek
tajemník MěÚ

Fakturace v přenesení daňové povinnosti

V případě, že fakturované práce odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41-43, bude faktura vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

Optimalizace parkování na ulici Mojmír

Studie proveditelnosti

Náklady na
jednotlivé
fáze
projektu

Seznam příloh

PODKLADY

Technická mapa města včetně inženýrských sítí	OBJEDNATEL	
Digitální katastrální mapa s čísly parcel ve formátu dgn	OBJEDNATEL	
Digitální katastrální mapa ve formátu vfk	OBJEDNATEL	
Generování majetkových vztahů v území ze souborů vfk	OBJEDNATEL	
Rozvojové materiály města/státu	OBJEDNATEL	
Úprava mapových podkladů	ADOS	2 800 Kč
ANALÝZA VYMEZENÉHO ÚZEMÍ		
Terénní průzkum		
fotodokumentace	ADOS	800 Kč
passport dopravního značení	ADOS	2 000 Kč
Dopravně inženýrský průzkum		
průzkum statické dopravy	ADOS	8 000 Kč
		4 800 Kč
vyhodnocení průzkumu	ADOS	2 000 Kč
Problémová mapa		
Situace stávajícího stavu	ADOS	8 000 Kč
Rozvojové záměry města/státu	ADOS	4 000 Kč
Cestovné a ztráty času		
Brno - Uherské Hradiště	ADOS	900 Kč
Uherské Hradiště - Brno	ADOS	900 Kč
ubytování	ADOS	1 300 Kč
MAJETKOVÉ VZTAHY		
Řešení majetkoprávních vztahů – záborový elaborát	ADOS	4 000 Kč
KONCEPT DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ		
Koncept řešení statické dopravy		
Varianta A dopravně organizační jednopruhá obousměrná	ADOS	6 000 Kč
Varianta B dopravně organizační jednosměrná Revoluční	ADOS	6 000 Kč
Varianta C stavebně technická podél ulice Revoluční	ADOS	6 000 Kč
Varianta D stavebně technická vnitrobloky/zóna 30 vers. obytná zóna	ADOS	6 000 Kč
Varianta E stavebně technická změna garážových stání na vnitrobloky	ADOS	6 000 Kč
Projednání		
jednání objednatel	ADOS	1 800 Kč
Cestovné a ztráty času		
Brno - Uherské Hradiště	ADOS	900 Kč
Uherské Hradiště - Brno	ADOS	900 Kč
NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ		
Výsledný návrh řešení statické dopravy (vybraná varianta, resp kombinace více variant)	ADOS	12 000 Kč
Projednání		
jednání objednatel	ADOS	1 800 Kč
Cestovné a ztráty času		
Brno - Uherské Hradiště	ADOS	900 Kč
Uherské Hradiště - Brno	ADOS	900 Kč
ORIENTAČNÍ PROPOČET		
Orientační propoččet	ADOS	4 000 Kč
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - FINALIZACE, TISKY, KOMPLETACE, PŘEDÁNÍ		
Průvodní zpráva		720 Kč
Výkresová část		720 Kč
Tabulková část		720 Kč
Ostatní náklady spojené s provedením zakázky		
Autorizace	ADOS	480 Kč
Předání dokumentace		240 Kč
Tisk	ADOS	320 Kč
Cestovné a ztráty času		
Brno - Uherské Hradiště	ADOS	900 Kč
Uherské Hradiště - Brno	ADOS	900 Kč
CENA CELKEM		
		ADOS
Cena bez DPH		97 700 Kč
DPH 20%		20 517 Kč
Cena s DPH		118 217 Kč