

**SMLOUVA O DÍLO č. ....**  
**uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění**

**I.1. Město Žďár nad Sázavou**

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha [REDACTED]

zastoupena : Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města

ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Dana Wurzelová, Jiří Kasper – odbor komunálních služeb

( dále jen jako „ **objednatel** “, či „smluvní strana“ )

**a**

**Mostní projekce s.r.o.**

Sídlem: Ondrouškova 845/11, 635 00 Brno

IČO: 067 54 449

DIČ: CZ 067 54 449

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu [REDACTED]

Statutární zástupce: Ing. František Pokorný, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislosti s touto smlouvou: Ing. František Pokorný

(dále jen „ **zhotovitel** “, či „smluvní strana“ )

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, tuto

**s m l o u v u :**

**Oddíl II. - Předmět smlouvy**

**II.1.** Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo **zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, slepého rozpočtu s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru a technického dozoru stavebníka pro stavbu „Stavební úpravy mostu ev.č. ZR-003, ul. Kovářova, Žďár nad Sázavou“** (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

**II.2.**

Obsah a rozsah dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. V projektové dokumentaci bude obsažen i rozpočet (oceněný v aktuální cenové úrovni i slepý) a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek. Dílo musí splňovat požadavky pro zadání a realizaci akce/stavby v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Specifikace činností (ucelených částí či fází):

**a) projektová dokumentace** – rozsah jednotlivých stupňů a částí projektové dokumentace musí odpovídat minimálně příslušným přílohám vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě a ve stupních: projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby.

Dokumentace bude obsahovat zakres vyřešeného území do mapy katastru s výpisem dotčených parcel a vlastníků. Bude provedeno podrobné zaměření /polohopis, výškopis/, dohody s vlastníky pozemků zasažených stavbou (za součinnosti objednatele).

Do finální verze příslušného stupně projektové dokumentace je vždy zhotovitel povinen zpracovat podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a případné připomínky a změny vzešlé z průběhu jednotlivých správních řízení a z projednávání akce (požadavky objednatele, podmínky a připomínky dotčených správců technické infrastruktury, apod.).

Součástí projektové dokumentace bude i dokladová část obsahující kladná vyjádření všech účastníků řízení a rozhodnutí, popř. stanoviska všech dotčených orgánů státní správy, potřebná pro realizaci akce. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zjistí na svůj náklad u příslušných úřadů.

Součástí dokumentace určené pro provedení akce a pro výběr zhotovitele akce budou i ty části PD, které dle výše uvedených předpisů nejsou povinnou součástí PDPS, ale jsou potřebným či vhodným podkladem pro zpracování nabídky na provedení akce (např. statické a jiné výpočty, zásady organizace výstavby, dočasné dopravní značení, apod.).

Součástí dokumentace určené pro provedení akce a pro výběr zhotovitele akce bude též stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP před realizací stavebních prací vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, pokud to bude dle platné legislativy třeba. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP.

Součástí dokumentace bude kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a slepý položkový rozpočet s výkazem výměr.

Kontrolní podrobný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě RTS nebo URS v aktuální cenové úrovni. V případě, že potřebnou položku datová základna cenové soustavy neobsahuje, bude použita položka vlastní, která však musí mít vlastní číslo položky, nezaměnitelné s čísly položek datové základny, a vlastní popis dostatečně specifikující danou položku. Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr bude členěn na objekty a příp. další části. Součástí kontrolního podrobného položkového rozpočtu bude výkaz výměr. Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V kontrolním podrobném položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny obchodní názvy materiálů, výrobků, apod., které musí být specifikovány technickými požadavky. Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr bude zpracován stejným způsobem, oproti výše uvedenému kontrolnímu podrobnému položkovému rozpočtu nebude obsahovat ceny.

Dokumentace bude členěna na objekty dle potřeb objednatele.

#### **b) inženýrská činnost**

- zahrnuje projednání řešení stavby s objednatelem, a to nejméně 1x v místě sídla objednatele

- zahrnuje veškeré činnosti nutné k získání všech pravomocných dokladů, nutných pro povolení a realizaci akce v celém jejím rozsahu (např. stavební povolení apod.).

Tato činnost zahrnuje mimo jiné projednání záměru a zajištění kladných stanovisek a vyjádření, příp. smluv potřebných pro vydání jednotlivých dokladů od vlastníků a správců technické infrastruktury, dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků dotčených pozemků, apod., řádné vypracování žádosti o vydání příslušných dokladů, v případě veřejnoprávních smluv pak návrh těchto smluv.

Zajištění vydání pravomocných povolení a souhlasů pro realizaci stavby.

**c) podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na dodavatele stavby** – poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci výběrového či zadávacího řízení na zhotovitele, v případě požadavku objednatele spoluúčast a odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

**d) autorský dozor a technický dozor stavebníka** – (realizace akce se předpokládá po dobu max. 8 měsíců), jehož předmětem bude výkon především těchto činností:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace;
- kontrola souladu zpracované další dokumentace s PDPS
- účast na projednání případných neshod mezi zhotovitelem akce a zpracovatelem další dokumentace;
- poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské/výrobní dokumentace a přípravy akce vybraným zhotovitelem;
- kontrola souladu dokumentace dočasných staveb zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých staveb na účely zařízení staveniště, se základním řešením dle projektu;
- účast na předání staveniště zhotoviteli;
- kontrolu dodržení dokumentace s přihlédnutím k podmínkám dle vydaných dokladů a podmínek dotčených osob, s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost realizace akce;
- vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů, technologií navržených zhotovitelem akce, zejména z hlediska jakosti, vhodnosti použití, spolehlivosti a způsobu provedení;

- posuzování návrhů na změny a odchylky v částech dokumentace, zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt realizace, případně dalších;
- posuzování dokumentace změn realizované akce před jejím dokončením;
- vyjádření k požadavkům na změny v množství a provedení a kvalitě dodávek, služeb, stavebních prací oproti objednatelům schválené dokumentaci;
- sledování postupu realizace z technického hlediska a z hlediska časového plánu;
- účast na vyžádání na jednáních mezi objednatelům a zhotovitelem akce ( pracovní jednání);
- účast na kontrolních dnech a pracovních výborech v četnosti minimálně 1x týdně, a to po celou dobu realizace akce;
- účast na odevzdání a převzetí akce nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
- účast na uvedení do trvalého provozu;
- dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků zhotovitele akce.

Výstupem budou písemné záznamy o autorském dozoru a technickém dozoru stavebníka, zápisy ve stavebním deníku a výsledné dílo, realizované v souladu s projektovou dokumentací a uvedené do trvalého užívání.

### II.3.

Projektová dokumentace včetně dokladové části a rozpočtů bude dodána v počtu 4 vyhotoveních pro stavební povolení a v 6 vyhotoveních + 1x v elektronické (a to i editovatelné) podobě pro výběr dodavatele a realizaci, přičemž výkresová část bude ve tvaru pdf i dwg.

### II.4

Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít a v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

### II.5

Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace požadovat doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za úplaty provést. Dále je zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny připomínky z vyjádření dotčených stran.

## Oddíl III. - Doba plnění

### III.1.

Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části díla a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti. Autorský dozor a technický dozor stavebníka bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace akce (předpoklad v letech 2019-2021).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) Veškerá projektová dokumentace s dokladovou částí včetně pravomocných povolení a souhlasů (tj. včetně inženýrské činnosti) .....nejpozději **do 30.09. 2018**  
Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.
- b) Autorský dozor a technický dozor stavebníka (na výzvu) ..... v průběhu provádění stavby po dobu max. 8 měsíců (předpoklad do 2019-2021)

Objednatel má právo plnění autorského dozoru a technického dozoru stavebníka odmítnout nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost projektované akce nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze realizovat z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení. V případě přerušování či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

### III.2.

Místem pro předání jednotlivých částí předmětu smlouvy je sídlo objednatele. O předání a převzetí bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci.

### III.3.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vykazuje vady (např. není dodáno ve sjednaném rozsahu, ve sjednaném počtu výtisků apod). Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace uvést svoje důvody, proč projektovou dokumentaci nepřebírá.

### III.4.

Prodlení zhotovitele v předání projektové dokumentace delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

### III.5.

Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. III .odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele.

Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nemusí být termíny plnění prodlouženy.

Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

## Oddíl IV. - Cena

### IV.1.

Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **378 780 Kč** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla. Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy ~~Krycí list nabídky~~, která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude některá část či podklad zpracováván, nebude příslušná částka fakturována. Není-li v tomto přehledu v příloze č.1 některá ucelená část výslovně uvedena a je součástí díla, má se za to, že její cena je součástí celkové a nejvýše přípustné ceny díla uvedené výše.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 1.6.2019 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor a technický dozor stavebníka, která je platná do 31.12.2021. Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 5.2. 2018 a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

a) Cena za kompletní dílo je stanovena ve výši **378 780 Kč**.

b) Cena za dodatečně požadované projekční práce bude odsouhlasena oběma stranami v každém jednotlivém případě.

### IV.2.

Veškeré uvedené ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a mohou být změněny pouze za podmínek:

- Pokud dojde v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty bude sjednaná cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

### IV.3.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit ve výši a termínech sjednaných dle této smlouvy.

## **Cena a platební podmínky**

### **Oddíl V. - Platební podmínky**

#### **V.1.**

Obě strany se dohodly, že objednatel uhradí za dílo nebo jeho ucelenou část cenu uvedenou a podrobněji specifikovanou ~~v příloze smlouvy - Kvalitativní list nabídky~~, a to na základě faktury zhotovitele po jejím předání objednateli. Podmínkou pro zaplacení sjednané částky je řádné předání díla nebo jeho ucelené části ( v počtu, rozsahu a formě sjednané dle této smlouvy).

#### **V.2.**

Obě strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu díla dle bodu IV.1. nebo jeho ucelené části na základě faktury splatné do **30 kalendářních dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

#### **V.3.**

Obě strany se dohodly, že cenu za autorský dozor a technický dozor stavby uhradí objednatel po úspěšném předání stavby dodavatelem stavby objednateli a po úspěšném uvedení stavby do řádného užívání.

#### **V.4.**

Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky větší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

### **Oddíl VI. - Smluvní pokuta, úroky z prodlení**

#### **VI.1.**

Pokud zhotovitel nepředá dílo nebo jeho části v termínech uvedených v článku III bod 1. , je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla, za každý i započatý den prodlení. Trvá-li prodlení více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaná smluvní pokuta počínaje 31 dnem prodlení o 1,0% z dlužné částky za každý den prodlení.

#### **VI.2.**

Neuhradí-li objednatel oprávněnou fakturu zhotovitele ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Trvá-li prodlení více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje 31 dnem prodlení na 1,0% z dlužné částky za každý den prodlení.

### **Oddíl VII. – Odpovědnost za vady, záruka**

#### **VII.1.**

Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy, které existují v době předání a za vady později vzniklé pouze v případě, že vznikly porušením jeho povinností.

#### **VII.2.**

Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku takto:

1.1. u projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení **36 měsíců** od doby nabytí právní moci stavebního povolení

#### **VII.3.**

Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu vady neodstraní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení.

## Oddíl VIII.- Ostatní ujednání

### **VIII.1.**

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh plnění díla. Zhotovitel je povinen konzultovat rozpracovanost díla na nejméně 1 pracovní schůzce před předáním díla. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen svolat pracovní výbor a přizvat na něj všechny osoby určené objednatelem.

### **VIII.2.**

Zhotovitel je povinen svolat nejméně 3x za dobu zpracování projektové dokumentace (pokud nebude dohodnuto jinak) tzv. kontrolní dny v sídle objednatele a i jinak poskytovat objednateli informace o stavu realizace díla. Nad rámec běžných kontrolních dnů bude projektová dokumentace v průběhu rozpracovanosti min. 1x projednána s objednatelem na jeho nejvyšší úrovni (rada města, komise, apod.). Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne sepsat zápis. Zhotovitel je povinen připomínky vzešlé z kontrolních dnů i projednání zapracovat do projektové dokumentace.

### **VIII.3**

Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užit určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užit jakýmkoliv způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.

Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činnosti zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakýchkoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. Objednatel není povinen licenci využít.

### **VIII.4.**

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

### **VIII.5.**

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

### **VIII.6.**

Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příkazník si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

### **VIII.7.**

Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

#### **VIII.8.**

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

### **Oddíl IX. - Závěrečná ustanovení**

#### **IX.1.**

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

#### **IX.2.**

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

#### **IX.3.**

Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli škodu, která mu tím vznikla.

#### **IX.4.**

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

#### **IX.5.**

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

#### **IX.6.**


Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek.


Přílohy: 1. Krycí list nabídky

### **Oddíl X. – Podpisy smluvních stran**

Žďár nad Sázavou dne: 27.2.2018

V Brně dne: 19. 2. 2018

  
Za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil  
starosta města

  
Za zhotovitele: Ing. František Pokorný  
jednatel





# KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka

„PD a IČ most Kovářova, Žďár nad Sázavou“

zadavatel **MĚSTO Žďár nad Sázavou**  
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
IČ: 00295841

uchazeč  
sídlo

**Mostní projekce s.r.o.**

Ondrouškova 845/11

63500 Brno

IČ

067 54 449

DIČ

CZ 067 54 449

telefon, fax

+420 776 583 906

e-mail

info@mostniprojekce.cz

datová schránka

d9hy9rp

zástoupený

Ing. František Pokorný

**Cena**

**neplátce DPH**

|                                                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti<br>(pro stavební povolení, realizaci, výběr zhotovitele) | 167 000 |
| autorský dozor a technický dozor stavebníka (max 8 měsíců 1x týdně)                                     | 32 700  |
|                                                                                                         |         |

ostatní:

(doplňte příp. další konkrétní položky, které jsou nutné pro řádné plnění díla; v případě potřeby)

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Diagnostický průzkum                                         | 121 000 |
| Projekty přeložek IS 3x (vymístění a zpětné uložení na most) | 58 080  |
|                                                              |         |

**nabídková cena celkem**

**378 780**

datum

19.2.2013

podpis



**Mostní projekce s.r.o.**  
Ondrouškova 11, 635 00 Brno  
www.mostniprojekce.cz  
IČ: 06754449, DIČ: CZ06754449