
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31. 12. 2019

Číselný kód části veřejné zakázky : 129696 
Název Části veřejné zakázky : Bělkovice

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Pavlem Koždoněm, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR")

a

2. Kloboucká lesní s.r.o.
se sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 11 KS v Brně, 
oddíl C, vložka 31085 
IČO: 25532642, DIČ: CZ699003128 
zastoupená Ing. Luděk Szórád, prokura 
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvní partnev")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník^

„ČSÚ“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenlců a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.



„DF“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť* je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí" je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví" jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty7 odvozené z výše cen Motorové naft}7 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu" jsou index}7 vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle

Stránka 2 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



„Jarní zalesnění"

sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka" je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz
ČI. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu"jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4
předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé

„Kořenový náběh"

indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„rcŘ" je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČŘ.

„LDS" je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC" je lesní hospodářský celek, tj. nej vyšší hospodářsko- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP" je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka" je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadiněrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákonik“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyldý roční objem těžby*ťje číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech 
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze Č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dříví“ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích lc odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v ČI. V. 
Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Parez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti^ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
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„Pěstební projekt“

zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plaehetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v ČI. V. odst. 3 Smlouvy,

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO" je přírodní lesní oblast.

„ Po ddodavatel" je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být Členěn 
na stupeň naléhavosti l (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních Činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v Čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dřívá 
a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inflace“ 

„Soustřeďování dříví"

„SÚJ“

„Sumář"

„Surový kmen“

„Těžební činnostiu

„Těžební projekt"

„Těžební zbytky“

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována
v čl. V. odst. i Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo 11a jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni"
- březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2 
-- Ostatní informace.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č, Zi/a, č, Zl/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské
A V* ££peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce" je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisu.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon ě. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv" je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písni, d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, 11a území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SUJ určeného k těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. „nastojato") 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob" a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základe výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně 11a vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
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trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivu v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(cl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré mře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

x. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Bělkovice* 
ě. 12906, LS Šternberk. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - cl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům CR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
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z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezu, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úldid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4- Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů,
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 ~ 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:

a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

H zjišťování objemu hmoty;
H adjustace dříví;
0 vyhotovování Číselníku dle Porostů;
H převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování drnu, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: l/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č, Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle ČI. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky;

b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 
svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování 11a úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 
podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 
uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;
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d)

e)

0

g)

má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;
vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;
má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je 11a výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího
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po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR a lc výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a lc němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

l.KSNICKK ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům CR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem

Stránka 13 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví-do 31.12.2019



plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou lc provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, lcnimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici 
pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty pivní a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR,

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:

a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

8.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění
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povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisu.

9. Smluvní partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemné upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících 11a SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vyt ěžené lokal i ty z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.
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Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikováným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nej vyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dma, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např, formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy CR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle cl. XXL Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit Či zastavit provádění Lesnických Činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RČ a NS, nebo oprávnění Lesů CR užívat
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získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat kdopravě LDS, sniž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partner ort náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznilda v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):
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- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko ■-hosp o dářských pracovníků.

17. Smluvní ^partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam teclmicko-hospodářských pracovníků kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení sjejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých teclmicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě techniclco-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesími ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového techniclco-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářslcému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lctomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem techniclco-hospodářslcých pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.
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21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to včlenění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci
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výsledku Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhňtě uvedené vodst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou Č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy CR mohou stanovit, 
jakými typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle cl. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerova informaci o množstva vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:

a) dřevin;
b) PLO;
c) LYS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavme. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhňtě převzít za účasti osoby 
pověřené ktomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
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vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně cl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin 11a trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích
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listu a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č, Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
ryčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner poraněn v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čk XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je poraněn předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí bjt Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner poraněn za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

Smluvní partner je poraněn řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s \yznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro
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vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle cl. VIJ., 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentu, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písni, b) a § 33 odst. 1 věty pivní Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou Č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
kc snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
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d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností 11a příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto Článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. Ts 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu Č. T3 - Ceník těžebních činnosti. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPLI ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu)
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kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Index)' průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot CSU zveřejněných za první, 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky 11a celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změn)' periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle či. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle či. I. Přílohy Č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10
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projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý i ms 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY* ZADAVACI LISTY A ZMĚNOVÁ RIZĚNÍ m

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 tyl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č, P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 ~ Řadič -výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čí. VII. odst. 
4 písni, c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v či. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféiy dispozice Smluvního partnera dle cl, XXII. Smlouvy.
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5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména 11a klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:

a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy 11a změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, lc němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
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3- Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s cl, XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve lcteiých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a) živelních událostí, klimatických vlhni (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících šlcodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle či XXIII. odst, 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:

a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 

tj. „Projekt předaný podmíněný".
2,
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roioteí iii

xrv.
i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 

správce písemně souhlas sjiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokalit}? P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva lc předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost,

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
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do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

XV. Zásady prodeje dříví

Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle cl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlďi.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohod)7 smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dřívá, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v7 Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dřívá uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovu je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních Činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dřívá přechází na Smluvního partnera v7 okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dřívá zadaného v7 kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
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na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo lc tomuto dmu, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako pivní, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Razení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dma - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl ~ Ceník dřín [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č, D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. Kjednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze Č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),
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b) li listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexu pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v ICČ, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické Činnosti dle ČI. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č, D2. - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním 
změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ 
vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to 
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého 
dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými 
dle odstavce 3 tohoto Článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním 
úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice 
pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou 
úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy letákové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní
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řešení v závazném poradí, tzn. že postup pod písni, b) lze aplikovat až tehdy, nelzedi 
užít postupu pod písin. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,oťť, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poldesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako lc případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čh 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nej věrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen Jaktura<f). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
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zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3- Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodl)7, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VÍÍL Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle Čl. IX, odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) jej ej í přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:

a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) faktum, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou.
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V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15, kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v cl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

i. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznilda na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vznildé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.
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Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesu ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb,, o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších nechových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
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f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, ledy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle cl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody 11a lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náldady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3- Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáiy, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
B záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
H záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;
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b) záruka za ochranu proti ldikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle ČI. Vílí. odst. 10 písni. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lcprovedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 ~ Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst, 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a
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myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

i. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v pivním roce plnění 
Smlouvy minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a 
v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března 
roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro pivní 
rok plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roly plnění Smlouvy vždy 
nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů 
ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 
poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 14.210.000,- Kč, Záruční listina 
musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruk)7 ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem 
snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované 
bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne 
oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů 
ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.
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2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:

a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhňtě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případe Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
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dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 — Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písni, a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh čí kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 ~ Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši í.ooo,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle cl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m.3 z 
celkového objemu dříví určeného k tcžbc podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj.
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„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle či. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisu 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm, a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tp z ceny podle Příloh)' č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s či. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle ČI. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle či, IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,“ Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
lc porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Čísel ní ky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle či. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle ČI. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,“ Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle či. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle či, VII. odst. 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/i technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům CR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle ČL VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1,000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících zel. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle ČL XXI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% zvýše bankovní záruky specifikované v ČL XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě
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e)

O

g)

poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. i Smlouvy;
5.000," Kč v případě, že se 11a základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl.
VI. odst. 6 Smlouvy;
í.ooo," Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům CR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. Ví. odst. 8 
Smlouvy;
1.000," Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč,

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII, Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve štych právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:

a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
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cl) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zamčeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):

jméno a příjmení: Zdeněk Szmek
funkce: lesní technik
adresa: Pilařská 321, 76331 Brumov-Bylnice
e-mail:

Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: íng. Jiří Sládek
funkce: lesní správce
adresa: Lesní správa Šternberk, Světlo v 60,785 01 Šternberk
e-mail: j

Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů
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odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

i. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

@ do 31.12. 2019, nebo

© do dosažení finančního limitu 120% z částky 63.865.617," Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo ods-t, 8 tohoto článku.

3- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písni, d), 
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení, K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;
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b)

c)

d)

e)

0

g)

h)

i)

j)

10
1)

m)

n)

o)

P)

q)

některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle či. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;
Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 
úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem; 
úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;
Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 
Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle či. VIL odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností; 
Smluvní partner poruší některou z povinností podle cl. VII. odst. 13 Smlouvy; 
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst, 1 
Smlouvy;
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20%, s výjimkou případů, ledy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů splněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;
Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
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r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle cl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s cl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. Ví. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhutě poskytnuté mu Lesy ČR dle ČL VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SUJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.
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Výpovědní doba v případech uvedených pod písni, a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

Lesy ČR budou lcaždý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle či. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen ~ září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 ~ 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle či. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanoven)? v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účety cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich
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neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesiím ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle cl. 
VIL odst. 4 Smlouvy, čí vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle či. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto Článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněn}^), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminai Coinpliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních ěi neetických jednáni, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby neb}do zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminai compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LCR“), a v jeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní 
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
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XXV. Řešeni sporu

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodá řídi se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v pivním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy,

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí
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íplatn
§1

■Mj soudu, správního orgánu Čí jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
gft nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 

'Uvisloslgglj přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
>u. íHBÍH za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 

Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
smluvní | | ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné
í řád, vejHMiN( neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
který jej^^^^pvýznam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
t v Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá

účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 

veřejniL^S^L nejsou tímto ustanovením dotčena. 
onemJSBBE

Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokument}’, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

•ubliky; § 4
P$. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. Dl - Ceník dřívá [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

v Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

:• Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

—| Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC; část B - ceník 

Bit SaMa);
wi ■

Příloha č. P5 - Katalog pro oploeenky používané při mechanické ochraně 

| mladých lesních porostů;

| Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

| Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

IjPříloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

| Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností; 

i^Bříloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví; 

j! Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■IgíPříloha č, Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

VHp|j?ríloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
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H Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba; 

0 Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu ~ Objednávka asanace;

H Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

* Příloha c. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

B Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

H Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany; 

a Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Šumperku dne „ g ^ 2018 v Šumperku dne ] 0 -02- 2018

Usy ^ííské říípí-tbUky: »-p.. .. ;’'p
yiiviI :''re:V.i 'Xí.!)'■>.

SCO ii
KS CM vCsnl, ímC:

Lesy České republiky, s. p. 
Xng. Pavel Koždoň 

ředitel KŘ Šumperk

Kloboucká lesní s.r.o. 
Ing. Luděk Szórád 

prokura
f ! f 1 Kloboucká lesní s.f.a 
\ k-3 / Šumavská 524/31 

Ó02 00 Brno 
DIČ: CZ 699 003128 
tel./fax: 577 320 134 [U

i
h
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PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“ Kč/m3

skupina hmotnatostí
SD 5. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 *0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 200 300 350 900 1 050 1 050 1 150 1 250
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 200 300 350 600 900 1 050 1 150 1 250
SM, JD 1 xx10 Bez rozlišení souše 200 300 350 400 550 600 700 750
SM, JD 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 200 300 350 400 650 600 700 750
SM, JD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 200 300 350 650 600 750 900 1 000
SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 200 300 350 500 700 800 950 1 050

BO 2 1000 Pod rošt ní běžná 100 150 150 350 350 350 400 500
BO 2 3000 Na holině běžná 100 160 150 175 250 350 400 500
BO 2 xxlO Bez rozlišení souše 100 150 150 175 250 350 400 500
BO 2 xx30 Bez rozlišení lapák 100 150 150 175 250 350 400 500
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 100 150 150 175 250 350 400 500

DG, MD 3 1000 Podrostní běžná 100 150 500 500 500 500 600 760
DG, MD 3 3000 Na holině běžná 100 150 175 200 400 500 600 750
DG, MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 100 150 175 200 400 500 600 750
DG, MD 3 xx20 Bez rozlišení kůrovec 100 150 175 200 400 500 600 750
DG, MD 3 xx30 Bez rozlišení lapák 100 150 175 200 400 500 600 760
DG, MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 100 150 176 200 400 500 600 750

JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 300 300 300 300 300 300 300 300
JS, JV 4 3000 Na holině běžná 300 300 300 300 300 300 300 300
JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 300 300 300 300 300 300 300 300
JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 300 300 300 300 300 300 300 300

DB, OR, TR 5 1000 Podrostní běžná 300 300 300 300 300 300 300 550
DB, OR, TR 5 3000 Na holině běžná 300 300 300 300 300 300 300 550
DB, OR, TR 5 xx10 Bez rozlišení souše 300 300 300 300 300 300 300 550
DB, OR, TR 5 xx40 Bez rozlišení živelná 300 300 300 300 300 300 300 550

BK 6 1000 Podrostní běžná 300 300 300 300 300 300 300 300
BK 6 3000 Na holině běžná 300 300 300 300 300 300 300 300
BK 6 xx10 Bez rozlišení souše 300 300 300 300 300 300 300 300
BK 6 xx40 Bez rozlišení živelná 300 300 300 300 300 300 300 300

BR 7 1000 Podrostní běžná 150 150 150 150 150 150 150 150
BR 7 3000 Na holině běžná 150 150 150 150 150 150 150 150
BR 7 xx10 Bez rozlišení souše 150 150 150 150 150 150 150 150
BR 7 xx40 Bez rozlišení živelná 150 150 150 150 150 150 150 150

OL 8 1000 Podrostní běžná 150 150 150 150 150 150 150 150
OL 8 3000 Na holině běžná 150 150 150 150 150 150 150 150
OL 8 xx10 Bez rozlišení souše 150 150 150 150 150 150 160 150
OL 8 xx40 Bez rozlišení živelná 150 150 150 150 150 150 150 150

OsL-T 9 1000 Podrostní běžná 150 150 150 150 150 150 150 150
OsL-T 9 3000 Na holině běžná 150 150 150 150 150 150 150 150
OsL-T 9 xx10 Bez rozlišení souše 150 150 150 150 150 150 150 150
OsL-T 9 xx40 Bez rozlišení živelná 150 150 150 150 150 150 150 150
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TP, OsL - M 10 1000 Podrostni běžná 160 160 150 150 150 150 150 150

TP, OsL - M 10 3000 Na holině běžná 160 150 150 150 150 150 150 150

TP, OsL - M 10 xx10 Bez rozlišení souše 150 150 150 150 150 150 150 150

TP, OsL - M 10 xx40 Bez rozlišení živelná 160 150 150 150 150 150 150 150

část Řazení dřevin do skupin

č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 DG, MD DG, MD, MDX

4 JS, JV JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5
DB, OR, 

TR
DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR

6 BK BK

? BR BR, BRP

8 OL OL, OLS, OLZ

9 OsL-T HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

10 TP, OsL - 
M TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev.
pro

indexaci
SM

BO

MD

BK

DB

BK

BK

BK

BK

BK
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PŘÍLOHA čo 02 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pru aplikaci Iudex» cen dřiví 
Indoxačni dřevina SM

kvalita Jakost č$0 dřevina ČSŮ -0,09 -0,14 -0,19 -0.29 -0,49 -0.69 -0,99 ♦ 1,00

Výřezy l 1 All třídyjakosfi smrk 0,03 0,09 020 0,31 0,38 0.43 0.45 0.47

běžná
V,íer/iii Ctřd/jakosfi smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
V/eryNi O třdy.-akcsh sn-(k 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dřívi V. třídyjakosfi - dfívf pro v,'robu bunifíny smrk 0,96 0,88 0,71 0.53 0,40 0,32 0/27 024

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

V,řezy IH. PiB třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nářezy 11). C tndyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VJfezy lil. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Oří\í V. tndyjakosti - dřivi pro vjrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
V)řezy lil.Pis třídyjakosfi smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 021

kůrovcové
Výřezy III. C třídyjakosfi smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

Výřezy 11}. D třídyjakosfi smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídyjakosfi -dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 026

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. AB třídyjakosfi smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

Výřezy (fl. C třídyjakosfi smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy fll. D třídyjakosfi smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 025 026
Dříví V. tndyjakosti - dřiví pro výrobu bunifiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosfi smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
Výřezy ilI.C tndyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 020 0.21
Výřezy III. D třídyjakosfi smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dři\í V. třídyjakosfi - dřiví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0.92 0.81 0,65 0.51 0,42 0.30 0.30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvatřta Jakost dfoVna -0,00 •0.14 -0.19 -0.29 -0.43 -0.69 -0.99 ♦ 1,00

Výfezy lil AB třídyjakosfi borov.co 0.00 0.01 0.11 0.21 0.32 0.41 0.48 0.53
Výřezy III. C třídyjakosfi borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0.14 0.15

Výřezy III. D tndyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dřiví V. třídyjakosfi - dřiví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,9! 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

V)řezy III. A'B třídyjakosfi borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

y Výřezy 1II. C tndyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. D třídyjakosfi borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosfi - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A© třídyjakosfi borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12
Výřezy IIL C třídyjakosfi borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

Výřezylll. D třídyjakosfi borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosfi - dříví pro výrobu buničiny i borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

i celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. AB třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0.25 0,30 0,34 0,36

Výřezy lil. C třídyjakosfi borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy lil. D třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídyjakosfi - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0.37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Incloxačni dřevina MD
k valila Jakost ďovii.a •0.03 •0,14 -0,19 -0,59 •0,49 •0,69 •0,99 *1,09

V,íer/I Alt tfiny jakés ti inoďin 0.00 001 0.05 0.1/ 0.29 0.41 0.51 0 55

běžná
V,ion 1 tcd/jakcsti moJón 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 021 0,23

Vjfezy III. D třídy jakosti 1 modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Ořivi V. třídy jakosti - dříví pro vjrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 023 0,19

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Vjfezy III. A/B třidyjakosb i modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výfezy III. C třídy jakosti imodfin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vjfezy lil. D tfídyjakosti i modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. tfídyjakosti - dříví pro vjrobu buničiny | borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Vjfezy II1. A/B tfídyjakosti j modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Vjfezy III. C tfídyjakosti I modřín 0,00 0,01 0.06 0,09 0,13 0,20 0.23 0.23

Vjfezy 111. D třídy j akos ti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. tfídyjakosti - dřiví pro vjrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 024
jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Vjfezy II1. A® tfídyjakosti jmodřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Vjfezy II1. C tfídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

'Aféry III. D tfídyjakosti jmodřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví V. tfídyjakosti - dříví pro vjrobu buničiny j borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 026

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Incloxačni dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 • 0,14 -0,19 -0,29 •0.49 -0.69 -0,99 *1,00

V/ezylll AS Iři Jyj skos a buk 0 00 0.0-0 000 000 0.04 0.0/ 0,11 0.10

V/ezylll C tfldyjnkost. buk 000 o.co 000 0 00 0.04 0.05 0.0/ 0.08
běžná Vjfezy II1. D tfídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dříví V. tfídyjakosti - dřiví pro vjrobu buničiny ! buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

Dříví VI. tfídyjakosti - palivové dřiví : listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Vjfezy II1. A© tfídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vjfezy III. C tfídyjakosti j buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Vjfezy II1.0 tfídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dřiví V. tfídyjakosti - dřiví pro vjrobu buničiny jbuk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dřiví VI. tfídyjakosti - palivové dříví j listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Vjfezy II1. A/B tňdyjekosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Vjfezy II1. C tfídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Vjfezy II I.D tfídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídy jakos b' - dříví pro vjrobu buničiny jbuk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví M. třídy jakos 6 - palivové dříví : listnaté 0,35 0,32 0,30 029 0,27 0,25 022 0,20

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačni dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,03 •0,14 -0,19 -0,29 0,49 •0,69 •0,99 ♦ 1,00

Vjfezy 1 •• Mi tfidyjakosb dub 0,00 0.00 0.00 0.01 006 0.11 018 023

Vjfezy ť C třitfy jakos t> dub 0.00 0.00 0,00 0.01 0.04 0.09 0.16 0.1/

běžná Vjfezy Itt. D třidyjakosb jdub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dřiví V. tfídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny jdub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,66 0,42 0,35

Dříví VI. třídy jakostí - palivové dřiví ilistnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Vjíe2y III. A/B tfídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vjfezy lil- C třidyjakosb jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Vjfezy lil. D tfídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. třidyjakosb - dřiví pro výrobu buničiny jdub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dříví VI. třidyjakosb - palivové dříví •listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 023 021 0,20

j celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Vjfezy lil. AS třídy jakostí jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Vjfezy lil. C tfídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0.00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Vjfezy III. D třidyjakosb jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 O,!1 0,15 0,17

Dnví V. třidyjakosb - dřiví pro vjrobu buničiny jdub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví V. tfídy jakosb - palivové dříví j listnaté 0,35 0,30 0,25 021 0,18 0,16 0,14 0,12

i celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvili inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZDíq * KIMZD2Q * ... * KlMZDxQ * 0,75 

+ IÍIPHMxq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1q * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0,10) * 100 - 100

Kde:
KJMZDj-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUí-xq Klouzavé index}7 průmyslu
IGMZDiq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMxq Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KIPRUxq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X/q=(/<2-4 * Iq~3 * Iq-2 * Iq- 1 ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat,
o V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyq

výše mzdyq-i
V případě Indexů PHM (JPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty7:

průměrná čtvrtletní cena nafty0
IPHM0 = ——---- 7-----7--------------rv pru??re?'na čtvrtletní cena naftyQ_±

V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ, Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

p7'ůmérný index 0
IPRUq = ■ „ „.... ............. «-

v prumer?rý indexq^

1,1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl, X. odst, 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé index}7:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NAC
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Ql Q2

^ Zemědělství, lesnictví a rybářství 
AgriculUire, forestryend fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063.,, 1,071... 1,094... 0,852.

Klouzavý index mezd (KIIVI2D1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...
Klouzavý index mezd (KJMZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce

rok

čtvrtletí

20Í7
■- 1 "

2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
období 4/17 5/17 '6/17 r 7/17 8/17 9/17 '10/17 '11/17 '12/17 ' 1/18 '2/18 ' 3/18 '4/18 '5/18 6/18 '7/18 8/18 '9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45. 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 26,23 28,54 29.40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54
čtvrtletní poměry cen 26,107,., 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303, „

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0.997...
Klouzavý Index PHM (KIPHMj0) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 => 1,041...
Klouzavý index PHM (KIPHM,C) průměrná změna 4Q.2017 • 3Q.2018 ==> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 « 100)

rok

čtvrtletí

2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 5/17 '6/17 7/17 8/17 '9/17 '10/17 "11/17 12/17 1/18 ' 2/18 " 3/18 '4/18 "5/18 6/18 '7/18 ' 8/18 '9/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 Í03,4 103 104,6 104; 104Ú 104 • 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633,,, 103,233... 107,933.,, 109,467...
čtvrtletní hdexy průmyslu 1,006 .. 0.998... 0.996 .. 1.046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (WPRU)e) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 => 1,011...
Klouzavý index průmyslu (K)PRUía) průměrná /měna 3Q.2017 - 2Q.2018 ---=> 1,013...

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1,2. Výpočet Smluvní irflacepro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 4-1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle či. XVI. odst. 3 
Smlouvy

100 + V%x0 100 + INFX0
CDQ = (CO + 5/)) * 10„ - SD * 100

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dx - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pniťí]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 ~ Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví'1). Výpočet dle vzorce:

P%xq= Vjak 1 * [
(fCDVjaklíQ lCDVjak^2q . ICDVjakí.xQ

+

100 100 100 
ICDNjakllQ ICDNjakl'2Q _ NDNjaklXq

* 0,5

+ V,Jak2

+

+ *•* + VíJakY

+

100 100 

ICDVjak2,iQ * ICPVjak2.2Q 
100 * 100 

ICDNjak2.iQ * lCDNjak2_2Q * 

100 * 100
/ICDVjak3 íQ * lCDVjak32Q . 

V 100 * 100
lCDNjak31Q lCDNjak32Q

100
* 0,5 * 100 - 100

lCDVjak2,XQ

100
*0,5

^ * 0,5) * 100 - 100

ICDVjak3jcQ

100 
ICDNjak3,xQ

0,5

100 100 100
* 0,5 * 100 -100

Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období - 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNJaki-Y.t-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjakí-y.iq ci ICDNjaki-y,iq odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
20x8 a ICDV jaki-YXQ a ICDN jaki-vxQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle ČL 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/nV (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m* (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

Stránka 61 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví- do 31.12.2019



JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH-0,69

Výřez}' III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřez}' III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničitiy Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4. iQ ICDNjaki-4/iQ ICDVjaki-4-2Q ICDN.Jak1-4.2Q

Výřez}' III. A/B třídy jakosti Jaki smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 100,2 106,Ó 95,1 94,2

Výřezj'III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V, třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového vypočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Vypočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \ \
V%10= 0,43 * n ■— * 0,5 + * 0,5 j * 100 - 100 I

//106,2 106,6 \ \
+ 0A° * (v“l00“* 0,5 + “100"* °'5j * 100 “ 100 )

//104,5 103,9 \ \
+ 0,15 * (\100~ *0,5 + W * °'5) *100 "100)

//104,5 106,2 \ \
+ 0,32 * f (W * °'5 + log" * °'5j * 100 “ 100 J = 6,1 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD3Q20in = (CD + SD) *------ SD *----------------100
, 100 + 6,1 100 + 1,6 

“ (1200 + 300) * ——— - 300 * ——A - = 1287 Kč/m3100 100

2.1,2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

(107,7 95,1 106,9 96,6
1-------*------*0,5 +--------*------*0,5 * 100- 100100 100 ' 100 100 ' 1V%2q- 0,43 * ^

//106,2 95,1 106,6 94,2 \ \
+ 0,10 * [—— * —- * 0,5 + —— * —— * 0,5 * 100 - 100

100 100 100 100 J J

(/104,5 97,3 103,9 100,8 \ \
+ °'15 * ((w ^ 100 * °'5 + W * W ^ °'4 5) * 100 - 100j

+ 0,32 *

100
104,5 98,8 106,2 97,1

* 0,5 + * 0,5 * 100 - 100 = 2,8 %100 100 100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD4Q2018 = (CD + SD) *
100 + V%2Q

SD*
100 + INF2Q

100 100
100 + 2,8 100 + 3,3

= (1200 + 300) *----—-------300 *-----—----= 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Fq = (CDq+1 — CDq) * DODq
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dřívá pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množstvu dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI, odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši 10oni3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m.3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dřívu za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu 11a částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3
Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD)

100 + V%XQ 
100 SD*

100 + INFxq

155
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dma 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn ětyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

v%m= (V * (I(ICDVJakl.1Q * KlCDVJakl 2Q * ... * KICDV]akl.XQ * 0,5

+ /é/CDNjakl.lQ * KICDNjaki.2Q * KICDNIjakl.XQ * 0,5)

+ Vjak2 * * KICDVjak2.2Q * ■••* KlCDVJak2.xQ * 0,5

+ KICDNjak2tlQ * KICDNjak2'2Q * •••* KICDNjak2j[Q * 0,5)+ ...

+ VjakY * Q^CDVjakY.lQ * KÍCDVjakY.lQ * * KICDVjakY.XQ * 0,5

+ KlCDNJaky 1Q * KlCDNJakYm2Q * ... * KÍCDNJakYJCQ * 0,5)) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjakí-Y.x-xQ a KICDNjaki~Y.i~xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KI CWjaki_Y,i_xQ— 

A7C£Wjakl_Y,i-xQ=

/ICDVjakl_Y,Q-3

V 100
/ICDNjakl„Y,Q~ 3 

\ 100

* KDVjaki-Y.Q-2

100
ICDNjakl~Y.Q~2

100

# KDVjaki-Y.Q-i * KDVjakí-Y,Q

100 5,1 100 
ICDNjaki-Y.Q-1 . KDNjakl-Y,Q

100 * 100

l) /4 + 1 

l) /4 + 1

Kde:
I CD V jak i - y. Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = xoo) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

I CDNjnk i - y. Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = íoo) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV joki-y.Q a 
ICDNjakí-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-y.aQ a KICDNjaki-Y.sQ, tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-YtQ), budou ICDVjakt-Y.Q-4 CL ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-vo a ICDNjaki-y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví 11a OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jakl buk 0,07

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2017
4.čtvrtletí 

2017
1,čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3,čtvrtletí 

2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDV,.^^ ICDV,^3 'CDV,^^ ICDV,^3^, ICDV^,^

Výřezy ITT. A/B třídy jakosti Jaki buk 93.9 84,1 13o,6 • 98,4 >9 4,8

Výřezy 111. C třídy jakosti Jaka buk 99,6 Á6’S': ll?,5 102,5 A6,7

Výřezy ITT. D třídy jakosti Jak3 buk lpi. 195,8 • 10^,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 196,2 : 105,4 93,7 95

Dříví VI, třídy jakostí - palivové dříví Jak5 listnaté 97.3 101,4 95.8 •94.1 105.9

NEVLASTNÍC! (ICDN) ICDNJlkHU(>4 ICDNjjj^.^, ICDN^.^ ICDN.,^^,

Výřezy HL A/B třídy jakosti Jaki buk 93.2 98,6 : 108,2 161,5 93.5

Výře2)r III. C třídy jakosti Jaka buk 95.8 98,6 101,6 95,3 9 9,7

Výřezy UL D třídy jakosti Jak3 buk 197,6 89,6 ' 111/9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buníčiny Jak4 buk 96,1. 94,3 98,9 ioi,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak5 listnaté 99,4 98,4 100,8 100,6 92,3

průměr/měny 3Q.2017- 2Q.2018 ----- >
I V- v : průměr změny 4Q.20.t7-3Q.2018 - •

Č.) bude stanovena Smluvní inf

klouzavé 
indexy pro 
3Q2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q2018

Kienv,

1,0037 1,006 i

1,0138 1,0061

1,0148;; 0,9863

.0,9882 0,9756

0,9724 O.992O

KICDN. n>
1,0023 1.0031
0,9/86 0,9880

1,6327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

ace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 201S dle příkladového výpočtu
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%iq= (0,07 * (1,0037... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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CD3Q2018 = (CD 4- SD) *
100 -I- V%ÍQ

100
, N 100 

= (1000 4 300) *

SD *
1,2

100 4- INFíq

100 — 300
100

100 1,6
100 = 979 Kč/m"

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro Čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. Čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
4- 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + INFooCD4Q20í8 = (CD + SD) *-----MQ-1 - SD *----- 100

100 - 2,7 100 + 3,3
= (1000 + 300) * —- - 300 * —= 955 Kč/m3100 100
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 

OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemkj^ určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
ě.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druli
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
ě. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O ~ osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNICY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze c. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebík}7) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být 11a náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři 30.11.
b) oplocování kultur nejpozději ke dni předání zalesněné

plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

c) ožínání 30- 9*

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka.
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Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména 11a zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z čeivna 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha c. Z5 ~ Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 — Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metly. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vykli zo vad mi linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11211,11221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11331- Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
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prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 g8i - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěištbvání ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen,
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruc + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubity min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.^ o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebudedi dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít kjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin,

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množstvu 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti ldikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 i2i, 14 131,14151,14181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková-vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.
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i6 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
pivní štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zemin)'. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě kryt okořeň né sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oploeování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem Či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.
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b) Při oplocování z použitých dílu je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu 11a ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna 11 stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné pivky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty' min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro
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oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 " Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 501 na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad powch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

Ví. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnov)7 a takto jsou také činnosti převzat)7 a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé lístn. - o průměru min. 5 cm bez kiny (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země.
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Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 ~ Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici 11a Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listu. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůly (hranol 5x5 cm)

Kňl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

0plůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha — část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana — oprava ~ výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanov! jinak.
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23 ni " Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanu 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysk}' odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřílí repelenty' -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnov}'. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřeni cích stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - měně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury ~ jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic 11a ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 — Klikoroh borový — výroba a kladem pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kur s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání broukli.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm,

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetřeni kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prost řihávkv
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31 on - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31 331) 31 43h 31 531 — Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozČleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázímváním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

32 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden 11a úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 ~ Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 ~ Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - O važování ldestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - O vázo vání jiným materiálem - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáČedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výr oba a instal. troj nožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr 11a čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkráceni a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky — asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

363 21, 36351,36421, 36451- Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání lany.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kiny.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (pivní použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví 11a vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny-
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení 11a předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 ~ Asanace mlazin (tyck.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení 11a sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí 11a 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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PŘÍ LOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

část A - ceník PČ

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 72
11110 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 55
11210 Pálení sneseného klestu -jehličn. + listnat. m3 42

11410 Drcení klestu m3 98

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 5 070
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 16 380
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 32 500
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 4 264
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 4 264

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + rnech. - jamková 1000 ks 5 720
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 720
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 3 380
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 240
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 900
16900 Doplňování MZD 1000 ks 8 450
21110 Ošetřování MLP jinak ha 14 300
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 103 870
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 127 400
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 20 800
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 68 900
22980 Údržba a opravy oplocenek km 31 200
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 4 225
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 819
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 819
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 4 238
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 4 238
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 481
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 481
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1495
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 8 580
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 10140
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1 235
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 290
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 5 590
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 897
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 16 900
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 9 750
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 5 656
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32330 Zpřístupňování porostů řezern a hrázkováním ha 14 820
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 273
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 247
36110 Lapáky - kladení - SM ks 104
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 65
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 182
36170 Otrávené lapáky-opak, ehem, ošetření ks 182
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 273

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 130
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 182
36510 Asanace těžebního odpadu m3 182
36520 Asanace skládek m2 46
58110 Ruční práce hod 156
58120 Práce s JMP hod 260
58130 Práce s traktorem hod 780
58140 Práce s křovinořezem hod 234
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 234
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 7 800

část B - ceník SaMa

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu 
a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks P*

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 7 650
1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 210
1255 SM sazenice 5 mm SAD 8 910
1260 SM sazenice 6 mrn PRK 7 110
1265 SM sazenice 6 mm SAD 9 540

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 290
10255 JD sazenice 5 mm SAD 13 500
10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 370
10450 JD semenáč. nálet 5400
18135 DG semenáčky 3 mm SAD 9 360
18250 DG sazenice 5 mm PRK 8 820
18255 DG sazenice 5 mm SAD 14 400
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 7 290
20255 BO sazenice 5 mm SAD 8 640
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 8190
30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 630
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 8 400
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42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 8 6G0
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 9 360
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 4 440
42255 DBZ sa ženíce 5 mm SAD 8 550
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 5 690
43155 DBC semenáčky 5 mm SAD 8 650
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 500
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 8 910
50250 BK sazenice 5mm PRK 5 330
50255 BK sazenice 5 mm SAD 9 720
50260 BK sazenice 6 mm PRK 6 480
50265 BK sazenice 6 mm SAD 10170
51250 HB sazenice 5 mm PRK 5 580
51260 HB sazenice 6 mm PRK 6 670
52260 JV sazenice 6 mm PRK 4 950
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 8 370
53250 KL sazenice 5 mm PRK 4 230
53255 KL sazenice 5 mm SAD 9 810
53260 KL sazenice 6 mm PRK 4 950
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 6 030
70260 OR sazenice 6 mm PRK 16 740
74380 TR poloodrostky 8 PRK 11 880
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 8 010
80265 LP sazenice 6 mm SAD 9 360
80270 LP sazenice 7 mm PRK 5 670
80280 LP sazenice 8 mm PRK 6 750
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5130
86155 OS semenáčky 5 mm SAD 8190
86250 OS sazenice 5 mm PRK 5 400
86260 OS sazenice 6 mm PRK 6 100

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků 
výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka 
kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; 
OST-jinak specifikovaný

u semenného materiálu množství v [kg]
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PŘÍLOHA č. Pg KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
[Skupinu Účel Příklady 1
Nosné pivky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 

vzpěry
Funkční pivky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupk}7, drát
Stabilizační
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

Stránka 87 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických čimiostí a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno 11a kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Prvek Materiál
Střední
průměr Min. ? /VIirka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm i - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoví na 10-14 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - -

stabilizační vzpěiy tyčovina 7-10 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400

1^ ............. .....................................................
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n
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Polozávěsnó 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Slcupina pivku Prve■Matériá Střední
průměr Min. t Ipůsťká

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnci, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický p opis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

[skupina piykůlPivek [MateriályI K iin SlffÍ|pHflil
r~ cm cm i

.. ____________ ;
cm [cm]

nosné [vzpěry tyčovina 7-10 - - ..230
funkční pletivo i50(ióo)cm - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků. ÉÉflÉ Pivek Materiál Střední

průměr
Min. šíř 

půlená
ea Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěiy Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jeleni, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka jiolí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá pivní ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
‘Puty OF!- j Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka 

půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra |Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno |Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvku Prvek ; Střední
průměr Min. šířka Min. : Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - 140

JIM cm
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Koliba vysoká 220/3

mwM:■S i

:"'r": * ■■ 'sll|lllIiiSli SlisT
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Střední
průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 2ro
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kulu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prv ky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední
jjruíněr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm: cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčována 6 2; 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) -i 6 2,5: 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčována 6-9 - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina
1MĚMĚ8ĚĚ

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13; -j - 280
funkční ráhna Přířezy (ki’ajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - ..... 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 -| 210
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Horská úzká 220/3

Zvěr; vysoká, srnci, Výška (cm); 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis;
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky;

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířez
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-io - - 210
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PŘÍLOHA ě, P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

výfcbuy.
(projek

' $ ' ■

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

1113 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

ni3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 1113 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého 103
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého 1113 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech, -

jehl.+list.
1113 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan-
jehl.+list.

1113

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

1113 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

1113

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně “jehl.

1113

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

ni3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

1113

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech .vyvážení klestu

1113

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

1113

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého 1113 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého ni3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého ni 3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého 1113
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky 1113 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
1113

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky 1113 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

1113

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

1113 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

1113

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

in3

11410 Drcení klestu 1113 11411 Drcení klestu ni3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113
Il6l0 Dočíšťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy 11a holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy 11a holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy 11a holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy 11a holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

120Ó0 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy 11a holině - chemicky' 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky ha
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celoplošně
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem “ručně 

v ploškách
1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-račně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanízovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy ~ 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha
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14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
i' řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jamková

1000 ks 1Ó011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční
- jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jam ková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-lam ková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy -
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks
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16420 Opak, sadba a podsadba do připravené, půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.pňdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech, - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené pudy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopeČková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.pňdy-
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý íýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční-
dutý íýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
1Ó441

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
dutý íýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené pudy - ruční
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
meehanizovaná-jiná

1000 ks

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční~ 1000 ks
jiná

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ručn í-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.pňdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři .půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. 'jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřípr.půdy-
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan .-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.pňdy-
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
niční-kopečková

1000 ks
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17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruČní- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech, - dutý xýč 1000 ks

16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy-
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruČní-
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.p ůdy-mechán.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.pňdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.pňdy-
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně +

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.iso/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv. 150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky' z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky' z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
kin 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky' z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky' z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oploeenek-drátěné-do

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploe.-drátěné-
nad180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 km
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včetně cm včetně
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad

180 cm
km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ,mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací ploehy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací ploehy-
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplňtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332
Individuální ochrana - opakované použiti 
pletiva

1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Oehrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplňtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtkfl ks 23621 Opravy' oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazeníee před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění Škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin -
chemicky

ha
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24540 Odstranění škodících dřevili - kombinovaně ha 24541 Odstranění Škodících dřevin -
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultmy 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření
kultury

1000 ks

25020 Kliko roh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím
Škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+lístnaté -

ručně
ha

31021 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté -
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + lístnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů drážkováním ležícího

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 352H Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal.
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
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3Ď120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m.3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113 36151 Lapáky' - asanace - BO odkorněním 1113
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky' 1113 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
1113

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy' 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kCirovcového dma - SM - mechanická 1113 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
1113

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická 1113 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

ni3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

1113 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

1113 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

1113

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

in3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

1113 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

1113

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

1113

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

ni3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

1113

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
chemická

1113 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

ni3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

U13

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
kombinovaná

1113 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
meehanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

1113

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
kombinovaná

1113 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

1113

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

1113 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

1113

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu ni3
36520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace nilazin(tyěk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kfirovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyČk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyck.) napad.kůrovei- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kňr.meehaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kňr.- 
ručně-drcením.štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyck.)napad.kůr.mech.- 
d rčením, štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5111 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por. náhrad nich dřev. v imisních
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradníeh dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradníeh dřev. v ha
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imisních oblastech
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 

hrázkování
ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostu - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování íooo ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic 1113 58711 Zalévání sazenic 1113
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PŘÍLOHA c. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

Im v v? -i v r ✓. Fezba clrm

i) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

® u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

® u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dmu v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v o,i m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dmu.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

cl) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje 11a základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze ě. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čí. VIL odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení či. XVI. odst, 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čí, VIL odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dma na Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zídce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanovídi tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
® Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl, II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda". 7

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 ms, u těžby +40 let 3 ms, u těžby -40 let 1 ms. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 nD dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 ms mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 nL předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
horkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 nL dle ČSN 4S0009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použit}7 objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případe dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 
lesnickou křídou nebo číslovačkou.

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

« Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

® Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ma" 2.
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upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např, jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výsky jednotí mých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

e odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

« odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

o metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

« metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

® vy užitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním pří růstu,

* jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle ČI. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódu. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře 11 obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
ocasovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví sldádkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

Pro účety Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,o/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

iL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
iL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
iL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA č. T'3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

M3 = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 •0,49 •0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 400 350 300 250 200 180 160 125
listnaté 100 100 100 100 100 100 100 100

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P-OM) M J = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 358 277 299 228 204 163 155 171
listnaté 611 521 463 348 281 224 200 176

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (Vč, těž by) MJ = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 758 627 599 478 404 343 305 296
listnaté 711 621 563 448 381 324 300 276

Modelové hodnoty vykl zování dříví (P-VM) MJ = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 341 251 210 143 113 93 79 74
listnaté 320 248 197 134 107 87 78 69
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

íoxx - PÚ a MU podrostní - těžba \yžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK íoio, 1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zahrání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

“ xxox —
- XXIX -

- xx2x~

- xx3x -
- xx4x —

- xx9x —

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x). 
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců, 
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
á

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57

lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list c. jí.............. Ze dne |
Adresa SP:

IČO: |
PSČ: í | DIČ: j

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č.Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka /xxx/yvy/ rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: Revír:

SÚJ: ________________ Porostní skupina

Plocha porostní v ha: _______________ Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: _______________ m3 celkem:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ______ Přihližovacích linek:

Určení lesní skládky:______________________________________________

Technologie přibližování: ________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: _______________________Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: _____________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zónaCHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ...... PSČ:
IČO: ...... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA c. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa SP:
Adresa
Lesů ČR: Lesy České republik}', s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ IČO DIČ: ..........

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal d ne: Podp is:

Poznám ky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky: 129696
název zakázky: Bělkovice

číslo OJ: 129
název OJ: LS Šternberk
číslo KŘ: 13

název KŘ: Šumperk
výměra [ha]: 3 670

těžba celkem: 155700 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 98

Minimální počet THP

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3j 77 850

KALAMITNÍ SÚJ kontaktní osoba: lesní správce Ing. Jiří Sládek (tel: 724 523 129)

Specifika SÚJ: Revíry 3 (R05 - Domašov; R07 - Lašťany; R08 - Bělkovice)

Stručný rozsah a omezeni ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.

(PHO II: 48,39ha);(GZ 242 - 129,42ha); omezení jinými vlastníky - viz níže

Při TČ je nutné dbát ve zvýšené míře na ochranu cizího majetku (např. při soustřeďování a odvozu dříví, respektování majetkových
hranic při těžbě apod.). V pochybnostech 0 průběhu majetkové hranice, kdy hrozí nebezpečí těžby na cizím majetku, zajistí LČR

ve spolupráci se sousedním vlastníkem vyznačení uživatelských hranic. V případě potřeby soustřeďování nebo odvozu dříví přes
cizí pozemky (zejména zemědělské) iniciuje LČR jednání s příslušným vlastníkem za přítomnosti zástupce dodavatelské firmy 0

podmínkách a termínu využití cizích pozemků. V případě nesouhlasu vlastníka s termínem využití jeho pozemků bude zadána

asanace chemická, příp. mechanická s odvozem v povoleném termínu, případně asanace chemická s ponecháním hmoty kzetlení.

Případné náklady za úžfyání cizích pozemků nese dodavatel prací. V případě, že dodavatel neprovede dohodnutou povýrobní

úpravu nebo využije cizí pozemky v rozporu s dohodnutými podmínkami, provede tyto úpravy LČR, případně vlastník pozemku a

náklady s tím spojené včetně případných škod budou fakturovány k úhradě dodavateli prací.

Zastoupení PLO a LVS: PLO (28 - 0,001%; 29 - 99,995%; 34 0,004%)

LVS (1 -0,004%; 2 - 0,996%; 3 - 44,232%; 4 - 30,857%; 5 - 23,941%)

Těžební činnost:

Mimo nahodilé těžby Harvestorové technologie jen v porostech nad 40 let věku

Skládky dřeva nesmí být opírány o stojící stromy. Maximální výška hráni je tři metry, musí být zachován přirozený sklon hromady.

U těžeb se zvýšeným rizikem poškození zdraví nebo majetku (např. u silnic a elektrovodů) musí být realizována věškerá opatření

ke snížení rizika. Zimní údržbu komunikací provádí dodavatel prací na svůj náklad.

Na SÚJ se předpokládá těžba s rizikovým kácením - porosty v sousedství veřejných komunikací, železnice, elektrovodů, jiných

nadzemních rozvodů, v blízkosti staveb, chatových oblastí apod. Nutno počítat se zvýšenými náklady - ořez stromů, použití

plošiny, přetahování lanem apod. Podíl těchto těžeb nepřesahuje 5% z celkového objemu těžby ročně a nepředpokládá se u nich

uplatnění vícenákladů vůči LČR. Stromy u komunikací a elektrovodů musí být těženy přednostně v termínu určeném ZL.

Pověřený zástupce smluvního partnera vyžádá po revírníkovi LČR zaevidování množství dříví vytěženého v rámci rizikového

kácení bez úhrady vícenákladů způsobem, umožňujícím sumarizovat množství takto vytěženého dříví v rámci kalendářního roku.

Každé uvažované rizikové kácení se zvýšenými náklady musí být předem dohodnuto s lesním správcem.

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 1%, 10%, 11%,

2. kvartál 0%, 21%, 21%,

3. kvartál 0%, 40%, 40%,

4. kvartál 1%, 27%, 28%,

celkem 2%, 98%, 100%,

Stránka 122 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12. 2019



Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle ... 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61

Listnaté ... 0,54

Těžební zbytky ...0,45

Obvyklý pódii starých zlomů (bajonetů) 5%, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK xxOO)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

SD SM.JD: SM 95%, JD 5%

SD MD.DG: MD 97%, DG 3%

SD JS,JV; JS 13%, JV 8%; KL 79%

SD DB, OR, TR: DB 99%, TR 1%

SD OSL-T: HB 97%; JL 1%, JR 1%

SD TP.OSL-M: LP 98%, OS 2%

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 50 ha ročně.

Pod i! výchov z přirozené obnovy je 20%

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Pěstební činnost:

Není-li v podm, stanoveno jinak, požadují LČR.s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu.

Nákup materiálu, doprava a manipulace s ním je v režii dodavatele (s výjimkou plast, lapačů, feromonů a insekticidních sítí)

Odstranění veškerých odpadů je součástí dodávky prací u všech výkonů a to denně.

Aplikace chem. prostředků budou prováděny v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací = ošetřovatel porostu vyhotoví a

předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou zadavateli,

Veškeré aplikace budou provedeny v souladu s platnými návody k použití a s bezpečnostními listy.

Termín provedení je stanoven optimální dobou pro aplikaci (agrotechnická lhůta), případně dle stanovení zadavatele.

Způsob aplikace a množství postřikové jíchy volit v souladu s návodem k použití přípravku.

Jestliže při jakékoli činnosti dodavatele dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní směny provedena provizorní

oprava zabraňující vstupu zvěře a defin oprava oplocenky do konce činnosti na pracovišti, vše na náklady dodavatele.

Jestliže při jakékoli činnosti činnosti dodavatele dojde k poškození kmenů stromů, musí být ošetřeny na náklady dodavatele vhodným

fungicidem nejpozději do konce prac směny, během níž k poškození došlo.

U veškeré chemické asanace dříví, přípravě otrávených lapáků (vč. stoj. stromů) a chemické ochraně proti ostatním hmyzím

škůdcům bude ve směsi s chem. přípravkem použito barevné smáčedlo.
Sadební materiál LČR:

vlastní SaMa do GZ 242 (JD); GZ 243 (JD)

vlastní SaMa - nákup LS od jiných dodavatelů v objemu do 50 tis.ks ročně

výkon 11xxx Vyklizování ploch po těžbě
Úklidem klestu je rozuměn úklid těžebních zbytků.

Pod porostem je možný úklid do pruhů i hromad podle zadání revírníka.

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 23% (mimo drcení)
Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech, - jehl.+list, ruč 60%, mech 40%

Bez pálení na holinách bude klest uložen do pruhů, jejichž vzdálenost bude min. 20 m.

11410 Drcení - podrcená vrstva nesmí bránit provedení sadby a při drcení nesmí být promíchávány půdní horizonty.

V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) bude klest dodavatelem vynesen na vhodné místo

a tam rozdrcen. Drcení musí být vždy provedeno až k minerálnímu povrchu půdy.

Ponechání nepodrcených zbytků a částí ploch, které omezují následné pěstební práce je nepřípustné.
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11610 Dočišťování ploch po těžbě - provádí se během těžby a úklidu klestu. Hmota bude vyřezána a snesena

do hromad nebo pruhů s klestem. Viz úklid klestu. V případě páleni klestu bude pátena i hmota z dočištěni,

Rozřezané sekce na délku rnax 2 m.

výkon 12xxx Příprava půdy pro obnovu lesa

12020 Příprava půdy na holině v pruzích 60% ruč, 50% mech

12050 Příprava půdy na holině - celoplošně drtičem 80%

12070 Přípravky na bázi glyphosate

12170 Přípravky na bázi glyphosate

výkon 16xxx Zalesňování sadbou a podsadbou

Podmínkou převzetí SAMA a služby je odevzdání správně vyplněných rozpisů SAMA

revírníkovi vč.dodání originálů PL na LS. Rozpis bude vyhotoven pro každý revír zvlášť.

Při manipulaci se sadebním materiálem bude minimalizováno odkrytí kořenového systému na

dobu nezbytně nutnou, při přenášení rozvinutých balíků nebude sadební materiál nošen volně, ale jeho

kořenový systém bude chráněn proti osyehánf uložením ve vhodné nádobě nebo plastovém obalu,
Sadební materiál musí odpovídat legislativním předpisům (ČSN 482115) a manipulace s ním musí být taková, aby

se minimalizovalo jeho poškození. Podíl sazeníc 0 výšce do 5 cm pod hranicí stanovenou normou nebude

větší než 10%, Podíl nestandardního sadebního materiálu do 10%

Revírník bude s předstihem seznámen 0 místě a čase dodání sadebního materiálu

UO projektovaná do oplocení smí být převzata až po vybudování oplocenky. V případě realizace výsadby na

na těchto plochách před vybudováním oplocenky, jdou škody zvěří na těchto výsadbách na vrub dodavatele.

Podíl opakované sadby cca 6%.

16210 Podíl jamek min. 35x35 cm 1-2% (pro rychierost. dř,), jamky prokopané po celé ploše do hl. min. 20 cm

Ostatní dle přílohy P3.

16210 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková (směs dřevin) 30%

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 2%

Směs dřevin (řadová) při výsadbě cca 4%

16900 2000 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

výkon 21 xxx Ošetřování MLP

21110 Pletí v podokapových školkách

výkon 22xxx Oplocování mladých lesních porostů

Každá oplocenka nad 100 m obvodu bude přístupná 2 brankami nebo přelezkami v protilehlých rozích,

Vrátka budou upevněna tak, aby bylo možné jejich volné otevírání a zavírání bez použití nářadí,

U každé přelezky budou postranice vnějších žebříků (štěřiny) prodlouženy 0 120 cm od nejvyšší příčíe.

U všech částí oplocenky budou vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části.

22010 Oplocenky z nov,mat.-drátěné-Drátěná 150/3+2 ráhna

Spodních 10 cm pletiva bude ohnuto ven z oplocenky tak, aby kopírovalo terén.

Dvě ráhna - u země a ve výšce 60 cm.

Lesnické pletivo ve spodní části (min 0,6 m) vzdálenost podélných drátů 5 on

Sloupky - min. délka 2m; dřevina DB, MD, AK; min. tloušťka 10 on. Nadzemní část kůlu musí dosahovat

k hornímu okraji pletiva. Sloupky z uvedených dřevin nemusí být opáleny ani penetrovány, budou zapuštěny

do země min, 50 cm, Sloupky musí být řádně upevněny,

Hřebíky použité na konstrukce musí být 0 100% delší než průměr přitloukaného materiálu.

Rozebrání oplocení drátěného, smotání pletiva a odvezení na místo určené revírníkem (podle stavu pletiva -

buď likvidace ve sběrných surovinách nebo místo další stavby), uklizení všech kovových částí, odříznutí kůlů.

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3

Výše uvedené platí přiměřeně i pro dřevěné oplocenky.

Kůly a zavětrování dřevěných oplocenek jako u drátěných.

22210 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně; likvidace pletiva 0,9

Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně; odvoz k dalšímu použití 0,1
22980 Údržba a opravy oplocenek

Při opravě oplocenky výměnou nosného prvku (kůlu) bude cena kalkulována jako cena 1 pole oplocenky (3m)

Při opravě oploc bez potřeby potřeby dodávání materiálu bude oprava hrazena pouze hodinovou sazbou,

Údržba a opravy oplocenek (výměna kůlu = 1 pole oploc, = 3bm), 22981 (běžná oprava)+ 22991 = 0,4

Údržba a opravy oplocenek (2 vzpěry ke starému kůlu) 0,1
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Dodatečné doplněni 1 ráhna k drátěné oplocence 0,3

Dodatečné doplnění 2 ráhen k drátěné oplocence 0,2

výkon 23xxx Ošetření kultur repelenty

Na plochách uměle zalesněných rnusí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin, u náletů a

nárostů rovnoměrně po ploše a v rozsahu odpovídajícím nejméně min. počtu sazeníc při umělém zalesnění.

Podíl PO JD cca 90%, ostatní tistnaté+jehl. 10% (BK, DB, HB, JV, LP, DG, MD, ostatní dřeviny).

23110 Nátěry kultur repelenty-tetní

LS každoročně určí z níže vyjmenovaných přípravků požadovaný repelentní přípravek v roč.projektu- obměna

přípravků z důvodu navykání zvěře. Preferované přípravky: Stopkus, Stop Z, Aversol, Trico.

Nebo rovnocenný přípravek za podmínek ČI. Vííl odst. 10 Smlouvy

23120 Nátěry kultur repelenty-zimní

LS každoročně určí z níže vyjmenovaných přípravků požadovaný repelentní přípravek v roč.projektu- obměna

přípravků z důvodu navykání zvěře. Preferované přípravky: Stopkus, Stop Z, Morsuvin, Aversol.

Nebo rovnocenný přípravek za podmínek či. Vlil odst, 10 Smlouvy

23150 Ochrana náletů repelenty letní

Preferované přípravky: Stopkus, Stop Z, Aversol, Trico. Nebo rovnocenný přípr. za podmínek čl. VIII odst. 10
Smlouvy

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní

LS každoročně určí z níže vyjmenovaných přípravků požadovaný repelentní přípravek v roč.projektu- obměna

přípravků z důvodu navykání zvěře. Preferované přípravky: Stopkus, Stop Z, Morsuvin, Aversol.

Nebo rovnocenný přípravek za podmínek čl. Vlil odst. 10 Smlouvy

23330 Individuální ochrana - oplůtky samonosné pletivo
Ocel, samonos pletivo z pozink drátu min 1,6 mm 0 výšce 150 cm, prům 50 cm, oka 5*5cm a DB nebo ÁK kůl.

Individuální ochrana-jen instalace chr. použitých+nový kůl,

výkon 24xxx Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích

Ožínání - ručně + mechanizovaně- v pruzích; 80 cm mezi řádky 0,5

Ožínání - ručně+mechanizovaně - v pruzích; 80 cm na řádku 0,5

24210 Ošlapávání kultur

Plošky 0 průměru 60cm (30 cm od sazentce na každou stranu),

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 0,05

V případě potřeby bude ošetření ploch provedeno tak, aby nebyly zasaženy cííové dřeviny

(např.aplikace s krytem),

Přípravky na bázi Glyphosate, na jednoděložné na bázi Fluazifop-P-butyl

V ZCH0 přípravky jen se souhlasem SOP (AOPK a S CHKO)

Plošky 0 průměru 60cm (30 cm od sazenice na každou stranu),

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích
V ZCHÚ přípravky jen se souhlasem SOP (AOPK a Š CHKO)

Ošetřenou plochou se rozumí meziřádkové ošetření plochy pruhem 0 šířce 60 cm při

vzdálenosti řad sazenic 1 m. Pří větší rozteči řad pak úměrně více.

Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích (totální herbicid na bázi Glyphosate)

Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích (sel.herbicid - jednoděložné na bázi Fluazífop-P-butyl)

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně
V ZCHÚ přípravky jen se souhlasem SOP (AOPK a S CHKO)

Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně (Glyphosate) 0,7

Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně (Fluazifop-P-butyl) 0,2
Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně (jiný přípravek) 0,1

výkon 25xxx Ochrana mladých lesní porostů proti hmyzu
25010 Kíikoroh borový - chemické ošetření kultury

V ZCH0 přípravky jen se souhlasem SOP (AOPK a S CHKO)

Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin, beta-cypermethrin

výkon 31 xxx Prořezávky

Prořezávky jsou prováděny podle instruktáže na zkusných plochách vyznačených revírníkem

31010 Prostřihávky - jehlíčnaté+listnaté - mechanizovaně z toho 20% listnatých

31310 Prořezávky - jehlič. + list, mechanizovaně cca 20 % prořezávek z PO
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výkon 32xxx Ostatní náklady na výchovu lesních porostů do 40 let

32310 Zpřístupňování

Vyznačení začátku a směru linek zajistí revírník,

výkon 36xxx Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

36010 Lapače na kůrovce - stavba pro insekticidní sítě

Dřevěná konstrukce půdorys 3x3m, 4 sloupky řádně ukotveny v zemi, nahoře spojené ráhny

36030 otrávené stojící stromy - aplikace schváleného přípravku na bázi alřa-cypermethrin rovnoměrně po celém

obvodu kmene do výšky 7m,

otrávené stojící stromy - aplikace schváleného přípravku na bázi alfa-cypermethrin rovnoměrně po celém

obvodu kmene do výšky 10m.

lapáky-rozřezání na max. 3 části, Čelo lapáku bude označeno datem položení a číslem série.
36110,120,130

36112 Čelo lapáku bude označeno datem položen! a číslem série.

36160 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin, pov. přípr. dle ÚKZÚZ, Min. 6I jíchy na m3 ošetřovaného dříví,

36330 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermelhrin, pov. přípr. dle ÚKZÚZ, Min. 6I jíchy na m3 ošetřovaného dříví,

36430 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin, pov. přípr. dle ÚKZÚZ. Min. 6i jíchy na m3 ošetřovaného dříví.

36510 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin, pov. přípr, dle ÚKZÚZ. Min, 6! jíchy na m3 ošetřovaného dříví.

36520 Přípravky s účinnou látkou alpha-cypermethrin, pov. přípr, dle ÚKZÚZ, Min, 6I jíchy na m3 ošetřovaného dříví.

výkon 58xxx Ostatní pěstební práce
58410 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 0,4

58412 Údržba rozdělovači sítě - sečení příkopů mechan 0,6
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v ms, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž letákovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (či. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle ČI. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek 11a zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.

4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle cl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy........................................... 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle cl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy...........................................  50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...............................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši........................................ 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši.................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden 1113 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši.......................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dmu zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se vdané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl, IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornéní nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) vety druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst, 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku................................................................................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu.............500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)..................................................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dmu předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat^ písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série,
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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cl) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu................................................................................................................. 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace................................................................................................................. 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV* Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu sčl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. 0 dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hrán musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je 11a výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30,9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle ČI. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v poctu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáěedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péci.

VII. Vvpočtv náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nU uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č......................................... ......
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků 

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k 
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
Ádády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,
používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků, 
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník, 
dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 
prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí, 
za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 
ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravku a odpadů,
za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi, 
škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, vmiste plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
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PŘÍLOHA č. Zg ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět páleni při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty),
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Smluvní partner Lesů ČR .....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ......................................
Kalendářní Čtvrtletí: ......................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddoc avatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
* výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
B všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

* jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

« veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

H všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

B Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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PŘÍLOHA č. Pi PESTEBNI PROJEKT PRO ROK 2018
1-129 LS Šternberk MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

1

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater . služeb | sad.mat. PČ celkem |

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 696) a
("33 Typ projektu" je v seznamu (1, 2))

696 1 - Bělkovice 2018-2019 R 5-8 * Předaný projekt

016 211 5 1294 117Ca05 16 4 18245 SML 1 0,05 0,200
016 211 5 1294 117Ca05 17 4 53255 SML 1 0,20 1,200
016 211 5 1294 117Da05 16 4 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 5 1294 117Da10 16 4 18250 SML 1 0,10 0,500
016 211 5 1294 117Ea07 16 4 10250 SML 1 0,08 0,400
016 211 5 1294 117Ea10 17 4 10250 SML 1 0,10 0,500
016 211 5 1294 117Ea10 17 4 18250 SML 1 0,05 0,200
016 211 5 1294 118Aa05 16 4 10250 SML 1 0,10 0,500
016 211 5 1294 118Aa05 16 4 50250 SML 1 0,08 0,720
016 211 5 1294 119Ba11b 16 4 10250 SML 1 0,09 0,450
016 211 5 1294 119Ca08 16 4 83250 SML 1 0,14 0,560
016 211 5 1294 119Ca08 16 4 86250 SML 1 0,14 0,560
016 211 5 1294 119Da08 16 4 1250 SML 1 0,12 0,480
016 211 5 1294 119Da08 16 4 10250 SML 1 0,30 1,500
016 211 5 1294 119Da08 16 4 30255 SML 1 0,10 0,280
016 211 5 1294 119Ea08a 16 4 1250 SML 1 0,07 0,280
016 211 5 1294 119Ea08b 16 4 10250 SML 1 0,32 1,600
016 211 5 1294 121Fa05 16 4 10250 SML 1 0,20 1,000
016 211 5 1294 121Fa05 16 4 53255 SML 1 0,20 1,200
016 211 5 1294 121Fa05 16 4 83250 SML 1 0,20 0,800
016 211 5 1294 122Aa07 16 4 83250 SML 1 0,50 2,000
016 211 5 1294 122Ca06a 16 4 53250 SML 1 0,50 3,000
016 211 5 1294 122Ca06b 16 4 86250 SML 1 0,11 0,440
016 211 5 1294 122Da06a 16 4 83250 SML 1 0,30 1,200
016 211 5 1294 123Ca06 16 4 10250 SML 1 0,23 1,150
016 211 5 1294 123Da05 16 4 1250 SML 1 0,09 0,360
016 211 5 1294 126Ba09 16 4 10250 SML 1 0,11 0,550
016 211 5 1294 126Ba10 16 4 10250 SML 1 0,30 1,500
016 211 5 1294 126Ba10 16 4 30255 SML 1 0,10 0,250
016 211 5 1294 12 6Ca11a 16 4 10250 SML 1 0,16 0,800
016 211 5 1294 126Da10 16 4 50250 SML 1 0,18 1,620
016 211 5 1294 126Ea10 16 4 50250 SML 1 0,08 0,720
016 211 5 1294 127Ba04b 16 4 18250 SML 1 0,24 0,720
016 211 5 1294 127Ba04b 16 4 83250 SML 1 0,20 0,800
016 211 5 1294 127Ba04b 16 4 86250 SML 1 0,20 0,800
016 211 5 1294 127Ba07 16 4 83250 SML 1 0,11 0,440
016 211 5 1294 127Ba10 16 4 1250 SML 1 0,13 0,520
016 211 5 1294 127Ba10 16 4 50250 SML 1 0,13 1,170
016 211 5 1294 127Ea05 16 4 10250 SML 1 0,19 0, 950
016 211 5 1294 127Fa03 16 4 50250 SML 1 0,13 1,170
016 211 5 1294 129Da05 16 4 80270 SML 1 0,03 0,300
016 211 5 1294 129Ga04 17 10 1250 SML 1 0,19 0,760
016 211 5 1294 129Ga04 17 10 83250 SML 1 0,20 0,800
016 211 5 1294 129Ha06b 17 10 10250 SML 1 0,10 0,500
016 211 5 1294 129Ha06b 17 10 20255 SML 1 0,10 0,500
016 211 5 1294 129Ha06b 17 10 74380 SML 1 0,08 0,480
016 211 5 1294 130Ba04 16 10 1250 SML 1 0,10 0,400
016 211 5 1294 130Ba04 16 10 30255 SML 1 0,09 0,250
016 211 5 1294 130Ba04 16 10 50250 SML 1 0,20 1,800
016 211 5 1294 130Ba04 17 10 10250 SML 1 0,50 2,500
016 211 5 1294 130Ba04 17 10 30255 SML 1 0,20 0,560
016 211 5 1294 130Ba04 17 10 50250 SML 1 0,50 4,500
016 211 5 1294 130Ba04 17 10 53250 SML 1 0,40 2,400
016 211 5 1294 131Ba06 16 4 53250 SML 1 0,17 1,020
016 211 5 1294 131Ca06 16 4 80270 SML 1 0,09 0,540
016 211 5 1294 131Ca08 16 4 80270 SML 1 0,08 0,480
016 211 5 1294 131Da12a 16 4 10250 SML 1 0,13 0,650
016 211 5 1294 131Fa10 16 4 10250 SML 1 0,21 1,050
016 211 5 1294 131Ka06 16 4 53250 SML 1 0,13 0,780
016 211 5 1294 131Ka08 16 4 10250 SML 1 0,15 0,750
016 211 5 1294 131Ka08 16 4 53255 SML 1 0,15 0, 900
016 211 5 1294 131Ka10 16 4 10250 SML 1 0,10 0,500
016 211 5 1294 131Ka10 17 4 53255 SML 1 0,30 1,800
016 211 5 1294 132Ea05 16 4 30255 SML 1 0,04 0,110
016 211 5 1294 502Ca06a 16 4 83250 SML 1 0,09 0,360
016 211 5 1294 502Da06a 16 4 50250 SML 1 0,18 1,620
016 211 5 1294 502Da10 16 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 211 5 1294 502Da10 16 4 50250 SML 1 0,13 1,140
016 211 5 1294 502Fa06 16 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 211 5 1294 502Fa06 16 4 20255 SML 1 0,14 0,420
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016 211 5 1294 502Fa11 16 4 80270 SML 1 0,09 0,540
016 211 5 1294 503Aa04 16 4 53250 SML 1 0,07 0,420
016 211 5 1294 503Aa06 16 4 10250 SML 1 0,30 1,500
016 211 5 1294 503Aa06 16 4 30255 SML 1 0,15 0,420
016 211 5 1294 503Aa06 16 4 50250 SML 1 0,40 3,600
016 211 5 1294 503Aa06 16 4 53250 SML 1 0,30 1,800
016 211 5 1294 503Aa06 17 10 1250 SML 1 0,40 1,600
016 211 5 1294 503Aa06 17 10 50250 SML 1 0,40 3,600
016 211 5 1294 503Aa06 17 10 52260 SML 1 0,40 2,400
016 211 5 1294 503Aa06 17 10 53250 SML 1 0,40 2,400
016 211 5 1294 503Aa06 17 10 61260 SML 1 0,40 2,400
016 211 5 1294 503Ba06a 16 4 50250 SML 1 0,19 1,710
016 211 5 1294 508Aa06 16 4 30255 SML 1 0,04 0,100
016 211 5 1294 511Ba05 16 4 53255 SML 1 0,18 1,080
016 211 5 1294 511Da06a 16 4 10250 SML 1 0,10 0,500
016 211 5 1294 511Da06a 16 4 30255 SML 1 0,10 0,280
016 211 5 1294 511Da06a 16 4 80270 SML 1 0,15 0,900
016 211 5 1294 511Ea04 16 4 50250 SML 1 0,20 1,800
016 211 5 1294 511Ea05 16 4 80270 SML 1 0,20 1,200
016 211 5 1294 512Da08 16 4 10250 SML 1 0,15 0,750
016 211 5 1294 512Ea03 16 4 50250 SML 1 0,15 1,350
016 211 5 1294 512Ea03 16 4 53250 SML 1 0,15 0,900
016 211 5 1294 512Ea06 16 4 1250 SML 1 0,06 0,240
016 211 5 1294 512Ea06 16 4 42255 SML 1 0,20 2,000
016 211 5 1294 512Ea06 16 4 80270 SML 1 0,20 1,200
016 211 5 1294 512Ea09a 16 4 10250 SML 1 0,20 1,000
016 211 5 1294 512Ea09a 16 4 53250 SML 1 0,20 1,200
016 211 5 1294 512Ea09a 16 4 80270 SML 1 0,11 0,660
016 211 5 1294 512Fa05 16 4 10250 SML 1 0,18 0,900
016 211 5 1294 513Da03 16 4 50250 SML 1 0,13 1,170
016 211 5 1294 515Ca06 16 4 30255 SML 1 0,04 0,150
016 211 5 1294 515Ca07 16 4 10450 LČR 1 0,20 1,000
016 211 5 1294 515Ca07 16 4 30255 SML 1 0,06 0,180
016 211 5 1294 515Ca12 16 4 10450 LČR 1 0,18 0, 900
016 211 5 1294 516Ba06a 17 4 10450 LČR 1 0,20 1,000
016 211 5 1294 516Ba10 16 4 10450 LČR 1 0,16 0,800
016 211 5 1294 517Ba05 17 10 10250 SML 1 0,50 2,000
016 211 5 1294 517Ba05 17 10 42255 SML 1 1,00 10,000
016 211 5 1294 517Ba05 17 10 52260 SML 1 0,90 5,400
016 211 5 1294 517Ba05 17 10 53250 SML 1 1,00 6,000
016 211 5 1294 517Ba05 17 10 61260 SML 1 0,40 2,400
016 211 5 1294 517Ba05 17 10 83250 SML 1 0,20 0,800
016 211 5 1294 517Ba11 17 4 83250 SML 1 0,19 0,600
016 211 5 1294 517Ca05 16 4 30255 SML 1 0,10 0,280
016 211 5 1294 517Ca05 16 4 42255 SML 1 0,20 2,000
016 211 5 1294 517Ca05 16 4 53250 SML 1 0,20 1,200
016 211 5 1294 517Ca05 17 10 10250 SML 1 0,50 2,500
016 211 5 1294 517Ca05 17 10 30255 SML 1 0,10 0,280
016 211 5 1294 517Ca05 17 10 42255 SML 1 0,60 6,000
016 211 5 1294 517Ca05 17 10 50250 SML 1 0,30 2,700
016 211 5 1294 517Ca05 17 10 53250 SML 1 0,20 1,200
016 211 5 1294 517Ca05 17 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 5 1294 523Ba11 16 4 10250 SML 1 0,10 0,500
016 211 5 1294 523Ba11 16 4 53250 SML 1 0,17 1,020
016 211 5 1294 52 3Da0 8 16 4 10250 SML 1 0,10 0,500
016 211 5 1294 523Da11 16 4 50250 SML 1 0,09 0,810
016 211 5 1294 523Ea10 16 4 42255 SML 1 0,13 1,300
016 211 5 1294 523Ea10 16 4 80270 SML 1 0,10 0,600
016 211 5 9129 501Ba06a 17 10 30255 SML 1 0,08 0,210
016 211 5 9129 501Ba06a 17 10 50250 SML 1 0,30 2,700
016 211 5 9129 501Ba06a 17 10 53250 SML 1 0,30 1,800
016 211 7 1294 630Aa04 17 4 10260 SML 1 0,25 1,250
016 211 7 1294 630Aa04 17 10 50260 SML 1 0,15 1,080
016 211 7 1294 630Ba09 17 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 7 1294 636Ca05 17 4 83250 SML 1 0,29 1,160
016 211 7 1294 636Da03 17 4 20255 SML 1 0,51 3,260
016 211 7 1294 636Da05 17 4 20255 SML 1 0,19 1,220
016 211 7 1294 636Ea04 16 4 18250 SML 1 0,02 0,060
016 211 7 1294 636Fa03 17 10 50265 SML 1 0,14 1,010
016 211 7 1294 706Aa04 17 4 42260 SML 1 0,27 2,700
016 211 7 1294 7 0 7Aa0 4 17 4 42260 SML 1 0,25 2,500
016 211 7 1294 707Ca04 17 10 50265 SML 1 0,27 1,950
016 211 7 1294 7 0 9Aa0 4a 17 4 42260 SML 1 0,45 4,500
016 211 7 1294 709Ba06a 17 4 50260 SML 1 0,46 4,140
016 211 7 1294 709Ba08 17 4 50260 SML 1 0,58 5,220
016 211 7 1294 710Aa07 17 10 50265 SML 1 0,30 2,160
016 211 7 1294 710Da04 17 10 50265 SML 1 0,15 1,080
016 211 7 1294 710Ea07 16 4 18250 SML 1 0,10 0,300
016 211 7 1294 710Ea07 16 4 20255 SML 1 0,33 2,110
016 211 7 1294 710Ea07 16 4 42260 SML 1 0,03 0,300
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016 211 7 1294 710Ea07 17 10 50265 SML 1 0,31 2,230
016 211 7 1294 712Ba03 16 4 83250 SML 1 0,25 1,000
016 211 7 1294 713Ba08 17 4 80280 SML 1 0,46 2,760
016 211 7 1294 714Aa08 17 4 42260 SML 1 0,40 4,000
016 211 7 1294 714Aa08 17 4 50260 SML 1 0,45 4,050
016 211 7 1294 725Ba04 17 4 42260 SML 1 0,25 2,500
016 211 7 1294 725Ba06 17 4 50260 SML 1 0,30 2,700
016 211 7 1294 72 6Aa0 4 17 4 42260 SML 1 0,32 3,200
016 211 7 1294 7 2 6Aa14 17 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 7 1294 726Ba06 17 4 50260 SML 1 0,18 1,620
016 211 7 1294 726Ca05 17 4 10260 SML 1 0,30 1,500
016 211 7 1294 726Ea06 17 4 42260 SML 1 0,44 4,400
016 211 7 1294 727Ca07 17 4 42260 SML 1 0,56 5,600
016 211 7 1294 727Ca07 17 4 80280 SML 1 0,30 1,800
016 211 7 1294 727Ca07 17 4 83250 SML 1 0,14 0,560
016 211 7 1294 727Ea05 17 4 80280 SML 1 0,21 1,260
016 211 7 1294 729Ca08 17 10 50265 SML 1 0,10 0,720
016 211 7 1294 730Da03 16 4 18250 SML 1 0,24 0,720
016 211 7 1294 730Da03 17 4 18250 SML 1 0,20 0,600
016 211 7 1294 732Ba07 17 4 50260 SML 1 0,19 1,520
016 211 7 1294 732Ba07 17 4 80280 SML 1 0,20 1,200
016 211 7 1294 732Ca05 17 4 50260 SML 1 0,23 1,840
016 211 7 1294 732Ca07 16 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 211 7 1294 732Ca07 17 4 42260 SML 1 0,50 4,000
016 211 7 1294 732Da07 17 4 18250 SML 1 0,07 0,210
016 211 7 1294 733Aa08 17 4 42260 SML 1 0,25 2,500
016 211 7 1294 734Ba08b 16 4 42260 SML 1 0,20 2,000
016 211 7 1294 737Ba07 17 10 50265 SML 1 0,20 1,440
016 211 7 1294 7 3 8Aa0 4 17 10 50265 SML 1 0,18 1,150
016 211 7 1294 739Ba09 16 4 50260 SML 1 0,02 0,270
016 211 7 1294 739Ca07 17 4 20255 SML 1 0,40 2,560
016 211 7 1294 739Ca07 17 4 42260 SML 1 0,39 3,900
016 211 7 1294 741Ba14 16 4 10260 SML 1 0,12 0,600
016 211 7 1294 741Ba14 16 4 53260 SML 1 0,04 0,240
016 211 7 1294 7 4 2Aa0 4 17 4 20255 SML 1 0,23 1,470
016 211 7 1294 7 4 2Aa10 17 4 42260 SML 1 0,28 2,240
016 211 7 1294 7 4 2Aa10 17 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 7 1294 742Ba10 17 4 50260 SML 1 0,21 1,680
016 211 7 1294 743Ca08 17 4 10260 SML 1 0,09 0,450
016 211 7 1294 743Da08 17 4 42260 SML 1 0,25 2,000
016 211 7 1294 743Da08 17 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 8 1294 52 0Aa11 18 4 50260 SML 1 0,25 2,250
016 211 8 1294 52 0Aa11 18 5 1260 SML 1 0,09 0,360
016 211 8 1294 52 0Aa11 18 5 10260 SML 1 0,15 0,750
016 211 8 1294 520Ba07 18 4 30255 SML 1 0,07 0,170
016 211 8 1294 520Ba07 18 4 50260 SML 1 0,18 1,620
016 211 8 1294 520Ba07 18 4 53260 SML 1 0,18 1,080
016 211 8 1294 520Ba07 18 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 8 1294 520Ca09 16 10 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 8 1294 520Ca09 18 4 1260 SML 1 0,09 0,360
016 211 8 1294 520Ca09 18 10 30255 SML 1 0,05 0,150
016 211 8 1294 520Ca09 18 10 42255 SML 1 0,20 2,000
016 211 8 1294 520Ca09 18 10 51260 SML 1 0,10 0,800
016 211 8 1294 520Ca09 18 10 86255 LČR 1 0,33 1,060
016 211 8 1294 52 0Da0 8 18 4 18255 SML 1 0,05 0,120
016 211 8 1294 52 0Da0 8 18 4 30255 SML 1 0,05 0,120
016 211 8 1294 52 0Da0 8 18 4 42260 SML 1 0,25 2,500
016 211 8 1294 52 0Da0 8 18 4 50260 SML 1 1,80 16,200
016 211 8 1294 52 0Da0 8 18 5 1260 SML 1 0,60 2,400
016 211 8 1294 52 0Da0 8 18 5 10250 SML 1 0,26 1,300
016 211 8 1294 52 0Fa02 18 10 86255 LČR 1 0,30 0, 960
016 211 8 1294 52 0Fa0 4 18 10 86255 LČR 1 0,30 0,960
016 211 8 1294 521Da05 16 5 20255 SML 1 0,05 0,400
016 211 8 1294 522Ea09 18 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 8 1294 522Ea09 18 4 86260 LČR 1 0,25 1,000
016 211 8 1294 522Fa09 18 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 8 1294 522Fa09 18 4 50260 SML 1 0,15 1,200
016 211 8 1294 522Fa09 18 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 8 1294 801Ba03 18 4 51260 SML 1 0,15 1,200
016 211 8 1294 801Ba03 18 4 80280 SML 1 0,14 0,850
016 211 8 1294 8 01Da0 6 18 10 1265 SML 1 0,20 0,640
016 211 8 1294 8 01Da0 6 18 10 50265 SML 1 0,50 3,600
016 211 8 1294 8 01Da0 8 18 10 1265 SML 1 0,08 0,260
016 211 8 1294 8 01Da0 8 18 10 50265 SML 1 0,22 1,600
016 211 8 1294 804Aa12 16 10 1260 SML 1 0,04 0,160
016 211 8 1294 804Aa12 16 10 50265 SML 1 0,14 1,000
016 211 8 1294 804Ba10 18 4 1250 SML 1 0,10 0,400
016 211 8 1294 804Da10 16 10 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 8 1294 804Da10 16 10 50265 SML 1 0,15 1,050
016 211 8 1294 804Ea11 18 4 1260 SML 1 0,10 0,400

Zpracováno dne16.2.2018 14:26:42 ing. Josef Neplech všechna střediska



1-129 LS Šternberk 4
4

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater . služeb | sad.mat. PČ celkem |

016 211 8 1294 8 0 4Ea11 18 4 50260 SML 1 0,31 2,800
016 211 8 1294 8 0 5Aa11 18 10 1260 SML 1 0,03 0,120
016 211 8 1294 8 0 5Aa11 18 10 50260 SML 1 0,10 0,900
016 211 8 1294 805Ba04 16 10 1260 SML 1 0,09 0,360
016 211 8 1294 805Ba04 16 10 50265 SML 1 0,30 2,700
016 211 8 1294 8 0 5Ba0 7 16 10 1260 SML 1 0,12 0,480
016 211 8 1294 8 0 5Ba0 7 16 10 50260 SML 1 0,30 2,700
016 211 8 1294 805Ba07 16 10 52260 SML 1 0,15 0,900
016 211 8 1294 8 0 5Ba0 7 16 10 86260 LČR 1 0,15 0,600
016 211 8 1294 8 0 5Ca12 18 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 8 1294 8 0 5Ca12 18 4 50260 SML 1 0,40 3,600
016 211 8 1294 8 0 6Ca0 4 16 4 30255 SML 1 0,05 0,120
016 211 8 1294 8 0 6Ca0 4 16 5 80270 SML 1 0,10 0,600
016 211 8 1294 806Ea03b 18 5 1260 SML 1 0,09 0,360
016 211 8 1294 806Ea07c 18 4 42260 SML 1 0,22 2,200
016 211 8 1294 807Ca04 18 4 1260 SML 1 0,07 0,280
016 211 8 1294 807Ca04 18 4 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 8 1294 807Da08 18 10 1260 SML 1 0,17 0,680
016 211 8 1294 807Da08 18 10 42265 SML 1 0,25 2,500
016 211 8 1294 807Da08 18 10 50260 SML 1 0,18 1,440
016 211 8 1294 807Da08 18 10 50265 SML 1 0,30 1,950
016 211 8 1294 808Ba07 18 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 8 1294 808Ba07 18 4 50260 SML 1 0,11 1,000
016 211 8 1294 808Ba07 18 10 42265 SML 1 0,14 1,400
016 211 8 1294 808Ba09 18 4 1260 SML 1 0,12 0,480
016 211 8 1294 808Ba09 18 4 50260 SML 1 0,40 3,600
016 211 8 1294 808Ba09 18 4 53260 SML 1 0,25 1,500
016 211 8 1294 808Ba09 18 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 8 1294 808Ba09 18 10 42265 SML 1 0,12 1,200
016 211 8 1294 808Ba09 18 10 50260 SML 1 0,40 3,600
016 211 8 1294 808Ba09 18 10 80275 SML 1 0,20 0,960
016 211 8 1294 8 0 9Ca0 9 18 4 1260 SML 1 0,09 0,360
016 211 8 1294 8 0 9Ca0 9 18 4 50260 SML 1 0,30 2,700
016 211 8 1294 8 0 9Ca0 9 18 5 10255 SML 1 0,20 1,000
016 211 8 1294 811Aa05 18 4 51260 SML 1 0,12 1,100
016 211 8 1294 811Aa08 18 4 50260 SML 1 0,10 0,900
016 211 8 1294 811Da05 18 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 8 1294 811Da05 18 4 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 8 1294 811Da05 18 5 10255 SML 1 0,05 0,200
016 211 8 1294 811Da06 18 5 10255 SML 1 0,12 0,480
016 211 8 1294 812Ca07 16 10 1260 SML 1 0,06 0,240
016 211 8 1294 812Ca07 16 10 50265 SML 1 0,10 0,650
016 211 8 1294 812Da09 16 4 1260 SML 1 0,08 0,320
016 211 8 1294 812Da09 16 4 50260 SML 1 0,22 2,000
016 211 8 1294 812Ea04 18 4 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 8 1294 812Ea04 18 4 51260 SML 1 0,40 3,200
016 211 8 1294 812Ea04 18 10 30255 SML 1 0,10 0,240
016 211 8 1294 812Ea04 18 10 42255 SML 1 0,28 2,240
016 211 8 1294 814Ba08 18 10 42265 SML 1 0,25 2,000
016 211 8 1294 822Ba14a 18 10 1265 SML 1 0,10 0,320
016 211 8 1294 822Ba14a 18 10 50265 SML 1 0,25 2,250
016 211 8 1294 823Ea03b 18 4 42250 SML 1 0,20 2,000
016 211 8 1294 82 3Fa0 3 18 4 51260 SML 1 0,36 3,240
016 211 8 1294 82 5Aa0 5 18 4 42250 SML 1 0,20 2,000
016 211 8 1294 82 5Aa0 7 18 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 8 1294 82 5Aa0 7 18 4 42250 SML 1 0,25 2,500
016 211 8 1294 82 5Aa0 7 18 4 50260 SML 1 0,30 2,700
016 211 8 1294 82 6Aa0 8 18 4 1260 SML 1 0,30 1,920
016 211 8 1294 82 8Aa0 9 18 10 1265 SML 1 0,20 0,640
016 211 8 1294 82 8Aa0 9 18 10 50265 SML 1 0,60 3,840
016 211 8 1294 828Ba09a 18 5 1260 SML 1 0,04 0,160
016 211 8 1294 828Ba09a 18 10 50265 SML 1 0,14 0,900
016 211 8 1294 828Ba09b 18 10 1260 SML 1 0,08 0,320
016 211 8 1294 828Ba09b 18 10 1265 SML 1 0,25 1,000
016 211 8 1294 828Ba09b 18 10 50265 SML 1 0,30 1,920
016 211 8 1294 828Da03 18 10 1260 SML 1 0,07 0,300
016 211 8 1294 828Da03 18 10 50265 SML 1 0,25 2,250
016 211 8 1294 830Aa06a 18 10 1255 SML 1 0,15 0,480
016 211 8 1294 830Aa06a 18 10 50255 SML 1 0,35 2,520
016 211 8 1294 8 31Aa0 6 16 4 42260 SML 1 0,08 0,800
016 211 8 1294 8 31Aa0 6 16 4 50260 SML 1 0,03 0,270
016 211 8 1294 833Aa03 18 4 83250 SML 1 0,03 0,120
016 211 8 1294 833Aa03 18 4 86260 LČR 1 0,04 0,120
016 211 8 1294 8 3 3Aa06 18 4 1260 SML 1 0,12 0,420
016 211 8 1294 8 3 3Aa06 18 4 50260 SML 1 0,32 2,560
016 211 8 1294 8 3 3Aa06 18 4 86260 LČR 1 0,16 0,480
016 211 8 1294 8 3 3Aa06 18 5 10260 SML 1 0,10 0,500
016 211 8 9129 833Ba04r 18 5 1265 SML 1 0,03 0,075
016 211 8 9129 833Ba04r 18 5 50265 SML 1 0,07 0,500
016 211 8 9129 8 3 3Ba0 5o 18 4 86260 LČR 1 0,31 1,240
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016 211 8 9129 8 3 3Ba0 6o 18 4 83250 SML 1 0,27 0,810
016 211 8 9129 833Ba06q 18 5 30255 SML 1 0,10 0,240
016 211 8 9129 833Ba06q 18 5 53255 SML 1 0,20 1,200
016 211 8 9129 833Ba06r 18 5 1265 SML 1 0,04 0,100
016 211 8 9129 833Ba06r 18 5 50265 SML 1 0,10 0,720
016 211 8 9129 834Ba03c 18 4 30255 SML 1 0,05 0,120
016 211 8 9129 834Ba03c 18 4 42260 SML 1 0,30 3,000
016 211 8 9129 8 3 4Ba0 4c 18 4 30255 SML 1 0,03 0,080
016 211 8 9129 8 3 4Ba0 4c 18 4 51260 SML 1 0,10 0,800

696 016 211- První sadba do nepřipravené půdy-ruční -jamková 64, 99 429,145

016 221 5 1294 119Ca08 16 4 50250 SML 1 0,50 4,500
016 221 5 1294 119Ca08 16 4 53250 SML 1 0,50 3,000
016 221 5 1294 119Da08 16 4 50250 SML 1 0,30 2,700
016 221 5 1294 122Da11a 16 4 50250 SML 1 0,16 1,440
016 221 5 1294 122Da11a 16 4 53250 SML 1 0,16 0, 960
016 221 5 1294 126Ba09 16 4 50250 SML 1 0,21 1,800
016 221 5 1294 126Ba10 16 4 50250 SML 1 0,20 1,800
016 221 5 1294 129Ga04 17 10 50250 SML 1 0,40 3,600
016 221 8 1294 520Ca09 18 4 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 221 8 1294 520Ca09 18 10 50250 SML 1 0,10 0, 900
016 221 8 1294 52 2Ea0 9 18 4 50250 SML 1 0,20 1,600
016 221 8 1294 804Ba10 18 4 50250 SML 1 0,80 7,200

696 016 221- První sadba do nepřipravené půdy-ruční.-štěrbinová 3,63 30,400

016 611 7 1294 630Aa04 15 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 611 7 1294 633Aa10a 12 4 42260 SML 1 0,05 0,500
016 611 7 1294 634Aa10a 17 4 50260 SML 1 0,01 0,100
016 611 7 1294 635Aa03 15 4 50260 SML 1 0,03 0,250
016 611 7 1294 636Aa04 17 4 20255 SML 1 0,45 2,900
016 611 7 1294 636Da05 16 4 18250 SML 1 0,08 0,250
016 611 7 1294 636Ea04 16 4 18250 SML 1 0,08 0,250
016 611 7 1294 706Ca11 16 4 42260 SML 1 0,04 0,400
016 611 7 1294 707Aa04 16 4 50260 SML 1 0,02 0,200
016 611 7 1294 709Aa09b 17 4 10260 SML 1 0,03 0,150
016 611 7 1294 710Ba07 16 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 7 1294 710Ea07 16 4 18250 SML 1 0,05 0,150
016 611 7 1294 714Ba07 16 4 50260 SML 1 0,03 0,250
016 611 7 1294 725Aa10 16 4 10260 SML 1 0,03 0,150
016 611 7 1294 726Ea06 16 4 18250 SML 1 0,08 0,250
016 611 7 1294 728Ca10 15 4 20255 SML 1 0,05 0,320
016 611 7 1294 729Aa03 16 4 18250 SML 1 0,05 0,150
016 611 7 1294 729Aa05 16 4 18250 SML 1 0,01 0,030
016 611 7 1294 729Da03 16 4 18250 SML 1 0,03 0,100
016 611 7 1294 732Ca05 16 4 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 7 1294 732Ca07 16 4 1260 SML 1 0,01 0,040
016 611 7 1294 732Da06 16 4 1260 SML 1 0,07 0,300
016 611 7 1294 736Ba07 16 4 20255 SML 1 0,19 1,200
016 611 7 1294 736Ca04 16 4 83250 SML 1 0,12 0,480
016 611 7 1294 739Aa10 13 4 20255 SML 1 0,12 0,770
016 611 7 1294 739Ba09 16 4 20255 SML 1 0,04 0,250
016 611 7 1294 742Aa04 16 4 20255 SML 1 0,08 0,500
016 611 7 1294 742Aa10 16 4 1260 SML 1 0,03 0,120

696 016 611-Opakovaná sadba do nepř .půdy- ruční- jamková 1, 90 10,810

016-Zalesňování sadbou 70,52 470,355

022 015 5 1294 117Ca05 16 4 1 0,05 0,048
022 015 5 1294 117Ca05 17 4 1 0,20 0,180
022 015 5 1294 117Ea10 17 4 1 0,15 0,130
022 015 5 1294 119Ca08 16 4 1 0,50 0,480
022 015 5 1294 119Da08 16 4 1 0,30 0,290
022 015 5 1294 119Ea08b 16 4 1 0,32 0,300
022 015 5 1294 121Fa05 16 4 1 0,40 0,350
022 015 5 1294 126Ba10 16 4 1 0,30 0,280
022 015 5 1294 130Ba04 17 10 1 0,50 0,490
022 015 5 1294 131Ka08 16 4 1 0,30 0,260
022 015 5 1294 131Ka10 16 4 1 0,10 0,080
022 015 5 1294 131Ka10 17 4 1 0,30 0,270
022 015 5 1294 503Aa06 16 4 1 0,60 0,560
022 015 5 1294 511Ba05 16 4 1 0,18 0,150
022 015 5 1294 511Da06a 16 4 1 0,25 0,210
022 015 5 1294 512Ea06 16 4 1 0,40 0,330
022 015 5 1294 512Ea09a 16 4 1 0,51 0,460
022 015 5 1294 512Fa05 16 4 1 0,18 0,150
022 015 5 1294 515Ca07 16 4 1 0,20 0,180
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022 015 5 1294 515Ca12 16 4 1 0,18 0,140
022 015 5 1294 516Ba06a 17 4 1 0,20 0,180
022 015 5 1294 517Ba05 17 10 1 2,80 2,700
022 015 5 1294 517Ca05 16 4 1 0,40 0,330
022 015 5 1294 517Ca05 17 10 1 1,30 1,210
022 015 8 1294 520Ba07 18 4 1 0,25 0,150
022 015 8 1294 520Ca09 18 5 1 0,33 0,244
022 015 8 1294 520Fa02 18 5 1 0,30 0,160
022 015 8 1294 52 0Fa0 4 18 5 1 0,30 0,160
022 015 8 1294 804Ea11 18 5 1 0,15 0,165
022 015 8 1294 8 0 5Ba0 7 18 5 1 0,30 0,260
022 015 8 1294 8 0 6Ca0 4 18 5 1 0,15 0,130
022 015 8 1294 806Ea07c 18 4 1 0,22 0,200
022 015 8 1294 8 0 8Ba0 9 18 5 1 0,46 0,435
022 015 8 1294 8 0 9Ca0 9 18 5 1 0,20 0,200
022 015 8 1294 811Da06 18 5 1 0,19 0,200
022 015 8 1294 812Ea04 18 5 1 0,33 0,241
022 015 8 1294 814Ba08 18 5 1 0,20 0,150
022 015 8 1294 823Ea03b 18 5 1 0,20 0,190
022 015 8 1294 825Aa07 18 5 1 0,13 0,100
022 015 8 1294 82 5Ba0 9 18 5 1 0,20 0,180
022 015 8 9129 833Ba06q 18 5 1 0,35 0,240
022 015 8 9129 834Ba03c 18 5 1 0,35 0,220
022 015 8 9129 834Ba04c 18 5 1 0,13 0,100

696 022 015-Oplocenky z nov.mat.- drátěné-2 ráhna 15,36 13,483 km

022 211 8 1294 52 0Aa01b 6 12 0,25 0,200
022 211 8 1294 52 0Da0 0b 9 12 0,10 0,100
022 211 8 1294 52 0Da01b 5 12 0,13 0,100
022 211 8 1294 8 0 5Aa01b 6 12 0,15 0,170
022 211 8 1294 806Da02 1 12 0,20 0,200

696 022 211 -Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 0,83 0,770 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 16,19 14,253

023
023

696 023

011
011
011-

5 1294
5 1294

Kontrolní a

119Aa08 
516Ga09a 
srovnávací

4
4

plochy- zřizování

1
1

1,000 
1,000 
2,000 ks

023 113 5 1294 117Da05 15 7 53 SML 1 0,03 0,150
023 113 5 1294 117Da05 16 6 52 SML 1 0,05 0,200
023 113 5 1294 117Da05 16 7 53 SML 1 0,10 0,600
023 113 5 1294 117Da10 16 6 52 SML 1 0,10 0,500
023 113 5 1294 117Ea06 15 7 53 SML 1 0,07 0,630
023 113 5 1294 117Ea06 16 7 53 SML 1 0,10 0, 900
023 113 5 1294 117Ea07 16 6 52 SML 1 0,08 0,400
023 113 5 1294 117Ea10 12 7 63 SML 1 0,05 0,450
023 113 5 1294 117Ea10 13 7 63 SML 1 0,05 0,450
023 113 5 1294 117Ea10 15 7 53 SML 1 0,10 0, 900
023 113 5 1294 118Aa05 16 4 53 SML 1 0,18 1,220
023 113 5 1294 118Ba05 15 7 53 SML 1 0,05 0,250
023 113 5 1294 118Ba07 15 7 53 SML 1 0,02 0,100
023 113 5 1294 118Ba0 9 12 7 63 SML 1 0,10 1,000
023 113 5 1294 118Ba0 9 15 7 53 SML 1 0,20 1,800
023 113 5 1294 118Ba0 9 16 7 53 SML 1 0,07 0,280
023 113 5 1294 118Ca08 11 7 63 SML 1 0,10 0, 900
023 113 5 1294 118Ca08 15 7 63 SML 1 0,25 1,000
023 113 5 1294 119Aa08 11 7 63 SML 1 0,15 1,350
023 113 5 1294 119Aa08 12 7 63 SML 1 0,09 0,810
023 113 5 1294 119Aa08 13 7 63 SML 1 0,33 2,500
023 113 5 1294 119Aa11a 10 7 53 SML 1 0,11 2,000
023 113 5 1294 119Ba08 15 7 53 SML 1 0,06 0,240
023 113 5 1294 119Ba08 16 6 52 SML 1 0,20 1,000
023 113 5 1294 119Ba08 16 7 53 SML 1 1,10 7,400
023 113 5 1294 119Ba11b 16 4 53 SML 1 0,09 0,450
023 113 5 1294 119Ca08 12 7 63 SML 1 0,16 1,710
023 113 5 1294 119Ca08 13 7 63 SML 1 0,05 0,450
023 113 5 1294 119Ca08 16 6 52 SML 1 1,08 8,320
023 113 5 1294 119Ca08 16 6 53 SML 1 0,69 4,760
023 113 5 1294 119Da08 12 7 63 SML 1 0,08 0,500
023 113 5 1294 119Da08 16 6 52 SML 1 0,10 0,280
023 113 5 1294 119Da08 16 7 53 SML 1 0,58 4,140
023 113 5 1294 119Ea08a 12 7 63 SML 1 0,25 1,800
023 113 5 1294 119Ea08a 14 7 63 SML 1 0,08 0,720
023 113 5 1294 119Ea08b 12 7 63 SML 1 0,12 1,000
023 113 5 1294 119Fa06 11 7 63 SML 1 0,07 0,500
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023 113 5 1294 12 0Ca0 5 11 7 63 SML 1 0,05 0,400
023 113 5 1294 120Ca05 12 7 63 SML 1 0,05 0,450
023 113 5 1294 120Ca07 11 7 63 SML 1 0,05 0,450
023 113 5 1294 120Ca07 13 7 63 SML 1 0,03 0,270
023 113 5 1294 120Da07 15 7 53 SML 1 0,22 1,480
023 113 5 1294 120Da07 16 7 53 SML 1 0,20 1,200
023 113 5 1294 121Aa06 11 7 63 SML 1 0,13 1,000
023 113 5 1294 121Aa07 11 7 63 SML 1 0,08 0,600
023 113 5 1294 121Aa07 12 7 63 SML 1 0,10 0,800
023 113 5 1294 121Aa07 13 7 63 SML 1 0,10 0,900
023 113 5 1294 121Ba06a 13 7 63 SML 1 0,06 0,540
023 113 5 1294 121Ba06b 11 7 63 SML 1 0,12 1,000
023 113 5 1294 121Ba06b 12 7 63 SML 1 0,10 0,800
023 113 5 1294 121Ba06b 16 7 53 SML 1 0,39 1,400
023 113 5 1294 121Ca06 14 7 63 SML 1 0,06 0,540
023 113 5 1294 121Ca06 16 6 52 SML 1 0,20 1,300
023 113 5 1294 121Ca06 16 7 53 SML 1 0,20 1,300
023 113 5 1294 121Ca07 15 7 53 SML 1 0,16 1,440
023 113 5 1294 121Ca07 16 6 52 SML 1 0,18 0,720
023 113 5 1294 121Ca07 16 7 53 SML 1 0,28 0,720
023 113 5 1294 121Ea07 16 6 52 SML 1 0,23 1,060
023 113 5 1294 121Ea07 16 7 53 SML 1 0,23 1,300
023 113 5 1294 121Ea07 17 6 52 SML 1 0,37 1,420
023 113 5 1294 121Ea07 17 7 53 SML 1 0,37 1,720
023 113 5 1294 121Fa05 16 4 53 SML 1 0,20 0,800
023 113 5 1294 121Fa05 16 6 53 SML 1 0,89 5,000
023 113 5 1294 121Fa06 17 7 53 SML 1 0,38 1,920
023 113 5 1294 121Ga06 15 7 53 SML 1 0,14 0,560
023 113 5 1294 121Ga06 16 7 53 SML 1 0,15 0,600
023 113 5 1294 122Aa07 16 4 53 SML 1 0,50 2,000
023 113 5 1294 122Aa07 16 7 53 SML 1 1,20 8,300
023 113 5 1294 122Aa08 15 7 63 SML 1 0,15 1,500
023 113 5 1294 122Ca06a 16 6 53 SML 1 0,25 1,500
023 113 5 1294 122Da06b 14 7 63 SML 1 0,19 0,760
023 113 5 1294 122Da06b 15 7 63 SML 1 0,11 0,440
023 113 5 1294 122Da11a 11 7 63 SML 1 0,09 0,800
023 113 5 1294 122Da11b 11 7 63 SML 1 0,04 0,300
023 113 5 1294 122Da11b 12 7 63 SML 1 0,06 0,500
023 113 5 1294 122Da11b 14 7 63 SML 1 0,08 0,720
023 113 5 1294 12 3Aa0 7 11 7 63 SML 1 0,12 1,080
023 113 5 1294 123Ba06 12 7 63 SML 1 0,17 1,530
023 113 5 1294 123Ba11 11 7 63 SML 1 0,14 1,260
023 113 5 1294 123Ca06 16 7 53 SML 1 0,60 3,970
023 113 5 1294 123Da05 16 6 53 SML 1 0,09 0,360
023 113 5 1294 123Da06 11 7 63 SML 1 0,05 0,400
023 113 5 1294 123Da08 12 7 63 SML 1 0,05 0,400
023 113 5 1294 123Da11 11 7 63 SML 1 0,10 0,800
023 113 5 1294 12 3Ea01a 11 7 53 SML 1 0,15 1,400
023 113 5 1294 123Ea08 12 7 63 SML 1 0,04 0,300
023 113 5 1294 123Ea08 14 7 63 SML 1 0,10 0,400
023 113 5 1294 123Ea08 15 7 63 SML 1 0,22 1,050
023 113 5 1294 123Ea11 13 7 63 SML 1 0,08 0,320
023 113 5 1294 123Ea11 14 7 63 SML 1 0,12 0,480
023 113 5 1294 123Ea11 15 7 63 SML 1 0,05 0,200
023 113 5 1294 12 4Aa10b 12 7 63 SML 1 0,05 0,450
023 113 5 1294 12 6Aa0 6 16 6 52 SML 1 0,15 0,900
023 113 5 1294 12 6Aa0 6 16 7 53 SML 1 0,10 0,400
023 113 5 1294 12 6Aa0 9 16 7 53 SML 1 0,10 0,400
023 113 5 1294 126Ba09 15 7 53 SML 1 0,05 0,200
023 113 5 1294 126Ba09 16 4 53 SML 1 0,32 2,350
023 113 5 1294 126Ba09 16 7 53 SML 1 0,05 0,450
023 113 5 1294 126Ba10 16 4 53 SML 1 0,30 2,050
023 113 5 1294 126Ca05 16 6 52 SML 1 0,10 0,900
023 113 5 1294 126Ca05 16 7 53 SML 1 0,10 0,900
023 113 5 1294 126Ca05 17 6 52 SML 1 0,05 0,120
023 113 5 1294 126Ca05 17 7 53 SML 1 0,05 0,120
023 113 5 1294 12 6Ca11a 15 7 53 SML 1 0,16 1,440
023 113 5 1294 126Da10 11 7 63 SML 1 0,02 0,100
023 113 5 1294 126Da10 12 7 63 SML 1 0,03 0,200
023 113 5 1294 12 6Ea0 5b 12 7 63 SML 1 0,05 0,450
023 113 5 1294 126Ea10 15 7 63 SML 1 0,17 0,680
023 113 5 1294 126Ea10 16 7 63 SML 1 0,08 0,320
023 113 5 1294 12 7Aa01 11 7 53 SML 1 0,04 0,250
023 113 5 1294 127Ba04b 16 6 52 SML 1 0,24 0,720
023 113 5 1294 127Ba07 16 6 52 SML 1 0,11 0,440
023 113 5 1294 127Ba10 16 6 52 SML 1 0,13 1,170
023 113 5 1294 127Ca04 14 7 63 SML 1 0,19 1,710
023 113 5 1294 127Ea05 16 6 52 SML 1 0,19 0,950
023 113 5 1294 127Fa03 16 6 52 SML 1 0,13 1,170
023 113 5 1294 12 7 Fa0 5 11 7 63 SML 1 0,05 0,400

Zpracováno dne16.2.2018 14:26:42 ing. Josef Neplech všechna střediska



1-129 LS Šternberk 8
8

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater . služeb | sad.mat. PČ celkem |

023 113 5 1294 12 8Aa0 3 14 7 63 SML 1 0,20 1,300
023 113 5 1294 12 8Aa0 3 15 7 63 SML 1 0,03 0,150
023 113 5 1294 12 8Ba01a 13 7 63 SML 1 0,08 0,350
023 113 5 1294 12 9Aa0 4 15 7 53 SML 1 0,07 0,280
023 113 5 1294 12 9Aa0 9a 10 7 53 SML 1 0,07 0,350
023 113 5 1294 129Ca10 13 7 63 SML 1 0,20 1,500
023 113 5 1294 129Da01a 11 7 63 SML 1 0,17 1,100
023 113 5 1294 12 9Da0 4a 15 7 53 SML 1 0,06 0,240
023 113 5 1294 12 9Da0 4a 17 7 53 SML 1 0,06 0,360
023 113 5 1294 129Da05 11 7 63 SML 1 0,09 0,800
023 113 5 1294 129Da05 12 7 63 SML 1 0,12 1,000
023 113 5 1294 129Da05 14 7 63 SML 1 0,10 0,900
023 113 5 1294 129Da05 15 7 53 SML 1 0,24 1,440
023 113 5 1294 129Da05 16 6 52 SML 1 0,03 0,300
023 113 5 1294 129Da08 15 7 53 SML 1 0,07 0,280
023 113 5 1294 129Ga04 17 6 53 SML 1 0,79 5,160
023 113 5 1294 12 9Ha0 6b 12 7 63 SML 1 0,05 0,450
023 113 5 1294 130Aa04 10 7 53 SML 1 0,01 0,050
023 113 5 1294 130Aa04 12 7 63 SML 1 0,06 0,500
023 113 5 1294 130Ba04 12 7 63 SML 1 0,04 0,300
023 113 5 1294 130Ca11 11 7 63 SML 1 0,07 0,500
023 113 5 1294 130Ca13 11 7 63 SML 1 0,02 0,100
023 113 5 1294 130Ea11 10 7 53 SML 1 0,10 0,500
023 113 5 1294 130Ea11 13 7 63 SML 1 0,05 0,150
023 113 5 1294 131Aa11 12 7 63 SML 1 0,06 0,540
023 113 5 1294 131Ba06 12 7 63 SML 1 0,05 0,450
023 113 5 1294 131Ba06 16 6 52 SML 1 0,17 1,020
023 113 5 1294 131Ba08 11 7 63 SML 1 0,07 0,630
023 113 5 1294 131Ba08 15 7 53 SML 1 0,03 0,180
023 113 5 1294 131Ba08 16 6 52 SML 1 0,17 0,820
023 113 5 1294 131Ba08 16 7 53 SML 1 0,17 1,020
023 113 5 1294 131Ba11 11 7 63 SML 1 0,10 0,800
023 113 5 1294 131Ca06 16 6 52 SML 1 0,09 0,540
023 113 5 1294 131Ca08 16 6 52 SML 1 0,08 0,480
023 113 5 1294 131Da05 15 7 63 SML 1 0,12 1,150
023 113 5 1294 131Da08b 15 7 63 SML 1 0,10 0,700
023 113 5 1294 131Da12a 16 6 52 SML 1 0,13 0,650
023 113 5 1294 131Ea08 15 7 53 SML 1 0,13 0,780
023 113 5 1294 131Ea08 16 7 53 SML 1 0,44 1,870
023 113 5 1294 131Ea08 17 7 53 SML 1 0,44 4,100
023 113 5 1294 131Fa00z 10 7 53 SML 1 0,05 0,250
023 113 5 1294 131Fa10 14 7 63 SML 1 0,27 1,200
023 113 5 1294 131Fa10 15 7 53 SML 1 0,17 0,850
023 113 5 1294 131Fa10 15 7 63 SML 1 0,05 0,300
023 113 5 1294 131Fa10 16 6 52 SML 1 0,21 1,050
023 113 5 1294 131Ga00z 10 7 53 SML 1 0,05 0,250
023 113 5 1294 131Ja10 13 7 63 SML 1 0,13 1,100
023 113 5 1294 131Ja10 14 7 63 SML 1 0,10 0,900
023 113 5 1294 131Ja10 15 7 63 SML 1 0,59 3,050
023 113 5 1294 131Ka06 16 6 52 SML 1 0,13 0,780
023 113 5 1294 131Ka10 16 6 53 SML 1 0,10 0,270
023 113 5 1294 131Ka10 17 6 53 SML 1 0,40 1,600
023 113 5 1294 131Ma10 11 7 63 SML 1 0,15 1,150
023 113 5 1294 132Ba06 12 7 63 SML 1 0,06 0,540
023 113 5 1294 132Ca05 12 7 63 SML 1 0,06 0,500
023 113 5 1294 132Da05 17 7 53 SML 1 0,10 0,400
023 113 5 1294 132Ea01a 10 7 53 SML 1 0,04 0,250
023 113 5 1294 132Ea05 15 7 53 SML 1 0,06 0,360
023 113 5 1294 132Ea05 16 6 52 SML 1 0,04 0,110
023 113 5 1294 132Ea05 16 7 53 SML 1 0,16 0,630
023 113 5 1294 132Ea08b 11 7 63 SML 1 0,10 0,800
023 113 5 1294 132Ea08b 15 7 63 SML 1 0,10 0,900
023 113 5 1294 132Ea08b 16 7 53 SML 1 0,10 0,400
023 113 5 1294 132Fa06 12 7 63 SML 1 0,10 0,900
023 113 5 1294 132Fa06 14 7 63 SML 1 0,05 0,450
023 113 5 1294 132Fa06 17 6 53 SML 1 0,13 0,390
023 113 5 1294 501Aa03b 15 7 53 SML 1 0,05 0,120
023 113 5 1294 501Ca06b 15 7 53 SML 1 0,15 1,350
023 113 5 1294 501Ca06b 17 6 52 SML 1 0,10 0,400
023 113 5 1294 501Ca06b 17 7 53 SML 1 0,10 0,400
023 113 5 1294 501Da06 16 6 52 SML 1 0,20 1,800
023 113 5 1294 501Da06 16 6 53 SML 1 0,20 1,800
023 113 5 1294 502Ba02 16 7 63 SML 1 0,11 0,440
023 113 5 1294 502Ba12 14 7 63 SML 1 0,14 0,670
023 113 5 1294 502Ba12 16 6 53 SML 1 0,15 0,750
023 113 5 1294 502Ba12 16 7 63 SML 1 0,07 0,280
023 113 5 1294 502Ca06a 16 6 52 SML 1 0,09 0,360
023 113 5 1294 502Ca06a 16 6 53 SML 1 0,09 0,540
023 113 5 1294 502Ca06a 16 7 63 SML 1 0,09 0,360
023 113 5 1294 502Ca10b 13 7 63 SML 1 0,02 0,180
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023 113 5 1294 502Ca10b 15 7 53 SML 1 0,16 0,960
023 113 5 1294 502Ca10b 15 7 63 SML 1 0,02 0,170
023 113 5 1294 502Da06a 16 6 52 SML 1 0,18 1,620
023 113 5 1294 502Da10 14 7 63 SML 1 0,12 0,700
023 113 5 1294 502Da10 16 6 52 SML 1 0,13 1,140
023 113 5 1294 502Fa06 14 7 63 SML 1 0,09 0,360
023 113 5 1294 502Fa06 15 7 63 SML 1 0,08 0,340
023 113 5 1294 502Fa06 16 6 52 SML 1 0,14 0,420
023 113 5 1294 502Fa06 16 7 53 SML 1 0,30 1,820
023 113 5 1294 502Fa11 15 7 53 SML 1 0,30 2,700
023 113 5 1294 502Fa11 16 6 52 SML 1 0,09 0,540
023 113 5 1294 503Aa04 16 6 52 SML 1 0,07 0,420
023 113 5 1294 503Aa06 15 7 53 SML 1 0,34 1,760
023 113 5 1294 503Aa06 16 6 52 SML 1 0,55 4,020
023 113 5 1294 503Aa06 17 6 52 SML 1 1,60 10,800
023 113 5 1294 503Ba05 15 7 53 SML 1 0,12 0,480
023 113 5 1294 503Ba06a 15 7 53 SML 1 0,24 2,160
023 113 5 1294 503Ba06a 16 6 52 SML 1 0,19 1,710
023 113 5 1294 503Ba06b 15 7 53 SML 1 0,06 0,540
023 113 5 1294 503Da04a 15 7 53 SML 1 0,15 0,680
023 113 5 1294 504Ba05 16 6 52 SML 1 0,12 1,080
023 113 5 1294 504Ba05 16 7 53 SML 1 0,12 1,080
023 113 5 1294 504Ba06 16 6 52 SML 1 0,20 1,800
023 113 5 1294 504Ba06 16 6 53 SML 1 0,35 2,400
023 113 5 1294 508Aa06 16 6 52 SML 1 0,04 0,100
023 113 5 1294 508Aa06 16 7 53 SML 1 0,30 2,700
023 113 5 1294 510Aa06 15 7 53 SML 1 0,06 0,540
023 113 5 1294 510Aa06 16 6 52 SML 1 0,02 0,120
023 113 5 1294 510Aa06 16 7 53 SML 1 0,02 0,120
023 113 5 1294 510Da04 15 7 53 SML 1 0,05 0,400
023 113 5 1294 511Ba05 15 6 53 SML 1 0,05 0,450
023 113 5 1294 511Ba05 16 6 53 SML 1 0,30 2,700
023 113 5 1294 511Da06a 15 7 53 SML 1 0,06 0,480
023 113 5 1294 511Da06a 16 6 52 SML 1 0,10 0,280
023 113 5 1294 511Ea04 16 6 52 SML 1 0,20 1,800
023 113 5 1294 511Ea05 16 6 52 SML 1 0,20 1,200
023 113 5 1294 512Ba06 15 6 63 SML 1 0,05 0,380
023 113 5 1294 512Da04 14 7 63 SML 1 0,09 0,450
023 113 5 1294 512Da08 14 7 63 SML 1 0,07 0,600
023 113 5 1294 512Da08 16 6 52 SML 1 0,15 0,750
023 113 5 1294 512Da08 16 7 53 SML 1 0,28 1,800
023 113 5 1294 512Ea03 16 6 52 SML 1 0,30 2,250
023 113 5 1294 512Ea06 13 7 63 SML 1 0,05 0,300
023 113 5 1294 512Ea06 14 7 63 SML 1 0,15 0,690
023 113 5 1294 512Ea06 15 7 63 SML 1 0,02 0,080
023 113 5 1294 512Ea09a 15 7 53 SML 1 0,19 1,700
023 113 5 1294 512Ea09a 15 7 63 SML 1 0,04 0,350
023 113 5 1294 512Ea09a 16 6 52 SML 1 0,10 0,450
023 113 5 1294 512Ea09a 16 7 53 SML 1 0,10 0,450
023 113 5 1294 512Fa07 15 6 63 SML 1 0,11 0,430
023 113 5 1294 512Fa09 15 7 63 SML 1 0,03 0,120
023 113 5 1294 512Ga07 14 7 63 SML 1 0,23 1,000
023 113 5 1294 513Aa03 16 6 53 SML 1 0,69 6,700
023 113 5 1294 513Aa04 15 6 53 SML 1 0,80 6,000
023 113 5 1294 513Ba04 15 7 53 SML 1 0,32 2,880
023 113 5 1294 513Ca04b 15 7 53 SML 1 0,07 0,630
023 113 5 1294 513Da03 16 6 52 SML 1 0,13 1,170
023 113 5 1294 514Aa04 17 6 53 SML 1 0,30 2,400
023 113 5 1294 514Ca03 15 7 53 SML 1 0,07 0,420
023 113 5 1294 514Ca10 15 7 53 SML 1 0,20 1,550
023 113 5 1294 514Da05 15 7 53 SML 1 0,38 2,880
023 113 5 1294 514Fa04 16 7 53 SML 1 0,05 0,250
023 113 5 1294 514Fa08a 15 7 53 SML 1 0,04 0,240
023 113 5 1294 515Ca06 16 6 52 SML 1 0,04 0,150
023 113 5 1294 515Ca06 16 6 53 SML 1 0,12 1,080
023 113 5 1294 515Ca06 16 7 53 SML 1 0,10 0,500
023 113 5 1294 515Ca07 14 7 63 SML 1 0,04 0,150
023 113 5 1294 515Ca07 16 6 52 SML 1 0,06 0,180
023 113 5 1294 515Da12 13 7 63 SML 1 0,03 0,160
023 113 5 1294 516Ba06a 16 6 53 SML 1 0,30 1,200
023 113 5 1294 516Ba10 16 6 52 SML 1 0,16 0,800
023 113 5 1294 517Aa06a 15 7 53 SML 1 0,04 0,240
023 113 5 1294 517Ba05 16 7 53 SML 1 0,10 0,400
023 113 5 1294 517Ba11 17 4 53 SML 1 0,19 0,600
023 113 5 1294 517Ca05 16 6 52 SML 1 0,10 0,280
023 113 5 1294 517Ca05 17 7 53 SML 1 0,40 3,600
023 113 5 1294 523Ba02a 14 7 63 SML 1 0,11 0,740
023 113 5 1294 52 3Ba0 6 15 7 53 SML 1 0,14 0,420
023 113 5 1294 52 3Ba0 6 17 6 53 SML 1 0,18 0,540
023 113 5 1294 52 3Ba0 7 14 7 63 SML 1 0,01 0,040
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023 113 5 1294 52 3Ba11 16 6 52 SML 1 0,27 1,520
023 113 5 1294 52 3Da0 8 14 7 63 SML 1 0,07 0,280
023 113 5 1294 52 3Da0 8 16 6 52 SML 1 0,10 0,500
023 113 5 1294 52 3Da0 8 16 6 53 SML 1 0,10 0,300
023 113 5 1294 523Da11 15 7 53 SML 1 0,05 0,250
023 113 5 1294 523Da11 16 6 52 SML 1 0,09 0,810
023 113 5 1294 52 3Ea0 6a 14 7 63 SML 1 0,14 0,560
023 113 5 1294 52 3Ea0 6a 15 7 53 SML 1 0,32 2,280
023 113 5 1294 523Ea10 16 6 52 SML 1 0,23 1,900
023 113 5 9129 12 3Aa11c 16 7 53 SML 1 0,90 7,100
023 113 5 9129 12 3Aa11c 17 7 53 SML 1 0,10 0,270
023 113 7 1294 630Aa04 15 5 69 SML 1 0,20 1,600
023 113 7 1294 630Aa05a 14 5 69 SML 1 0,19 1,500
023 113 7 1294 630Aa12 16 5 69 SML 1 0,16 0,800
023 113 7 1294 630Ba04 14 5 69 SML 1 0,14 1,000
023 113 7 1294 630Ba09 17 5 69 SML 1 0,10 0,400
023 113 7 1294 632Ba03a 14 5 69 SML 1 0,10 0,700
023 113 7 1294 632Ba07 14 5 69 SML 1 0,12 0,900
023 113 7 1294 635Aa03 15 5 69 SML 1 0,12 1,000
023 113 7 1294 635Ba00 9 5 69 SML 1 0,03 0,250
023 113 7 1294 636Aa03a 15 5 69 SML 1 0,12 1,050
023 113 7 1294 636Aa07 13 5 69 SML 1 0,22 2,000
023 113 7 1294 636Aa07 14 5 69 SML 1 0,25 1,800
023 113 7 1294 636Ca05 15 5 69 SML 1 0,10 0,900
023 113 7 1294 636Ca05 17 5 69 SML 1 0,29 1,160
023 113 7 1294 636Da05 14 5 69 SML 1 0,07 0,550
023 113 7 1294 636Da05 15 5 69 SML 1 0,17 1,500
023 113 7 1294 636Da05 16 5 69 SML 1 0,16 1,400
023 113 7 1294 636Ea03 14 5 69 SML 1 0,03 0,200
023 113 7 1294 636Ea04 14 5 69 SML 1 0,22 1,700
023 113 7 1294 636Ea07 14 5 69 SML 1 0,07 0,600
023 113 7 1294 707Da09 16 5 69 SML 1 0,30 2,500
023 113 7 1294 709Ca03 15 5 69 SML 1 0,23 2,000
023 113 7 1294 709Ca03 16 5 69 SML 1 0,08 0,300
023 113 7 1294 710Aa07 14 5 69 SML 1 0,12 0,800
023 113 7 1294 710Aa07 15 5 69 SML 1 0,16 1,400
023 113 7 1294 710Ea07 15 5 69 SML 1 0,15 1,350
023 113 7 1294 711Da07 14 5 69 SML 1 0,08 0,700
023 113 7 1294 711Da09 16 5 69 SML 1 0,08 0,700
023 113 7 1294 712Aa05 16 5 69 SML 1 0,07 0,250
023 113 7 1294 713Ba08 17 5 69 SML 1 0,46 2,760
023 113 7 1294 713Da03 15 5 69 SML 1 0,08 0,700
023 113 7 1294 714Aa05 17 5 69 SML 1 0,12 1,100
023 113 7 1294 714Aa08 15 5 69 SML 1 0,15 1,300
023 113 7 1294 714Aa08 16 5 69 SML 1 0,17 1,500
023 113 7 1294 714Aa08 17 5 69 SML 1 0,45 4,050
023 113 7 1294 714Ba07 16 5 69 SML 1 0,18 1,600
023 113 7 1294 715Aa0 9 15 5 69 SML 1 0,20 1,600
023 113 7 1294 716Ba10 15 5 69 SML 1 0,20 1,600
023 113 7 1294 717Aa04 14 5 69 SML 1 0,20 1,200
023 113 7 1294 717Aa07 14 5 69 SML 1 0,10 0,600
023 113 7 1294 717Aa07 15 5 69 SML 1 0,15 1,200
023 113 7 1294 717Aa07 16 5 69 SML 1 0,35 2,600
023 113 7 1294 717Ba10 17 5 69 SML 1 0,11 1,000
023 113 7 1294 717Ca10 16 5 69 SML 1 0,12 1,050
023 113 7 1294 722Ba05 17 5 69 SML 1 0,12 1,050
023 113 7 1294 72 4Aa0 9 16 5 69 SML 1 0,08 0,700
023 113 7 1294 725Ba06 17 5 69 SML 1 0,30 2,700
023 113 7 1294 72 6Aa0 4 17 5 69 SML 1 0,32 1,280
023 113 7 1294 7 2 6Aa14 17 5 69 SML 1 0,10 0,400
023 113 7 1294 726Ba06 17 5 69 SML 1 0,18 1,620
023 113 7 1294 726Ca05 16 5 69 SML 1 0,30 2,700
023 113 7 1294 726Ea06 16 5 69 SML 1 0,32 0,950
023 113 7 1294 727Ba03 16 5 69 SML 1 0,12 1,080
023 113 7 1294 727Ba07 15 5 69 SML 1 0,20 1,800
023 113 7 1294 727Ca07 16 5 69 SML 1 0,26 1,050
023 113 7 1294 727Ca07 17 5 69 SML 1 0,54 2,160
023 113 7 1294 727Ea05 17 5 69 SML 1 0,21 1,260
023 113 7 1294 72 9Aa0 3 16 5 69 SML 1 0,16 0,500
023 113 7 1294 72 9Aa0 5 16 5 69 SML 1 0,05 0,150
023 113 7 1294 729Ba03 15 5 69 SML 1 0,15 1,300
023 113 7 1294 729Ca08 16 5 69 SML 1 0,10 0,900
023 113 7 1294 729Da03 16 5 69 SML 1 0,10 0,300
023 113 7 1294 729Da06 16 5 69 SML 1 0,08 0,450
023 113 7 1294 731Ca04 16 5 69 SML 1 0,15 1,350
023 113 7 1294 731Ca04 17 5 69 SML 1 0,10 0,600
023 113 7 1294 731Fa10 15 5 69 SML 1 0,20 1,800
023 113 7 1294 732Aa05a 15 5 69 SML 1 0,15 1,200
023 113 7 1294 732Ba07 17 5 69 SML 1 0,20 1,200
023 113 7 1294 732Ca05 16 5 69 SML 1 0,15 0,750
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023 113 7 1294 732Ca05 17 5 69 SML 1 0,23 1,840
023 113 7 1294 732Ca07 16 5 69 SML 1 0,08 0,400
023 113 7 1294 732Da07 16 5 69 SML 1 0,15 0,650
023 113 7 1294 732Da07 17 5 69 SML 1 0,07 0,210
023 113 7 1294 733Aa08 16 5 69 SML 1 0,15 1,350
023 113 7 1294 734Ca11 16 5 69 SML 1 0,15 1,350
023 113 7 1294 7 3 5Ba0 8 16 5 69 SML 1 0,30 2,400
023 113 7 1294 736Ba07 15 5 69 SML 1 0,16 1,400
023 113 7 1294 736Ca04 15 5 69 SML 1 0,16 0,450
023 113 7 1294 7 3 7Aa0 8 15 5 69 SML 1 0,12 1,000
023 113 7 1294 7 3 7Aa10 15 5 69 SML 1 0,08 0,650
023 113 7 1294 738Ba12 15 5 69 SML 1 0,14 1,200
023 113 7 1294 738Ba14 15 5 69 SML 1 0,10 0, 900
023 113 7 1294 740Ca07 16 5 69 SML 1 0,14 1,100
023 113 7 1294 741Ba05 15 5 69 SML 1 0,18 1,450
023 113 7 1294 741Ba05 16 5 69 SML 1 0,10 0,800
023 113 7 1294 7 4 2Aa0 4 16 5 69 SML 1 0,05 0,400
023 113 7 1294 7 4 2Aa10 17 5 69 SML 1 0,10 0,400
023 113 7 1294 742Ba10 17 5 69 SML 1 0,21 1,680
023 113 7 1294 743Ba04 15 5 69 SML 1 0,23 1,450
023 113 7 1294 743Ca08 16 5 69 SML 1 0,46 3,300
023 113 7 1294 743Ca08 17 5 69 SML 1 0,11 0,550
023 113 8 1294 52 0Aa11 16 6 52 SML 1 0,24 1,700
023 113 8 1294 521Ca08 16 6 52 SML 1 0,67 3,400
023 113 8 1294 522Aa03a 16 6 52 SML 1 0,10 0,850
023 113 8 1294 522Aa04a 16 6 52 SML 1 0,02 0,180
023 113 8 1294 522Aa07 17 6 52 SML 1 0,04 0,360
023 113 8 1294 52 2 Fa0 6a 17 6 52 SML 1 0,29 2,000
023 113 8 1294 802Aa08 16 6 52 SML 1 0,65 5,100
023 113 8 1294 802Ba08 16 6 52 SML 1 0,38 3,600
023 113 8 1294 804Ca08 16 6 52 SML 1 0,12 0,750
023 113 8 1294 830Aa06a 16 6 52 SML 1 0,16 0, 950
023 113 8 1294 8 3 0Ca0 6 16 6 52 SML 1 0,19 1,300

696 023 113-Nátěry nebo postřik kultur repelenty- letní Trico 65,52 439,580 tis

023 123 5 1294 118Aa05 16 4 76 SML 1 0,18 1,220
023 123 5 1294 119Ba11b 16 4 76 SML 1 0,09 0,450
023 123 5 1294 121Fa05 16 4 76 SML 1 0,20 0,800
023 123 5 1294 122Aa07 16 4 76 SML 1 0,50 2,000
023 123 5 1294 126Ba09 16 4 76 SML 1 0,32 2,350
023 123 5 1294 126Ba10 16 4 76 SML 1 0,30 2,050
023 123 5 1294 517Ba11 17 4 76 SML 1 0,19 0,600
023 123 8 1294 506Ca04 15 10 76 SML 1 0,03 0,120
023 123 8 1294 506Ca05a 13 10 76 SML 1 0,04 0,160
023 123 8 1294 506Ca09a 15 10 76 SML 2 0,72 5,450
023 123 8 1294 506Ca12a 15 10 76 SML 2 0,64 4,950
023 123 8 1294 506Da01c 14 10 76 SML 1 0,39 1,530
023 123 8 1294 506Da01c 15 10 76 SML 1 0,17 0,670
023 123 8 1294 506Da04a 13 10 76 SML 1 0,03 0,120
023 123 8 1294 506Da06 15 10 76 SML 2 0,18 1,050
023 123 8 1294 52 0Aa11 13 10 76 SML 1 0,07 0,630
023 123 8 1294 52 0Aa11 14 10 76 SML 1 0,02 0,080
023 123 8 1294 520Ba07 18 10 76 SML 1 0,28 2,020
023 123 8 1294 520Ca09 14 10 76 SML 1 0,11 0,450
023 123 8 1294 52 0Da0 5 15 10 76 SML 1 0,13 0,540
023 123 8 1294 52 0Da0 5 16 10 76 SML 2 0,23 1,300
023 123 8 1294 52 0Da0 8 14 10 76 SML 1 0,05 0,270
023 123 8 1294 521Aa04 16 10 76 SML 2 0,04 0,340
023 123 8 1294 521Aa07 15 10 76 SML 2 0,14 1,260
023 123 8 1294 521Aa0 9 14 10 76 SML 1 0,08 0,620
023 123 8 1294 521Aa0 9 15 10 76 SML 2 0,15 1,350
023 123 8 1294 521Ba03 16 10 76 SML 2 0,25 2,230
023 123 8 1294 521Ba04 15 10 76 SML 2 0,21 1,700
023 123 8 1294 521Ba06 14 10 76 SML 1 0,17 0,760
023 123 8 1294 521Ba06 16 10 76 SML 2 0,08 0,720
023 123 8 1294 521Ba09 14 10 76 SML 1 0,03 0,250
023 123 8 1294 521Ca08 15 10 76 SML 2 0,05 0,200
023 123 8 1294 521Da04 13 10 76 SML 1 0,01 0,090
023 123 8 1294 521Da05 16 10 76 SML 1 0,14 1,150
023 123 8 1294 521Da10 13 10 76 SML 1 0,08 0,320
023 123 8 1294 522Aa03a 14 10 76 SML 1 0,06 0,240
023 123 8 1294 522Aa03a 15 10 76 SML 2 0,05 0,450
023 123 8 1294 522Aa03a 16 10 76 SML 2 0,10 0,850
023 123 8 1294 522Aa04a 14 10 76 SML 1 0,11 0,440
023 123 8 1294 522Aa04a 15 10 76 SML 2 0,10 0, 900
023 123 8 1294 522Aa04a 16 10 76 SML 2 0,05 0,360
023 123 8 1294 522Aa07 14 10 76 SML 1 0,05 0,200
023 123 8 1294 522Ba05 15 10 76 SML 2 0,15 1,350
023 123 8 1294 522Ba07 14 10 76 SML 1 0,14 0,620
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023 123 8 1294 522Ba07 15 10 76 SML 2 0,24 2,150
023 123 8 1294 522Ba07 16 10 76 SML 2 0,03 0,300
023 123 8 1294 522Ca05 14 10 76 SML 1 0,02 0,080
023 123 8 1294 522Ca05 15 10 76 SML 2 0,42 3,150
023 123 8 1294 522Ca09 14 10 76 SML 1 0,07 0,300
023 123 8 1294 522Ea03a 14 10 76 SML 1 0,07 0,290
023 123 8 1294 522Ea04 16 10 76 SML 2 0,04 0,320
023 123 8 1294 522Ea06 14 10 76 SML 1 0,07 0,280
023 123 8 1294 522Ea06 15 10 76 SML 2 0,30 2,500
023 123 8 1294 522Ea06 16 10 76 SML 2 0,14 1,020
023 123 8 1294 522Ea09 14 10 76 SML 1 0,03 0,150
023 123 8 1294 52 2 Fa0 6a 14 10 76 SML 1 0,15 1,300
023 123 8 1294 52 2 Fa0 6a 15 10 76 SML 2 0,38 3,100
023 123 8 1294 8 01Ca0 6 14 10 76 SML 1 0,05 0,200
023 123 8 1294 802Aa04 14 10 76 SML 1 0,06 0,240
023 123 8 1294 802Aa08 14 10 76 SML 1 0,08 0,320
023 123 8 1294 802Da08 16 10 76 SML 1 0,21 1,500
023 123 8 1294 802Ea10 14 10 76 SML 1 0,25 1,250
023 123 8 1294 804Aa12 13 10 76 SML 1 0,07 0,300
023 123 8 1294 804Ba05 14 10 76 SML 1 0,19 1,000
023 123 8 1294 804Ba13 13 10 76 SML 1 0,20 1,000
023 123 8 1294 804Ca08 14 10 76 SML 1 0,20 1,050
023 123 8 1294 804Ca10 14 10 76 SML 1 0,13 1,000
023 123 8 1294 804Ea11 12 10 76 SML 1 0,25 1,200
023 123 8 1294 8 0 5Aa11 12 10 76 SML 1 0,10 0,500
023 123 8 1294 805Ba07 14 10 76 SML 1 0,09 0,360
023 123 8 1294 805Ba07 15 10 76 SML 1 0,04 0,190
023 123 8 1294 805Ca12 12 10 76 SML 1 0,10 0,500
023 123 8 1294 806Ba04 14 10 76 SML 1 0,50 3,450
023 123 8 1294 806Ea07a 15 10 76 SML 1 0,04 0,160
023 123 8 1294 807Ca14 11 10 76 SML 1 0,70 4,000
023 123 8 1294 807Fa10a 12 10 76 SML 1 0,60 2,500
023 123 8 1294 8 0 8Aa0 4 14 10 76 SML 1 0,25 2,100
023 123 8 1294 8 0 8Aa0 4 15 10 76 SML 1 0,05 0,200
023 123 8 1294 809Ca07 14 10 76 SML 1 0,11 0,700
023 123 8 1294 809Ca07 15 10 76 SML 1 0,08 0,680
023 123 8 1294 8 0 9Ca0 9 14 10 76 SML 1 0,20 0,650
023 123 8 1294 809Da07 14 10 76 SML 1 0,11 0,750
023 123 8 1294 811Da03 15 10 76 SML 1 0,05 0,350
023 123 8 1294 811Da05 13 10 76 SML 1 0,07 0,600
023 123 8 1294 811Da05 15 10 76 SML 1 0,27 1,780
023 123 8 1294 811Ea05 15 10 76 SML 1 0,11 0,810
023 123 8 1294 812Da05 15 10 76 SML 1 0,07 0,480
023 123 8 1294 812Da09 15 10 76 SML 1 0,09 0,660
023 123 8 1294 812Ea04 15 10 76 SML 1 0,47 3,690
023 123 8 1294 812Ea06 15 10 76 SML 1 0,09 0,660
023 123 8 1294 812Fa04 15 10 76 SML 1 0,20 1,400
023 123 8 1294 813Ca10 14 10 76 SML 1 0,20 1,200
023 123 8 1294 813Da0 9a 14 10 76 SML 1 0,12 0,680
023 123 8 1294 816Ba11 12 10 76 SML 1 0,15 0,600
023 123 8 1294 818Da03 14 10 76 SML 1 0,05 0,450
023 123 8 1294 818Da05 15 10 76 SML 1 0,08 0,460
023 123 8 1294 818Ea05 13 10 76 SML 1 0,20 1,600
023 123 8 1294 822Ba05 14 10 76 SML 1 0,04 0,320
023 123 8 1294 822Ba07 14 10 76 SML 1 0,06 0,480
023 123 8 1294 823Ba04 15 10 76 SML 1 0,09 0,700
023 123 8 1294 823Da10 15 10 76 SML 1 0,05 0,500
023 123 8 1294 823Fa04 15 10 76 SML 1 0,08 0,440
023 123 8 1294 825Ba04 14 10 76 SML 1 0,08 0,650
023 123 8 1294 825Ba05 14 10 76 SML 1 0,12 0,750
023 123 8 1294 82 5Ba0 9 14 10 76 SML 1 0,12 1,050
023 123 8 1294 826Da04 14 10 76 SML 1 0,10 0,800
023 123 8 1294 826Da08 14 10 76 SML 1 0,10 0, 900
023 123 8 1294 826Da08 15 10 76 SML 1 0,14 1,200
023 123 8 1294 827Ca16 12 10 76 SML 1 0,45 2,300
023 123 8 1294 828Ba09a 11 10 76 SML 1 0,06 0,480
023 123 8 1294 82 8Ba0 9b 11 10 76 SML 1 0,30 2,400
023 123 8 1294 828Da15 12 10 76 SML 1 0,60 3,500
023 123 8 1294 828Ea09 12 10 76 SML 1 0,20 1,600
023 123 8 1294 829Ba11 13 10 76 SML 1 0,15 0,600
023 123 8 1294 82 9Ca12 13 10 76 SML 1 0,20 0,800
023 123 8 1294 830Aa06a 14 10 76 SML 1 0,04 0,160
023 123 8 1294 830Aa06a 15 10 76 SML 1 0,06 0,240
023 123 8 1294 8 3 0Ca0 6 14 10 76 SML 1 0,10 0, 900
023 123 8 1294 8 3 0Ca0 9 14 10 76 SML 1 0,20 1,430
023 123 8 1294 830Ca12 11 10 76 SML 1 0,25 1,400
023 123 8 1294 830Da06 14 10 76 SML 1 0,18 1,350
023 123 8 1294 8 3 0Da10 14 10 76 SML 1 0,19 1,200
023 123 8 1294 830Ea10 14 10 76 SML 1 0,10 0, 900
023 123 8 1294 8 31Aa0 6 16 10 76 SML 0,10 0,770
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696 023 123 -Nátěry kultur repelenty-zimní Stop Z 20,11 129,190

023 124 8 1294 62 4Ha0 6 13 10 73 SML 1 0,18 1,400
023 124 8 1294 62 4Ha0 6 14 10 73 SML 1 0,06 0,290
023 124 8 1294 8 01Da0 6 15 10 73 SML 2 0,34 2,450
023 124 8 1294 802Da14 16 10 73 SML 2 0,04 0,300
023 124 8 1294 804Aa03b 13 10 73 SML 1 0,18 1,300
023 124 8 1294 804Aa03b 16 10 73 SML 2 0,07 0,600
023 124 8 1294 8 0 4Aa0 4 13 10 73 SML 1 0,07 0,300
023 124 8 1294 804Da08 16 10 73 SML 2 0,13 1,100
023 124 8 1294 804Da10 16 10 73 SML 2 0,25 2,200
023 124 8 1294 8 0 5Aa0 6 16 10 73 SML 2 0,51 3,550
023 124 8 1294 8 0 5Ba0 6b 15 10 73 SML 2 0,03 0,150
023 124 8 1294 8 0 5Ba0 7 16 10 73 SML 2 0,20 1,800
023 124 8 1294 8 0 5Ba10 15 10 73 SML 2 0,02 0,100
023 124 8 1294 805Ba12 13 10 73 SML 1 0,40 2,500
023 124 8 1294 806Ba04 16 10 73 SML 2 0,05 0,400
023 124 8 1294 806Da07 15 10 73 SML 2 0,21 1,550
023 124 8 1294 8 0 6Da10 15 10 73 SML 2 0,15 1,350
023 124 8 1294 806Ea07a 15 10 73 SML 2 0,26 2,300
023 124 8 1294 807Ba05 16 10 73 SML 2 0,05 0,450
023 124 8 1294 807Ba07 15 10 73 SML 2 0,25 2,280
023 124 8 1294 807Ba07 16 10 73 SML 2 0,08 0,720
023 124 8 1294 807Fa08 15 10 73 SML 2 0,20 1,800
023 124 8 1294 8 0 8Ba0 9 16 10 73 SML 2 0,30 1,600
023 124 8 1294 809Ca07 15 10 73 SML 2 0,15 1,450
023 124 8 1294 811Da05 14 10 73 SML 1 0,11 0, 950
023 124 8 1294 814Aa05 16 10 73 SML 2 0,09 0,750
023 124 8 1294 814Aa07a 16 10 73 SML 2 0,08 0,720
023 124 8 1294 815Ba07 14 10 73 SML 1 0,12 0,870
023 124 8 1294 818Aa00 15 10 73 SML 2 0,12 1,080
023 124 8 1294 818Aa08a 14 10 73 SML 1 0,21 1,250
023 124 8 1294 818Aa08a 15 10 73 SML 2 0,71 5,200
023 124 8 1294 818Aa08b 15 10 73 SML 2 0,25 2,250
023 124 8 1294 818Ba08 15 10 73 SML 2 0,24 1,750
023 124 8 1294 818Da03 16 10 73 SML 2 0,04 0,350
023 124 8 1294 818Da05 16 10 73 SML 2 0,24 2,150
023 124 8 1294 818Da07 16 10 73 SML 2 0,07 0,300
023 124 8 1294 818Ea05 14 10 73 SML 1 0,18 1,100
023 124 8 1294 818Ea05 16 10 73 SML 2 0,13 1,100
023 124 8 1294 818Ea08 14 10 73 SML 1 0,02 0,150
023 124 8 1294 821Fa03 16 10 73 SML 2 0,04 0,400
023 124 8 1294 822Ba04 14 10 73 SML 1 0,18 1,170
023 124 8 1294 822Ba05 14 10 73 SML 1 0,11 0,580
023 124 8 1294 822Ba05 15 10 73 SML 2 0,03 0,200
023 124 8 1294 822Ba07 14 10 73 SML 1 0,03 0,120
023 124 8 1294 822Ba07 16 10 73 SML 2 0,13 1,100
023 124 8 1294 82 3Ca0 4 14 10 73 SML 1 0,02 0,150
023 124 8 1294 82 3Ca0 5 14 10 73 SML 1 0,10 0,600
023 124 8 1294 82 3Da0 5 14 10 73 SML 1 0,23 2,100
023 124 8 1294 82 5Ba0 9 13 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 124 8 1294 82 6Aa0 4 15 10 73 SML 2 0,04 0,380
023 124 8 1294 828Ba07 15 10 73 SML 2 0,06 0,550
023 124 8 1294 828Ca07b 16 10 73 SML 2 0,06 0,400
023 124 8 1294 82 8Da0 3 14 10 73 SML 1 0,22 1,300
023 124 8 1294 831Ba04 16 10 73 SML 2 0,12 1,050
023 124 8 1294 8 31Ba0 6 16 10 73 SML 2 0,36 2,600
023 124 8 1294 832Aa08 13 10 73 SML 1 0,15 1,000
023 124 8 1294 838Ba07 16 10 73 SML 2 0,60 4,800

696 023 124 -Nátěry kultur repelenty-zimní Morsuvin 9,37 70,810

023 151 5 1294 118Aa11 7 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 118Ba0 9 7 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 118Ca08 7 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 118Ca10 7 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 119Aa08 7 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 119Aa10 7 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 119Aa11a 7 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 119Aa11b 7 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 119Da08 7 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 119Ea08b 7 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 512Da04 7 63 SML 1 0,06 0,300
023 151 5 1294 512Ea09a 7 63 SML 1 0,20 1,000
023 151 5 1294 512Ga10 7 63 SML 1 0,10 0,600
023 151 5 1294 515Aa01c 6 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 516Aa01d 6 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 516Ca01c 6 63 SML 1 1,00 5,000
023 151 5 1294 516Da01a 6 63 SML 1 1,00 5,000
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023 151 5 1294 516Ea01b 6 63 SML 1 0,50 2,500
696 023 151-Ochrana náletů repelenty-letní 14,86 74,400

023 163 5 1294 118Aa11 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 118Ba0 9 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 118Ca08 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 118Ca10 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 119Aa08 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 119Aa10 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 119Aa11a 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 119Aa11b 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 119Da08 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 119Ea08b 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 512Da01 10 75 SML 1 0,07 0,350
023 163 5 1294 512Da04 10 75 SML 1 0,06 0,300
023 163 5 1294 512Ea09a 10 75 SML 1 0,20 1,000
023 163 5 1294 512Ga10 10 75 SML 1 0,10 0,500
023 163 5 1294 515Aa01c 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 516Aa01d 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 516Ca01c 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 516Da01a 10 75 SML 1 1,00 5,000
023 163 5 1294 516Ea01b 10 75 SML 1 0,50 2,500
023 163 5 9129 510Fa11a 16 10 75 SML 1 1,00 7,000
023 163 8 1294 52 0Aa13 10 76 SML 1 1,00 5,000
023 163 8 1294 52 0Da0 8 10 76 SML 1 0,20 0, 900
023 163 8 1294 521Aa0 9 10 76 SML 1 0,36 1,800
023 163 8 1294 521Ca05 10 76 SML 1 0,14 0,700

696 023 163-Ochrana náletů repelenty-zimní Stop Z 17,63 90,050

023 181 5 1294 117Aa11 14 10 75 SML 1 0,47 1,880
023 181 5 1294 117Aa11 15 10 75 SML 1 0,08 0,320
023 181 5 1294 117Ba01a 13 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 117Ba11 14 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 117Ba11 15 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 117Ca01 13 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 117Ca02b 13 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 117Ca13 12 10 75 SML 1 0,06 0,220
023 181 5 1294 117Da05 15 10 75 SML 1 0,03 0,150
023 181 5 1294 117Da05 16 10 75 SML 1 0,10 0,600
023 181 5 1294 117Da05 16 12 51 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 117Da10 16 12 51 SML 1 0,10 0,500
023 181 5 1294 117Ea06 15 10 75 SML 1 0,20 1,430
023 181 5 1294 117Ea06 16 10 75 SML 1 0,10 0, 900
023 181 5 1294 117Ea07 16 12 51 SML 1 0,08 0,400
023 181 5 1294 117Ea10 12 10 75 SML 1 0,05 0,400
023 181 5 1294 117Ea10 14 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 117Ea10 15 10 75 SML 1 0,31 1,750
023 181 5 1294 118Aa01a 15 10 75 SML 1 0,08 0,350
023 181 5 1294 118Ba05 15 10 75 SML 1 0,05 0,250
023 181 5 1294 118Ba07 15 10 75 SML 1 0,02 0,100
023 181 5 1294 118Ba09 14 10 75 SML 1 0,30 1,200
023 181 5 1294 118Ba09 15 10 75 SML 1 0,20 1,800
023 181 5 1294 118Ba09 16 10 75 SML 1 0,07 0,280
023 181 5 1294 118Ca08 11 10 75 SML 1 0,05 0,400
023 181 5 1294 118Ca08 13 10 75 SML 1 0,05 0,410
023 181 5 1294 118Ca08 14 10 75 SML 1 0,08 0,320
023 181 5 1294 118Da01a 13 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 118Da09 12 10 75 SML 1 0,04 0,300
023 181 5 1294 118Da09 14 10 75 SML 1 0,20 0,800
023 181 5 1294 119Aa08 11 10 75 SML 1 0,12 1,000
023 181 5 1294 119Ba08 15 10 75 SML 1 0,06 0,240
023 181 5 1294 119Ba08 16 10 75 SML 1 1,10 7,400
023 181 5 1294 119Ba08 16 10 76 SML 1 0,20 1,000
023 181 5 1294 119Ca08 12 10 75 SML 1 0,16 1,100
023 181 5 1294 119Ca08 14 10 75 SML 1 0,20 0,800
023 181 5 1294 119Ca08 16 10 75 SML 1 0,69 4,760
023 181 5 1294 119Ca08 16 10 76 SML 1 0,30 2,700
023 181 5 1294 119Ca08 16 12 51 SML 1 0,78 5,620
023 181 5 1294 119Da08 12 10 75 SML 1 0,08 0,600
023 181 5 1294 119Da08 15 10 75 SML 1 0,38 1,800
023 181 5 1294 119Da08 16 10 75 SML 1 0,78 5,030
023 181 5 1294 119Da08 16 12 51 SML 1 0,10 0,280
023 181 5 1294 119Ea01a 10 10 75 SML 1 0,09 0,800
023 181 5 1294 119Ea08a 12 10 75 SML 1 0,05 0,400
023 181 5 1294 119Ea08a 14 10 75 SML 1 0,23 1,320
023 181 5 1294 119Ea08b 12 10 75 SML 1 0,06 0,400
023 181 5 1294 119Ea08b 14 10 75 SML 1 0,08 0,320
023 181 5 1294 12 0Ca0 5 14 10 75 SML 1 0,22 0,880
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023 181 5 1294 12 0Ca0 5 15 10 75 SML 1 0,06 0,270
023 181 5 1294 120Da07 11 10 75 SML 1 0,12 0,400
023 181 5 1294 120Da07 14 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 120Da07 15 10 75 SML 1 0,22 1,480
023 181 5 1294 120Da07 16 10 75 SML 1 0,20 1,200
023 181 5 1294 120Ea06 14 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 121Aa06 11 10 75 SML 1 0,13 1,000
023 181 5 1294 121Aa07 11 10 75 SML 1 0,08 0,600
023 181 5 1294 121Aa07 12 10 75 SML 1 0,10 0,800
023 181 5 1294 121Aa07 13 10 75 SML 1 0,10 0,900
023 181 5 1294 121Aa07 14 10 75 SML 1 0,20 0,800
023 181 5 1294 121Ba04b 12 10 75 SML 1 0,06 0,140
023 181 5 1294 121Ba06a 13 10 75 SML 1 0,12 0,840
023 181 5 1294 121Ba06b 13 10 75 SML 1 0,06 0,500
023 181 5 1294 121Ba06b 14 10 75 SML 1 0,19 0,900
023 181 5 1294 121Ba06b 15 10 75 SML 1 0,21 1,150
023 181 5 1294 121Ba06b 16 10 75 SML 1 0,39 1,400
023 181 5 1294 121Ca06 14 10 75 SML 1 0,12 0,780
023 181 5 1294 121Ca06 15 10 75 SML 1 0,02 0,140
023 181 5 1294 121Ca06 16 10 75 SML 1 0,39 2,310
023 181 5 1294 121Ca06 16 10 76 SML 1 0,20 1,300
023 181 5 1294 121Ca07 11 10 75 SML 1 0,08 0,300
023 181 5 1294 121Ca07 15 10 75 SML 1 0,16 1,440
023 181 5 1294 121Ca07 16 10 75 SML 1 0,28 0,720
023 181 5 1294 121Ca07 16 10 76 SML 1 0,18 0,720
023 181 5 1294 121Da09 13 10 75 SML 1 0,06 0,240
023 181 5 1294 121Da09 14 10 75 SML 1 0,06 0,240
023 181 5 1294 121Da09 15 10 75 SML 1 0,14 0,560
023 181 5 1294 121Ea07 16 10 75 SML 1 0,23 1,300
023 181 5 1294 121Ea07 16 10 76 SML 1 0,23 1,060
023 181 5 1294 121Ea07 17 10 75 SML 1 0,37 1,720
023 181 5 1294 121Ea07 17 10 76 SML 1 0,37 1,420
023 181 5 1294 121Fa05 13 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 121Fa05 16 10 75 SML 1 0,89 5,000
023 181 5 1294 121Fa06 17 10 75 SML 1 0,38 1,920
023 181 5 1294 121Ga06 13 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 121Ga06 15 10 75 SML 1 0,34 1,360
023 181 5 1294 121Ga06 16 10 75 SML 1 0,15 0,600
023 181 5 1294 122Aa04b 13 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 122Aa04b 14 10 75 SML 1 0,05 0,400
023 181 5 1294 122Aa07 16 10 75 SML 1 1,20 8,300
023 181 5 1294 122Ba03 16 10 75 SML 1 0,76 5,395
023 181 5 1294 122Ca06a 16 10 75 SML 1 0,25 1,500
023 181 5 1294 122Da06b 12 10 75 SML 1 0,06 0,500
023 181 5 1294 122Da06b 13 10 75 SML 1 0,05 0,410
023 181 5 1294 122Da06b 14 10 75 SML 1 0,19 0,760
023 181 5 1294 122Da11a 11 10 75 SML 1 0,09 0,700
023 181 5 1294 122Da11b 11 10 75 SML 1 0,04 0,300
023 181 5 1294 122Da11b 12 10 75 SML 1 0,06 0,490
023 181 5 1294 122Da11b 13 10 75 SML 1 0,06 0,490
023 181 5 1294 122Da11b 14 10 75 SML 1 0,18 1,120
023 181 5 1294 12 3Aa0 7 11 10 75 SML 1 0,06 0,300
023 181 5 1294 123Ba11 11 10 75 SML 1 0,40 2,000
023 181 5 1294 123Ca06 16 10 75 SML 1 0,60 3, 970
023 181 5 1294 123Da05 16 10 75 SML 1 0,18 0,720
023 181 5 1294 123Da06 11 10 75 SML 1 0,05 0,400
023 181 5 1294 123Da08 12 10 75 SML 1 0,05 0,400
023 181 5 1294 123Da11 11 10 75 SML 1 0,10 0,800
023 181 5 1294 12 3Ea01a 11 10 75 SML 1 0,15 1,000
023 181 5 1294 12 3Ea01a 13 10 75 SML 1 0,10 0, 900
023 181 5 1294 123Ea08 12 10 75 SML 1 0,05 0,400
023 181 5 1294 123Ea08 14 10 75 SML 1 0,12 0,480
023 181 5 1294 123Ea11 13 10 75 SML 1 0,08 0,320
023 181 5 1294 12 4Aa10b 11 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 12 4Aa10b 12 10 75 SML 1 0,05 0,450
023 181 5 1294 12 4Aa10b 13 10 75 SML 1 0,02 0,080
023 181 5 1294 12 5Aa10 12 10 75 SML 1 0,12 1,000
023 181 5 1294 125Aa12b 12 10 75 SML 1 0,12 0,480
023 181 5 1294 12 6Aa01a 13 10 75 SML 1 0,10 0, 900
023 181 5 1294 12 6Aa0 6 16 10 75 SML 1 0,35 2,300
023 181 5 1294 12 6Aa0 6 16 10 76 SML 1 0,15 0, 900
023 181 5 1294 12 6Aa0 9 16 10 75 SML 1 0,20 0,800
023 181 5 1294 126Ba09 15 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 126Ba09 16 10 75 SML 1 0,05 0,450
023 181 5 1294 126Ca102 11 10 75 SML 1 0,13 0,500
023 181 5 1294 126Ca103 11 10 75 SML 1 0,05 0,100
023 181 5 1294 126Ca05 16 10 75 SML 1 0,20 1,300
023 181 5 1294 126Ca05 16 10 76 SML 1 0,10 0, 900
023 181 5 1294 126Ca05 17 10 75 SML 1 0,05 0,120
023 181 5 1294 12 6Ca0 5 17 10 76 SML 1 0,05 0,120
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023 181 5 1294 12 6Ca11a 15 10 75 SML 1 0,16 1,440
023 181 5 1294 126Da10 11 10 75 SML 1 0,02 0,100
023 181 5 1294 126Da10 12 10 75 SML 1 0,03 0,200
023 181 5 1294 126Da10 15 10 75 SML 1 0,24 1,700
023 181 5 1294 12 6Ea0 5b 12 10 75 SML 1 0,05 0,450
023 181 5 1294 126Ea10 12 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 126Ea10 14 10 75 SML 1 0,35 1,400
023 181 5 1294 126Ea10 16 10 75 SML 1 0,11 0,440
023 181 5 1294 12 7Ba0 4b 16 12 51 SML 1 0,24 0,720
023 181 5 1294 12 7Ba0 7 16 12 51 SML 1 0,11 0,440
023 181 5 1294 12 7Ba0 8 15 10 75 SML 1 0,15 0,600
023 181 5 1294 12 7Ba10 14 10 75 SML 1 0,20 0,800
023 181 5 1294 127Ba10 15 10 75 SML 1 0,30 1,200
023 181 5 1294 127Ba10 16 12 51 SML 1 0,13 1,170
023 181 5 1294 127Ca04 14 10 75 SML 1 0,24 2,100
023 181 5 1294 127Ea05 16 12 51 SML 1 0,19 0,950
023 181 5 1294 127Fa03 16 12 51 SML 1 0,13 1,170
023 181 5 1294 127Fa05 11 10 75 SML 1 0,05 0,350
023 181 5 1294 12 8Aa0 3 14 10 75 SML 1 0,10 0,900
023 181 5 1294 128Ba01a 13 10 75 SML 1 0,08 0,320
023 181 5 1294 129Aa04 15 10 75 SML 1 0,07 0,280
023 181 5 1294 12 9Aa0 9a 10 10 75 SML 1 0,07 0,500
023 181 5 1294 12 9Aa0 9a 11 10 75 SML 1 0,13 1,000
023 181 5 1294 12 9Aa0 9a 14 10 75 SML 1 0,22 0,880
023 181 5 1294 12 9Aa0 9a 15 10 75 SML 1 0,12 0,500
023 181 5 1294 12 9Aa0 9b 15 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 12 9Aa12 13 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 12 9Aa12 15 10 75 SML 1 0,08 0,350
023 181 5 1294 129Ba10 13 10 75 SML 1 0,01 0,040
023 181 5 1294 129Ba10 14 10 75 SML 1 0,09 0,360
023 181 5 1294 129Ba10 15 10 75 SML 1 0,09 0,360
023 181 5 1294 129Ca10 13 10 75 SML 1 0,70 3,800
023 181 5 1294 129Da03 14 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 129Da04a 15 10 75 SML 1 0,06 0,240
023 181 5 1294 129Da04a 17 10 75 SML 1 0,06 0,360
023 181 5 1294 129Da05 11 10 75 SML 1 0,11 0,900
023 181 5 1294 129Da05 12 10 75 SML 1 0,12 0,900
023 181 5 1294 129Da05 14 10 75 SML 1 0,59 2,880
023 181 5 1294 129Da05 15 10 75 SML 1 0,24 1,440
023 181 5 1294 129Da05 16 12 51 SML 1 0,03 0,300
023 181 5 1294 129Da08 10 10 75 SML 1 0,10 0,700
023 181 5 1294 129Da08 14 10 75 SML 1 0,15 0,600
023 181 5 1294 129Da08 15 10 75 SML 1 0,54 2,180
023 181 5 1294 129Ga04 17 10 75 SML 1 0,79 5,160
023 181 5 1294 129Ga04 17 12 51 SML 1 0,60 4,400
023 181 5 1294 129Ha06b 17 12 51 SML 1 0,28 1,480
023 181 5 1294 130Aa04 12 10 75 SML 1 0,06 0,450
023 181 5 1294 130Aa04 13 10 75 SML 1 0,14 0,560
023 181 5 1294 130Ba04 12 10 75 SML 1 0,04 0,300
023 181 5 1294 130Ba04 13 10 75 SML 1 0,08 0,720
023 181 5 1294 130Ba04 16 12 51 SML 1 0,29 2,050
023 181 5 1294 130Ba04 17 12 51 SML 1 1,10 7,460
023 181 5 1294 130Ca11 11 10 75 SML 1 0,07 0,500
023 181 5 1294 130Ca13 11 10 75 SML 1 0,02 0,100
023 181 5 1294 130Ea11 10 10 75 SML 1 0,10 0,500
023 181 5 1294 131Aa11 12 10 75 SML 1 0,06 0,200
023 181 5 1294 131Ba06 12 10 75 SML 1 0,05 0,400
023 181 5 1294 131Ba06 16 12 51 SML 1 0,17 1,020
023 181 5 1294 131Ba08 11 10 75 SML 1 0,07 0,500
023 181 5 1294 131Ba08 12 10 75 SML 1 0,06 0,500
023 181 5 1294 131Ba08 15 10 75 SML 1 0,03 0,180
023 181 5 1294 131Ba08 16 10 75 SML 1 0,17 1,020
023 181 5 1294 131Ba08 16 10 76 SML 1 0,17 0,820
023 181 5 1294 131Ba11 11 10 75 SML 1 0,10 0,800
023 181 5 1294 131Ca06 16 12 51 SML 1 0,09 0,540
023 181 5 1294 131Ca08 16 12 51 SML 1 0,08 0,480
023 181 5 1294 131Da12a 16 12 51 SML 1 0,13 0,650
023 181 5 1294 131Ea08 15 10 75 SML 1 0,13 0,780
023 181 5 1294 131Ea08 16 10 75 SML 1 0,44 1,870
023 181 5 1294 131Ea08 17 10 75 SML 1 0,44 4,100
023 181 5 1294 131Fa00z 10 10 75 SML 1 0,05 0,300
023 181 5 1294 131Fa10 14 10 75 SML 1 0,30 1,200
023 181 5 1294 131Fa10 15 10 75 SML 1 0,17 0,850
023 181 5 1294 131Fa10 16 12 51 SML 1 0,21 1,050
023 181 5 1294 131Ga00z 10 10 75 SML 1 0,07 0,450
023 181 5 1294 131Ga10 11 10 75 SML 1 0,15 1,000
023 181 5 1294 131Ja10 12 10 75 SML 1 0,14 0,500
023 181 5 1294 131Ja10 13 10 75 SML 1 0,29 1,800
023 181 5 1294 131Ja10 14 10 75 SML 1 0,70 3,300
023 181 5 1294 131Ka06 16 12 51 SML 1 0,13 0,780
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023 181 5 1294 131Ka10 14 10 75 SML 1 0,18 0,720
023 181 5 1294 131Ka10 16 10 75 SML 1 0,20 0,670
023 181 5 1294 131Ka10 17 10 75 SML 1 0,40 1,600
023 181 5 1294 131Ma10 11 10 75 SML 1 0,15 1,200
023 181 5 1294 131Na00z 10 10 75 SML 1 0,09 0,700
023 181 5 1294 132Ba06 12 10 75 SML 1 0,06 0,540
023 181 5 1294 132Ca05 12 10 75 SML 1 0,06 0,500
023 181 5 1294 132Ca05 14 10 75 SML 1 0,14 0,560
023 181 5 1294 132Ca11 16 10 75 SML 1 0,43 3,700
023 181 5 1294 132Da05 16 10 75 SML 1 0,38 2,375
023 181 5 1294 132Da05 17 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 132Ea05 15 10 75 SML 1 0,06 0,360
023 181 5 1294 132Ea05 16 10 75 SML 1 0,16 0,630
023 181 5 1294 132Ea05 16 12 51 SML 1 0,04 0,110
023 181 5 1294 132Ea06a 15 10 75 SML 1 0,30 2,040
023 181 5 1294 132Ea08b 11 10 75 SML 1 0,10 0,800
023 181 5 1294 132Ea08b 15 10 75 SML 1 0,24 2,150
023 181 5 1294 132Ea08b 16 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 132Fa00 15 10 75 SML 1 0,08 0,390
023 181 5 1294 132Fa06 12 10 75 SML 1 0,05 0,400
023 181 5 1294 132Fa06 13 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 132Fa06 14 10 75 SML 1 0,28 1,370
023 181 5 1294 132Fa06 15 10 75 SML 1 0,26 1,930
023 181 5 1294 132Fa06 17 10 75 SML 1 0,13 0,390
023 181 5 1294 132Ga06b 12 10 75 SML 1 0,05 0,300
023 181 5 1294 501Aa03b 15 10 75 SML 1 0,05 0,120
023 181 5 1294 501Ba01a 8 10 75 SML 1 0,07 0,500
023 181 5 1294 501Ba06 16 10 75 SML 1 0,04 0,160
023 181 5 1294 501Ba11 13 10 75 SML 1 0,03 0,120
023 181 5 1294 501Ba11 14 10 75 SML 1 0,12 0,480
023 181 5 1294 501Ca01a 8 10 75 SML 1 0,08 0,320
023 181 5 1294 501Ca01b 8 10 75 SML 1 0,08 0,720
023 181 5 1294 501Ca06a 13 10 75 SML 1 0,08 0,300
023 181 5 1294 501Ca06b 14 10 75 SML 1 0,15 0,600
023 181 5 1294 501Ca06b 15 10 75 SML 1 0,16 1,400
023 181 5 1294 501Ca06b 17 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 501Ca06b 17 10 76 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 501Ca11a 11 10 75 SML 1 0,05 0,450
023 181 5 1294 501Ca11b 11 10 75 SML 1 0,08 0,570
023 181 5 1294 501Da103 10 10 75 SML 1 0,23 0,880
023 181 5 1294 501Da104 12 10 75 SML 1 0,11 0,440
023 181 5 1294 501Da105 12 10 75 SML 1 0,06 0,250
023 181 5 1294 501Da106 12 10 75 SML 1 0,08 0,300
023 181 5 1294 501Da06 16 10 75 SML 1 0,20 1,800
023 181 5 1294 501Da06 16 10 76 SML 1 0,20 1,800
023 181 5 1294 502Ba12 16 10 75 SML 1 0,15 0,750
023 181 5 1294 502Ca06a 16 10 75 SML 1 0,09 0,540
023 181 5 1294 502Ca06a 16 12 51 SML 1 0,09 0,360
023 181 5 1294 502Ca10a 13 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 502Ca10a 14 10 75 SML 1 0,04 0,270
023 181 5 1294 502Ca10b 11 10 75 SML 1 0,08 0,720
023 181 5 1294 502Ca10b 13 10 75 SML 1 0,07 0,390
023 181 5 1294 502Ca10b 15 10 75 SML 1 0,16 0,960
023 181 5 1294 502Da06a 16 12 51 SML 1 0,18 1,620
023 181 5 1294 502Da10 10 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 502Da10 14 10 75 SML 1 0,14 0,760
023 181 5 1294 502Da10 15 10 75 SML 1 0,19 1,375
023 181 5 1294 502Da10 16 12 51 SML 1 0,13 1,140
023 181 5 1294 502Ea00 8 10 75 SML 1 0,05 0,450
023 181 5 1294 502Ea12 13 10 75 SML 1 0,04 0,360
023 181 5 1294 502Fa00 8 10 75 SML 1 0,01 0,090
023 181 5 1294 502Fa06 13 10 75 SML 1 0,10 0,600
023 181 5 1294 502Fa06 14 10 75 SML 1 0,16 0,920
023 181 5 1294 502Fa06 16 10 75 SML 1 0,30 1,820
023 181 5 1294 502Fa06 16 12 51 SML 1 0,14 0,420
023 181 5 1294 502Fa11 14 10 75 SML 1 0,09 0,560
023 181 5 1294 502Fa11 15 10 75 SML 1 0,30 2,700
023 181 5 1294 502Fa11 16 12 51 SML 1 0,09 0,540
023 181 5 1294 503Aa04 13 10 75 SML 1 0,02 0,180
023 181 5 1294 503Aa04 14 10 75 SML 1 0,14 1,280
023 181 5 1294 503Aa04 16 12 51 SML 1 0,07 0,420
023 181 5 1294 503Aa05 14 10 75 SML 1 0,10 0,540
023 181 5 1294 503Aa06 12 10 75 SML 1 0,12 1,080
023 181 5 1294 503Aa06 13 10 75 SML 1 0,16 0,760
023 181 5 1294 503Aa06 14 10 75 SML 1 0,38 1,580
023 181 5 1294 503Aa06 15 10 75 SML 1 0,36 1,840
023 181 5 1294 503Aa06 16 12 51 SML 1 0,55 4,020
023 181 5 1294 503Aa06 17 12 51 SML 1 1,60 10,800
023 181 5 1294 503Aa09 12 10 75 SML 1 0,22 1,980
023 181 5 1294 503Aa09 13 10 75 SML 1 0,10 0,450
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023 181 5 1294 503Ba05 12 10 75 SML 1 0,05 0,300
023 181 5 1294 503Ba05 14 10 75 SML 1 0,25 1,030
023 181 5 1294 503Ba05 15 10 75 SML 1 0,12 0,480
023 181 5 1294 503Ba06a 14 10 75 SML 1 0,14 1,060
023 181 5 1294 503Ba06a 15 10 75 SML 1 0,24 2,160
023 181 5 1294 503Ba06a 16 12 51 SML 1 0,19 1,710
023 181 5 1294 503Ba06b 15 10 75 SML 1 0,06 0,540
023 181 5 1294 503Da04a 14 10 75 SML 1 0,07 0,280
023 181 5 1294 503Da04a 15 10 75 SML 1 0,24 1,280
023 181 5 1294 503Da04b 11 10 75 SML 1 0,06 0,540
023 181 5 1294 50 3Ea0 9 14 10 75 SML 1 0,10 0,341
023 181 5 1294 504Ba05 11 10 75 SML 1 0,11 0,840
023 181 5 1294 504Ba05 13 10 75 SML 1 0,05 0,215
023 181 5 1294 504Ba05 14 10 75 SML 1 0,01 0,040
023 181 5 1294 504Ba05 16 10 75 SML 1 0,12 1,080
023 181 5 1294 504Ba05 16 10 76 SML 1 0,12 1,080
023 181 5 1294 504Ba06 11 10 75 SML 1 0,07 0,540
023 181 5 1294 504Ba06 12 10 75 SML 1 0,04 0,360
023 181 5 1294 504Ba06 13 10 75 SML 1 0,09 0,630
023 181 5 1294 504Ba06 14 10 75 SML 1 0,02 0,120
023 181 5 1294 504Ba06 16 10 75 SML 1 0,35 2,400
023 181 5 1294 504Ba06 16 10 76 SML 1 0,20 1,800
023 181 5 1294 50 4 Fa10 14 10 75 SML 1 0,08 0,200
023 181 5 1294 508Aa06 16 10 75 SML 1 0,30 2,700
023 181 5 1294 508Aa06 16 12 51 SML 1 0,04 0,100
023 181 5 1294 510Aa06 15 10 75 SML 1 0,06 0,540
023 181 5 1294 510Aa06 16 10 75 SML 1 0,06 0,280
023 181 5 1294 510Aa06 16 10 76 SML 1 0,02 0,120
023 181 5 1294 510Ca00 9 10 75 SML 1 0,09 0,560
023 181 5 1294 510Ca06 12 10 75 SML 1 0,03 0,270
023 181 5 1294 510Ca06 13 10 75 SML 1 0,41 2,215
023 181 5 1294 510Ca06 14 10 75 SML 1 0,10 0,620
023 181 5 1294 510Ca06 15 10 75 SML 1 0,30 2,175
023 181 5 1294 510Da04 15 10 75 SML 1 0,05 0,400
023 181 5 1294 510Fa11 15 10 75 SML 1 0,18 1,330
023 181 5 1294 510Fa11 16 10 75 SML 1 0,08 0,500
023 181 5 1294 511Aa03b 14 10 75 SML 1 0,11 0,690
023 181 5 1294 511Aa05a 13 10 75 SML 1 0,12 0,790
023 181 5 1294 511Aa05a 14 10 75 SML 1 0,15 0,850
023 181 5 1294 511Aa05a 15 10 75 SML 1 0,03 0,120
023 181 5 1294 511Aa0 9 15 10 75 SML 1 0,05 0,270
023 181 5 1294 511Ba01a 8 10 75 SML 1 0,05 0,440
023 181 5 1294 511Ba01c 8 10 75 SML 1 0,08 0,700
023 181 5 1294 511Ba04b 13 10 75 SML 1 0,09 0,610
023 181 5 1294 511Ba05 14 10 75 SML 1 0,22 1,430
023 181 5 1294 511Ba05 15 10 75 SML 1 0,05 0,450
023 181 5 1294 511Ba05 16 10 75 SML 1 0,53 4,270
023 181 5 1294 511Ca05 16 10 75 SML 1 0,45 2,995
023 181 5 1294 511Da06a 13 10 75 SML 1 0,06 0,350
023 181 5 1294 511Da06a 15 10 75 SML 1 0,12 1,020
023 181 5 1294 511Da06a 16 12 51 SML 1 0,10 0,280
023 181 5 1294 511Ea01 14 10 75 SML 1 0,03 0,180
023 181 5 1294 511Ea03 14 10 75 SML 1 0,16 0, 900
023 181 5 1294 511Ea04 16 12 51 SML 1 0,20 1,800
023 181 5 1294 511Ea05 14 10 75 SML 1 0,20 1,440
023 181 5 1294 511Ea05 16 12 51 SML 1 0,20 1,200
023 181 5 1294 511Ea11 14 10 75 SML 1 0,24 1,710
023 181 5 1294 512Aa10 14 10 75 SML 1 0,10 0,750
023 181 5 1294 512Ba01b 8 10 75 SML 1 0,05 0,420
023 181 5 1294 512Ba06 13 10 75 SML 1 0,04 0,175
023 181 5 1294 512Ba06 14 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 512Ba13 11 10 75 SML 1 0,13 1,150
023 181 5 1294 512Da04 14 10 75 SML 1 0,02 0,080
023 181 5 1294 512Da06 14 10 75 SML 1 0,03 0,240
023 181 5 1294 512Da08 13 10 75 SML 1 0,09 0,620
023 181 5 1294 512Da08 14 10 75 SML 1 0,10 0, 900
023 181 5 1294 512Da08 16 10 75 SML 1 0,28 1,800
023 181 5 1294 512Da08 16 12 51 SML 1 0,15 0,750
023 181 5 1294 512Ea01a 7 10 75 SML 1 0,38 2,800
023 181 5 1294 512Ea03 16 12 51 SML 1 0,30 2,250
023 181 5 1294 512Ea06 12 10 75 SML 1 0,04 0,240
023 181 5 1294 512Ea06 13 10 75 SML 1 0,09 0,550
023 181 5 1294 512Ea06 14 10 75 SML 1 0,35 1,590
023 181 5 1294 512Ea09a 12 10 75 SML 1 0,04 0,190
023 181 5 1294 512Ea09a 13 10 75 SML 1 0,11 0,810
023 181 5 1294 512Ea09a 15 10 75 SML 1 0,19 1,700
023 181 5 1294 512Ea09a 16 10 75 SML 1 0,10 0,450
023 181 5 1294 512Ea09a 16 10 76 SML 1 0,10 0,450
023 181 5 1294 512Ea09b 13 10 75 SML 1 0,04 0,110
023 181 5 1294 512Fa07 12 10 75 SML 1 0,04 0,160
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023 181 5 1294 512Fa07 13 10 75 SML 1 0,04 0,160
023 181 5 1294 512Fa07 14 10 75 SML 1 0,01 0,040
023 181 5 1294 512Ga06 11 10 75 SML 1 0,16 1,350
023 181 5 1294 512Ga06 13 10 75 SML 1 0,05 0,220
023 181 5 1294 512Ga06 14 10 75 SML 1 0,20 0,980
023 181 5 1294 512Ga07 11 10 75 SML 1 0,18 1,080
023 181 5 1294 512Ga07 13 10 75 SML 1 0,02 0,100
023 181 5 1294 512Ga07 14 10 75 SML 1 0,23 0,930
023 181 5 1294 512Ga07 16 10 75 SML 1 0,05 0,300
023 181 5 1294 512Ga10 11 10 75 SML 1 0,08 0,720
023 181 5 1294 513Aa00 8 10 75 SML 1 0,10 0,900
023 181 5 1294 513Aa00 9 10 75 SML 1 0,18 1,600
023 181 5 1294 513Aa01a 7 10 75 SML 1 0,09 0,690
023 181 5 1294 513Aa02b 13 10 75 SML 1 0,04 0,240
023 181 5 1294 513Aa02b 14 10 75 SML 1 0,01 0,060
023 181 5 1294 513Aa03 16 10 75 SML 1 0,69 6,700
023 181 5 1294 513Aa04 12 10 75 SML 1 0,10 0,520
023 181 5 1294 513Aa04 13 10 75 SML 1 0,59 3,800
023 181 5 1294 513Aa04 15 10 75 SML 1 0,80 6,000
023 181 5 1294 513Aa06 13 10 75 SML 1 0,12 0,780
023 181 5 1294 513Ba04 15 10 75 SML 1 0,32 2,880
023 181 5 1294 513Ca04b 15 10 75 SML 1 0,07 0,630
023 181 5 1294 513Da03 16 12 51 SML 1 0,13 1,170
023 181 5 1294 513Ea06 16 10 75 SML 1 0,10 0,800
023 181 5 1294 513Ea0 9 12 10 75 SML 1 0,03 0,250
023 181 5 1294 513Ea0 9 13 10 75 SML 1 0,03 0,250
023 181 5 1294 513Ea0 9 16 10 75 SML 1 0,40 2,860
023 181 5 1294 514Aa04 16 10 75 SML 1 0,30 2,300
023 181 5 1294 514Aa04 17 10 75 SML 1 0,30 2,400
023 181 5 1294 514Ba01a 7 10 75 SML 1 0,01 0,090
023 181 5 1294 514Ca03 14 10 75 SML 1 0,14 1,260
023 181 5 1294 514Ca03 15 10 75 SML 1 0,15 1,140
023 181 5 1294 514Ca10 13 10 75 SML 1 0,20 1,020
023 181 5 1294 514Ca10 14 10 75 SML 1 0,64 3,100
023 181 5 1294 514Ca10 15 10 75 SML 1 0,30 1,930
023 181 5 1294 514Da01a 7 10 75 SML 1 0,05 0,450
023 181 5 1294 514Da05 14 10 75 SML 1 0,52 2,580
023 181 5 1294 514Da05 15 10 75 SML 1 0,47 3,240
023 181 5 1294 514Ea00z 10 10 75 SML 1 0,13 0,900
023 181 5 1294 514Fa04 16 10 75 SML 1 0,10 0,700
023 181 5 1294 514Fa08a 12 10 75 SML 1 0,10 0,600
023 181 5 1294 514Fa08a 15 10 75 SML 1 0,04 0,240
023 181 5 1294 514Fa10a 12 10 75 SML 1 0,10 0,440
023 181 5 1294 514Fa10a 13 10 75 SML 1 0,01 0,040
023 181 5 1294 514Fa10a 14 10 75 SML 1 0,03 0,180
023 181 5 1294 515Aa12a 13 10 75 SML 1 0,14 0,410
023 181 5 1294 515Ba11 10 10 75 SML 1 0,05 0,200
023 181 5 1294 515Ba11 11 10 75 SML 1 0,11 0,450
023 181 5 1294 515Ca01b 7 10 75 SML 1 0,08 0,750
023 181 5 1294 515Ca05 14 10 75 SML 1 0,08 0,320
023 181 5 1294 515Ca06 16 10 75 SML 1 0,22 1,580
023 181 5 1294 515Ca06 16 12 51 SML 1 0,04 0,150
023 181 5 1294 515Ca07 14 10 75 SML 1 0,14 0,770
023 181 5 1294 515Ca07 16 12 51 SML 1 0,06 0,180
023 181 5 1294 515Ca12 10 10 75 SML 1 0,33 1,300
023 181 5 1294 515Da12 11 10 75 SML 1 0,05 0,360
023 181 5 1294 515Da12 13 10 75 SML 1 0,46 3,180
023 181 5 1294 516Aa01a 7 10 75 SML 1 0,04 0,360
023 181 5 1294 516Aa11 12 10 75 SML 1 0,10 0,600
023 181 5 1294 516Aa11 13 10 75 SML 1 0,24 1,110
023 181 5 1294 516Aa11 14 10 75 SML 1 0,20 1,300
023 181 5 1294 516Ba00 8 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 516Ba01a 8 10 75 SML 1 0,12 0,960
023 181 5 1294 516Ba06a 16 10 75 SML 1 0,43 2,175
023 181 5 1294 516Ba10 10 10 75 SML 1 0,10 0,400
023 181 5 1294 516Ba10 13 10 75 SML 1 0,29 1,660
023 181 5 1294 516Ba10 16 12 51 SML 1 0,16 0,800
023 181 5 1294 516Ca11 14 10 75 SML 1 0,01 0,050
023 181 5 1294 516Da01b 8 10 75 SML 1 0,05 0,450
023 181 5 1294 516Ea01a 8 10 75 SML 1 0,04 0,160
023 181 5 1294 516Fa09 14 10 75 SML 1 0,04 0,160
023 181 5 1294 517Aa06a 15 10 75 SML 1 0,04 0,240
023 181 5 1294 517Ba00a 14 10 75 SML 1 0,06 0,370
023 181 5 1294 517Ba00z 10 10 75 SML 1 0,20 1,160
023 181 5 1294 517Ba01a 7 10 75 SML 1 0,15 1,350
023 181 5 1294 517Ba01a 8 10 75 SML 1 0,07 0,280
023 181 5 1294 517Ba01b 7 10 75 SML 1 0,01 0,090
023 181 5 1294 517Ba04b 11 10 75 SML 1 0,07 0,240
023 181 5 1294 517Ba04b 14 10 75 SML 1 0,03 0,200
023 181 5 1294 517Ba05 16 10 75 SML 1 0,10 0,400
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023 181 5 1294 517Ba05 17 12 51 SML 1 1,20 10,800
023 181 5 1294 517Ca00z 10 10 75 SML 1 0,05 0,230
023 181 5 1294 517Ca01a 7 10 75 SML 1 0,20 1,190
023 181 5 1294 517Ca05 14 10 75 SML 1 0,19 0,930
023 181 5 1294 517Ca05 16 12 51 SML 1 0,10 0,280
023 181 5 1294 517Ca05 17 10 75 SML 1 0,40 3,600
023 181 5 1294 517Ca05 17 12 51 SML 1 0,50 3,380
023 181 5 1294 52 3Aa01c 8 10 75 SML 1 0,04 0,360
023 181 5 1294 52 3Aa0 5b 15 10 75 SML 1 0,01 0,110
023 181 5 1294 523Ba02a 14 10 75 SML 1 0,06 0,240
023 181 5 1294 52 3Ba0 6 12 10 75 SML 1 0,06 0,350
023 181 5 1294 52 3Ba0 6 14 10 75 SML 1 0,16 0,910
023 181 5 1294 52 3Ba0 6 15 10 75 SML 1 0,15 0,470
023 181 5 1294 52 3Ba0 6 17 10 75 SML 1 0,18 0,540
023 181 5 1294 523Ba07 14 10 75 SML 1 0,02 0,090
023 181 5 1294 523Ba11 10 10 75 SML 1 0,28 1,600
023 181 5 1294 523Ba11 14 10 75 SML 1 0,24 1,080
023 181 5 1294 523Ba11 16 12 51 SML 1 0,27 1,520
023 181 5 1294 52 3Ca11a 14 10 75 SML 1 0,07 0,200
023 181 5 1294 52 3Da0 6 12 10 75 SML 1 0,03 0,120
023 181 5 1294 52 3Da0 6 14 10 75 SML 1 0,08 0,310
023 181 5 1294 52 3Da0 8 14 10 75 SML 1 0,34 1,460
023 181 5 1294 52 3Da0 8 16 10 75 SML 1 0,20 0,700
023 181 5 1294 52 3Da0 8 16 12 51 SML 1 0,10 0,500
023 181 5 1294 523Da11 10 10 75 SML 1 0,25 1,400
023 181 5 1294 523Da11 11 10 75 SML 1 0,15 0,500
023 181 5 1294 523Da11 14 10 75 SML 1 0,21 1,320
023 181 5 1294 523Da11 15 10 75 SML 1 0,05 0,250
023 181 5 1294 523Da11 16 12 51 SML 1 0,09 0,810
023 181 5 1294 52 3Ea0 6a 14 10 75 SML 1 0,72 3,690
023 181 5 1294 52 3Ea0 6a 15 10 75 SML 1 0,32 2,280
023 181 5 1294 52 3Ea0 6c 15 10 75 SML 1 0,02 0,100
023 181 5 1294 523Ea10 13 10 75 SML 1 0,14 0,560
023 181 5 1294 523Ea10 14 10 75 SML 1 0,47 2,370
023 181 5 1294 523Ea10 16 12 51 SML 1 0,23 1,900
023 181 5 1294 525Da11 14 10 75 SML 1 0,15 1,350
023 181 5 1294 525Da11 16 10 75 SML 1 0,75 4,750
023 181 5 9129 12 3Aa11c 16 10 75 SML 1 0,90 7,100
023 181 5 9129 12 3Aa11c 17 10 75 SML 1 0,10 0,270
023 181 5 9129 510Da05 16 10 75 SML 1 0,13 1,070
023 181 7 1294 630Aa04 15 10 73 SML 1 0,20 1,600
023 181 7 1294 630Aa04 17 10 73 SML 1 0,10 0,900
023 181 7 1294 630Aa05a 14 10 73 SML 1 0,19 1,500
023 181 7 1294 630Ba04 14 10 73 SML 1 0,14 0,800
023 181 7 1294 630Ba09 17 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 181 7 1294 632Ba03a 14 10 73 SML 1 0,20 0,600
023 181 7 1294 632Ba07 14 10 73 SML 1 0,22 0,600
023 181 7 1294 633Aa10a 13 10 73 SML 1 0,17 1,100
023 181 7 1294 636Aa03a 15 10 73 SML 1 0,13 1,200
023 181 7 1294 636Aa04 15 10 73 SML 1 0,31 2,500
023 181 7 1294 636Aa05a 12 10 73 SML 1 0,22 0,500
023 181 7 1294 636Aa07 13 10 73 SML 1 0,43 1,500
023 181 7 1294 636Aa07 14 10 73 SML 1 0,49 2,000
023 181 7 1294 636Ca05 15 10 73 SML 1 0,10 0,700
023 181 7 1294 636Ca05 17 10 73 SML 1 0,29 1,160
023 181 7 1294 636Da03 17 10 73 SML 1 0,51 3,260
023 181 7 1294 636Da05 14 10 73 SML 1 0,07 0,600
023 181 7 1294 636Da05 16 10 73 SML 1 0,16 1,440
023 181 7 1294 636Da05 17 10 73 SML 1 0,19 1,220
023 181 7 1294 636Ea03 14 10 73 SML 1 0,03 0,250
023 181 7 1294 636Ea04 14 10 73 SML 1 0,22 1,500
023 181 7 1294 636Ea07 14 10 73 SML 1 0,07 0,500
023 181 7 1294 636Fa03 17 10 73 SML 1 0,14 1,260
023 181 7 1294 706Ca01a 8 10 73 SML 1 0,10 0,500
023 181 7 1294 707Ca04 17 10 73 SML 1 0,27 1,950
023 181 7 1294 707Da09 16 10 73 SML 1 0,27 2,350
023 181 7 1294 709Ba06a 17 10 73 SML 1 0,46 4,140
023 181 7 1294 709Ba08 17 10 73 SML 1 0,58 5,220
023 181 7 1294 709Ca03 12 10 73 SML 1 0,10 0,500
023 181 7 1294 709Ca03 15 10 73 SML 1 0,23 2,000
023 181 7 1294 709Ca03 16 10 73 SML 1 0,08 0,300
023 181 7 1294 710Aa07 14 10 73 SML 1 0,12 1,000
023 181 7 1294 710Aa07 15 10 73 SML 1 0,16 1,450
023 181 7 1294 710Aa07 17 10 73 SML 1 0,30 2,700
023 181 7 1294 710Ba07 16 10 73 SML 1 0,10 0,320
023 181 7 1294 710Da04 17 10 73 SML 1 0,15 1,350
023 181 7 1294 710Ea07 14 10 73 SML 1 0,15 1,500
023 181 7 1294 710Ea07 15 10 73 SML 1 0,15 1,300
023 181 7 1294 710Ea07 17 10 73 SML 1 0,74 5,800
023 181 7 1294 711Ba03 15 10 73 SML 1 0,20 0,800
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023 181 7 1294 711Ca07a 13 10 73 SML 1 0,30 1,600
023 181 7 1294 711Da07 14 10 73 SML 1 0,08 0,600
023 181 7 1294 711Da09 16 10 73 SML 1 0,08 0,700
023 181 7 1294 712Aa05 13 10 73 SML 1 0,07 0,300
023 181 7 1294 712Aa05 14 10 73 SML 1 0,08 0,500
023 181 7 1294 712Aa05 16 10 73 SML 1 0,07 0,250
023 181 7 1294 713Ba08 17 10 73 SML 1 0,46 2,760
023 181 7 1294 713Da03 15 10 73 SML 1 0,08 0,700
023 181 7 1294 714Aa05 17 10 73 SML 1 0,12 1,100
023 181 7 1294 714Aa08 13 10 73 SML 1 0,12 0,900
023 181 7 1294 714Aa08 15 10 73 SML 1 0,15 1,350
023 181 7 1294 714Aa08 16 10 73 SML 1 0,20 1,500
023 181 7 1294 714Aa08 17 10 73 SML 1 0,45 4,050
023 181 7 1294 714Ba07 14 10 73 SML 1 0,17 0,800
023 181 7 1294 714Ba07 16 10 73 SML 1 0,18 1,600
023 181 7 1294 715Aa0 9 15 10 73 SML 1 0,20 1,700
023 181 7 1294 716Ba10 15 10 73 SML 1 0,20 1,600
023 181 7 1294 717Aa04 14 10 73 SML 1 0,20 1,300
023 181 7 1294 717Aa07 14 10 73 SML 1 0,10 0,650
023 181 7 1294 717Aa07 15 10 73 SML 1 0,14 1,100
023 181 7 1294 717Aa07 16 10 73 SML 1 0,35 2,650
023 181 7 1294 717Ba08 14 10 73 SML 1 0,15 0,850
023 181 7 1294 717Ba10 17 10 73 SML 1 0,11 1,000
023 181 7 1294 717Ca10 12 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 181 7 1294 717Ca10 16 10 73 SML 1 0,12 1,050
023 181 7 1294 718Aa0 9 12 10 73 SML 1 0,12 0,800
023 181 7 1294 722Aa07a 14 10 73 SML 1 0,09 0,600
023 181 7 1294 722Aa07a 15 10 73 SML 1 0,18 0,900
023 181 7 1294 722Ca08 16 10 73 SML 1 0,21 1,700
023 181 7 1294 72 4Aa0 9 16 10 73 SML 1 0,08 0,650
023 181 7 1294 724Ba09a 12 10 73 SML 1 0,26 1,000
023 181 7 1294 724Ca09 12 10 73 SML 1 0,14 0,700
023 181 7 1294 725Ba06 17 10 73 SML 1 0,25 2,700
023 181 7 1294 72 6Aa0 4 17 10 73 SML 1 0,32 1,280
023 181 7 1294 7 2 6Aa14 17 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 181 7 1294 726Ba06 17 10 73 SML 1 0,18 1,620
023 181 7 1294 726Ca05 14 10 73 SML 1 0,12 0,500
023 181 7 1294 726Ca05 16 10 73 SML 1 0,30 2,700
023 181 7 1294 726Da05 14 10 73 SML 1 0,12 0,600
023 181 7 1294 726Ea06 16 10 73 SML 1 0,32 0,950
023 181 7 1294 72 7Aa0 6 16 10 73 SML 1 0,20 1,000
023 181 7 1294 727Ba07 15 10 73 SML 1 0,20 1,700
023 181 7 1294 727Ca07 14 10 73 SML 1 0,10 0,600
023 181 7 1294 727Ca07 16 10 73 SML 1 0,26 1,050
023 181 7 1294 727Ca07 17 10 73 SML 1 0,54 2,160
023 181 7 1294 727Ea05 17 10 73 SML 1 0,21 1,260
023 181 7 1294 728Ca10 15 10 73 SML 1 0,20 1,600
023 181 7 1294 72 9Aa0 3 16 10 73 SML 1 0,16 0,580
023 181 7 1294 72 9Aa0 5 16 10 73 SML 1 0,05 0,150
023 181 7 1294 729Ba03 12 10 73 SML 1 0,15 0,900
023 181 7 1294 729Ca08 16 10 73 SML 1 0,20 1,700
023 181 7 1294 729Ca08 17 10 73 SML 1 0,10 0,900
023 181 7 1294 729Da06 16 10 73 SML 1 0,08 0,400
023 181 7 1294 730Ea08 15 10 73 SML 1 0,09 0,800
023 181 7 1294 731Ca04 13 10 73 SML 1 0,09 0,400
023 181 7 1294 731Ca04 16 10 73 SML 1 0,15 1,400
023 181 7 1294 731Ca04 17 10 73 SML 1 0,11 0,600
023 181 7 1294 7 31Fa10 15 10 73 SML 1 0,20 1,800
023 181 7 1294 732Aa05a 14 10 73 SML 1 0,07 0,300
023 181 7 1294 732Aa05a 15 10 73 SML 1 0,15 1,100
023 181 7 1294 732Ba07 17 10 73 SML 1 0,39 2,500
023 181 7 1294 732Ca05 15 10 73 SML 1 0,12 0,600
023 181 7 1294 732Ca05 16 10 73 SML 1 0,15 0,700
023 181 7 1294 732Ca05 17 10 73 SML 1 0,23 1,840
023 181 7 1294 732Ca07 16 10 73 SML 1 0,21 0,950
023 181 7 1294 732Ca07 17 10 73 SML 1 0,08 0,400
023 181 7 1294 732Da06 16 10 73 SML 1 0,44 1,760
023 181 7 1294 732Da07 16 10 73 SML 1 0,15 0,650
023 181 7 1294 732Da07 17 10 73 SML 1 0,07 0,210
023 181 7 1294 733Aa08 16 10 73 SML 1 0,14 1,300
023 181 7 1294 733Ba09 12 10 73 SML 1 0,12 0,600
023 181 7 1294 734Ba08b 15 10 73 SML 1 0,12 0,600
023 181 7 1294 735Ba08 16 10 73 SML 1 0,25 2,200
023 181 7 1294 736Ba07 15 10 73 SML 1 0,16 1,300
023 181 7 1294 736Ba07 16 10 73 SML 1 0,20 1,800
023 181 7 1294 736Ca04 15 10 73 SML 1 0,16 0,600
023 181 7 1294 7 3 7Aa0 5 14 10 73 SML 1 0,13 0,800
023 181 7 1294 7 3 7Aa0 8 15 10 73 SML 1 0,12 1,000
023 181 7 1294 7 3 7Aa10 15 10 73 SML 1 0,08 0,650
023 181 7 1294 737Ba07 16 10 73 SML 1 0,20 0,800
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023 181 7 1294 737Ba07 17 10 73 SML 1 0,20 1,440
023 181 7 1294 7 3 8Aa0 4 17 10 73 SML 1 0,18 1,620
023 181 7 1294 7 3 8Ba12 15 10 73 SML 1 0,14 1,000
023 181 7 1294 7 3 8Ba14 15 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 181 7 1294 7 3 9Aa10 13 10 73 SML 1 0,20 1,600
023 181 7 1294 739Ba09 16 10 73 SML 1 0,07 0,300
023 181 7 1294 739Ca07 17 10 73 SML 1 0,40 2,560
023 181 7 1294 7 4 0Aa0 5 14 10 73 SML 1 0,10 0,500
023 181 7 1294 740Ca07 16 10 73 SML 1 0,14 1,100
023 181 7 1294 741Ba05 15 10 73 SML 1 0,15 1,250
023 181 7 1294 741Ba05 16 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 181 7 1294 7 4 2Aa0 4 16 10 73 SML 1 0,12 1,000
023 181 7 1294 7 4 2Aa0 4 17 10 73 SML 1 0,23 1,470
023 181 7 1294 7 4 2Aa10 17 10 73 SML 1 0,10 0,400
023 181 7 1294 742Ba10 17 10 73 SML 1 0,21 1,680
023 181 7 1294 743Ba04 15 10 73 SML 1 0,23 1,450
023 181 7 1294 743Ca08 16 10 73 SML 1 0,46 3,200
023 181 7 1294 743Ca08 17 10 73 SML 1 0,11 0,550
023 181 8 1294 506Ca01a 13 10 76 SML 1 0,06 0,250
023 181 8 1294 50 6Ca0 9a 13 10 76 SML 1 0,25 1,170
023 181 8 1294 506Ca09a 15 11 51 SML 1 0,30 2,400
023 181 8 1294 506Ca12a 14 10 76 SML 1 0,24 1,390
023 181 8 1294 506Ca12a 15 11 51 SML 1 0,20 1,500
023 181 8 1294 506Da04a 10 10 76 SML 1 0,03 0,270
023 181 8 1294 506Da04a 12 10 76 SML 1 0,11 0,990
023 181 8 1294 506Da04a 13 10 76 SML 1 0,10 0,790
023 181 8 1294 506Da04a 15 11 51 SML 1 0,35 2,780
023 181 8 1294 506Da06 15 11 51 SML 1 0,02 0,080
023 181 8 1294 520Ca09 12 10 76 SML 1 0,03 0,100
023 181 8 1294 520Ca09 13 10 76 SML 1 0,33 1,300
023 181 8 1294 52 0Da0 8 14 11 51 SML 1 0,11 0,650
023 181 8 1294 52 0Fa0 0 9 10 76 SML 1 0,11 0,640
023 181 8 1294 521Aa07 15 11 51 SML 1 0,04 0,360
023 181 8 1294 521Aa0 9 11 10 76 SML 1 0,06 0,500
023 181 8 1294 521Aa0 9 15 11 51 SML 1 0,24 2,150
023 181 8 1294 521Ba03 15 11 51 SML 1 0,06 0,540
023 181 8 1294 521Ba04 15 11 51 SML 1 0,08 0,720
023 181 8 1294 521Ba06 12 10 76 SML 1 0,09 0,350
023 181 8 1294 521Ba06 14 11 51 SML 1 0,03 0,270
023 181 8 1294 521Ca08 15 11 51 SML 1 0,15 0,600
023 181 8 1294 521Da04 13 10 76 SML 1 0,04 0,350
023 181 8 1294 521Da10 13 10 76 SML 1 0,11 1,000
023 181 8 1294 522Aa03a 12 10 76 SML 1 0,07 0,600
023 181 8 1294 522Aa03a 16 11 51 SML 1 0,13 0,640
023 181 8 1294 522Aa04a 10 10 76 SML 1 0,06 0,580
023 181 8 1294 522Aa04a 12 10 76 SML 1 0,13 1,170
023 181 8 1294 522Aa04a 13 10 76 SML 1 0,01 0,090
023 181 8 1294 522Ba07 12 10 76 SML 1 0,05 0,430
023 181 8 1294 522Ba07 15 11 51 SML 1 0,08 0,720
023 181 8 1294 522Ca05 15 11 51 SML 1 0,29 2,600
023 181 8 1294 522Ea03a 15 11 51 SML 1 0,10 0,800
023 181 8 1294 522Ea06 12 10 76 SML 1 0,08 0,700
023 181 8 1294 522Ea06 13 10 76 SML 1 0,04 0,310
023 181 8 1294 52 2Ea0 9 15 11 51 SML 1 0,26 2,050
023 181 8 1294 522Fa06a 15 11 51 SML 1 0,10 0,800
023 181 8 1294 801Ba05 15 11 51 SML 1 0,15 1,100
023 181 8 1294 802Aa08 16 11 51 SML 1 0,90 7,100
023 181 8 1294 802Ba08 16 11 51 SML 1 0,20 1,550
023 181 8 1294 804Aa03b 16 11 51 SML 1 0,18 1,300
023 181 8 1294 804Aa12 16 11 51 SML 1 0,14 1,000
023 181 8 1294 804Da10 16 11 51 SML 1 0,15 1,050
023 181 8 1294 8 0 5Aa0 6 16 11 51 SML 1 0,40 3,600
023 181 8 1294 805Ba04 16 11 51 SML 1 0,30 2,700
023 181 8 1294 805Ba07 16 11 51 SML 1 0,23 2,070
023 181 8 1294 8 0 6Ca0 4 16 11 51 SML 1 0,09 0,580
023 181 8 1294 806Da07 15 11 51 SML 1 0,10 0,720
023 181 8 1294 806Ea0 9 16 11 51 SML 1 0,22 2,000
023 181 8 1294 807Ba07 16 11 51 SML 1 1,08 7,800
023 181 8 1294 807Fa08 15 11 51 SML 1 0,20 1,300
023 181 8 1294 808Ba09 16 11 51 SML 1 0,70 6,300
023 181 8 1294 809Da07 14 11 51 SML 1 0,11 0,800
023 181 8 1294 811Da05 16 11 51 SML 1 0,15 1,100
023 181 8 1294 812Ca07 16 11 51 SML 1 0,10 0,650
023 181 8 1294 812Da09 16 11 51 SML 1 0,22 2,000
023 181 8 1294 812Ea04 16 11 51 SML 1 0,30 2,700
023 181 8 1294 812Fa04 16 11 51 SML 1 0,04 0,360
023 181 8 1294 812Fa06 16 11 51 SML 1 0,20 1,800
023 181 8 1294 818Aa08a 15 11 51 SML 1 0,17 1,350
023 181 8 1294 818Aa08b 15 11 51 SML 1 0,20 1,300
023 181 8 1294 818Ba08 15 11 51 SML 1 0,39 3,000
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023 181 8 1294 818Ea05 16 11 51 SML 1 0,07 0,450
023 181 8 1294 821Fa03 16 11 51 SML 1 0,03 0,270
023 181 8 1294 821Fa04 16 11 51 SML 1 0,48 4,000
023 181 8 1294 822Ba07 16 11 51 SML 1 0,18 1,440
023 181 8 1294 82 8Ba0 4 15 11 51 SML 1 0,05 0,400
023 181 8 1294 8 3 0Aa0 4 16 11 51 SML 1 0,08 0,720
023 181 8 1294 830Aa06a 16 11 51 SML 1 1,06 5,250
023 181 8 1294 830Ba14 16 11 51 SML 1 0,27 1,750
023 181 8 1294 8 3 0Ca0 6 16 11 51 SML 1 0,20 1,550
023 181 8 1294 8 3 0Ca12 16 11 51 SML 1 0,35 2,100
023 181 8 1294 8 3 0Da0 5 16 11 51 SML 1 0,20 1,800
023 181 8 1294 830Da06 14 11 51 SML 1 0,03 0,270
023 181 8 1294 830Da06 16 11 51 SML 1 0,15 1,350
023 181 8 1294 8 3 0Da10 14 11 51 SML 1 0,17 0,270
023 181 8 1294 831Ba04 16 11 51 SML 1 0,09 0,720
023 181 8 1294 834Ba04 16 11 51 SML 1 0,09 0,650
023 181 8 1294 834Ba07 16 11 51 SML 1 0,09 0,650
023 181 8 1294 838Ba04 16 11 51 SML 1 0,08 0,720
023 181 8 1294 838Ba07 16 11 51 SML 1 0,10 0,900

696 023 181-Nátěry kultur repelenty-zimní 124,77 799,566 tis

* 023 -Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 252,26 1605,596

024 011 8 1294 804Da08 15 7 1 0,09 0,400
024 011 8 1294 807Fa00 9 7 1 0,07 0,350
024 011 8 1294 808Ba09 11 7 1 0,35 1,500
024 011 8 1294 811Ca12b 15 8 1 0,10 0,400
024 011 8 1294 813Ca10 14 7 1 0,20 1,200
024 011 8 1294 822Aa01a 8 7 1 0,20 1,400
024 011 8 1294 828Ba09a 11 7 1 0,15 0,600
024 011 8 1294 828Ba09b 11 7 1 0,60 2,000
024 011 8 1294 828Ca07b 16 7 1 0,06 0,130
024 011 8 1294 828Ea09 12 7 1 0,30 2,000
024 011 8 1294 8 3 0Aa13 11 7 1 0,20 1,000
024 011 8 1294 830Ca12 11 7 1 0,20 1,000
024 011 8 1294 8 3 0Da10 14 7 1 0,07 0,200
024 011 8 1294 830Ea10 11 7 1 0,30 1,800

696 024 011 -Ožínání - ručně - v ploškách 2,89 13,980 tis

024 021 5 1294 117Aa11 14 9 1 0,30
024 021 5 1294 117Aa11 14 10 1 0,17 0,680
024 021 5 1294 117Aa11 15 10 1 0,16 0,640
024 021 5 1294 117Ba01a 13 10 1 0,10
024 021 5 1294 117Ba11 14 10 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 117Ba11 15 10 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 117Ca01 13 10 1 0,10
024 021 5 1294 117Ca02b 13 10 1 0,10
024 021 5 1294 117Ca05 16 4 1 0,05 0,200
024 021 5 1294 117Ca13 12 9 1 0,13
024 021 5 1294 117Da10 16 4 1 0,10 0,500
024 021 5 1294 117Ea06 15 10 1 0,26 1,600
024 021 5 1294 117Ea07 16 4 1 0,08 0,400
024 021 5 1294 117Ea10 14 10 1 0,10
024 021 5 1294 117Ea10 15 10 1 0,20 0,900
024 021 5 1294 117Ea10 17 4 1 0,15 0,700
024 021 5 1294 118Aa01a 15 7 1 0,16 0,700
024 021 5 1294 118Aa02b 12 9 1 0,10
024 021 5 1294 118Aa05 16 4 1 0,10 0,500
024 021 5 1294 118Aa09 12 9 1 0,05
024 021 5 1294 118Aa12 10 7 1 0,10
024 021 5 1294 118Aa12 11 9 1 0,05
024 021 5 1294 118Ba09 14 9 1 0,30
024 021 5 1294 118Ba09 14 10 1 0,10
024 021 5 1294 118Ba09 16 7 1 0,07 0,280
024 021 5 1294 118Ca08 11 8 1 0,10
024 021 5 1294 118Ca08 14 10 1 0,08
024 021 5 1294 118Ca08 15 7 1 0,50 2,000
024 021 5 1294 118Da01a 10 10 1 0,20
024 021 5 1294 118Da01a 13 7 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 118Da01a 13 10 1 0,10
024 021 5 1294 118Da09 12 10 1 0,04
024 021 5 1294 118Da09 14 9 1 0,20
024 021 5 1294 119Aa08 11 8 1 0,03
024 021 5 1294 119Ba01a 13 10 1 0,10
024 021 5 1294 119Ba08 15 7 1 0,06 0,240
024 021 5 1294 119Ba08 16 10 1 0,20 1,000
024 021 5 1294 119Ba11b 16 4 1 0,09 0,450
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024 021 5 1294 119Ca01a 15 10 1 0,20 0,800
024 021 5 1294 119Ca08 11 9 1 0,20
024 021 5 1294 119Ca08 14 10 1 0,20
024 021 5 1294 119Ca08 16 6 1 0,09 0,360
024 021 5 1294 119Da08 16 4 1 0,52 2,260
024 021 5 1294 119Da08 16 7 1 0,18 0,540
024 021 5 1294 119Da08 16 11 1 0,40 1,780
024 021 5 1294 119Ea00a 12 10 1 0,10
024 021 5 1294 119Ea08a 12 10 1 0,15
024 021 5 1294 119Ea08a 13 10 1 0,05
024 021 5 1294 119Ea08a 14 10 1 0,15
024 021 5 1294 119Ea08a 16 4 1 0,07 0,280
024 021 5 1294 119Ea08b 16 4 1 0,32 1,600
024 021 5 1294 119Fa06 11 10 1 0,15
024 021 5 1294 119Fa06 12 10 1 0,05
024 021 5 1294 12 0Aa12 11 8 1 0,06
024 021 5 1294 12 0Ba01a 11 9 1 0,06
024 021 5 1294 12 0Ba01a 12 10 1 0,02
024 021 5 1294 120Ca05 14 10 1 0,12 0,480
024 021 5 1294 120Ca05 15 10 1 0,12 0,540
024 021 5 1294 120Da07 11 8 1 0,14
024 021 5 1294 120Da07 14 10 1 0,10
024 021 5 1294 120Da07 15 7 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 120Da07 15 10 1 0,16 0,640
024 021 5 1294 12 0Ea01a 12 9 1 0,08
024 021 5 1294 120Ea06 14 10 1 0,20 0,400
024 021 5 1294 120Ea07 10 7 1 0,04
024 021 5 1294 120Ea09 13 10 1 0,27
024 021 5 1294 121Aa07 14 10 1 0,28
024 021 5 1294 121Ba04b 12 10 1 0,06
024 021 5 1294 121Ba06a 13 10 1 0,06 0,300
024 021 5 1294 121Ba06b 12 10 1 0,10
024 021 5 1294 121Ba06b 14 10 1 0,31 0,700
024 021 5 1294 121Ba06b 15 11 1 0,20 0,700
024 021 5 1294 121Ba06b 16 7 1 0,19 0,600
024 021 5 1294 121Ca06 16 7 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 121Ca06 16 10 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 121Ca06 16 11 1 0,10 0,350
024 021 5 1294 121Ca07 11 8 1 0,16
024 021 5 1294 121Ca07 16 7 1 0,18 0,720
024 021 5 1294 121Ca07 16 10 1 0,18 0,720
024 021 5 1294 121Da09 13 10 1 0,06 0,240
024 021 5 1294 121Da09 14 10 1 0,06
024 021 5 1294 121Da09 15 10 1 0,28 1,120
024 021 5 1294 121Ea07 17 10 1 0,30 1,200
024 021 5 1294 121Fa05 13 10 1 0,05 0,200
024 021 5 1294 121Fa05 16 4 1 0,20 1,000
024 021 5 1294 121Fa05 16 6 1 0,30 0, 960
024 021 5 1294 121Ga06 13 10 1 0,05 0,200
024 021 5 1294 121Ga06 15 10 1 0,40 1,600
024 021 5 1294 122Aa00 11 8 1 0,20
024 021 5 1294 122Aa01a 11 10 1 0,05
024 021 5 1294 122Aa04b 13 10 1 0,05
024 021 5 1294 122Aa04b 14 10 1 0,02
024 021 5 1294 122Aa07 16 7 1 0,60 2,270
024 021 5 1294 122Aa11a 10 8 1 0,06
024 021 5 1294 122Ba13 11 8 1 0,17
024 021 5 1294 122Ca01a 12 10 1 0,05
024 021 5 1294 122Ca01a 14 10 1 0,05
024 021 5 1294 122Ca11a 11 8 1 0,25
024 021 5 1294 122Ca11b 11 9 1 0,24
024 021 5 1294 122Da06b 14 10 1 0,48 0,760
024 021 5 1294 122Da06b 15 10 1 0,22 0,880
024 021 5 1294 122Da11a 11 9 1 0,16
024 021 5 1294 122Da11b 11 10 1 0,35
024 021 5 1294 122Da11b 14 10 1 0,18
024 021 5 1294 122Da11b 16 10 1 0,10
024 021 5 1294 123Ba11 11 9 1 0,26
024 021 5 1294 123Ca06 16 4 1 0,23 1,150
024 021 5 1294 123Ca06 16 7 1 0,10 0,270
024 021 5 1294 123Da05 16 4 1 0,09 0,360
024 021 5 1294 123Ea08 14 10 1 0,32 0,400
024 021 5 1294 123Ea08 15 10 1 0,44 2,100
024 021 5 1294 123Ea11 13 10 1 0,08 0,320
024 021 5 1294 123Ea11 14 10 1 0,12 0,480
024 021 5 1294 123Ea11 15 10 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 12 4Aa10a 11 9 1 0,10
024 021 5 1294 12 4Aa10b 11 7 1 0,05
024 021 5 1294 12 4Aa10b 13 10 1 0,14 0,080
024 021 5 1294 12 5Aa0 0 10 10 1 0,23
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024 021 5 1294 12 5Aa12b 12 10 1 0,12
024 021 5 1294 12 5Da0 0b 12 9 1 0,24
024 021 5 1294 12 5Da0 6a 12 10 1 0,04
024 021 5 1294 12 5Da0 9a 12 10 1 0,05
024 021 5 1294 12 6Aa0 6 16 9 1 0,07 0,280
024 021 5 1294 12 6Aa0 9 11 9 1 0,12
024 021 5 1294 12 6Aa0 9 16 7 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 12 6Aa0 9 16 9 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 12 6Aa0 9 16 10 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 126Ba09 15 7 1 0,05 0,200
024 021 5 1294 126Ba09 16 4 1 0,11 0,550
024 021 5 1294 126Ba10 11 10 1 0,10
024 021 5 1294 126Ba10 16 4 1 0,30 1,500
024 021 5 1294 12 6Ba12 11 10 1 0,08
024 021 5 1294 126Ca102 11 9 1 0,07
024 021 5 1294 12 6Ca103 11 9 1 0,05
024 021 5 1294 126Ca05 16 9 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 126Ca05 17 7 1 0,05 0,120
024 021 5 1294 126Ca05 17 10 1 0,05 0,120
024 021 5 1294 12 6Ca11a 16 4 1 0,16 0,800
024 021 5 1294 126Da10 11 10 1 0,08
024 021 5 1294 126Ea10 14 9 1 0,09
024 021 5 1294 126Ea10 14 10 1 0,26
024 021 5 1294 126Ea10 15 10 1 0,34 1,360
024 021 5 1294 126Ea10 16 9 1 0,11
024 021 5 1294 126Ea10 16 10 1 0,08 0,320
024 021 5 1294 12 7Aa0 4a 12 10 1 0,05
024 021 5 1294 12 7Aa0 6 12 10 1 0,04
024 021 5 1294 12 7Aa0 6 13 10 1 0,05
024 021 5 1294 12 7Ba0 4b 16 4 1 0,24 0,720
024 021 5 1294 12 7Ba0 8 15 10 1 0,30 1,200
024 021 5 1294 127Ba10 14 10 1 0,20 0,800
024 021 5 1294 127Ba10 15 10 1 0,60 2,400
024 021 5 1294 127Ba10 16 4 1 0,13 0,520
024 021 5 1294 127Ca04 14 7 1 0,05
024 021 5 1294 127Ca04 14 10 1 0,02 0,150
024 021 5 1294 127Ca12 11 10 1 0,15
024 021 5 1294 127Ea05 16 4 1 0,19 0,950
024 021 5 1294 127Fa14 12 10 1 0,35
024 021 5 1294 12 8Aa0 3 15 10 1 0,06 0,300
024 021 5 1294 128Ba01a 13 10 1 0,08 0,350
024 021 5 1294 128Ba14 13 10 1 0,15
024 021 5 1294 12 9Aa0 9a 11 10 1 0,05
024 021 5 1294 12 9Aa0 9a 14 10 1 0,22
024 021 5 1294 12 9Aa0 9a 15 10 1 0,24 1,000
024 021 5 1294 12 9Aa0 9b 15 10 1 0,20 0,800
024 021 5 1294 12 9Aa12 13 10 1 0,10
024 021 5 1294 12 9Aa12 15 10 1 0,16 0,700
024 021 5 1294 129Ba06d 12 10 1 0,08
024 021 5 1294 129Ba06d 13 10 1 0,07
024 021 5 1294 129Ba10 13 10 1 0,11 0,040
024 021 5 1294 129Ba10 14 10 1 0,09
024 021 5 1294 129Ba10 15 10 1 0,18 0,720
024 021 5 1294 129Da03 14 10 1 0,15
024 021 5 1294 129Da04a 15 7 1 0,06 0,240
024 021 5 1294 129Da05 11 9 1 0,11
024 021 5 1294 129Da05 14 10 1 0,60 0,950
024 021 5 1294 129Da08 12 10 1 0,08
024 021 5 1294 129Da08 15 10 1 0,54 2,200
024 021 5 1294 129Ga04 17 6 1 0,19 0,600
024 021 5 1294 130Aa01b 12 10 1 0,04
024 021 5 1294 130Aa04 13 10 1 0,14
024 021 5 1294 130Ca11 11 10 1 0,17
024 021 5 1294 130Ca13 11 10 1 0,20
024 021 5 1294 130Ea11 13 10 1 0,05 0,150
024 021 5 1294 131Da08b 15 10 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 131Da12a 16 4 1 0,13 0,650
024 021 5 1294 131Ea08 16 7 1 0,40 1,470
024 021 5 1294 131Fa00z 10 10 1 0,05
024 021 5 1294 131Fa10 14 10 1 0,50
024 021 5 1294 131Fa10 15 10 1 0,12 0,600
024 021 5 1294 131Fa10 16 4 1 0,21 1,050
024 021 5 1294 131Ga00z 10 10 1 0,05
024 021 5 1294 131Ga00z 11 10 1 0,02
024 021 5 1294 131Ja105 11 9 1 0,11
024 021 5 1294 131Ja10 12 10 1 0,14
024 021 5 1294 131Ja10 13 10 1 0,10
024 021 5 1294 131Ja10 14 10 1 1,19 1,800
024 021 5 1294 131Ja10 15 10 1 0,64 2,600
024 021 5 1294 131Ka08 16 4 1 0,15 0,750
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024 021 5 1294 131Ka10 14 10 1 0,18
024 021 5 1294 131Ka10 16 4 1 0,10 0,500
024 021 5 1294 131Ka10 16 6 1 0,10 0,270
024 021 5 1294 131Ka10 16 10 1 0,10
024 021 5 1294 131Ka10 17 6 1 0,40 1,300
024 021 5 1294 131Ma106 11 10 1 0,31
024 021 5 1294 131Ma10 11 10 1 0,05
024 021 5 1294 132Ca05 14 10 1 0,14
024 021 5 1294 132Da05 16 10 1 0,11 0,400
024 021 5 1294 132Da05 17 7 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 132Da05 17 10 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 132Ea01a 10 10 1 0,06
024 021 5 1294 132Ea05 16 4 1 0,04 0,110
024 021 5 1294 132Ea05 16 7 1 0,10 0,270
024 021 5 1294 132Ea08b 16 7 1 0,10 0,350
024 021 5 1294 132Ea08b 16 10 1 0,20 0,850
024 021 5 1294 132Fa00 15 7 1 0,12
024 021 5 1294 132Fa06 13 10 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 132Fa06 14 10 1 0,23
024 021 5 1294 132Fa06 15 10 1 0,16 0,560
024 021 5 1294 132Fa06 17 6 1 0,13 0,390
024 021 5 1294 501Aa03b 15 7 1 0,05 0,120
024 021 5 1294 501Ba11 13 10 1 0,03 0,120
024 021 5 1294 501Ba11 14 10 1 0,12 0,480
024 021 5 1294 501Ca06b 14 10 1 0,15 0,600
024 021 5 1294 501Ca06b 15 10 1 0,02 0,100
024 021 5 1294 501Ca06b 17 7 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 501Ca06b 17 10 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 501Da105 12 9 1 0,06 0,250
024 021 5 1294 501Da106 12 9 1 0,08 0,300
024 021 5 1294 501Da06 16 9 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 502Ba02 16 10 1 0,11 0,440
024 021 5 1294 502Ba12 14 10 1 0,14 0,670
024 021 5 1294 502Ba12 16 10 1 0,07 0,280
024 021 5 1294 502Ca10a 13 9 1 0,05 0,200
024 021 5 1294 502Ca10a 14 9 1 0,02 0,090
024 021 5 1294 502Ca10b 13 9 1 0,12 0,490
024 021 5 1294 502Da10 10 9 1 0,08 0,300
024 021 5 1294 502Da10 14 10 1 0,18 0,700
024 021 5 1294 502Da10 16 4 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 502Fa00 8 9 1 0,03 0,250
024 021 5 1294 502Fa06 13 9 1 0,06 0,250
024 021 5 1294 502Fa06 14 10 1 0,18 0,680
024 021 5 1294 502Fa06 15 10 1 0,16 0,680
024 021 5 1294 502Fa06 16 4 1 0,34 1,220
024 021 5 1294 502Fa06 16 7 1 0,05 0,120
024 021 5 1294 502Fa11 14 10 1 0,05 0,200
024 021 5 1294 503Aa05 14 10 1 0,07 0,290
024 021 5 1294 503Aa06 12 9 1 0,15 0,600
024 021 5 1294 503Aa06 13 9 1 0,04 0,170
024 021 5 1294 503Aa06 13 10 1 0,06 0,240
024 021 5 1294 503Aa06 14 10 1 0,30 1,190
024 021 5 1294 503Aa06 15 7 1 0,14 0,560
024 021 5 1294 503Aa06 15 10 1 0,04 0,160
024 021 5 1294 503Aa06 16 4 1 0,45 1, 920
024 021 5 1294 503Aa06 16 10 1 0,11 0,550
024 021 5 1294 503Aa06 17 4 1 0,40 1,600
024 021 5 1294 50 3Aa0 9 12 9 1 0,20 0,150
024 021 5 1294 50 3Aa0 9 13 9 1 0,10 0,450
024 021 5 1294 503Ba05 14 10 1 0,25 1,030
024 021 5 1294 503Ba05 15 7 1 0,12 0,480
024 021 5 1294 503Ba06a 14 10 1 0,03 0,110
024 021 5 1294 503Da04a 14 9 1 0,07 0,280
024 021 5 1294 503Da04a 14 10 1 0,07 0,280
024 021 5 1294 503Da04a 15 10 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 503Da04b 10 9 1 0,05 0,170
024 021 5 1294 503Da04b 11 9 1 0,06 0,260
024 021 5 1294 503Ea09 14 10 1 0,04 0,160
024 021 5 1294 504Ba05 11 9 1 0,11 0,430
024 021 5 1294 504Ba05 13 9 1 0,06 0,255
024 021 5 1294 504Ba05 14 9 1 0,01 0,040
024 021 5 1294 504Ba06 12 9 1 0,08 0,330
024 021 5 1294 504Ba06 16 6 1 0,15 0,600
024 021 5 1294 504Fa10 14 9 1 0,05 0,150
024 021 5 1294 508Aa06 16 4 1 0,04 0,100
024 021 5 1294 510Ca00 9 7 1 0,05 0,200
024 021 5 1294 510Ca06 13 9 1 0,43 2,225
024 021 5 1294 510Ca06 14 9 1 0,03 0,320
024 021 5 1294 510Ca06 14 10 1 0,07 0,300
024 021 5 1294 510Fa11 15 10 1 0,24 2,000
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024 021 5 1294 510Fa11 16 10 1 0,08 0,700
024 021 5 1294 511Aa03b 14 10 1 0,06 0,240
024 021 5 1294 511Aa05a 13 9 1 0,06 0,250
024 021 5 1294 511Aa05a 14 10 1 0,19 0,760
024 021 5 1294 511Aa05a 15 10 1 0,06 0,240
024 021 5 1294 511Aa0 9 15 10 1 0,06 0,240
024 021 5 1294 511Ba05 14 10 1 0,11 0,440
024 021 5 1294 511Ba05 16 11 1 0,06 0,450
024 021 5 1294 511Ca05 16 11 1 0,05 0,120
024 021 5 1294 511Da06a 13 9 1 0,06 0,350
024 021 5 1294 511Da06a 16 4 1 0,20 0,780
024 021 5 1294 511Ea01 14 9 1 0,03 0,180
024 021 5 1294 511Ea03 14 10 1 0,06 0,300
024 021 5 1294 511Ea05 14 9 1 0,05 0,300
024 021 5 1294 511Ea11 14 9 1 0,09 0,360
024 021 5 1294 512Ba06 13 9 1 0,04 0,175
024 021 5 1294 512Ba06 14 9 1 0,02 0,080
024 021 5 1294 512Ba06 14 10 1 0,03 0,120
024 021 5 1294 512Ba06 15 10 1 0,04 0,160
024 021 5 1294 512Ba06 16 7 1 0,10 0,270
024 021 5 1294 512Ba13 11 9 1 0,12 0,450
024 021 5 1294 512Da04 13 9 1 0,02
024 021 5 1294 512Da08 13 10 1 0,04 0,160
024 021 5 1294 512Da08 16 4 1 0,15 0,750
024 021 5 1294 512Ea06 13 9 1 0,05 0,150
024 021 5 1294 512Ea06 14 9 1 0,07 0,300
024 021 5 1294 512Ea06 14 10 1 0,31 1,280
024 021 5 1294 512Ea06 15 10 1 0,04 0,160
024 021 5 1294 512Ea06 16 4 1 0,06 0,240
024 021 5 1294 512Ea09a 10 9 1 0,22 0, 900
024 021 5 1294 512Ea09a 12 9 1 0,03 0,120
024 021 5 1294 512Ea09a 16 4 1 0,20 1,000
024 021 5 1294 512Ea09a 16 7 1 0,05 0,150
024 021 5 1294 512Ea09a 16 10 1 0,05 0,150
024 021 5 1294 512Ea09b 13 9 1 0,03 0,080
024 021 5 1294 512Fa05 16 4 1 0,18 0, 900
024 021 5 1294 512Fa07 12 9 1 0,04 0,160
024 021 5 1294 512Fa07 13 9 1 0,04 0,160
024 021 5 1294 512Fa07 14 9 1 0,01 0,040
024 021 5 1294 512Fa07 15 10 1 0,22 0,860
024 021 5 1294 512Fa09 15 10 1 0,06 0,240
024 021 5 1294 512Ga06 13 9 1 0,03 0,120
024 021 5 1294 512Ga07 13 9 1 0,02 0,100
024 021 5 1294 512Ga07 14 9 1 0,01 0,050
024 021 5 1294 512Ga07 14 10 1 0,45 1,880
024 021 5 1294 512Ga07 16 7 1 0,02 0,050
024 021 5 1294 512Ga10 11 9 1 0,12 0,280
024 021 5 1294 513Aa04 12 9 1 0,04 0,170
024 021 5 1294 513Aa06 13 10 1 0,12 0,490
024 021 5 1294 514Ca10 14 10 1 0,19 0,760
024 021 5 1294 514Ca10 15 7 1 0,05 0,200
024 021 5 1294 514Ca10 15 10 1 0,20 0,760
024 021 5 1294 514Da01a 8 7 1 0,05
024 021 5 1294 514Da05 14 10 1 0,42 1,680
024 021 5 1294 514Da05 15 10 1 0,18 0,720
024 021 5 1294 514 Fa01b 5 7 1 0,15
024 021 5 1294 514Fa08a 12 8 1 0,03 0,200
024 021 5 1294 514Fa10a 12 9 1 0,07 0,290
024 021 5 1294 514Fa10a 13 7 1 0,01 0,040
024 021 5 1294 515Aa12a 13 9 1 0,04 0,110
024 021 5 1294 515Aa12a 13 10 1 0,10 0,300
024 021 5 1294 515Ba11 10 7 1 0,05 0,200
024 021 5 1294 515Ba11 11 7 1 0,11 0,450
024 021 5 1294 515Ca05 14 10 1 0,08 0,320
024 021 5 1294 515Ca06 16 4 1 0,04 0,150
024 021 5 1294 515Ca07 14 9 1 0,02 0,040
024 021 5 1294 515Ca07 14 10 1 0,11 0,430
024 021 5 1294 515Ca07 16 4 1 0,26 1,180
024 021 5 1294 515Ca12 10 7 1 0,33 1,300
024 021 5 1294 515Ca12 16 4 1 0,18 0, 900
024 021 5 1294 515Da00 8 7 1 0,07 0,280
024 021 5 1294 515Da12 13 9 1 0,19 1,100
024 021 5 1294 516Aa11 12 9 1 0,10 0,600
024 021 5 1294 516Aa11 13 10 1 0,20 0,810
024 021 5 1294 516Aa11 14 10 1 0,10 0,400
024 021 5 1294 516Ba01a 8 9 1 0,30
024 021 5 1294 516Ba06a 16 7 1 0,30 1,200
024 021 5 1294 516Ba06a 17 4 1 0,20 1,000
024 021 5 1294 516Ba10 13 9 1 0,16 0,610
024 021 5 1294 516Ba10 13 10 1 0,04 0,160
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024 021 5 1294 516Ba10 16 4 1 0,16 0,800
024 021 5 1294 516Ca11 14 10 1 0,01 0,050
024 021 5 1294 516Fa0 9 14 10 1 0,04 0,160
024 021 5 1294 517Ba00a 14 8 1 0,06 0,370
024 021 5 1294 517Ba01a 8 7 1 0,07
024 021 5 1294 517Ba04b 11 7 1 0,07 0,240
024 021 5 1294 517Ba04b 14 8 1 0,03 0,200
024 021 5 1294 517Ca00z 10 7 1 0,04 0,160
024 021 5 1294 517Ca05 16 4 1 0,10 0,280
024 021 5 1294 52 3Ba02a 14 8 1 0,06 0,240
024 021 5 1294 52 3Ba0 6 12 8 1 0,06 0,350
024 021 5 1294 52 3Ba0 6 15 7 1 0,14 0,420
024 021 5 1294 52 3Ba0 6 17 6 1 0,18 0,540
024 021 5 1294 523Ba07 14 8 1 0,01 0,040
024 021 5 1294 523Ba11 10 7 1 0,20 0, 900
024 021 5 1294 523Ba11 14 10 1 0,21 0, 960
024 021 5 1294 523Ba11 16 4 1 0,10 0,500
024 021 5 1294 52 3Ca11a 14 9 1 0,07 0,200
024 021 5 1294 52 3Da0 6 14 10 1 0,07 0,280
024 021 5 1294 52 3Da0 8 14 8 1 0,07 0,280
024 021 5 1294 52 3Da0 8 14 9 1 0,10 0,300
024 021 5 1294 52 3Da0 8 16 4 1 0,10 0,500
024 021 5 1294 52 3Da0 8 16 6 1 0,10 0,300
024 021 5 1294 523Da11 14 10 1 0,27 1,060
024 021 5 1294 52 3Ea0 6a 14 8 1 0,14 0,560
024 021 5 1294 52 3Ea0 6a 14 10 1 0,37 1,480
024 021 5 1294 523Ea10 14 10 1 0,19 0,780
024 021 5 1294 525Da11 14 9 1 0,15 1,350
024 021 5 1294 525Da11 16 9 1 0,35 3,150
024 021 5 9129 510Da05 16 10 1 0,13 1,070
024 021 5 9129 510Fa11a 16 10 1 1,00 7,000
024 021 7 1294 630Aa04 17 8 1 0,25
024 021 7 1294 630Ba09 17 8 1 0,10
024 021 7 1294 632Ba03a 14 7 1 0,10
024 021 7 1294 632Ba07 14 7 1 0,10
024 021 7 1294 633Aa10a 13 7 1 0,16
024 021 7 1294 636Aa07 13 7 1 0,21
024 021 7 1294 636Aa07 14 7 1 0,24
024 021 7 1294 636Ca05 17 8 1 0,29
024 021 7 1294 636Da05 16 7 1 0,36
024 021 7 1294 636Da05 17 7 1 0,09
024 021 7 1294 636Ea04 16 7 1 0,28
024 021 7 1294 709Ca03 16 7 1 0,08
024 021 7 1294 710Ba07 15 7 1 0,16
024 021 7 1294 710Ba07 16 7 1 0,10
024 021 7 1294 710Ea07 16 7 1 0,37
024 021 7 1294 711Ba03 15 7 1 0,20
024 021 7 1294 712Ba03 16 7 1 0,29
024 021 7 1294 713Aa14 15 7 1 0,20
024 021 7 1294 714Ba07 14 7 1 0,05
024 021 7 1294 717Aa07 16 7 1 0,11
024 021 7 1294 722Aa07a 13 7 1 0,10
024 021 7 1294 722Aa11 13 7 1 0,05
024 021 7 1294 722Ba05 15 7 1 0,09
024 021 7 1294 722Ba14 15 7 1 0,25
024 021 7 1294 724Ca09 12 7 1 0,14
024 021 7 1294 7 2 5Aa10 16 7 1 0,15
024 021 7 1294 725Ba04 15 7 1 0,05
024 021 7 1294 72 6Aa0 4 17 8 1 0,32
024 021 7 1294 7 2 6Aa14 17 8 1 0,10
024 021 7 1294 726Ca05 17 8 1 0,30
024 021 7 1294 726Ea06 16 7 1 0,32
024 021 7 1294 727Aa06 16 7 1 0,20
024 021 7 1294 727Ca07 17 8 1 0,54
024 021 7 1294 727Ea05 17 8 1 0,21
024 021 7 1294 728Ca10 12 7 1 0,20
024 021 7 1294 72 9Aa0 3 16 7 1 0,16
024 021 7 1294 72 9Aa0 5 16 7 1 0,05
024 021 7 1294 729Da03 16 7 1 0,10
024 021 7 1294 730Da03 16 7 1 0,24
024 021 7 1294 730Da03 17 8 1 0,20
024 021 7 1294 731Ea11 10 7 1 0,20
024 021 7 1294 731Fa10 14 7 1 0,18
024 021 7 1294 732Ba05 16 7 1 0,24
024 021 7 1294 732Ba07 15 7 1 0,16
024 021 7 1294 732Ba07 17 8 1 0,20
024 021 7 1294 732Ca03 16 7 1 0,10
024 021 7 1294 732Ca05 15 7 1 0,12
024 021 7 1294 732Ca05 16 7 1 0,15
024 021 7 1294 732Ca07 16 7 1 0,21
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024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024

696 024

021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021-

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8

Ožínání

1294 732Da06 14
1294 732Da06 16
1294 732Da07 16
1294 732Da07 17
1294 7 3 4Ba0 8a 14
1294 7 3 4Ba0 8b 15
1294 7 3 4Ba0 8b 16
1294 735Ba08 12
1294 7 3 6Ca0 4 15
1294 737Ba07 16
1294 7 3 9Ca0 5 16
1294 7 4 0Ba0 8 15
1294 741Ba14 17
1294 7 4 2Aa10 16
1294 7 4 2Aa10 17
1294 742Ca11 15
1294 7 4 3Ca0 8 17
1294 7 4 3Da0 8 17
1294 52 0Ca0 5 14
1294 52 0Ca0 9 12
1294 52 0Ca0 9 13
1294 52 0Ca0 9 14
1294 807Ca14 11
1294 82 9Aa101 12
1294 829Ba11 13
1294 82 9Ca12 13
- ručně - v pruzích

7
7
7
8
7
7
7
7
7
7
7
7
8
7
8
7
8
8
6
6
6
6
7
7
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,28 
0,44 
0,15 
0,07 
0,17 
0,12 
0,20 
0,10 
0,16 
0,20 
0,10 
0,15 
0,12 
0,20 
0,10 
0,20 
0,10 
0,10 
0,05 
0,60 
0,79 
0,14 
0,80 
0,20 
0,37 
0,15 

69, 97 166,865

024 031 5 1294 117Ca05 17 4 1 0,20 1,200
024 031 5 1294 117Da05 16 4 1 0,05 0,200
024 031 5 1294 117Da05 16 7 1 0,10 0,400
024 031 5 1294 117Ea06 15 7 1 0,07 0,630
024 031 5 1294 117Ea06 16 7 1 0,10 0, 900
024 031 5 1294 117Ea10 12 8 1 0,04
024 031 5 1294 117Ea10 15 7 1 0,10 0, 900
024 031 5 1294 118Aa05 16 4 1 0,08 0,720
024 031 5 1294 118Ba07 16 7 1 0,20 1,200
024 031 5 1294 118Ba09 12 10 1 0,10
024 031 5 1294 118Ba09 15 7 1 0,20 1,800
024 031 5 1294 118Ca08 11 7 1 0,05
024 031 5 1294 118Ca08 12 7 1 0,05
024 031 5 1294 118Ca08 13 8 1 0,05
024 031 5 1294 119Ba08 16 7 1 1,70 11,000
024 031 5 1294 119Ca08 12 8 1 0,13
024 031 5 1294 119Ca08 16 4 1 1,28 8,620
024 031 5 1294 119Ca08 16 6 1 0,50 3, 900
024 031 5 1294 119Ca08 16 10 1 0,30 2,700
024 031 5 1294 119Da08 12 8 1 0,06
024 031 5 1294 119Da08 15 10 1 0,76 3,600
024 031 5 1294 119Da08 16 4 1 0,30 2,700
024 031 5 1294 119Da08 16 7 1 0,40 3,600
024 031 5 1294 119Ea08a 12 8 1 0,10
024 031 5 1294 119Ea08a 13 10 1 0,10 0, 900
024 031 5 1294 119Ea08a 14 8 1 0,08
024 031 5 1294 119Ea08b 12 8 1 0,06
024 031 5 1294 119Fa06 11 10 1 0,07
024 031 5 1294 120Ca05 11 8 1 0,05
024 031 5 1294 120Ca05 12 10 1 0,05
024 031 5 1294 120Ca05 13 10 1 0,02
024 031 5 1294 120Ca07 11 8 1 0,05
024 031 5 1294 120Ca07 13 10 1 0,03
024 031 5 1294 120Da07 11 8 1 0,04
024 031 5 1294 120Da07 15 7 1 0,12 1,080
024 031 5 1294 120Da07 16 7 1 0,20 1,200
024 031 5 1294 121Aa06 11 8 1 0,13
024 031 5 1294 121Aa07 11 8 1 0,08
024 031 5 1294 121Aa07 12 10 1 0,10
024 031 5 1294 121Aa07 13 7 1 0,10
024 031 5 1294 121Ba06a 11 7 1 0,08
024 031 5 1294 121Ba06a 12 8 1 0,06
024 031 5 1294 121Ba06a 13 7 1 0,06
024 031 5 1294 121Ba06b 11 7 1 0,14
024 031 5 1294 121Ba06b 12 7 1 0,10
024 031 5 1294 121Ba06b 13 8 1 0,06
024 031 5 1294 121Ba06b 15 10 1 0,22 1,600
024 031 5 1294 121Ba06b 16 7 1 0,20 0,800
024 031 5 1294 121Ba06b 17 10 1 1,00 4,000
024 031 5 1294 121Ca06 14 8 1 0,06
024 031 5 1294 121Ca06 15 10 1 0,02 0,140
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024 031 5 1294 121Ca06 16 7 1 0,10 0,900
024 031 5 1294 121Ca06 16 10 1 0,19 1,560
024 031 5 1294 121Ca07 12 7 1 0,05
024 031 5 1294 121Ca07 15 7 1 0,16 1,440
024 031 5 1294 121Ca07 16 7 1 0,10 0,400
024 031 5 1294 121Ea07 16 7 1 0,23 1,060
024 031 5 1294 121Ea07 16 10 1 0,23 1,060
024 031 5 1294 121Ea07 17 7 1 0,07 0,220
024 031 5 1294 121Ea07 17 10 1 0,07 0,220
024 031 5 1294 121Fa05 16 4 1 0,40 2,000
024 031 5 1294 121Fa05 16 6 1 0,59 3,300
024 031 5 1294 121Fa06 17 7 1 0,38 1,920
024 031 5 1294 121Ga06 15 7 1 0,14 0,560
024 031 5 1294 121Ga06 16 7 1 0,15 0,600
024 031 5 1294 122Aa01a 11 8 1 0,05
024 031 5 1294 122Aa04b 14 10 1 0,03
024 031 5 1294 122Aa07 16 4 1 0,50 2,000
024 031 5 1294 122Aa07 16 7 1 0,70 6,300
024 031 5 1294 122Aa08 13 7 1 0,10
024 031 5 1294 122Aa08 15 10 1 0,30 3,000
024 031 5 1294 122Ba03 16 10 1 0,88 5,395
024 031 5 1294 122Ca06a 16 4 1 0,50 3,000
024 031 5 1294 122Ca06a 16 6 1 0,25 1,500
024 031 5 1294 122Ca06b 16 4 1 0,11 0,440
024 031 5 1294 122Da06a 16 4 1 0,30 1,200
024 031 5 1294 122Da06b 12 8 1 0,06
024 031 5 1294 122Da06b 13 8 1 0,08
024 031 5 1294 122Da11a 11 8 1 0,09
024 031 5 1294 122Da11a 16 4 1 0,32 2,400
024 031 5 1294 122Da11b 11 7 1 0,04
024 031 5 1294 122Da11b 12 10 1 0,06
024 031 5 1294 122Da11b 13 8 1 0,06
024 031 5 1294 122Da11b 14 8 1 0,08
024 031 5 1294 12 3Aa0 7 11 7 1 0,12
024 031 5 1294 123Ba06 12 10 1 0,04
024 031 5 1294 123Ba11 11 7 1 0,14
024 031 5 1294 123Ca06 16 7 1 0,30 2,200
024 031 5 1294 123Ca11 11 10 1 0,08
024 031 5 1294 123Da05 16 6 1 0,09 0,360
024 031 5 1294 123Da05 16 10 1 0,09
024 031 5 1294 123Da06 11 10 1 0,05
024 031 5 1294 123Da08 12 10 1 0,05
024 031 5 1294 12 3Ea01a 11 7 1 0,15
024 031 5 1294 12 3Ea01a 13 8 1 0,10
024 031 5 1294 123Ea08 12 10 1 0,04
024 031 5 1294 12 4Aa10b 11 10 1 0,05
024 031 5 1294 12 4Aa10b 12 10 1 0,05
024 031 5 1294 12 5Aa10 12 10 1 0,12
024 031 5 1294 12 5Da0 9a 12 10 1 0,05
024 031 5 1294 12 6Aa01a 13 8 1 0,10
024 031 5 1294 12 6Aa0 6 16 7 1 0,25 1,300
024 031 5 1294 12 6Aa0 6 16 8 1 0,18
024 031 5 1294 12 6Aa0 6 16 10 1 0,15 0,900
024 031 5 1294 126Ba09 16 4 1 0,21 1,800
024 031 5 1294 126Ba09 16 7 1 0,05 0,450
024 031 5 1294 126Ba10 16 4 1 0,30 2,050
024 031 5 1294 126Ba12 12 10 1 0,03
024 031 5 1294 126Ca102 11 10 1 0,23
024 031 5 1294 126Ca05 16 7 1 0,10 0,900
024 031 5 1294 126Ca05 16 10 1 0,10 0,900
024 031 5 1294 12 6Ca11a 15 7 1 0,16 1,440
024 031 5 1294 12 6Ca11a 16 7 1 0,19 1,200
024 031 5 1294 126Da10 12 10 1 0,03
024 031 5 1294 126Da10 15 10 1 0,48 3,400
024 031 5 1294 126Da10 16 4 1 0,18 1,620
024 031 5 1294 12 6Ea0 5b 12 10 1 0,05
024 031 5 1294 126Ea10 12 10 1 0,05
024 031 5 1294 126Ea10 16 4 1 0,08 0,720
024 031 5 1294 12 7Aa01 11 7 1 0,04
024 031 5 1294 127Ba04b 16 4 1 0,40 1,600
024 031 5 1294 127Ba07 16 4 1 0,11 0,440
024 031 5 1294 127Ba10 16 4 1 0,13 1,170
024 031 5 1294 127Ca04 14 8 1 0,19
024 031 5 1294 127Ca04 14 10 1 0,22 1,950
024 031 5 1294 127Fa03 16 4 1 0,13 1,170
024 031 5 1294 127Fa05 11 10 1 0,05
024 031 5 1294 12 8Aa0 3 14 10 1 0,19 1,300
024 031 5 1294 129Aa04 15 7 1 0,07 0,280
024 031 5 1294 12 9Aa0 9a 11 8 1 0,07
024 031 5 1294 12 9Ba06c 15 7 1 0,10 0,600
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024 031 5 1294 12 9Da0 4a 17 7 1 0,06 0,540
024 031 5 1294 129Da05 11 10 1 0,09
024 031 5 1294 129Da05 14 8 1 0,10
024 031 5 1294 129Da05 14 10 1 0,09 0,350
024 031 5 1294 129Da05 15 7 1 0,24 1,440
024 031 5 1294 129Da05 16 4 1 0,03 0,300
024 031 5 1294 129Da08 15 7 1 0,07 0,280
024 031 5 1294 129Da08 15 10 1 0,40 1,600
024 031 5 1294 129Ga04 17 6 1 0,60 3,520
024 031 5 1294 12 9Ha0 6b 12 10 1 0,05
024 031 5 1294 130Aa04 12 10 1 0,06
024 031 5 1294 130Ba04 12 10 1 0,04
024 031 5 1294 130Ba04 13 8 1 0,08
024 031 5 1294 130Ca11 11 10 1 0,06
024 031 5 1294 130Ca13 11 10 1 0,05
024 031 5 1294 130Ea11 10 8 1 0,10
024 031 5 1294 131Aa11 12 10 1 0,06
024 031 5 1294 131Ba06 12 10 1 0,05
024 031 5 1294 131Ba06 16 4 1 0,17 1,020
024 031 5 1294 131Ba08 11 10 1 0,07
024 031 5 1294 131Ba08 13 10 1 0,03
024 031 5 1294 131Ba08 15 7 1 0,03 0,180
024 031 5 1294 131Ba08 16 7 1 0,17 0,820
024 031 5 1294 131Ba08 16 10 1 0,17 0,820
024 031 5 1294 131Ba11 11 10 1 0,10
024 031 5 1294 131Ca06 16 4 1 0,09 0,540
024 031 5 1294 131Ca08 16 4 1 0,08 0,480
024 031 5 1294 131Da05 15 10 1 0,24 2,300
024 031 5 1294 131Da08b 15 10 1 0,10 1,000
024 031 5 1294 131Ea08 15 7 1 0,13 0,780
024 031 5 1294 131Ea08 16 7 1 0,04 0,400
024 031 5 1294 131Ea08 17 7 1 0,44 4,100
024 031 5 1294 131Fa00z 10 10 1 0,05
024 031 5 1294 131Fa10 14 10 1 0,04 0,250
024 031 5 1294 131Fa10 15 10 1 0,10 0,600
024 031 5 1294 131Ga00z 11 10 1 0,05
024 031 5 1294 131Ga10 11 10 1 0,15
024 031 5 1294 131Ja10 13 10 1 0,13
024 031 5 1294 131Ja10 14 10 1 0,10
024 031 5 1294 131Ja10 15 10 1 0,20 1,800
024 031 5 1294 131Ka06 16 4 1 0,13 0,780
024 031 5 1294 131Ka08 16 4 1 0,15 0,900
024 031 5 1294 131Ka10 17 4 1 0,30 1,800
024 031 5 1294 131Ma10 11 10 1 0,15
024 031 5 1294 131Ma10 13 10 1 0,03
024 031 5 1294 132Ba06 12 10 1 0,06
024 031 5 1294 132Ca05 12 10 1 0,06
024 031 5 1294 132Ca05 14 10 1 0,01
024 031 5 1294 132Ca11 16 10 1 0,43 0,550
024 031 5 1294 132Da05 16 10 1 0,27 1,975
024 031 5 1294 132Ea01a 10 8 1 0,04
024 031 5 1294 132Ea05 15 7 1 0,06 0,360
024 031 5 1294 132Ea05 16 7 1 0,06 0,360
024 031 5 1294 132Ea08b 11 10 1 0,10
024 031 5 1294 132Ea08b 15 8 1 0,20
024 031 5 1294 132Ea08b 15 10 1 0,28 2,500
024 031 5 1294 132Fa00 15 10 1 0,04 0,300
024 031 5 1294 132Fa06 12 10 1 0,05
024 031 5 1294 132Fa06 14 10 1 0,05
024 031 5 1294 132Fa06 15 10 1 0,36 3,300
024 031 5 1294 501Ba06 16 10 1 0,04 0,160
024 031 5 1294 501Ca06b 15 7 1 0,15 1,350
024 031 5 1294 501Da103 10 9 1 0,23 0,880
024 031 5 1294 501Da104 12 9 1 0,11 0,440
024 031 5 1294 501Da06 16 6 1 0,20 1,800
024 031 5 1294 501Da06 16 9 1 0,10 0,900
024 031 5 1294 501Da06 16 10 1 0,20 1,800
024 031 5 1294 502Ba00 8 9 1 0,04 0,340
024 031 5 1294 502Ba01a 8 9 1 0,40
024 031 5 1294 502Ba12 10 9 1 0,05 0,450
024 031 5 1294 502Ca06a 16 4 1 0,09 0,360
024 031 5 1294 502Ca06a 16 6 1 0,09 0,540
024 031 5 1294 502Ca10a 14 9 1 0,02 0,180
024 031 5 1294 502Ca10b 11 9 1 0,08 0,720
024 031 5 1294 502Ca10b 13 9 1 0,02 0,180
024 031 5 1294 502Ca10b 15 7 1 0,16 0,960
024 031 5 1294 502Ca10b 15 10 1 0,04 0,340
024 031 5 1294 502Da06a 16 4 1 0,18 1,620
024 031 5 1294 502Da10 14 9 1 0,04 0,360
024 031 5 1294 502Da10 14 10 1 0,04 0,400
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024 031 5 1294 502Da10 15 10 1 0,38 2,750
024 031 5 1294 502Da10 16 4 1 0,13 1,140
024 031 5 1294 502Ea12 13 9 1 0,04 0,360
024 031 5 1294 502Fa00 8 9 1 0,04 0,360
024 031 5 1294 502Fa06 13 9 1 0,04 0,350
024 031 5 1294 502Fa06 14 9 1 0,07 0,600
024 031 5 1294 502Fa06 16 7 1 0,25 1,700
024 031 5 1294 502Fa11 14 9 1 0,04 0,360
024 031 5 1294 502Fa11 15 7 1 0,30 2,700
024 031 5 1294 502Fa11 16 4 1 0,09 0,540
024 031 5 1294 503Aa04 13 9 1 0,02 0,200
024 031 5 1294 503Aa04 14 9 1 0,07 0,630
024 031 5 1294 503Aa04 14 10 1 0,07 0,650
024 031 5 1294 503Aa04 16 4 1 0,07 0,420
024 031 5 1294 503Aa05 14 10 1 0,03 0,250
024 031 5 1294 503Aa06 12 9 1 0,15 1,050
024 031 5 1294 503Aa06 13 9 1 0,13 0,990
024 031 5 1294 503Aa06 14 10 1 0,08 0,390
024 031 5 1294 503Aa06 15 7 1 0,20 1,200
024 031 5 1294 503Aa06 16 4 1 0,70 5,400
024 031 5 1294 503Aa06 17 4 1 1,60 10,800
024 031 5 1294 503Aa09 12 9 1 0,22 1,970
024 031 5 1294 503Ba01a 8 9 1 0,08 0,480
024 031 5 1294 503Ba05 12 9 1 0,05 0,300
024 031 5 1294 503Ba06a 14 10 1 0,11 0,950
024 031 5 1294 503Ba06a 15 7 1 0,24 2,160
024 031 5 1294 503Ba06a 16 4 1 0,19 1,710
024 031 5 1294 503Ba06b 15 7 1 0,06 0,540
024 031 5 1294 503Da04a 15 7 1 0,15 0,680
024 031 5 1294 503Da04a 15 10 1 0,08 0,800
024 031 5 1294 503Da04b 11 9 1 0,06 0,300
024 031 5 1294 503Ea09 14 9 1 0,01 0,020
024 031 5 1294 503Ea09 14 10 1 0,01 0,011
024 031 5 1294 504Ba05 16 7 1 0,12 1,080
024 031 5 1294 504Ba05 16 10 1 0,12 1,080
024 031 5 1294 504Ba06 11 9 1 0,14 0,960
024 031 5 1294 504Ba06 13 9 1 0,09 0,630
024 031 5 1294 504Ba06 14 9 1 0,02 0,120
024 031 5 1294 504Ba06 16 6 1 0,20 1,800
024 031 5 1294 504Ba06 16 10 1 0,20 1,800
024 031 5 1294 504Fa10 14 7 1 0,05 0,200
024 031 5 1294 504Fa10 14 10 1 0,08 0,200
024 031 5 1294 508Aa06 16 7 1 0,30 2,700
024 031 5 1294 510Aa06 15 7 1 0,06 0,540
024 031 5 1294 510Aa06 16 7 1 0,02 0,120
024 031 5 1294 510Aa06 16 10 1 0,06 0,280
024 031 5 1294 510Ca00 9 8 1 0,09 0,560
024 031 5 1294 510Ca06 12 8 1 0,03 0,270
024 031 5 1294 510Ca06 13 8 1 0,05 0,480
024 031 5 1294 510Ca06 13 9 1 0,01 0,010
024 031 5 1294 510Ca06 15 10 1 0,60 4,350
024 031 5 1294 510Da04 15 7 1 0,05 0,450
024 031 5 1294 510Fa11 15 10 1 0,12 0,660
024 031 5 1294 511Aa03b 14 7 1 0,05 0,450
024 031 5 1294 511Aa05a 13 9 1 0,06 0,540
024 031 5 1294 511Aa05a 14 9 1 0,05 0,450
024 031 5 1294 511Aa05a 14 10 1 0,06 0,510
024 031 5 1294 511Aa09 15 10 1 0,04 0,300
024 031 5 1294 511Ba01a 8 9 1 0,05
024 031 5 1294 511Ba01b 8 9 1 0,12
024 031 5 1294 511Ba01c 8 9 1 0,08
024 031 5 1294 511Ba04b 13 9 1 0,04 0,360
024 031 5 1294 511Ba05 14 9 1 0,11 0,990
024 031 5 1294 511Ba05 14 10 1 0,11 1,000
024 031 5 1294 511Ba05 15 7 1 0,05 0,450
024 031 5 1294 511Ba05 16 4 1 0,18 1,080
024 031 5 1294 511Ba05 16 7 1 0,50 4,700
024 031 5 1294 511Ba05 16 10 1 0,17 1,120
024 031 5 1294 511Ca05 16 10 1 0,40 2,875
024 031 5 1294 511Da06a 15 7 1 0,06 0,540
024 031 5 1294 511Da06a 15 9 1 0,24 2,160
024 031 5 1294 511Da06a 15 10 1 0,12 1,100
024 031 5 1294 511Da06a 16 4 1 0,15 0,900
024 031 5 1294 511Ea01 8 9 1 0,08
024 031 5 1294 511Ea03 14 7 1 0,15 0,600
024 031 5 1294 511Ea04 16 4 1 0,20 1,800
024 031 5 1294 511Ea05 14 9 1 0,08 0,720
024 031 5 1294 511Ea05 16 4 1 0,20 1,200
024 031 5 1294 511Ea11 14 9 1 0,15 1,350
024 031 5 1294 512Aa10 16 9 1 0,37 2,050
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024 031 5 1294 512Ba06 13 9 1 0,19 1,100
024 031 5 1294 512Ba06 14 9 1 0,07 0,370
024 031 5 1294 512Ba06 15 10 1 0,06 0,600
024 031 5 1294 512Ba06 16 7 1 0,50 2,400
024 031 5 1294 512Ba13 10 9 1 0,10 0,900
024 031 5 1294 512Ba13 11 9 1 0,16 0,200
024 031 5 1294 512Da06 14 9 1 0,03 0,240
024 031 5 1294 512Da08 13 9 1 0,05 0,460
024 031 5 1294 512Da08 14 9 1 0,10 0,900
024 031 5 1294 512Da08 16 7 1 0,28 1,800
024 031 5 1294 512Ea01a 7 9 1 0,15
024 031 5 1294 512Ea03 16 4 1 0,30 2,250
024 031 5 1294 512Ea06 13 9 1 0,09 0,900
024 031 5 1294 512Ea06 14 9 1 0,12 0,550
024 031 5 1294 512Ea06 14 10 1 0,06 0,310
024 031 5 1294 512Ea06 16 4 1 0,40 3,200
024 031 5 1294 512Ea09a 12 9 1 0,09 0,530
024 031 5 1294 512Ea09a 13 9 1 0,20 1,350
024 031 5 1294 512Ea09a 15 7 1 0,19 1,700
024 031 5 1294 512Ea09a 15 10 1 0,08 0,700
024 031 5 1294 512Ea09a 16 4 1 0,41 2,520
024 031 5 1294 512Ea09a 16 7 1 0,05 0,300
024 031 5 1294 512Ea09a 16 10 1 0,05 0,300
024 031 5 1294 512Ea09b 13 9 1 0,01 0,030
024 031 5 1294 512Ga06 11 9 1 0,08 0,650
024 031 5 1294 512Ga06 13 9 1 0,02 0,100
024 031 5 1294 512Ga06 14 9 1 0,10 0,600
024 031 5 1294 512Ga07 11 9 1 0,36 0,980
024 031 5 1294 512Ga07 16 7 1 0,03 0,180
024 031 5 1294 512Ga07 16 9 1 0,05 0,300
024 031 5 1294 512Ga07 17 7 1 0,15 0,900
024 031 5 1294 512Ga10 11 9 1 0,12 0,550
024 031 5 1294 513Aa00 8 9 1 0,10 0,900
024 031 5 1294 513Aa00 9 9 1 0,18 1,600
024 031 5 1294 513Aa01a 5 9 1 0,04
024 031 5 1294 513Aa01a 7 9 1 0,05
024 031 5 1294 513Aa02b 13 9 1 0,04 0,240
024 031 5 1294 513Aa02b 14 9 1 0,01 0,060
024 031 5 1294 513Aa03 16 7 1 0,69 6,700
024 031 5 1294 513Aa04 12 9 1 0,06 0,350
024 031 5 1294 513Aa04 13 7 1 0,20 2,000
024 031 5 1294 513Aa04 13 9 1 0,54 4,050
024 031 5 1294 513Aa04 13 10 1 0,25 1,750
024 031 5 1294 513Aa04 15 7 1 0,80 6,000
024 031 5 1294 513Aa06 13 9 1 0,06 0,540
024 031 5 1294 513Ba04 15 7 1 0,32 2,880
024 031 5 1294 513Ca04b 15 7 1 0,07 0,630
024 031 5 1294 513Da03 16 4 1 0,13 1,170
024 031 5 1294 513Ea06 16 10 1 0,10 0,800
024 031 5 1294 513Ea09 12 9 1 0,03 0,250
024 031 5 1294 513Ea09 13 9 1 0,03 0,250
024 031 5 1294 513Ea09 16 10 1 0,40 2,860
024 031 5 1294 514Aa01a 2 7 1 0,05
024 031 5 1294 514Aa01a 7 7 1 0,05
024 031 5 1294 514Aa04 16 10 1 0,30 2,300
024 031 5 1294 514Aa04 17 7 1 0,30 2,700
024 031 5 1294 514Ba01a 7 8 1 0,01
024 031 5 1294 514Ca03 14 9 1 0,07 0,630
024 031 5 1294 514Ca03 14 10 1 0,07 0,630
024 031 5 1294 514Ca03 15 7 1 0,07 0,420
024 031 5 1294 514Ca03 15 9 1 0,10 0,900
024 031 5 1294 514Ca03 15 10 1 0,06 0,540
024 031 5 1294 514Ca10 13 8 1 0,05 0,420
024 031 5 1294 514Ca10 14 9 1 0,08 0,720
024 031 5 1294 514Ca10 14 10 1 0,04 0,300
024 031 5 1294 514Ca10 15 7 1 0,15 1,350
024 031 5 1294 514Da00 8 7 1 0,10 0,600
024 031 5 1294 514Da01a 7 8 1 0,03
024 031 5 1294 514Da01a 8 7 1 0,05
024 031 5 1294 514Da05 14 9 1 0,10 0,900
024 031 5 1294 514Da05 15 7 1 0,38 2,880
024 031 5 1294 514Da08 14 9 1 0,16 1,600
024 031 5 1294 514Ea00z 10 8 1 0,09 0,800
024 031 5 1294 514 Fa0 4 16 9 1 0,05 0,450
024 031 5 1294 514Fa08a 12 7 1 0,07 0,400
024 031 5 1294 514Fa08a 15 7 1 0,04 0,240
024 031 5 1294 514 Fa10a 12 7 1 0,03 0,150
024 031 5 1294 514 Fa10a 14 9 1 0,03 0,180
024 031 5 1294 515Ca06 16 7 1 0,12 1,080
024 031 5 1294 515Ca07 14 9 1 0,05 0,450
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024 031 5 1294 515Da12 11 8 1 0,05 0,360
024 031 5 1294 515Da12 13 8 1 0,16 1,480
024 031 5 1294 515Da12 13 9 1 0,03 0,180
024 031 5 1294 515Da12 13 10 1 0,03 0,160
024 031 5 1294 516Aa11 13 10 1 0,03 0,250
024 031 5 1294 516Aa11 14 9 1 0,10 0, 900
024 031 5 1294 516Ba06a 16 7 1 0,30 1,500
024 031 5 1294 516Ba06a 16 10 1 0,13 0, 975
024 031 5 1294 516Ba06b 16 7 1 0,10 0,600
024 031 5 1294 516Ba10 13 7 1 0,08 0,800
024 031 5 1294 517Aa06a 15 7 1 0,04 0,240
024 031 5 1294 517Ba00z 10 8 1 0,09 0,730
024 031 5 1294 517Ba01a 7 8 1 0,15
024 031 5 1294 517Ba01b 7 8 1 0,01 0,090
024 031 5 1294 517Ba05 16 7 1 0,10 0,400
024 031 5 1294 517Ba11 17 4 1 0,19 0,600
024 031 5 1294 517Ca00z 10 8 1 0,01 0,070
024 031 5 1294 517Ca01a 7 7 1 0,12
024 031 5 1294 517Ca01a 7 8 1 0,08
024 031 5 1294 517Ca05 14 8 1 0,09 0,530
024 031 5 1294 517Ca05 16 4 1 0,40 3,200
024 031 5 1294 517Ca05 16 7 1 0,56 4,400
024 031 5 1294 517Ca05 16 10 1 0,30 2,750
024 031 5 1294 517Ca05 17 7 1 0,44 4,000
024 031 5 1294 52 3Aa01c 8 8 1 0,04
024 031 5 1294 52 3Aa0 5b 15 10 1 0,02 0,220
024 031 5 1294 52 3Ba01b 7 7 1 0,04
024 031 5 1294 523Ba02a 14 8 1 0,05 0,500
024 031 5 1294 523Ba02a 14 10 1 0,11 0,750
024 031 5 1294 52 3Ba0 6 14 9 1 0,08 0,480
024 031 5 1294 52 3Ba0 6 14 10 1 0,08 0,430
024 031 5 1294 52 3Ba0 6 15 10 1 0,02 0,100
024 031 5 1294 523Ba07 14 10 1 0,01 0,050
024 031 5 1294 523Ba11 10 8 1 0,08 0,700
024 031 5 1294 523Ba11 14 10 1 0,03 0,120
024 031 5 1294 523Ba11 16 4 1 0,17 1,020
024 031 5 1294 52 3Da0 8 14 9 1 0,10 0,600
024 031 5 1294 52 3Da0 8 14 10 1 0,07 0,280
024 031 5 1294 52 3Da0 8 16 10 1 0,10 0,400
024 031 5 1294 523Da11 10 8 1 0,19 1,600
024 031 5 1294 523Da11 11 8 1 0,02 0,100
024 031 5 1294 523Da11 14 7 1 0,08 0,800
024 031 5 1294 523Da11 16 4 1 0,09 0,810
024 031 5 1294 52 3Ea0 6a 14 9 1 0,10 0, 900
024 031 5 1294 52 3Ea0 6a 14 10 1 0,11 0,750
024 031 5 1294 52 3Ea0 6a 15 7 1 0,32 2,280
024 031 5 1294 52 3Ea0 6c 15 10 1 0,04 0,200
024 031 5 1294 523Ea10 13 9 1 0,29 1, 910
024 031 5 1294 523Ea10 14 9 1 0,18 1,080
024 031 5 1294 523Ea10 14 10 1 0,10 0,510
024 031 5 1294 523Ea10 16 4 1 0,23 1, 900
024 031 5 1294 525Da11 16 9 1 0,40 1,600
024 031 5 9129 12 3Aa11c 16 7 1 0, 90
024 031 5 9129 12 3Aa11c 17 7 1 0,10
024 031 7 1294 630Aa04 15 6 1 0,20
024 031 7 1294 630Aa04 17 8 1 0,15
024 031 7 1294 630Aa05a 14 6 1 0,19
024 031 7 1294 630Aa12 16 6 1 0,16
024 031 7 1294 630Ba04 14 6 1 0,14
024 031 7 1294 632Ba03a 14 6 1 0,10
024 031 7 1294 632Ba07 14 6 1 0,12
024 031 7 1294 633Aa10a 12 6 1 0,18
024 031 7 1294 634Aa10a 17 6 1 0,09
024 031 7 1294 634Ba01b 7 6 1 0,13
024 031 7 1294 635Aa03 15 6 1 0,12
024 031 7 1294 635Ba03 14 6 1 0,16
024 031 7 1294 635Ba03 15 6 1 0,04
024 031 7 1294 635Ba03 16 6 1 0,16
024 031 7 1294 635Ca03 12 6 1 0,22
024 031 7 1294 635Ca03 16 6 1 0,26
024 031 7 1294 636Aa03a 15 6 1 0,13
024 031 7 1294 636Aa04 15 6 1 0,31
024 031 7 1294 636Aa04 17 6 1 0,45
024 031 7 1294 636Aa05a 12 6 1 0,22
024 031 7 1294 636Aa07 14 6 1 0,25
024 031 7 1294 636Ca05 15 6 1 0,10
024 031 7 1294 636Da04 14 6 1 0,06
024 031 7 1294 636Da04 16 6 1 0,27
024 031 7 1294 636Da05 14 6 1 0,07
024 031 7 1294 636Da05 16 6 1 0,16
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024 031 7 1294 636Da07 14 6 1 0,16
024 031 7 1294 636Da07 16 6 1 0,55
024 031 7 1294 636Ea03 14 6 1 0,03
024 031 7 1294 636Ea04 14 6 1 0,22
024 031 7 1294 636Ea07 14 6 1 0,07
024 031 7 1294 706Aa04 17 8 1 0,27
024 031 7 1294 7 0 6Aa0 5 14 6 1 0,18
024 031 7 1294 7 0 6Aa0 5 15 6 1 0,02
024 031 7 1294 7 0 6Aa11 15 6 1 0,22
024 031 7 1294 7 0 7Aa0 4 16 6 1 0,29
024 031 7 1294 7 0 7Aa0 4 17 8 1 0,25
024 031 7 1294 7 0 7Ba0 4 16 6 1 0,42
024 031 7 1294 707Da09 16 6 1 0,27
024 031 7 1294 7 0 9Aa0 4a 17 8 1 0,45
024 031 7 1294 7 0 9Aa0 9b 17 6 1 0,21
024 031 7 1294 709Ba08 15 6 1 0,30
024 031 7 1294 709Ca03 15 6 1 0,23
024 031 7 1294 710Aa07 14 6 1 0,12
024 031 7 1294 710Aa07 15 6 1 0,16
024 031 7 1294 710Ba07 14 6 1 0,11
024 031 7 1294 710Ea07 15 6 1 0,38
024 031 7 1294 710Ea07 16 6 1 0,04
024 031 7 1294 710Ea07 16 8 1 0,34
024 031 7 1294 710Ea07 17 8 1 0,41
024 031 7 1294 710Ea10 16 6 1 0,14
024 031 7 1294 711Ca07a 13 6 1 0,45
024 031 7 1294 711Da07 14 6 1 0,08
024 031 7 1294 711Da09 16 6 1 0,08
024 031 7 1294 712Aa05 14 6 1 0,08
024 031 7 1294 712Aa05 16 6 1 0,07
024 031 7 1294 713Ba08 14 6 1 0,16
024 031 7 1294 713Da03 15 6 1 0,08
024 031 7 1294 714Aa08 13 6 1 0,12
024 031 7 1294 714Aa08 15 6 1 0,15
024 031 7 1294 714Aa08 16 6 1 0,20
024 031 7 1294 714Aa08 17 8 1 0,85
024 031 7 1294 714Ba07 14 6 1 0,12
024 031 7 1294 714Ba07 16 6 1 0,10
024 031 7 1294 715Aa0 9 15 6 1 0,20
024 031 7 1294 716Ba10 15 6 1 0,20
024 031 7 1294 717Aa04 14 6 1 0,20
024 031 7 1294 717Aa05 17 6 1 0,14
024 031 7 1294 717Aa07 15 6 1 0,14
024 031 7 1294 717Aa07 16 6 1 0,35
024 031 7 1294 717Ba08 14 6 1 0,13
024 031 7 1294 717Ba10 16 6 1 0,11
024 031 7 1294 717Ca10 12 6 1 0,10
024 031 7 1294 717Ca10 16 6 1 0,25
024 031 7 1294 718Aa0 9 12 6 1 0,20
024 031 7 1294 722Aa07a 14 6 1 0,09
024 031 7 1294 722Aa07a 15 6 1 0,18
024 031 7 1294 722Ba05 17 6 1 0,12
024 031 7 1294 722Ca08 16 6 1 0,21
024 031 7 1294 72 4Aa0 9 16 6 1 0,08
024 031 7 1294 724Ba09a 12 6 1 0,24
024 031 7 1294 724Ca09 12 6 1 0,14
024 031 7 1294 725Ba04 17 8 1 0,25
024 031 7 1294 725Ba06 17 8 1 0,30
024 031 7 1294 726Ba06 17 8 1 0,18
024 031 7 1294 726Ca05 14 6 1 0,12
024 031 7 1294 726Ca05 16 6 1 0,30
024 031 7 1294 726Da05 14 6 1 0,12
024 031 7 1294 726Ea06 17 8 1 0,44
024 031 7 1294 726Ea07 16 6 1 0,20
024 031 7 1294 727Aa06 15 6 1 0,10
024 031 7 1294 727Aa10 15 6 1 0,19
024 031 7 1294 727Ba07 15 6 1 0,20
024 031 7 1294 727Ca07 14 6 1 0,20
024 031 7 1294 727Ca07 16 6 1 0,52
024 031 7 1294 727Ca07 17 8 1 0,56
024 031 7 1294 728Ca10 15 6 1 0,20
024 031 7 1294 729Ba03 15 6 1 0,15
024 031 7 1294 729Ca05 16 8 1 0,14
024 031 7 1294 729Ca08 16 6 1 0,10
024 031 7 1294 729Da06 16 6 1 0,06
024 031 7 1294 731Ca04 16 6 1 0,15
024 031 7 1294 7 31Fa10 15 6 1 0,20
024 031 7 1294 732Aa05a 14 6 1 0,07
024 031 7 1294 732Aa05a 15 6 1 0,15
024 031 7 1294 732Ba07 17 8 1 0,19
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024 031 7 1294 732Ca05 17 8 1 0,23
024 031 7 1294 732Ca07 15 6 1 0,24
024 031 7 1294 732Ca07 17 8 1 0,50
024 031 7 1294 733Aa08 16 6 1 0,30
024 031 7 1294 733Aa08 17 8 1 0,30
024 031 7 1294 733Ba09 12 6 1 0,12
024 031 7 1294 734Ba08b 14 6 1 0,18
024 031 7 1294 734Ba08b 16 6 1 0,35
024 031 7 1294 734Ca11 16 6 1 0,11
024 031 7 1294 7 3 5Ba0 8 16 6 1 0,25
024 031 7 1294 736Ba07 15 6 1 0,16
024 031 7 1294 736Ba07 16 6 1 0,20
024 031 7 1294 7 3 7Aa0 8 14 6 1 0,17
024 031 7 1294 7 3 7Aa0 8 15 6 1 0,12
024 031 7 1294 7 3 7Aa10 15 6 1 0,08
024 031 7 1294 7 3 7Ba0 5 15 6 1 0,28
024 031 7 1294 738Ba12 15 6 1 0,14
024 031 7 1294 738Ba14 15 6 1 0,10
024 031 7 1294 738Ca04 13 6 1 0,08
024 031 7 1294 738Ca07 16 6 1 0,15
024 031 7 1294 7 3 9Aa10 13 6 1 0,45
024 031 7 1294 7 3 9Aa10 17 8 1 0,45
024 031 7 1294 739Ba07 15 6 1 0,15
024 031 7 1294 739Ba09 16 6 1 0,07
024 031 7 1294 739Ca07 15 6 1 0,40
024 031 7 1294 739Ca07 16 6 1 0,40
024 031 7 1294 739Ca07 17 6 1 0,07
024 031 7 1294 739Ca07 17 8 1 0,79
024 031 7 1294 740Ca07 16 6 1 0,14
024 031 7 1294 741Ba05 15 6 1 0,18
024 031 7 1294 741Ba05 16 6 1 0,15
024 031 7 1294 741Ba14 16 6 1 0,30
024 031 7 1294 7 4 2Aa0 4 16 6 1 0,12
024 031 7 1294 7 4 2Aa0 4 17 8 1 0,23
024 031 7 1294 7 4 2Aa10 14 6 1 0,25
024 031 7 1294 7 4 2Aa10 17 8 1 0,28
024 031 7 1294 742Ba10 17 8 1 0,21
024 031 7 1294 743Ba04 15 6 1 0,23
024 031 7 1294 743Ca08 14 6 1 0,10
024 031 7 1294 743Ca08 16 6 1 0,34
024 031 7 1294 743Da08 17 8 1 0,30
024 031 8 1294 506Ca00 8 5 1 0,10
024 031 8 1294 506Ca00 9 5 1 0,16
024 031 8 1294 506Ca01a 13 5 1 0,06
024 031 8 1294 506Ca04 15 5 1 0,03
024 031 8 1294 506Ca09a 11 5 1 0,16
024 031 8 1294 506Ca09a 13 5 1 0,25
024 031 8 1294 506Ca09a 15 5 1 1,35
024 031 8 1294 506Ca12a 14 5 1 0,24
024 031 8 1294 506Ca12a 15 5 1 1,04
024 031 8 1294 506Da00 9 5 1 0,12
024 031 8 1294 506Da01c 14 5 1 0,39
024 031 8 1294 506Da01c 15 5 1 0,17
024 031 8 1294 506Da04a 10 5 1 0,03
024 031 8 1294 506Da04a 12 5 1 0,11
024 031 8 1294 506Da04a 13 5 1 0,13
024 031 8 1294 506Da04a 15 5 1 0,80
024 031 8 1294 506Da06 15 5 1 0,20
024 031 8 1294 52 0Aa0 0 8 5 1 0,10
024 031 8 1294 52 0Aa11 13 6 1 0,14
024 031 8 1294 52 0Aa11 14 6 1 0,18
024 031 8 1294 52 0Aa11 16 6 1 0,70
024 031 8 1294 520Ba07 18 8 1 0,53
024 031 8 1294 520Da04 16 6 1 0,17
024 031 8 1294 52 0Da0 5 15 6 1 0,13
024 031 8 1294 52 0Da0 5 16 6 1 0,23
024 031 8 1294 52 0Da0 8 14 6 1 0,21
024 031 8 1294 52 0Fa0 0 9 6 1 0,14
024 031 8 1294 520Fa02 14 6 1 0,13
024 031 8 1294 521Aa04 16 6 1 0,04
024 031 8 1294 521Aa07 15 6 1 0,18
024 031 8 1294 521Aa07 16 6 1 0,31
024 031 8 1294 521Aa0 9 11 6 1 0,17
024 031 8 1294 521Aa0 9 14 6 1 0,25
024 031 8 1294 521Aa0 9 15 6 1 0,15
024 031 8 1294 521Aa0 9 16 7 1 0,17
024 031 8 1294 521Ba03 15 7 1 0,06
024 031 8 1294 521Ba03 16 7 1 0,25
024 031 8 1294 521Ba04 15 7 1 1,01
024 031 8 1294 521Ba06 12 7 1 0,09
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024 031 8 1294 521Ba06 14 7 1 0,18
024 031 8 1294 521Ba06 16 7 1 0,08
024 031 8 1294 521Ba09 14 7 1 0,10
024 031 8 1294 521Ca08 11 7 1 0,10
024 031 8 1294 521Ca08 14 7 1 0,09
024 031 8 1294 521Ca08 15 7 1 0,38
024 031 8 1294 521Ca08 16 7 1 0,56
024 031 8 1294 521Da04 13 7 1 0,13
024 031 8 1294 521Da04 17 7 1 0,23
024 031 8 1294 521Da05 16 6 1 0,14
024 031 8 1294 521Da05 16 7 1 0,14
024 031 8 1294 521Da10 13 7 1 0,17
024 031 8 1294 522Ba04 17 7 1 0,17
024 031 8 1294 522Ba05 15 4 1 0,15
024 031 8 1294 522Ba05 16 4 1 0,25
024 031 8 1294 522Ba07 12 7 1 0,06
024 031 8 1294 522Ba07 14 7 1 0,15
024 031 8 1294 522Ba07 15 7 1 0,32
024 031 8 1294 522Ba07 16 7 1 0,45
024 031 8 1294 522Ca05 14 7 1 0,07
024 031 8 1294 522Ca05 15 7 1 0, 95
024 031 8 1294 522Ca05 17 7 1 0,42
024 031 8 1294 522Ca09 11 7 1 0,26
024 031 8 1294 522Ca09 14 7 1 0,07
024 031 8 1294 522Ea04 16 7 1 0,04
024 031 8 1294 522Ea06 15 7 1 0,16
024 031 8 1294 522Ea06 16 7 1 0,14
024 031 8 1294 52 2Ea0 9 14 7 1 0,13
024 031 8 1294 52 2Ea0 9 15 7 1 0,17
024 031 8 1294 801Ba05 14 6 1 0,22
024 031 8 1294 801Ba05 15 6 1 0,21
024 031 8 1294 801Ba05 17 7 1 0,02
024 031 8 1294 8 01Ca0 0 9 6 1 0,18
024 031 8 1294 8 01Ca0 6 14 6 1 0,05
024 031 8 1294 8 01Da0 6 15 7 1 0,65
024 031 8 1294 8 01Da0 8 16 7 1 0,22
024 031 8 1294 802Aa00 9 7 1 0,10
024 031 8 1294 802Aa04 14 7 1 0,06
024 031 8 1294 802Aa08 14 7 1 0,08
024 031 8 1294 802Aa08 16 7 1 1,00
024 031 8 1294 802Ba08 16 7 1 0,50
024 031 8 1294 802Da08 16 7 1 0,48
024 031 8 1294 802Da11 16 7 1 0, 91
024 031 8 1294 802Da14 12 7 1 0,32
024 031 8 1294 802Da14 16 7 1 0,32
024 031 8 1294 802Ea10 14 7 1 0,20
024 031 8 1294 804Aa03b 13 8 1 0,18
024 031 8 1294 804Aa03b 16 8 1 0,27
024 031 8 1294 8 0 4Aa0 4 13 8 1 0,12
024 031 8 1294 8 0 4Aa0 4 14 8 1 0,06
024 031 8 1294 804Aa12 12 6 1 0,30
024 031 8 1294 804Ba04 14 6 1 0,12
024 031 8 1294 804Ba05 14 6 1 0,24
024 031 8 1294 804Ba08 14 6 1 0,43
024 031 8 1294 804Ba13 13 6 1 0,20
024 031 8 1294 804Ca08 14 6 1 0,20
024 031 8 1294 804Ca08 16 6 1 0,12
024 031 8 1294 804Ca10 14 6 1 0,18
024 031 8 1294 804Da08 16 7 1 0,20
024 031 8 1294 804Da10 16 7 1 0,25
024 031 8 1294 8 0 5Aa0 0 9 6 1 0,40
024 031 8 1294 8 0 5Aa0 6 11 6 1 0,05
024 031 8 1294 8 0 5Aa0 6 16 6 1 0,81
024 031 8 1294 805Ba00 9 7 1 0,21
024 031 8 1294 805Ba06b 15 7 1 0,03
024 031 8 1294 805Ba07 14 7 1 0,25
024 031 8 1294 805Ba07 15 7 1 0,54
024 031 8 1294 805Ba07 16 7 1 0,20
024 031 8 1294 805Ba10 15 7 1 0,07
024 031 8 1294 805Ba12 11 7 1 0,35
024 031 8 1294 805Ba12 13 7 1 0,23
024 031 8 1294 805Ca12 11 7 1 0,10
024 031 8 1294 806Ba04 14 7 1 0,88
024 031 8 1294 806Ba04 16 7 1 0,08
024 031 8 1294 806Da07 15 6 1 0,53
024 031 8 1294 8 0 6Da10 15 6 1 0,15
024 031 8 1294 806Ea01a 15 6 1 0,06
024 031 8 1294 806Ea05 15 6 1 0,31
024 031 8 1294 806Ea07a 15 6 1 0,67
024 031 8 1294 806Ea07c 18 8 1 0,22

Zpracováno dne16.2.2018 14:26:42 ing. Josef Neplech všechna střediska



1-129 LS Šternberk MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 38
38

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater . služeb | sad.mat. PČ celkem |

024 031 8 1294 806Ea0 9 15 6 1 0,15
024 031 8 1294 8 0 7Ba0 5 16 7 1 0,05
024 031 8 1294 8 0 7Ba0 7 15 7 1 0,52
024 031 8 1294 8 0 7Ba0 7 16 7 1 0,12
024 031 8 1294 807Fa08 15 7 1 0,48
024 031 8 1294 8 0 8Aa0 4 14 7 1 0,25
024 031 8 1294 8 0 8Aa0 4 15 7 1 0,05
024 031 8 1294 808Aa07 16 7 1 0,15
024 031 8 1294 808Ba00 9 7 1 0,14
024 031 8 1294 808Ba09 16 7 1 0,31
024 031 8 1294 8 0 8Da0 0 9 7 1 0,07
024 031 8 1294 811Da03 15 8 1 0,05
024 031 8 1294 811Da05 13 8 1 0,07
024 031 8 1294 811Da05 14 8 1 0,30
024 031 8 1294 811Da05 15 8 1 0,27
024 031 8 1294 811Ea05 15 8 1 0,11
024 031 8 1294 812Da05 15 8 1 0,07
024 031 8 1294 812Da09 15 8 1 0,09
024 031 8 1294 812Ea04 15 8 1 0,51
024 031 8 1294 812Ea06 15 8 1 0,09
024 031 8 1294 812Fa04 15 8 1 0,20
024 031 8 1294 814Aa05 14 7 1 0,07
024 031 8 1294 814Aa05 16 7 1 0,09
024 031 8 1294 814Aa07a 16 7 1 0,08
024 031 8 1294 815Ba07 14 7 1 0,12
024 031 8 1294 816Ba11 12 7 1 0,45
024 031 8 1294 818Aa00 15 6 1 0,12
024 031 8 1294 818Aa05 14 6 1 0,05
024 031 8 1294 818Aa05 15 6 1 0,03
024 031 8 1294 818Aa08a 14 6 1 0,21
024 031 8 1294 818Aa08a 15 6 1 1,40
024 031 8 1294 818Aa08b 15 6 1 0,63
024 031 8 1294 818Ba08 15 6 1 0,75
024 031 8 1294 818Da03 14 7 1 0,05
024 031 8 1294 818Da03 16 7 1 0,06
024 031 8 1294 818Da04 16 7 1 0,03
024 031 8 1294 818Da05 15 7 1 0,08
024 031 8 1294 818Da05 16 7 1 0,41
024 031 8 1294 818Da07 16 7 1 0,07
024 031 8 1294 818Ea02 14 7 1 0,04
024 031 8 1294 818Ea03 14 7 1 0,05
024 031 8 1294 818Ea05 13 7 1 0,20
024 031 8 1294 818Ea05 14 7 1 0,53
024 031 8 1294 818Ea05 16 7 1 0,20
024 031 8 1294 818Ea08 14 7 1 0,09
024 031 8 1294 821Ea04 16 7 1 0,23
024 031 8 1294 821Fa03 16 7 1 0,07
024 031 8 1294 821Fa04 16 7 1 0,15
024 031 8 1294 821Fa04 17 7 1 0,43
024 031 8 1294 822Ba00 9 7 1 0,06
024 031 8 1294 822Ba00 11 7 1 0,05
024 031 8 1294 822Ba04 14 7 1 0,18
024 031 8 1294 822Ba04 15 7 1 0,25
024 031 8 1294 822Ba05 14 7 1 0,15
024 031 8 1294 822Ba05 15 7 1 0,06
024 031 8 1294 822Ba07 14 7 1 0,09
024 031 8 1294 822Ba07 16 7 1 0,21
024 031 8 1294 822Ba14a 11 7 1 0,35
024 031 8 1294 823Ba04 15 6 1 0,09
024 031 8 1294 82 3Ca0 4 14 6 1 0,05
024 031 8 1294 82 3Ca0 5 14 6 1 0,10
024 031 8 1294 823Da05 14 6 1 0,23
024 031 8 1294 823Da10 15 6 1 0,05
024 031 8 1294 823Fa04 15 6 1 0,08
024 031 8 1294 825Ba04 14 7 1 0,08
024 031 8 1294 825Ba05 14 7 1 0,12
024 031 8 1294 825Ba05 15 7 1 0,13
024 031 8 1294 82 5Ba0 9 13 7 1 0,40
024 031 8 1294 82 5Ba0 9 14 7 1 0,30
024 031 8 1294 82 6Aa0 4 15 7 1 0,14
024 031 8 1294 82 6Aa0 8 11 7 1 0,06
024 031 8 1294 82 6Aa0 8 13 7 1 0,33
024 031 8 1294 826Da04 14 7 1 0,10
024 031 8 1294 826Da04 15 7 1 0,07
024 031 8 1294 826Da08 14 7 1 0,10
024 031 8 1294 826Da08 15 7 1 0,40
024 031 8 1294 827Ca16 12 8 1 0,40
024 031 8 1294 827Ea12 16 7 1 0,25
024 031 8 1294 828Ba04 15 7 1 0,05
024 031 8 1294 828Ba07 15 7 1 0,13
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024 031 8 1294 82 8Da0 3 14 7 1 0,22
024 031 8 1294 82 8Da15 12 8 1 0,50
024 031 8 1294 82 8Ea0 0 9 7 1 0,06 0,060
024 031 8 1294 82 9Fa12 13 7 1 0,20
024 031 8 1294 8 3 0Aa0 4 16 7 1 0,25
024 031 8 1294 830Aa06a 14 7 1 0,24
024 031 8 1294 830Aa06a 15 7 1 0,10
024 031 8 1294 830Aa06a 16 7 1 0, 90
024 031 8 1294 8 3 0Ba0 4 14 7 1 0,18
024 031 8 1294 8 3 0Ba0 4 16 7 1 0,22
024 031 8 1294 8 3 0Ba0 5 16 7 1 0,05
024 031 8 1294 8 3 0Ca0 6 14 7 1 0,10
024 031 8 1294 8 3 0Ca0 6 16 7 1 0,20
024 031 8 1294 8 3 0Ca0 9 11 7 1 0,24
024 031 8 1294 8 3 0Ca0 9 14 7 1 0,20
024 031 8 1294 8 3 0Da0 5 16 7 1 0,24
024 031 8 1294 830Da06 12 7 1 0,05
024 031 8 1294 830Da06 14 7 1 0,47
024 031 8 1294 830Da06 16 7 1 0,51
024 031 8 1294 8 3 0Da10 11 7 1 0,15
024 031 8 1294 830Ea10 14 7 1 0,10
024 031 8 1294 830Ea13 17 7 1 0,05
024 031 8 1294 8 31Aa0 4 16 7 1 0,16
024 031 8 1294 8 31Aa0 6 16 6 1 0,54
024 031 8 1294 831Ba04 16 7 1 0,12
024 031 8 1294 831Ba06 16 7 1 0,50
024 031 8 1294 832Aa05a 16 7 1 0,23
024 031 8 1294 832Aa07 16 7 1 1,11
024 031 8 1294 832Aa08 16 7 1 0,26
024 031 8 1294 832Ba03 16 7 1 0,10
024 031 8 1294 832Ba06a 15 7 1 0,03
024 031 8 1294 832Ba06a 16 7 1 0,11
024 031 8 1294 832Ba08 15 7 1 0,08
024 031 8 1294 832Ba08 16 7 1 0,20
024 031 8 1294 834Ba04 16 7 1 0,32
024 031 8 1294 834Ba07 16 7 1 0,41
024 031 8 1294 838Ba03 16 7 1 0,18
024 031 8 1294 838Ba04 16 7 1 0,10
024 031 8 1294 838Ba07 16 7 1 1,17

696 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 153,74 385,941

024 421 5 1294 117Da05 15 7 3 SML 1 0,03 0,150
024 421 5 1294 117Ea06 16 7 3 SML 1 0,10 0,500
024 421 5 1294 118Ba05 15 7 3 SML 1 0,05 0,250
024 421 5 1294 118Ba07 15 7 3 SML 1 0,02 0,100
024 421 5 1294 118Ba09 15 7 3 SML 1 0,12 0,600
024 421 5 1294 119Ba08 16 7 3 SML 1 0,20 1,000
024 421 5 1294 119Ca08 16 6 3 SML 1 0,10 0,500
024 421 5 1294 119Da01a 7 4 3 SML 1 0,14
024 421 5 1294 120Ba12 12 4 3 SML 1 0,30
024 421 5 1294 121Ea07 17 7 3 SML 1 0,30 1,200
024 421 5 1294 122Aa07 16 7 3 SML 1 0,20 1,000
024 421 5 1294 122Ba13 11 4 3 SML 1 0,32
024 421 5 1294 122Ca11a 11 4 3 SML 1 0,20
024 421 5 1294 122Ca11b 11 4 3 SML 1 0,40
024 421 5 1294 12 3Aa0 7 11 4 3 SML 1 0,12
024 421 5 1294 123Ba11 11 4 3 SML 1 0,20
024 421 5 1294 123Ca06 16 7 3 SML 1 0,20 0,800
024 421 5 1294 12 5Aa01a 7 4 3 SML 1 0,11
024 421 5 1294 129Aa06b 15 7 3 SML 1 0,17 0,850
024 421 5 1294 12 9Ba06c 16 7 3 SML 1 0,10 0,500
024 421 5 1294 129Da05 11 4 3 SML 1 0,40
024 421 5 1294 129Da08 10 4 3 SML 1 0,10
024 421 5 1294 130Ca11 11 4 3 SML 1 0,20
024 421 5 1294 130Ca13 11 4 3 SML 1 0,20
024 421 5 1294 131Fa10 15 7 3 SML 1 0,17 0,850
024 421 5 1294 132Ea08b 16 7 3 SML 1 0,10 0,500
024 421 5 1294 502Ba01a 8 4 3 SML 1 0,40
024 421 5 1294 502Ba12 16 6 3 SML 1 0,15 0,750
024 421 5 1294 502Da10 10 4 3 SML 1 0,10
024 421 5 1294 502Ea00 8 4 3 SML 1 0,05
024 421 5 1294 502Ea12 10 4 3 SML 1 0,19
024 421 5 1294 502Fa11 15 7 3 SML 1 0,16 0,800
024 421 5 1294 503Aa06 16 7 3 SML 1 0,11 0,550
024 421 5 1294 511Aa00y 10 4 3 SML 1 0,07 0,280
024 421 5 1294 511Aa00z 10 4 3 SML 1 0,30 1,220
024 421 5 1294 511Aa0 9 10 4 3 SML 1 0,04 0,140
024 421 5 1294 511Ba01b 8 4 3 SML 1 0,10
024 421 5 1294 511Ba04b 13 4 3 SML 1 0,05 0,250
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024 421 5 1294 511Ba05 16 7 3 SML 1 0,20 1,000
024 421 5 1294 511Da06a 16 7 3 SML 1 0,15 0,750
024 421 5 1294 511Ea01 8 4 3 SML 1 0,08
024 421 5 1294 512Ba06 16 7 3 SML 1 0,20 0,800
024 421 5 1294 512Da04 14 4 3 SML 1 0,11 0,530
024 421 5 1294 512Fa07 13 4 3 SML 1 0,11 0,540
024 421 5 1294 512Fa07 16 7 3 SML 1 0,13 0,650
024 421 5 1294 512Ga06 11 4 3 SML 1 0,19 0,850
024 421 5 1294 512Ga06 14 4 3 SML 1 0,10 0,380
024 421 5 1294 512Ga07 14 4 3 SML 1 0,06 0,300
024 421 5 1294 513Ea0 9 13 4 3 SML 1 0,06 0,300
024 421 5 1294 513Ea0 9 14 4 3 SML 1 0,01 0,060
024 421 5 1294 514Ca10 13 4 3 SML 1 0,15 0,600
024 421 5 1294 514Ca10 14 4 3 SML 1 0,10 0,400
024 421 5 1294 514Ca10 15 7 3 SML 1 0,13 0,650
024 421 5 1294 514Da06 14 4 3 SML 1 0,08 0,400
024 421 5 1294 514Da08 14 4 3 SML 1 0,02 0,100
024 421 5 1294 514Ea00z 10 4 3 SML 1 0,25 1,000
024 421 5 1294 514Fa04 15 7 3 SML 1 0,12 0,600
024 421 5 1294 514Fa04 16 7 3 SML 1 0,05 0,250
024 421 5 1294 515Aa12a 11 4 3 SML 1 0,06 0,350
024 421 5 1294 515Ca01b 7 4 3 SML 1 0,08
024 421 5 1294 515Ca06 14 4 3 SML 1 0,13 0,650
024 421 5 1294 515Ca06 15 7 3 SML 1 0,08 0,400
024 421 5 1294 515Ca06 16 7 3 SML 1 0,10 0,500
024 421 5 1294 515Ca07 15 7 3 SML 1 0,31 1,550
024 421 5 1294 515Ca12 10 4 3 SML 1 0,30 1,490
024 421 5 1294 515Da12 12 4 3 SML 1 0,13 0,500
024 421 5 1294 515Da12 13 4 3 SML 1 0,08 0,420
024 421 5 1294 516Aa01a 7 4 3 SML 1 0,06
024 421 5 1294 516Ba00 8 4 3 SML 1 0,10 0,400
024 421 5 1294 516Ba06a 11 4 3 SML 1 0,07 0,350
024 421 5 1294 516Ba06a 13 4 3 SML 1 0,08 0,400
024 421 5 1294 516Ba06a 14 4 3 SML 1 0,10 0,500
024 421 5 1294 516Ba06b 12 4 3 SML 1 0,10 0,530
024 421 5 1294 516Ba10 10 4 3 SML 1 0,10 0,400
024 421 5 1294 516Da11 12 4 3 SML 1 0,06 0,240
024 421 5 1294 516Fa09 11 4 3 SML 1 0,18 0,750
024 421 5 1294 517Aa06b 14 4 3 SML 1 0,05 0,250
024 421 5 1294 517Aa06b 15 7 3 SML 1 0,07 0,350
024 421 5 1294 517Ba00z 10 4 3 SML 1 0,11 0,430
024 421 5 1294 517Ba05 16 7 3 SML 1 0,05 0,250
024 421 5 1294 517Ba05 17 7 3 SML 1 0,15 0,750
024 421 5 1294 517Ca01a 8 4 3 SML 1 0,14
024 421 5 1294 517Ca05 14 4 3 SML 1 0,10 0,400
024 421 5 1294 517Ca05 16 7 3 SML 1 0,40 2,000
024 421 5 1294 523Ba11 14 4 3 SML 1 0,10 0,500
024 421 5 1294 52 3Da0 6 12 4 3 SML 1 0,03 0,120
024 421 5 1294 52 3Da0 6 14 4 3 SML 1 0,01 0,030
024 421 5 1294 523Da11 10 4 3 SML 1 0,15 0,600
024 421 5 1294 523Da11 11 4 3 SML 1 0,13 0,400
024 421 5 1294 523Da11 15 7 3 SML 1 0,05 0,250
024 421 7 1294 636Aa07 15 5 6 SML 1 0,28
024 421 7 1294 636Da05 15 5 6 SML 1 0,45
024 421 7 1294 636Da05 16 5 6 SML 1 0,36
024 421 7 1294 636Da05 17 5 6 SML 1 0,09
024 421 7 1294 636Ea04 16 5 6 SML 1 0,28
024 421 7 1294 707Aa04 14 5 6 SML 1 0,25
024 421 7 1294 708Ba05 14 5 6 SML 1 0,25
024 421 7 1294 709Aa04a 15 5 6 SML 1 0,48
024 421 7 1294 710Ba07 15 5 6 SML 1 0,16
024 421 7 1294 710Ba07 16 5 6 SML 1 0,10
024 421 7 1294 712Ca05 14 5 6 SML 1 0,14
024 421 7 1294 722Ca08 15 5 6 SML 1 0,29
024 421 7 1294 725Ba06 15 5 6 SML 1 0,21
024 421 7 1294 726Aa06 16 5 6 SML 1 0,04
024 421 7 1294 726Ea06 15 5 6 SML 1 0,33
024 421 7 1294 727Aa06 16 5 6 SML 1 0,20
024 421 7 1294 727Ba07 15 5 6 SML 1 0,20
024 421 7 1294 727Ca07 14 5 6 SML 1 0,10
024 421 7 1294 729Aa03 16 5 6 SML 1 0,16
024 421 7 1294 729Aa05 16 5 6 SML 1 0,05
024 421 7 1294 729Ca05 16 5 6 SML 1 0,14
024 421 7 1294 729Da03 16 5 6 SML 1 0,10
024 421 7 1294 730Da03 14 5 6 SML 1 0,23
024 421 7 1294 730Da03 15 5 6 SML 1 0,12
024 421 7 1294 730Da03 16 5 6 SML 1 0,24
024 421 7 1294 730Ea08 15 5 6 SML 1 0,09
024 421 7 1294 731Ca04 13 5 6 SML 1 0,09
024 421 7 1294 731Ea11 10 5 6 SML 1 0,20
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024 421 7 1294 732Ca03 14 5 6 SML 1 0,08
024 421 7 1294 732Ca03 16 5 6 SML 1 0,10
024 421 7 1294 732Ca05 15 5 6 SML 1 0,12
024 421 7 1294 732Ca07 16 5 6 SML 1 0,21
024 421 7 1294 732Da06 14 5 6 SML 1 0,53
024 421 7 1294 732Da06 16 5 6 SML 1 0,18
024 421 7 1294 732Da07 16 5 6 SML 1 0,15
024 421 7 1294 7 3 6Aa0 4 14 5 6 SML 1 0,25
024 421 7 1294 736Ca04 15 5 6 SML 1 0,16
024 421 7 1294 7 3 7Aa0 5 14 5 6 SML 1 0,13
024 421 7 1294 7 3 7Aa0 8 14 5 6 SML 1 0,17
024 421 7 1294 738Ca04 15 5 6 SML 1 0,28
024 421 7 1294 739Ca05 16 5 6 SML 1 0,10
024 421 7 1294 7 4 0Aa0 5 14 5 6 SML 1 0,10
024 421 7 1294 7 4 0Ca0 9a 15 5 6 SML 1 0,25
024 421 7 1294 742Ca11 15 5 6 SML 1 0,20
024 421 8 1294 521Aa0 9 15 4 3 SML 1 0,25
024 421 8 1294 522Aa03a 12 4 3 SML 1 0,07
024 421 8 1294 522Aa03a 14 4 3 SML 1 0,08
024 421 8 1294 522Aa03a 15 4 3 SML 1 0,05
024 421 8 1294 522Aa03a 16 4 3 SML 1 0,23
024 421 8 1294 522Aa03b 16 4 3 SML 1 0,04
024 421 8 1294 522Aa03b 17 4 3 SML 1 0,03
024 421 8 1294 522Aa04a 10 4 3 SML 1 0,11
024 421 8 1294 522Aa04a 11 4 3 SML 1 0,04
024 421 8 1294 522Aa04a 12 4 3 SML 1 0,48
024 421 8 1294 522Aa04a 13 4 3 SML 1 0,01
024 421 8 1294 522Aa04a 14 4 3 SML 1 0,11
024 421 8 1294 522Aa04a 15 4 3 SML 1 0,10
024 421 8 1294 522Aa04a 16 4 3 SML 1 0,05
024 421 8 1294 522Aa04b 16 4 3 SML 1 0,12
024 421 8 1294 522Aa04b 17 4 3 SML 1 0,11
024 421 8 1294 522Aa07 14 4 3 SML 1 0,06
024 421 8 1294 522Aa07 17 4 3 SML 1 0,04
024 421 8 1294 522Ba00 8 4 3 SML 1 0,07
024 421 8 1294 522Ea03a 14 4 3 SML 1 0,09
024 421 8 1294 522Ea03a 15 4 3 SML 1 0,13
024 421 8 1294 522Ea06 12 4 3 SML 1 0,08
024 421 8 1294 522Ea06 13 4 3 SML 1 0,04
024 421 8 1294 522Ea06 14 4 3 SML 1 0,09
024 421 8 1294 522Ea06 15 4 3 SML 1 0,14
024 421 8 1294 52 2 Fa0 6a 14 4 3 SML 1 0,18
024 421 8 1294 52 2 Fa0 6a 15 4 3 SML 1 0,48
024 421 8 1294 522Fa06a 17 4 3 SML 1 0,29
024 421 8 1294 606Ca07a 11 4 3 SML 1 0,02
024 421 8 1294 606Ca07a 12 4 3 SML 1 0,20
024 421 8 1294 606Ca07a 13 4 3 SML 1 0,09
024 421 8 1294 617Ba10a 11 4 3 SML 1 0,09
024 421 8 1294 62 4Ha0 6 12 4 3 SML 1 0,07
024 421 8 1294 62 4Ha0 6 13 4 3 SML 1 0,11
024 421 8 1294 62 4Ha0 6 14 4 3 SML 1 0,06
024 421 8 1294 802Aa12 12 4 3 SML 1 0,17
024 421 8 1294 804Da00 9 4 3 SML 1 0,08
024 421 8 1294 804Ea11 12 4 3 SML 1 0,15
024 421 8 1294 8 0 6Aa11 10 4 3 SML 1 0,30
024 421 8 1294 806Ca07 15 4 3 SML 1 0,20
024 421 8 1294 806Ea05 16 4 3 SML 1 0,03
024 421 8 1294 806Ea07b 16 4 3 SML 1 0,05
024 421 8 1294 806Ea0 9 16 4 3 SML 1 0,12
024 421 8 1294 807Ba07 14 4 3 SML 1 0,05
024 421 8 1294 809Ca07 14 4 3 SML 1 0,11
024 421 8 1294 809Ca07 15 4 3 SML 1 0,32
024 421 8 1294 809Da06 16 4 3 SML 1 0,52
024 421 8 1294 812Da00 9 4 3 SML 1 0,10

696 024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 27,28 38,710

024 511 5 1294 52 3Aa01c 8 4 2 0,04
024 511 7 1294 636Aa07 13 9 1 0,43
024 511 7 1294 636Aa07 14 9 1 0,49
024 511 7 1294 636Da07 16 9 1 0,52
024 511 7 1294 714Ba07 16 9 1 0,40
024 511 7 1294 716Ba10 13 9 1 0,30
024 511 7 1294 717Aa07 13 9 1 0,40
024 511 7 1294 734Ba08a 14 9 1 0,37
024 511 7 1294 738Ba12 15 9 1 0,14
024 511 7 1294 738Ba14 15 9 1 0,25

696 024 511 -Odstranění škodících dřevin - ručně 3,34
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024 521 5 1294 12 0Ba01b 7 4 1 1,32
024 521 8 1294 802Fa10 15 7 1 0,22
024 521 8 1294 8 0 3Aa12 12 11 1 0,40
024 521 8 1294 8 0 3Ba12 13 11 1 0,20
024 521 8 1294 8 0 5Aa11 10 6 1 0,05
024 521 8 1294 8 0 7Da14 11 7 1 0,25
024 521 8 1294 807Fa10a 12 7 1 0,80
024 521 8 1294 8 0 9Ca0 9 14 9 1 0,22
024 521 8 1294 809Da07 14 9 1 0,22
024 521 8 1294 811Ea14 10 8 1 0,20
024 521 8 1294 816Ba00 9 9 1 0,13
024 521 8 1294 817Aa00 9 11 1 0,15
024 521 8 1294 817Ca00b 9 11 1 0,08
024 521 8 1294 818Ba13 11 11 1 0,19
024 521 8 1294 818Ca00 9 11 1 0,07
024 521 8 1294 818Ca13 11 11 1 0,10
024 521 8 1294 821Fa01 8 7 1 0,15
024 521 8 1294 82 5Aa14a 11 9 1 0,50
024 521 8 1294 825Aa14b 13 9 1 0,30
024 521 8 1294 826Ca14 10 7 1 0,10
024 521 8 1294 826Da14 11 9 1 0,51
024 521 8 1294 827Ea00 9 8 1 0,15
024 521 8 1294 828Aa01a 6 8 1 0,40
024 521 8 1294 82 9Ga0 9 12 9 1 0,30
024 521 8 1294 830Ba14 11 9 1 0,45

696 024 521-•Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 7,46

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 264,68 605,496

031 321 5 1294 12 4Aa01c 10 1 0,37
031 321 5 1294 12 4Aa01d 10 1 0,21
031 321 5 1294 12 9Aa02a 10 1 0,49
031 321 5 1294 12 9Aa02b 10 1 0,08
031 321 5 1294 12 9Aa02c 10 1 0,15
031 321 5 1294 129Ea01 10 1 0,34
031 321 5 1294 129Fa01b 10 1 0,12
031 321 5 1294 129Ga01b 10 1 0,43
031 321 5 1294 130Ba01b 10 1 3,48
031 321 5 1294 130Da01c 10 1 1,31
031 321 5 1294 130Ea01b 10 1 0,41
031 321 7 1294 718Aa01a 10 1 1,21
031 321 7 1294 719Ba01a 10 1 1,18
031 321 7 1294 727Aa02 10 1 0,44
031 321 7 1294 727Da01 10 1 0,41
031 321 7 1294 728Ca01a 10 1 0,36
031 321 7 1294 728Ca01b 10 1 1,02
031 321 7 1294 729Da01a 10 1 0,51
031 321 7 1294 730Ca01b 10 1 0,73
031 321 7 1294 731Ea01 10 1 0,83
031 321 7 1294 732Da01b 10 1 0,23
031 321 7 1294 734Aa02 10 1 0,50
031 321 7 1294 734Ca01 10 1 0,13
031 321 7 1294 739Aa01a 10 1 2,00
031 321 7 1294 739Ba01b 10 1 1,12
031 321 7 1294 741Ba01b 10 1 1,08
031 321 7 1294 741Ca02 10 1 2,14
031 321 8 1294 52 0Da01a 11 1 0,23
031 321 8 1294 522Da01c 11 1 0,52
031 321 8 1294 522Da02 11 1 0,23
031 321 8 1294 803Aa01a 11 1 0,36
031 321 8 1294 803Aa01c 11 1 0,32
031 321 8 1294 811Ba01b 5 1 0,15
031 321 8 1294 826Ba01b 5 1 0,19
031 321 8 1294 826Ca01a 11 1 2,24
031 321 8 1294 827Aa01a 11 1 0,21
031 321 8 1294 827Aa01b 11 1 0,05
031 321 8 1294 828Da02 11 1 0,13

696 031 321- Prořezávky - j ehličnaté + listnaté- mechanizovaně 25, 91

* 031-Prořezávky 25,91

036 112 8 1294 999Xa999 3
696 036 112-Lapáky - kladení - ve větvích

200,000 
200,000 ks

Zpracováno dne16.2.2018 14:26:42 ing. Josef Neplech všechna střediska



1-129 LS Šternberk MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 43
43

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby mater. služeb | sad.mat. PČ celkem |

* 0 36-Ochrana lesa proti hmyz ím a ostatním škůdcům 2 00,0 00

696 1 - Bělkovice 2018-2019 R 5-8 * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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696 2 - Bělkovice 2018-2019 R 5-8 * Předaný-podmíněný

011 011 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 1
011 011 7 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2
011 011 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 11

696 011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého

5,00 2000,000
9,00 8000,000
2,00 500,000
16,00 10500,000 m3

011 111 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 1
011 111 7 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2
011 111 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 11

696 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.

18,00 7000,000
10,00 10000,000 
4,00 1000,000

32,00 18000,000 m3

011 141 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 11 3,00 1500,000
696 011 141-Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list. 3,00 1500,000 m3

011 211 7 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 2,00 1000,000
696 011 211-Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 2,00 1000,000 m3

011 411 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 12
011 411 7 1294 9 9 9Xa9 9 9 12
011 411 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 11

696 011 411-Drcení klestu

1 2,50
2 2,00 

2,00 
6,50

1000,000 
1000,000 
1000,000 
3000,000 m3

011 
011 
011 

696 011

611 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 1 1,00
611 7 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 5,00
611 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 11 2,00
611-Dočišťování ploch po těžbě 8,00

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 67,50 34000,000

012 051 8 1294 999Xa999 4 2,00
696 012 051-Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 2,00

012 071 7 1294 999Xa999 9 6 SML 2
012 071 8 1294 999Xa999 4 3 SML

696 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně

10,00
4,00

14,00

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 16,00

016 211 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 1155 SML 2 0,01 0,050
016 211 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 18155 SML 2 0,01 0,050
016 211 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 20145 SML 2 0,01 0,050
016 211 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 40155 SML 2 0,01 0,050
016 211 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 42155 SML 2 0,01 0,050
016 211 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 43155 SML 2 0,01 0,050
016 211 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 50155 SML 2 0,01 0,050
016 211 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 53145 SML 2 0,01 0,050
016 211 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 5 80165 SML 2 0,01 0,050

696 016 211- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 0,09 0,450 tis

016
016

696 016

611 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 1265 SML
611 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 50265 SML
611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková

1
0,30
1,00
1,30

1,200
6,000
7,200 tis

* 016 -Zalesňování sadbou 1,39 7,650

022
696 022

211
211

5
-Rozeb.

1294 9 9 9Xa9 9 9 
a likvid.oploc.

12
-drátěné-do 180

1
cm včetně

0,500
0,500 km

022 981 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 6 1 2,25 1,400
022 981 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 9 1 1,50 1,000
022 981 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 1 1,50 1,000
022 981 7 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 1,500
022 981 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 1,000
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696 022 981-Údržba a opravy oplocenek 5,25 5, 900 km

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 5,25 6,400

024 021 7 1294 9 9 9Xa9 9 9 8 2 5,00
696 024 021-Ožínání - ručně - v pruzích 5,00

024 031 7 1294 9 9 9Xa9 9 9 8 2 20,00
024 031 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 17 9 1 7,00

696 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 27,00

* 024 -Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 32,00

025 011 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 6 45 SML 1 1,00 4,000
025 011 7 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2 2,00 10,000
025 011 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 5 45 SML 1,00 5,000

696 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 4,00 19,000 tis

* 025 -Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 4,00 19,000

036 012 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 4 10,000
696 036 012-Lapače na kůrovce - stavba pro insekt. sítě 10,000 ks

036 034 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 4 150,000
696 036 034-Otrávené lapáky - stojící lapák (10 m) 150,000 ks

036 112 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 4 1 600,000
036 112 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 5 1 650,000

696 036 112-Lapáky - kladení - ve větvích 1250,000 ks

036 331 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 1 3000,000
036 331 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 8 1000,000

696 036 331- Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 4000,000 m3

036 521 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 10 1 6000,000
036 521 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 8 2000,000

696 036 521- Asanace skládek 800 0,000 m2

* 036 -Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 13410,000

058 111 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 1 2,000
058 111 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 50,000

696 058 111-Ruční práce 52,000 h

058 121 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 1 2,000
058 121 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 50,000

696 058 121-Práce s JMP 52,000 h

058 131 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 20,000
696 058 131-Práce s traktorem 20,000 h

058 411 5 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 1 2,000
058 411 8 1294 9 9 9Xa9 9 9 12 2,000

696 058 411-Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 4,000 km

* 058 -Ostatní pěstební práce 128,000

696 2 - Bělkovice 2018-2019 R 5-8 * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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1-129 LS Šternberk MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn. Hodnota | Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ | služby|mater . služeb | sad.mat. PČ celkem |

Úhrn za LS 129 LS Šternberk (kontrolní čísla) 755,70
50466,750

Rozpis dle zakázek:
696 - Bělkovice 2018-2019 R 5-8
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PŘÍLOHA č. Pi PESTEBNI PROJEKT PRO ROK 2018
1-129 LS Šternberk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

1

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 696) a
("33 Typ projektu" je v seznamu (1, 2))

696 1 Bělkovice 2018-2019 R 5-8 * smluvní materiál

8 1155 SMRK semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
8 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 30 1,200
8 18155 DOUGLASKA semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
8 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0, 01 0, 050
8 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
8 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
8 43155 DUB ČERV semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
8 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
8 50265 BUK sazenice 6 SAD 1, 00 6, 000
8 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0, 01 0, 050
8 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0, 01 0, 050

696 0 celkem LO LVS: 1, 39 7, 650

7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 16 0, 660
7 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,89 4, 450
7 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 1, 01 3, 070
7 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 2, 59 16,560
7 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 4, 93 47,240
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 2, 91 25,370
7 50265 BUK sazenice 6 SAD 1, 65 11,740
7 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 04 0,240
7 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 1, 17 7,020
7 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 1,20 4, 800
8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 65 3, 340
8 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 55 1, 960
8 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0, 65 6, 500
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 40 3, 600
8 50265 BUK sazenice 6 SAD 1, 64 11,810
8 51260 HABR sazenice 6 PRK 0, 48 4,340

696 29 3 celkem LO Nízký Jesení k LVS : db-bk 20, 92 152,700

5 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 06 0,240
5 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 1, 83 8, 650
5 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0, 10 0, 500
5 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,30 0, 890
5 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 2,13 21,300
5 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,67 6, 030
5 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0, 90 5, 400
5 53250 KLEN sazenice 5 PRK 1, 92 11,520
5 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0,18 1, 080
5 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,40 2, 400
5 74380 TŘEŠEŇ PT poloodrost. 8 PRK 0,08 0, 480
5 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,41 2, 460
5 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,49 1, 800
8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,10 0,400
8 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,15 0, 480
8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2,70 10,740
8 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,35 1, 075
8 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,26 1,300
8 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,37 1, 680
8 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,25 1,250
8 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,05 0, 120
8 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0,05 0,400
8 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,43 1, 070
8 42255 DUB ZIMNÍ sazen ice 5 SAD 0,48 4,240
8 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,85 8, 500
8 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,76 7,100
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 1,00 9, 000
8 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,35 2,520
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 5,52 49,220
8 50265 BUK sazenice 6 SAD 1,78 13,120
8 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,75 6, 000
8 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,15 0, 900
8 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0,20 1,200
8 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,25 1,500
8 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,10 0, 600
8 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,20 0, 960
8 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,14 0, 850
8 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,30 0, 930

696 29 4 celkem LO ]Nízký Jeseník LVS :: buk. 27,01 187,905
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1-129 LS Šternberk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

5 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,40 5, 600
5 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 3, 67 18,350
5 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0, 05 0,200
5 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 39 1, 420
5 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 0, 14 0, 420
5 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 90 2, 460
5 50250 BUK sazenice 5 PRK 4, 87 43,710
5 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0, 40 2, 400
5 53250 KLEN sazenice 5 PRK 2, 93 17,580
5 53255 KLEN sazenice 5 SAD 0, 85 5, 100
5 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0, 40 2, 400
5 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0, 64 3, 960
5 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 1,79 7, 160
5 86250 OSIKA sazenice 5 PRK 0, 45 1, 800
8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 05 0,200
8 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 07 0, 170
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,20 1, 600
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 33 2,820
8 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 18 1, 080
8 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 30 1,200

696 29 5 celkem LO Nízký Jeseník LVS : j d-bk 20, 01 119,630

696 1 Bělkovice 2018-2019 R 5-8 * smluvní materiál 69, 33 467,885

v tom druh SM, LO, LVS:
1155 0, 01 0, 050

* 1155 SMRK semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
1250 29 4 0, 16 0, 640
1250 29 5 1, 40 5, 600

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1, 56 6,240
1255 29 4 0, 15 0, 480

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0, 15 0, 480
1260 29 3 0, 81 4, 000
1260 29 4 2, 70 10,740
1260 29 5 0, 05 0,200

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3, 56 14,940
1265 0, 30 1,200
1265 29 3 0, 55 1, 960
1265 29 4 0, 35 1, 075

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 1,20 4,235
10250 29 4 2, 09 9, 950
10250 29 5 3, 67 18,350

* 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 5, 76 28,300
10255 29 4 0, 37 1, 680

* 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0, 37 1, 680
10260 29 3 0,89 4, 450
10260 29 4 0,25 1,250

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1, 14 5, 700
18155 0, 01 0, 050

* 18155 DOUGLASKA semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
18245 29 5 0, 05 0,200

* 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0, 05 0,200
18250 29 3 1, 01 3, 070
18250 29 5 0, 39 1, 420

* 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 1, 40 4,490
18255 29 4 0, 05 0, 120

* 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0, 05 0, 120
20145 0, 01 0, 050

* 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0, 01 0, 050
20255 29 3 2, 59 16,560
20255 29 4 0, 15 0, 900
20255 29 5 0, 14 0, 420

* 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 2, 88 17,880
30255 29 4 0, 73 1, 960
30255 29 5 0, 97 2, 630

* 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 1, 70 4, 590
40155 0, 01 0, 050

* 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
42155 0, 01 0, 050

* 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
42250 29 3 0, 65 6, 500

* 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0, 65 6, 500
42255 29 4 2, 61 25,540

* 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 2,61 25,540
42260 29 3 4, 93 47,240
42260 29 4 0,85 8, 500

* 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 5,78 55,740
42265 29 4 0,76 7, 100

* 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,76 7, 100

Zpracováno dne16.2.2018 14:26:43 ing. Josef Neplech všechna střediska



1-129 LS Šternberk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

43155 0,01 0,050
* 43155 DUB ČERV semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050

50155 0,01 0,050
* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050

50250 29 4 1,67 15,030
50250 29 5 5,07 45,310

* 50250 BUK sazenice 5 PRK 6,74 60,340
50255 29 4 0,35 2,520

* 50255 BUK sazenice 5 SAD 0,35 2,520
50260 29 3 3,31 28,970
50260 29 4 5,52 49,220
50260 29 5 0,33 2,820

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 9,16 81,010
50265 1,00 6, 000
50265 29 3 3,29 23,550
50265 29 4 1,78 13,120

* 50265 BUK sazenice 6 SAD 6,07 42,670
51260 29 3 0,48 4,340
51260 29 4 0,75 6, 000

* 51260 HABR sazenice 6 PRK 1,23 10,340
52260 29 4 1,05 6, 300
52260 29 5 0,40 2, 400

* 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 1,45 8, 700
53145 0,01 0, 050

* 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0, 01 0, 050
53250 29 4 1,92 11,520
53250 29 5 2,93 17,580

* 53250 KLEN sazenice 5 PRK 4,85 29,100
53255 29 4 0,38 2,280
53255 29 5 0,85 5, 100

* 53255 KLEN sazenice 5 SAD 1,23 7,380
53260 29 3 0,04 0,240
53260 29 4 0,25 1, 500
53260 29 5 0,18 1, 080

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,47 2,820
61260 29 4 0,40 2, 400
61260 29 5 0,40 2, 400

* 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,80 4, 800
74380 29 4 0,08 0, 480

* 74380 TŘEŠEŇ PT poloodrost 8 PRK 0,08 0, 480
80165 0,01 0, 050

* 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,01 0, 050
80270 29 4 0,51 3, 060
80270 29 5 0,64 3, 960

* 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 1, 15 7,020
80275 29 4 0,20 0, 960

* 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,20 0, 960
80280 29 3 1,17 7,020
80280 29 4 0,14 0, 850

* 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 1,31 7,870
83250 29 3 1,20 4, 800
83250 29 4 0,79 2,730
83250 29 5 2,09 8, 360

* 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 4,08 15,890
86250 29 5 0,45 1, 800

* 86250 OSIKA sazenice 5 PRK 0,45 1,800
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1-129 LS Šternberk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
4

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

696 2 Bělkovice 2018-2019 R 5-8 * materiál LČR

696 29

5 10450
8 86255
8 86260

4 celkem LO

JEDLE
OSIKA
OSIKA 
Nízký i

smčk-nálet
sazenice
sazenice

Jeseník

5
5
6

LVS:

PRK
SAD
PRK 

: buk.

0, 74
0, 33
0, 66
1, 73

3, 700
1, 060
2,440
7,200

8 86255 OSIKA sazenice 5 SAD 0, 60 1, 920
8 86260 OSIKA sazenice 6 PRK 0,25 1, 000

696 29 5 celkem LO Nízký Jeseník LVS : j d-bk 0, 85 2,920

696 2 Bělkovice 2018-2019 R 5 -8 * materiál LČR 2, 58 10,120

v tom druh SM, lo, :LVS :
10450 29 4 0, 74 3, 700

* 10450 JEDLE smčk - nálet 5 PRK 0, 74 3, 700
86255 29 4 0, 33 1, 060
86255 29 5 0, 60 1, 920

* 86255 OSIKA sazenice 5 SAD 0, 93 2,980
86260 29 4 0, 66 2,440
86260 29 5 0,25 1, 000

* 86260 OSIKA sazenice 6 PRK 0, 91 3, 440
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1-129 LS Šternberk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
5

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 129 LSi Šternberk (kontrolní čísla) 71, 91 478,005

v tom dodáni druh SM . revír:
1 1155 8 0,01 0, 050
1 * 1155 SMRK semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
1 1250 5 1,46 5, 840
1 1250 8 0,10 0, 400
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,56 6,240
1 1255 8 0,15 0, 480
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,15 0, 480
1 1260 7 0,16 0, 660
1 1260 8 3,40 14,280
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3,56 14,940
1 1265 8 1,20 4,235
1 * 1265 SMRK sazenice 6 SAD 1,20 4,235
1 10250 5 5,50 27,000
1 10250 8 0,26 1, 300
1 * 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 5,76 28,300
1 10255 8 0,37 1, 680
1 * 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,37 1, 680
1 10260 7 0,89 4, 450
1 10260 8 0,25 1,250
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1,14 5, 700
1 18155 8 0, 01 0, 050
1 * 18155 DOUGLASKA semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
1 18245 5 0, 05 0,200
1 * 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0,05 0,200
1 18250 5 0, 39 1, 420
1 18250 7 1,01 3, 070
1 * 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 1, 40 4,490
1 18255 8 0,05 0, 120
1 * 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0, 05 0, 120
1 20145 8 0,01 0, 050
1 * 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0, 01 0, 050
1 20255 5 0,24 0, 920
1 20255 7 2, 59 16,560
1 20255 8 0,05 0, 400
1 * 20255 BOROVICE sazenice 5 SAD 2, 88 17,880
1 30255 5 1,20 3, 350
1 30255 8 0, 50 1,240
1 * 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 1,70 4, 590
1 40155 8 0, 01 0, 050
1 * 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,01 0, 050
1 42155 8 0, 01 0, 050
1 * 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,01 0, 050
1 42250 8 0, 65 6, 500
1 * 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,65 6, 500
1 42255 5 2, 13 21,300
1 42255 8 0,48 4,240
1 * 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 2, 61 25,540
1 42260 7 4,93 47,240
1 42260 8 0, 85 8, 500
1 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 5,78 55,740
1 42265 8 0, 76 7, 100
1 * 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,76 7, 100
1 43155 8 0, 01 0, 050
1 * 43155 DUB ČERV semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 050
1 50155 8 0, 01 0, 050
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 01 0,050
1 50250 5 5, 54 49,740
1 50250 8 1,20 10,600
1 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 6, 74 60,340
1 50255 8 0, 35 2,520
1 * 50255 BUK sazenice 5 SAD 0, 35 2,520
1 50260 7 2, 91 25,370
1 50260 8 6,25 55,640
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 9, 16 81,010
1 50265 7 1, 65 11,740
1 50265 8 4, 42 30,930
1 * 50265 BUK sazenice 6 SAD 6, 07 42,670
1 51260 8 1,23 10,340
1 * 51260 HABR sazenice 6 PRK 1,23 10,340
1 52260 5 1,30 7, 800
1 52260 8 0,15 0, 900
1 * 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 1,45 8, 700
1 53145 8 0,01 0, 050
1 * 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0,01 0, 050
1 53250 5 4,85 29,100
1 * 53250 KLEN sazenice 5 PRK 4,85 29,100
1 53255 5 1,03 6, 180
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1-129 LS Šternberk MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
6

Sml
zak

Les
obl

Re­
vír

Druh
SM

Specifikace druhu 
dřevina t y p

,osiva 
obal

Proj ekt. 
plocha

Proj ekt. 
množství

0,20 1,200
SAD 1,23 7,380

0,04 0,240
0,43 2,580

PRK 0,47 2,820
0,80 4, 800

PRK 0,80 4, 800
0,08 0, 480

PRK 0, 08 0, 480
0,01 0, 050

SAD 0, 01 0, 050
1,05 6, 420
0,10 0, 600

PRK 1, 15 7,020
0,20 0, 960

SAD 0,20 0, 960
1,17 7,020
0,14 0, 850

PRK 1, 31 7,870
2,28 8, 960
1,20 4, 800
0,60 2, 130

PRK 4, 08 15,890
0,45 1, 800

PRK 0,45 1, 800
69, 33 467,885

0,74 3, 700
PRK 0,74 3, 700

0, 93 2,980
SAD 0, 93 2,980

0, 91 3, 440
PRK 0, 91 3, 440

2, 58 10,120

Průměrná 
cena SM

Hodnota 
sad.mat.

Poznámka 
(z TAB171)

53255 KLEN
53260
53260

* 53260 KLEN
61260 5

* 61260 JILM HORSK
74380 5

* 74380 TŘEŠEŇ PT
80165 8

* 80165 LÍPA SRD
80270 5
80270 8

* 80270 LÍPA SRD
80275 8

* 80275 LÍPA SRD

sazenice 5

sazenice 6

sazenice 6

poloodrost 8

semenáčky 6

sazenice 7

sazenice 7
80280
80280
80280 LÍPA SRD sazenice
83250
83250
83250
83250 OLŠE LEPK 
86250 5
86250 OSIKA

1 smluvní materiál

10450 5
10450 JEDLE 
86255 8
86255 OSIKA 
86260 8 
86260 OSIKA

sazenice 5

sazenice 5

sazenice

sazenice
2 materiál LCR

LVS

53255 8

8
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PŘÍLOHA č. Ti TĚŽEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
1-129 LS Šternberk MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc z kr ha m3 |

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 696) a
("33 Typ projektu" je v seznamu (1, 2)))

696-Bělkovice 2018-2019 R 5-8 Typ projektu: 1-Předaný projekt

11 2 7 1294 712Ba03 1 19 1000 6 MD 1 3,09 140,00
11 2 7 1294 712Ba03 1 19 1000 6 JS 1 5,00

1294 712Ba03 * 1 3,09 145,00
11 2 7 1294 737Ba04b 1 19 1000 6 MD 1 2,58 100,00
11 2 7 1294 737Ba04b 1 19 1000 6 BR 1 10,00

1294 737Ba04b* 1 2,58 110,00
11 2 7 1294 741Ea04a* 1 19 1000 6 BK 1 0,46 13,00
11 2 7 1294 743Da04 * 1 19 1000 6 BO 1 0,43 8,00

2 7 1294 celkem za revír a LHC 6,56 276,00

11 2 8 1294 801Ca03 * 1 15 12 100 1000 11 SM 1 1,04 15,00
11 2 8 1294 801Ca04 * 1 20 12 300 1000 11 SM 1 0,53 10,00
11 2 8 1294 802Ca03 * 1 20 12 200 1000 11 SM 1 0,82 17,00
11 2 8 1294 823Aa04 * 1 22 12 200 1000 10 BO 1 1,56 30,00
11 2 8 1294 823Da04 * 1 22 12 200 1000 10 BO 1 1,43 30,00
11 2 8 1294 825Ba02b* 1 10 12 200 1000 10 SM 1 0,47 8,00
11 2 8 1294 828Ca03 * 1 15 12 200 1000 12 SM 1 0,58 10,00
11 2 8 1294 829Ea03 * 1 15 12 300 1010 12 SM 1 2, 92 38,00
11 2 8 1294 829Ea04 * 1 20 12 200 1010 12 SM 1 0,78 15,00
11 2 8 1294 830Ca04 * 1 17 12 400 1010 12 SM 1 0,26 6,00
11 2 8 1294 831Aa03 * 1 10 12 100 1010 12 SM 1 0,13 3,00

2 8 1294 celkem za revír a LHC 10,52 182,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 17,08 458,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 122,00
20-BO 68,00
30-MD 240,00
50-BK 13,00
57-JS 5,00
64-BR 10,00

jehl. 430,00
list. 28,00

696 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM 
20-BO 
30-MD 
50-BK 
57-JS 
64-BR

458,00

122,00
68,00

240,00
13,00
5,00

10,00

jehl. 430,00
list. 28,00

60 2 8 1294 802Ba02b* 1 12 1000 12 BK 1 0,17 2,00
60 2 8 1294 804Aa03a* 1 12 1000 4 BK 1 0,48 10,00
60 2 8 1294 805Da03 1 12 1000 10 SM 1 10,00
60 2 8 1294 805Da03 1 7 1000 10 KL 1 1,35 8,00

1294 805Da03 * 1 1,35 18,00
60 2 8 1294 805Ea03 1 10 1000 10 BK 1 10,00
60 2 8 1294 805Ea03 1 10 1000 10 KL 1 1,50 10,00

1294 805Ea03 * 1 1,50 20,00
60 2 8 1294 805Ea04 * 1 10 1000 10 KL 1 0,61 12,00

2 8 1294 celkem za revír a LHC 4,11 62,00

60 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 4,11 62,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 10,00
50-BK 22,00
53-KL 30,00

jehl. 10,00
list. 52,00

696 60-hroubí ponech. v por celkem 62,00
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1-129 LS Šternberk MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc z kr ha m3

dle dřevin:
1-SM 10,00

50-BK 22,00
53-KL 30,00

jehl. 10,00
list. 52,00

projekt 520,00

dle dřevin:
1-SM 132,00

20-BO 68,00
30-MD 240,00
50-BK 35,00
53-KL 30,00
57-JS 5,00
64-BR 10,00

jehl. 440,00
list. 80,00

458,00
62,00

696-Bělkovice 2018-2019 R 5-8 Typ projektu:

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv. dříví při pni 
60 hroubí ponech. v por

*****************************************************************************************************************************
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1-129 LS Šternberk MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc z kr ha m3 |

696-Bělkovice 2018-2019 R 5-8 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

11 2 5 1294 123Da04 * 1 22 12 1000 12 OL 1 0,23 2,00
11 2 5 1294 501Aa03b* 1 19 12 1000 12 MD 1 1,31 68,00
11 2 5 1294 502Fa04 * 1 16 12 1000 12 KL 1 0,37 15,00
11 2 5 1294 503Ea02a* 1 5 12 1000 12 DG 1 0,13 6,00
11 2 5 1294 504Ba03 * 1 7 12 1000 12 LP 1 0,04 1,00

2 5 1294 celkem za revír a LHC 2,08 92,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 2,08 92,00
Rozpis dle dřevin:

18-DG 6,00
30-MD 68,00
53-KL 15,00
80-LP 1,00
83-OL 2,00

jehl. 74,00
list. 18,00

11 5 5 1294 999X 999 4 99 12 250 9010 6 SM 2 1400,00
11 5 5 1294 999X 999 4 19 12 250 9020 9 SM 2 150,00
11 5 5 1294 999X 999 4 29 12 300 9020 9 SM 2 1500,00
11 5 5 1294 999X 999 4 49 12 300 9020 9 SM 2 1500,00
11 5 5 1294 999X 999 4 69 12 300 9020 9 SM 2 1500,00
11 5 5 1294 999X 999 4 100 12 300 9020 9 SM 2 3350,00
11 5 5 1294 999X 999 4 100 12 300 9010 9 SM 2 300,00
11 5 5 1294 999X 999 4 99 12 300 9010 9 SM 2 500,00

1294 999X 999* 4 12 10200,00
11 5 5 1294 999Xa999 4 29 12 250 9010 12 SM 2 750,00
11 5 5 1294 999Xa999 4 49 12 250 9010 12 SM 2 1000,00
11 5 5 1294 999Xa999 4 69 12 250 9010 12 SM 2 2308,00
11 5 5 1294 999Xa999 4 100 12 300 9010 12 SM 2 3000,00
11 5 5 1294 999Xa999 4 99 12 250 9020 9 SM 2 3500,00

1294 999Xa999* 4 12 10558,00
5 5 1294 celkem za revír a LHC 20758,00

11 5 7 1294 999Xa999 4 60 9020 6 SM 1 2624,00
11 5 7 1294 999Xa999 4 60 9020 9 SM 1 10950,00
11 5 7 1294 999Xa999 4 60 9010 12 SM 1 7650,00
11 5 7 1294 999Xa999 4 60 9030 6 SM 1 2900,00

1294 999Xa999* 4 24124,00
5 7 1294 celkem za revír a LHC 24124,00

11 5 8 1294 999X 999 4 99 9010 12 SM 2100,00
11 5 8 1294 999X 999 4 100 9010 12 SM 2500,00
11 5 8 1294 999X 999 4 49 9010 12 SM 350,00
11 5 8 1294 999X 999 4 29 9010 12 SM 300,00

1294 999X 999* 4 5250,00
11 5 8 1294 999Xa999 4 49 9020 6 SM 1000,00
11 5 8 1294 999Xa999 4 99 9020 6 SM 1800,00
11 5 8 1294 999Xa999 4 69 9020 9 SM 2500,00
11 5 8 1294 999Xa999 4 99 9020 9 SM 4000,00

1294 999Xa999* 4 9300,00
5 8 1294 celkem za revír a LHC 14550,00

11 5- Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 59432,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 59432,00

jehl. 59432,00

11 8 5 1294 999Xa999 4 29 12 250 9040 12 SM 2 200,00
11 8 5 1294 999Xa999 4 49 12 250 9040 12 SM 2 200,00
11 8 5 1294 999Xa999 4 69 12 250 9040 12 SM 2 200,00
11 8 5 1294 999Xa999 4 99 12 250 9040 12 SM 2 200,00
11 8 5 1294 999Xa999 4 100 12 300 9040 12 SM 2 200,00

1294 999Xa999* 4 12 1000,00
8 5 1294 celkem za revír a LHC 1000,00

11 8 8 1294 999Xa999 4 100 9040 9 SM 800,00
11 8 8 1294 999Xa999 4 69 9040 9 BK 100,00

1294 999Xa999* 4 900,00
8 8 1294 celkem za revír a LHC 900,00

11 8 -Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 1900,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 1800,00
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1-129 LS Šternberk MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc z kr ha m3 |

50-BK 100,00

j ehl. 1800,00
list. 100,00

11 10 5 1294 9 9 9Xa 9 9 9 4 19 12 250 9010 12 SM 2 50,00
11 10 5 1294 9 9 9Xa 9 9 9 4 49 12 250 9010 12 SM 2 50,00
11 10 5 1294 999Xa999 4 69 12 250 9010 12 SM 2 50,00
11 10 5 1294 999Xa999 4 99 12 250 9010 12 SM 2 100,00
11 10 5 1294 999Xa999 4 100 12 300 9010 12 SM 2 100,00

1294 9 9 9Xa 9 9 9* 4 12 350,00
10 5 1294 celkem za revír a LHC 350,00

11 10 8 1294 999X 999 4 99 9010 12 SM 500,00
11 10 8 1294 999X 999 4 49 9010 12 SM 100,00

1294 999X 999* 4 600,00
11 10 8 1294 999Xa999 4 69 9010 12 SM 318,00
11 10 8 1294 999Xa999 4 19 9010 12 SM 50,00

1294 999Xa999* 4 368,00
10 8 1294 celkem za revír a LHC 968,00

11 10-Nahodilá - tracheomykózní ve stup.pošk.1-•IV(PNiMN) 1318,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1318,00

j ehl. 1318,00

11 11 5 1294 999Xa999 4 29 12 300 1000 6 SM 2 1000,00
11 11 5 1294 999Xa999 4 49 12 300 1000 6 SM 2 1000,00
11 11 5 1294 999Xa999 4 69 12 300 9030 6 SM 2 1000,00
11 11 5 1294 999Xa999 4 99 12 300 9030 6 SM 2 1000,00
11 11 5 1294 999Xa999 4 100 12 300 9030 6 SM 2 1000,00

1294 999Xa999* 4 12 5000,00
11 5 1294 celkem za revír a LHC 5000,00

11 11 8 1294 999Xa999 4 100 9030 6 SM 1200,00
11 11 8 1294 999Xa999 4 100 9020 6 SM 720,00

1294 999Xa999* 4 1920,00
11 8 1294 celkem za revír a LHC 1920,00

11 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 6920,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6920,00

j ehl. 6920,00

11 12 8 1294 999X 999* 4 100 9010 9 SM 3250,00
11 12 8 1294 999Xa999 4 100 9010 6 SM 880,00
11 12 8 1294 999Xa999 4 100 9010 12 SM 1000,00

1294 999Xa999* 4 1880,00
12 8 1294 celkem za revír a LHC 5130,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 5130,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5130,00

j ehl. 5130,00

11-■smluv. ■dříví při pni celkem 74792,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 74600,00
18-DG 6,00
30-MD 68,00
50-BK 100,00
53-KL 15,00
80-LP 1,00
83-OL 2,00

j ehl. 74674,00
list. 118,00

60 2 5 1294 512Ea03 * 1 18 1000 12 SM 1 1,88 50,00
2 5 1294 celkem za revír a LHC 1,88 50,00

60 2 8 1294 828Ca02 1 9 1000 12 SM 1,15 10,00
60 2 8 1294 828Ca02 1 8 1000 12 KL 10,00
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1-129 LS Šternberk MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 5

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc z kr ha m3 |

1294 828Ca02 * 1 1,15 20,00
2 8 1294 celkem za revír a LHC 1,15 20,00

60 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 3,03 70,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 60,00
53-KL 10,00

j ehl. 60,00
list. 10,00

60 12 8 1294 999X 999* 4 20 9040 12 BR 28,00
12 8 1294 celkem za revír a LHC 28,00

60 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 28,00
Rozpis dle dřevin:

64-BR 28,00

list. 28,00

696 60-hroubí ponech. v por celkem 98,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 60,00
53-KL 10,00
64-BR 28,00

j ehl. 60,00
list. 38,00

696-Bělkovice 2018-2019 R 5-8 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

Rozpis dle dřevin: 
1-SM 

18-DG 
30-MD 
50-BK 
53-KL 
64-BR 
80-LP 
83-OL

j ehl. 
list.

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv. dříví při pni 
60 hroubí ponech. v por

74890,00

74660,00
6,00

68,00
100,00
25,00
28,00
1,00
2,00

74734,00
156,00

74792,00
98,00

Úhrn za LS 129 LS Šternberk (kontr.čísla) 26, 30 75410,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 74792,00
18-DG 6,00
20-BO 68,00
30-MD 308,00
50-BK 135,00
53-KL 55,00
57-JS 5,00
64-BR 38,00
80-LP 1,00
83-OL 2,00

j ehl. 75174,00
list. 236,00
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