

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Příloha č. 6

Kód: 2017017

Stavba: Stavební úpravy budov E, I, D, K - SSHR - středisko Opavan

JKSO:

Místo: Uherské Hradiště, k.ú. Sady, parc.č. 322

CC-CZ:

Datum: 20.6.2017

Objednatel:

ČR - SSHR, Šeříkova 1/616, 150 85 Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

FUS a HARAZIM s. r. o.

IČ:

42869285

DIČ:

CZ42869285

Projektant:

Ing. Martin Heider

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 847 954,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 847 954,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 847 954,00	388 070,34
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 236 024,34
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017017

Stavba: Stavební úpravy budov E, I, D, K - SSHR - středisko Opavan

Místo: Uherské Hradiště, k.ú. Sady, parc.č. 322

Datum: ##

Objednatel: ČR - SSHR, Šeříkova 1/616, 150 85 Praha 5

Projektant: Ing. Martin Heider

Zhotovitel: FUS a HARAZIM s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 847 954,00	2 236 024,34
03	Zateplení budov vč. výměny vrat	1 847 954,00	2 236 024,34
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 847 954,00	2 236 024,34