





Město Vizovice

Objednávka č.

31/2018**ODBĚRATEL:**

Město Vizovice
 IČ: 00284653
 DIČ: CZ00284653
 Číslo účtu: 
 Peněžní ústav: 

Fakturační adresa:

Město Vizovice
 Masarykovo nám. 1007
 763 12 Vizovice

Vyřizuje: Jaromír Slezák
 Telefon: +420 777 471 116
 Datum: 16.2.2018 9:09
 e-mail:
jaromir.slezak@vizovice.eu

Dodavatel:

Ing. Jiří Škrabal

Ulice: Batalická 583
 Město: 763 11 Želechovice
 IČO: 48476684
 DIČ: CZ6306012031

Způsob odběru: osobně
 Způsob platby: převodem
 Termín dodání: 30.4.2018
 Forma obj.: e-mail.

Dodací adresa:

Město Vizovice
 Masarykovo nám. 1007
 763 12 Vizovice

Objednáváme u Vás:


Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena bez DPH 21%	Poznámka
Projekční práce dle nabídky				
nabídka přiložena			cena dohodou	93 000,- Kč


celková cena
 bez DPH

93 000,00 Kč**Poznámka:**

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001
 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Eva Kubíčková
 Podpis: 

Příkazce operace: Mgr. Alena Hanáková
 Podpis: 

Schválil: Bc. Silvie Dolanská
 starostka města

Razítko a podpis:

Město Vizovice
 Masarykovo nám. 1007
 763 12 Vizovice

Akceptace objednávky dodavatelem :

Datum : 19. 2. 2018


Objednávku prosím přiložte k faktuře. Děkujeme.

JIŘÍ ŠKRABAL
 4 76 684
 ka 583
 ŽELECHOVICE
 ČINNOST

Akce: **Vizovice, ulice Štěpská – chodníky, lávka pro pěší a MK**
objednatel: **Město Vizovice**
Stupeň: **STUDIE**

NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

Objednatel: **Město Vizovice**
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČO 00284653

Zhotovitel: **Ing. Jiří Škrabal**
Adresa: **Batalická 583, 763 11 Želechovice n. Dřevnicí**
Bankovní spojení: 
IČO: **48476684**
DIČ: **CZ 6306012031**


Na základě vaší výzvy k předložení cenové nabídky předkládám nabídku na zpracování studie v ulici Štěpské, která bude zahrnovat:

- 1) Stavební údržbu (SÚ) stávajícího mostu přes Lutoninku na ul. Štěpské. Úpravy budou zahrnovat výměnu mostního svršku vč. mostní izolace.
- 2) Novou lávku přes Lutoninku ve variantách
- 3) Nový mostek do ul. Čtvrť A. Háby – předpokládá se konstrukce typu Beneš
- 4) směrovou a výškovou úpravu místní komunikace s opěrnou stěnou podél Čamínského potoka
- 5) propojení komunikačních tras pro pěší
- 6) úprava a regulace Čamínského potoka


Pro každý objekt bude zpracována textová část a jednoduché výkresové přílohy – půdorys, podélný a příčný řez (u lávky ve variantách).

1. Zajištění podkladů

a) zaměření území

Polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu se zaměřením příčných profilů a podélného profilu, zpracování stávajícího stavu KN do situace, zanesení stávajících inženýrských sítí do situace 

2. Projektové práce

Zaměření rozměrů obou stávajících mostů
Koordinace
Úprava MK 

Trasy pro pěší
Úprava Čaminského potoka s opěrnou zdí
SÚ mostu přes Lutoninku
Nová lávka ve variantách
Nový mostek
Odborný odhad stavebních nákladů
Základní projednání, režijní náklady



Projektové práce



STUDIE celkem bez DPH

93.000, Kč

DPH 21%

19.530,-Kč


Cena celkem včetně DPH

122.530,-Kč

3. Termín plnění

Do 70 dnů od obdržení objednávky.

14.02.2018



Ing. Jiří Škrabal

JÍ ŠKRABAL
484 76 684
alická 583
ELECHOVICE
OVÁ ČINNOST