

OBJEDNÁVKA

Města Mělníka

číslo objednávky: 7/2018/SMI/MANE



Objednatel:

Město Mělník
zastoupené Městským úřadem Mělník
nám. Míru č.1
276 01 Mělník

IČO: 00237051
DIČ: CZ00237051

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-046 000 43 79/0800

Kontaktní osoba: Martina Neubauerová
T: +420 315 635 151, +420 724 992 524
E: m.neubauerova@melnik.cz
W: www.melnik.cz

Dodavatel:

Vodoinstalatérství
Josef Nedvěd ml.
Chloumecká 634
276 01 Mělník

IČO: 71122630
DIČ: CZ8408170892

Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

T: 606/442289
F:

Datum vystavení:

24.1.2018

Město Mělník Objednává:

výměnu stávající propadlé ležaté kanalizace, výměnu stávajících rozvodů vody ve vstupní hale, v šatně a v chodbě, pokládku dlažby - HAVÁRIE v budově DDM Mělník, Na Polabí čp. 2854 v Mělníku. Havárie byla prokázána na základě prohlídky kamerovým systémem. Klasifikace č. 43.22.11. Daň odvede zákazník. Vymezené stavební práce se poskytují pro ekonomickou činnost.

Sjednaná cena:

5% - 507,25

max. dle skutečně provedených prací Kč včetně

Termín dodávky:

15.2.2018

Faktura vystavená na základě této objednávky bude obsahovat soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na min. 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka

Počet stran: 1

Počet příloh:

Za objednatele: Městský úřad Mělník

oddělení správy majetku

Petr Skácel, DiS.

Vedoucí oddělení správy majetku

Za dodavatele:

podpis pověřeného příkazce operace

Pověřený správce rozpočtu: Správce rozpočtu:

datum potvrzení objednávky

Jitka Havránková

Ing. Alena Malíková

podpis

podpis

podpis a razítko

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2018014

Dodavatel Vodoinstalatérství IČ:711 22 630
 Josef Nedvěd ml. DIČ:CZ8408170892
 Chloumecká 634
 276 01 Mělník
 Peněžní ús. Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu 0467214379/0800

Variabilní symbol 2018014
 Konstantní symbol 0308
 Specifický symbol
 Částka 426 865.50 Kč

Městský úřad MĚLNÍK č. dopor.
 152 OC/M-NUM
 15-02-2018

Č.j.: PPH: Zprac.: Ukl. zn.

Odběratel:

Město Mělník
 zastoupené Městským úřadem Mělník
 oddělení správy majetku a investic
 Náměstí Míru 1
 276 01 Mělník
 IČ: 00237051
 DIČ: CZ00237051

Den splatnosti 28.02.2018
 Způsob úhrady převodem
 Datum vystavení dokladu 14.02.2018
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 14.02.2018

Položka	(ceny v Kč bez daně)	počet jednotek	cena za položku	cena celkem
---------	----------------------	----------------	-----------------	-------------

Za práce instalatérské: Výměna stávající propadlé ležaté kanalizace, výměnu stávajících rozvodů vody ve vstupní hale, v šatně a v chodbě, pokládka dlažby – HAVÁRIE v budově DDM Mělník, Na Polabí čp. 2854 V Mělníku. Havárie byla prokázána na základě prohlídky kamerovým systémem
 Klasifikace:43.22.11. Na základě objednávky ze dne 24.1.2018 čísla 7/2018/SMI/MANE Vám účtujeme

Dodávka včetně montáže

Cena bez DPH21%	426 865,50Kč
DPH21%	0,00Kč
K úhradě.....	426 865,50Kč


Daň odvede zákazník

Tento doklad je vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Sazba daně 21%.

Rekapitulace DPH v CZK	sazba DPH	základ DPH	DPH
	0%	0,00	0,00
	15%	0,00	0,00
	21%	426865,50	0,00

Vystavil:



Josef Nedvěd
 Tel. 315/626824
 Mob. 606/442289
 Razítko a podpis

zapsán v živnostenském rejstříku

Ujišťujeme Vás, že na výše uvedené výrobky bylo provedeno posouzení a prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 Do zaplacení faktury je zboží majetkem firmy Vodoinstalatérství Josef Nedvěd ml.

1856/019/15.2.2018/DDM HAVÁRIE KANALIZACE

Zápis o odevzdání budovy nebo stavby

Přejímající organizace:

Městský úřad Mělník, Nám. Míru 1
Oddělení správy majetku

Datum zahájení přejímacího řízení : 7.2.2018

Název budovy nebo stavby:

DDM, Na Polabí čp. 2854 - Mělník
- HAVÁRIE – propadlá ležatá kanalizace ve vestibulu
prokázaná kamerou

Popis: Byla provedena kompletní výměna ležaté kanalizace ve vestibulu, v chodbě budovy až do šachty ven prostrkáním potrubí, výměna potrubí vnitřního dešťového svodu vč. jeho napojení na kanalizaci, výměna vodovodního potrubí v technických kanálech v zemi, zasypání výkopů, položení dlažby, osazení soklů a vymalování. Dodávka 3ks poklopů.

Obj.č. 7/2018/SMI/MANE z 24.1.2018

Dodavatelská organizace:

Vodoinstalatérství Josef Nedvěd, Chloumecká 634, Mělník

Technický dozorce investora:

Martina Neubauerová

Datum zahájení prací:

21.1.2018

Datum skončení prací:

7.2.2018

Zhodnocení jakosti prací:

dobrá

Záruka:

24 měsíců tj. do 7.2.2020

Cena:

516.504,25 Kč vč. DPH

Soupis nedodělků:

Datum skončení přejímacího řízení:

7.2.2018

Zástupci dodavatele:

Nedvěd Josef

Zástupci přejímající organizace:

Neubauerová Martina

Popis položky	Počet	Cena za jednotku	Cena celkem
Vyklizení prostoru	10 hod	195,00 Kč	1 950,00 Kč
Zajištění pronájmu TOI	2 ks	1 890,00 Kč	3 780,00 Kč
Bourání Konstrukce podlahy a podkladové desky s nakládkou do nádob	10,5 m3	2 650,00 Kč	27 825,00 Kč
Vodorovný přesun suti do kontejneru	21 t	470,00 Kč	9 870,00 Kč
Odkopávka poškozeného potrubí s nakládkou do nádob	5,5 m3	985,00 Kč	5 417,50 Kč
Vodorovný přesun suti do kontejneru	9,1 t	680,00 Kč	6 188,00 Kč
Bednění výkopu a topných kanálů	1 x	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč
Dokopávky na potrub, obnažení a příprava pro opravu	3 m3	985,00 Kč	2 955,00 Kč
Demontáž a nakládka poškozeného potrubí	10 m	395,00 Kč	3 950,00 Kč
Vybourání dešťového svodu, nakládka suti	2,5 m2	460,00 Kč	1 150,00 Kč
Vodorovný přesun vzniklé suti na řízenou skládku	15 m3	245,00 Kč	3 675,00 Kč
Poplatek za uložení bouraných betonu a stavební suti	30 t	195,00 Kč	5 850,00 Kč
Odkrytí oken v topném a vodovodním kanál -demontáž-montáž PZD	4 ks	1 500,00 Kč	6 000,00 Kč
Zhotovení podsypu a hutnění dna pod nové potrubí	1,5 t	760,00 Kč	1 140,00 Kč
Zhotovení pískového lože a obsypu potrubí	2 m3	760,00 Kč	1 520,00 Kč
Dodávka vhodného zásypového materiálu	14,8 t	270,00 Kč	3 996,00 Kč
Doprava zásypového materiálu	2 x	800,00 Kč	1 600,00 Kč
Ruční doprava zásypu do výkppu	14,8 t	470,00 Kč	6 956,00 Kč
Postupný zásyp včetně strojního hutnění po vrstvách	7 m3	395,00 Kč	2 765,00 Kč
Zhotovení podkladu betonové desky včetně osazení vyústže	22 m2	985,00 Kč	21 670,00 Kč
Obnova hydroizolace	22 m2	390,00 Kč	8 580,00 Kč
Dodávka a usazení revizních poklopů AD60-určených k zazdění	3 ks	4 950,00 Kč	14 850,00 Kč
Zednické zapravení prostupů a drážek	1 x	5 150,00 Kč	5 150,00 Kč
Opravy dotčených omítek	4,5 m2	480,00 Kč	2 160,00 Kč
Montáž SDK předstěny+tep.izolace dešťového svodu	1 x	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč
Dodávka a montáž revizních dvířek potrubí	3 ks	260,00 Kč	780,00 Kč
Odsekání zbytků dlažeb a soklů s nakládkou	78 m2	135,00 Kč	10 530,00 Kč
Oprava podkladů dlažby	30 m2	290,00 Kč	8 700,00 Kč
Aplikace adhézního můstku	96 m2	98,50 Kč	9 456,00 Kč
Montáž keramické dlažby v dotčených prostorech	96 m2	460,00 Kč	44 160,00 Kč
Montáž keramických soklů	96 m2	195,00 Kč	18 720,00 Kč
Dodávka dlažby dle výběru	106 m2	355,00 Kč	37 630,00 Kč
Flexi lepidlo	30 ks	310,00 Kč	9 300,00 Kč
Spárovací hmota tmely	1 x	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč
Ukončovací lišty	3 ks	178,00 Kč	534,00 Kč
Oprava výmalby v dotčených prostorách	80 m2	68,00 Kč	5 440,00 Kč
Oprava nátěrů stěnových soklů	38 m2	125,00 Kč	4 750,00 Kč
Oprava nátěru topných těles v hale	2 ks	890,00 Kč	1 780,00 Kč
Doplnění přechodových lišt pod dveřmi	1 x	2 960,00 Kč	2 960,00 Kč
Úprava (seřiznutí) a seřízení dveří	1 x	1 780,00 Kč	1 780,00 Kč
Dodávka a montáž čistících zón	1 x	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč
Demontáž a očištění zámkové dlažby	6 m2	65,00 Kč	390,00 Kč
Odtěžení kameniva s přesunem do kontejneru	2,4 m3	460,00 Kč	1 104,00 Kč
Odkopání potrubí s odhozem do kontejneru	7,5 m3	970,00 Kč	7 275,00 Kč
Zapískování potrubí	0,8 m3	770,00 Kč	616,00 Kč
Zpětný zásyp včetně hutnění	7,5 m3	340,00 Kč	2 550,00 Kč
Zhotovení konstrukční vrstvy	6 m2	135,00 Kč	810,00 Kč
Zhotovení kladecí vrstvy	6 m2	65,00 Kč	390,00 Kč
Pokládka zámkové dlažby	6 m2	300,00 Kč	1 800,00 Kč
VRN	1 x	19 483,00 Kč	19 483,00 Kč
Trubka KG 160	27 m	480,00 Kč	12 960,00 Kč
Trubka KG 125	4 m	340,00 Kč	1 360,00 Kč
Trubka KG 110	10 m	280,00 Kč	2 800,00 Kč

HT trubka 110	3 m	280,00 Kč	840,00 Kč
HT trubka 75	3 m	240,00 Kč	720,00 Kč
Čistící kus KG 160	1 ks	450,00 Kč	450,00 Kč
Čistící kus HT 110	1 ks	270,00 Kč	270,00 Kč
Čistící kus HT 75	1 ks	140,00 Kč	140,00 Kč
venkovní napojení u RŠ	1 x	2 450,00 Kč	2 450,00 Kč
PPR trubka 63	8 m	550,00 Kč	4 400,00 Kč
PPR trubka 50	4 m	390,00 Kč	1 560,00 Kč
PPR trubka 40	24 m	345,00 Kč	8 280,00 Kč
PPR trubka 32	2 m	280,00 Kč	560,00 Kč
Izolace 65	8 m	85,00 Kč	680,00 Kč
Izolace 50	4 m	75,00 Kč	300,00 Kč
Izolace 40	24 m	55,00 Kč	1 320,00 Kč
Izolace 32	2 m	45,00 Kč	90,00 Kč
Ventil 1" + šroubení	1 ks	460,00 Kč	460,00 Kč
Napojení na stavající rozvod vody	3 ks	750,00 Kč	2 250,00 Kč
Zhotovení nosných prvků	1 sb	8 430,00 Kč	8 430,00 Kč
Ohřívač vody pútokový	1 ks	3 940,00 Kč	3 940,00 Kč
Braterie dřezová stojánková	1 ks	2 540,00 Kč	2 540,00 Kč
Ventil rohový	3 ks	210,00 Kč	630,00 Kč
Zpětná montáž kuchynské linky	2 ks	450,00 Kč	900,00 Kč
oprava izolace topení	1 sb	4 250,00 Kč	4 250,00 Kč
Celkem			426 865,50 Kč