

Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Jed.cena	Celkem (Kč)
96		<b>Bourací práce</b>				
1.	97830-001	Demontáž žlabů a svodů	m	98,00	32,00	3 136,00
2.	97830-002	Oluštění stávající poškozené omítky	m <sup>2</sup>	34,20	88,00	3 009,60
3.	97830-003	Očištění povrchu stávající omítky	m <sup>2</sup>	381,20	42,00	16 010,40
		<b>Kapitola celkem</b>				<b>22 156,00</b>
062		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
4.	62230-1635	Penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	415,40	19,00	7 892,60
5.	62242-1144	Omítka MVC venkovní štuková	m <sup>2</sup>	37,50	298,00	11 175,00
6.	62230-1639	Náter fasády akrylátový jednonásobný	m <sup>2</sup>	415,40	162,00	67 294,80
7.	62999-1011	Zakrývání vnějších výplní a dlažby	m <sup>2</sup>	51,30	36,00	1 846,80
		<b>Kapitola celkem</b>				<b>88 209,20</b>
094		<b>Lešení a ostatní práce</b>				
8.	94194-1041	MTZ lešení l.rad.s podl.š. 1,2m, h 10m	m <sup>2</sup>	481,00	49,00	23 569,00
9.	94194-1291	Příplatek za 21 dní použ.leš.k ceně 1041	m <sup>2</sup>	481,00	38,00	18 278,00
10.	94194-1841	DMTŽ lešení l.rad.s podl.š. 1,2m, h 10m	m <sup>2</sup>	481,00	31,00	14 911,00
11.	99928-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	3,20	557,00	1 782,40
12.	99928-119x	Příplatek za ztížený přesun	t	3,20	175,00	560,00
		<b>Kapitola celkem</b>				<b>59 100,40</b>
764		<b>Klempířské konstrukce</b>				
13.	76445-4202	Opětovná montáž stávajících žlabů a svodů Pz	bm	98,00	72,00	7 056,00
14.	76445-42x2	Oprava a vyrovnání háků okap žlabu	bm	19,00	180,000	3 420,00
		<b>Kapitola celkem</b>				<b>10 476,00</b>

18.10.2016 vypracoval Ing.Ivan Dolejš

BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.  
 Sattarová 2239/14, Záběhlice  
 106 00, Praha 10  
 IČ: 289 42 998 DIČ: CZ25942093

Oprava části východní fasády víceúčelové haly Kotlina Havlíčkův Brod

Rekapitulace rozpočtu

Stavební díl	Celkem za kapitolu (Kč)
96 Bourací práce	22 156,00
62 Úpravy povrchů vnější	88 209,20
94 Lešení a ostatní práce	59 100,40
764 Klempířské konstrukce	10 476,00
<b>Cena celkem (bez DPH)</b>	<b>179 941,60</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>37 787,74</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>217 729,34</b>

V Havlíčkově Brodě dne 18.10.2016 vypracoval Ing. Ivan Dolejš

BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.  
 Safranová 2209/14, Záběhlice  
 106 00 Praha 10  
 IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093